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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Gadkach i rozbudowa ul. Kwiatowej
w Gadkach.

Szczegotowo zakres zamowienia opisuje dokumentacja projektowa opracowana przez:
BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE MKM — Projekt inz. Marcin Kuciak

1. Szczeqotowy zakres zamdwienia.

Zakres zamowienia obejmuje przebudowe drogi gminnej ul. Brzozowej w Gadkach
(dokumentacja projektowa obejmuje réwniez przebudowe ulicy Akacjowej, ale w biezacym
postepowaniu ul. Akacjowa wytaczona z realizacji) o dtugoéci okoto 132 mb i szerokosci 5,5 m
z nawierzchnig $cieralng z betonowej kostki brukowej (koloru szarego) oraz ul. Kwiatowa wraz ze
skrzyzowaniem ul. Brzozowg w Gadkach o diugosci okoto 578m, szerokosci jezdni 6,0m
z nawierzchni bitumicznej. Zakres zaméwienia obejmuje réwniez remont ul. Krétkiej o diugosci
46m i Poprzecznej o dtugosci 47 m i szeroko$ci 4,0m z nawierzchni $cieralnej z betonowej kostki
brukowej (koloru szarego). Wykonanie progéw zwalniajacych, zjazdéw indywidualnych
z betonowej kostki brukowej, elementy odwodnienia, usunigcia kolizji energetycznych, progéw
zwalniajacych.

2. Zakres rzeczowy opracowania:

1. Stan istniejacy:

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej.
Droga gminna publiczna ulica Brzozowa posiada nawierzchnie gruntowg o zmiennej szerokosci
4,3 -7m o licznych ubytkach i nieréwnosciach oraz ul. Kwiatowa o nawierzchni z destruktu
pofrezowego.

Odwodnienie drogi :

Odwodnienie korpusu drogowego odbywa sie poprzez odprowadzeni wéd opadowych do
istniejace] kanalizacji deszczowej poprzez zlokalizowane przy krawezniku wpusty.

2. Stan projektowany:

Przedmiotowa inwestycja wykonywana bedzie na dziatkach nr 32/1, 15, 16/29, 16/31, 17/4,
16/30, 17/3, 109, 118, 128, 108 obreb Gadki. W pasie terenu wystepujg sieci: wodociggowa,
kanalizacyjna, teletechniczna, energetyczna, gazowa. Nalezy uwzglednié regulacje studni, zasuw
i zaworow istniejgcej infrastruktury.

Zakres prac obejmuje:

Catkowita dtugos¢ przebudowy i rozbudowy wynosi okolo 0,8 km. Przedmiotowy odcinek
drogi zaprojektowano na parametrach drogi klasy L z predkoscig projektowana 40km/h ul.
Kwiatowa i 30km/h ul. Brzozowa, jako uktad jednojezdniowy dwukierunkowy o szerokosci pasow
ruchu 3,0m (ul. Kwiatowa ) i 2,75 ul. Brzozowa . Ulice Brzozowa na dlugosci 132m
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej wraz ze $ciekiem miedzyjezdniowym z 2 rzedéw
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kostki zlokalizowanych w osi jezdni. Jezdnie o szerokoéci 5,0 — 5,5 m ograniczono opornikiem
betonowym 12x25x100cm, wtopionym utozonym na podsypce i tawie betonowej z oporem.

Ulica Kwiatowa zaprojektowana jako rozbudowe drogi gminnej publicznej o nawierzchni
bitumicznej szerokosci 6,0m z obustronnymi chodnikami o szeroko$ci 2,0m i projektowang zatokg
autobusowa z nawierzchni z kostki betonowej.

Projektowane odwodnienie drogi:

Odwodnienie drogi poprzez istniejagcg kanalizacje deszczowa, doprojektowano wpusty
deszczowe, a istniejace poddano regulacji wysokosciowej. Przewidziano montaz wpustow
zeliwnych kraweznikowo-jezdniowych, zeliwnych, klasy D400, 400x600mm z zawiasem i ryglem.
Przykanaliki studzienek $ciekowych wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC D 200 klasy
S, SDR 34, SN 8, sciana lita.

Usuniecie kolizji energetycznej:

-linie kablowg SN relacji ,Nagradowice — Gadki PZZ” NAG20 przebudowaé na odcinku kolizji
stosujac kabel typu 3x NA2XS(F)2Y 1x150mm® i mufy przelotowe typu POLJ 24/1x120-
240.Projektowany kabel pod jezdnig uktada¢ w rurze HDPE160 koloru czerwonego. Kolidujacy
odcinek kabla zdemontowac.

-linia_napowietrzna nn_AL. 4x50+25mm® wraz z_przytaczami_zasilania z ST 05-1421 ze
wzgledu na kolizje nalezy wymieni¢ stanowiska stupowe nr 4/1, 2/5,i 4/2. Szczegotowy opis w
dokumentacji branzowej.

- z uwagi na budowe zatoki autobusowej nalezy przestawi¢ trasowe ztacze ZK 1x-1P nr 0072978.
Kabel zasilajacy ww. ztacze (od stupa 4/7) wymieni¢ w catosci na NAYYJ 4x35mm?.

Szczeadtowa specyfikacje konstrukeyjna i materiatowa wskazano w dokumentacji projektowei.

3. Zamowienie obejmuje nastepujace etapy prac:

1. Prace przygotowawcze:

Wykonanie robét terenowych, przygotowawczych tj. wprowadzenie tymczasowej organizacji
ruchu uzgodnionej w Urzedzie Miasta i Gminy Koérnik i zatwierdzonej w Zarzadzie Drog
Powiatowych w Poznaniu, prace rozbiérkowe, prace geodezyjne, ziemne, ogdlnobudowlane,
montazowe, porzadkowe, wprowadzenie statej organizacji ruchu i prace odbiorowe.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zlokalizowaé w terenie przebieg urzadzen
podziemnych. Roboty ziemne w ich rejonie nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci oraz dokona¢ niezbednych regulacji pionowych  studzienek
kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, zasuw wodociggowych).

2. Roboty rozbiérkowe:
Projekt przewiduje rozbidrki istniejacej nawierzchni i elementow jezdni.

3. Prace ogolnobudowlane:
3.1 Zakres robot:

— prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementow projektowanych (prowadzone przez
caly okres wykonywania prac budowlanych),

— wykonanie oznakowania tymczasowego,
— wykonanie rozbiérek istniejacych elementéw drogowych
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— wykonanie taw betonowych pod projektowane krawezniki,

— ustawienie projektowanych kraweznikow,

— wykonanie koryta projektowanej nawierzchni i poszerzen wraz z profilowaniem,
— wykonanie konstrukcji nawierzchni,

— wykonanie warstwy scieralnej z mas bitumicznych,

— wykonanie o$wietlenia ulicznego,

— wykonanie progéw zwalniajgcych,

— przeprowadzenie prac porzadkowych,

— wykonanie oznakowania poziomego,

— usunigcie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracami.

4. Roboty nawierzchniowe:

Konstrukcja projektowanej jezdni drogi gminnej:

Ulica Brzozowa:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr.8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm,
gr.20cm

- ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 gr.15 cm

Ulica Kwiatowa:
konstrukcija jezdni:

-w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm,
-w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. min 5cm
-Istniejaca nawierzchnia

konstrukcija zatoki:

-w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr.8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu 6-9 Mpa gr.20cm

- ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C 3/4 gr.15 cm

konstrukcja chodnika:

-w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr.8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm,
gr.15cm

Ulica Krotka i Poprzeczna:

w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr.8cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm, gr.20cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 gr.15
cm




URZAD MIASTA I GMINY KORNIK

WYDZIAL INWESTYCII | PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | KORNIK@KORNIK.PL

5. Prace porzadkowe:

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac pas drogowy na catej szerokosci i teren przylegty.
Teren, na ktérym prowadzone beda prace budowlane nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
(odtworzenie nawierzchni utwardzonych i trawiastych).

4. Wymagania dotyczace realizacji zamdwienia:

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1 wytyczenia przebiegu niwelety drogi i zjazdéw do posesji oraz zgtoszenia ich do odbioru
przez Inspektora nadzoru,

1.2 zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez osobe posiadajgcg uprawnienia w
specjalnosci drogowej i specjalnosci elektrycznej,

1.3 zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestow zastosowanych materiatow i
elementéw wykonczeniowych oraz uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Inwestora
na ich zastosowanie przed wbudowaniem, poprzez ztozenie wniosku materiatowego
podpisanego przez kierownika budowy,

1.4 zgtaszania do odbioru wszystkich rob6t zanikajacych,

1.5 uczestnictwa w cyklicznych naradach budowy (czestotliwos¢ oraz terminy wyznaczy
Inwestor),

1.6 utylizacji we wlasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich materiatow po demontazu,

1.7 zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenia prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

1.8 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do przedstawienia
harmonogramu  rzeczowo-terminowo-finansowego  rob6t.  Harmonogram  zostanie
uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy moze wymagac¢ od
Wykonawcy aktualizacji harmonogramu na kazdym etapie prac.

1.9 Wykonawca przed zgtoszeniem do gotowoéci do odbioru powinien zgtosi¢ wprowadzenie
statej organizacji ruchu Zarzadcy drogi, a podpisanie protokotu odbioru inwestycji mozliwy
bedzie dopiero po potwierdzeniu poprawnoéci wprowadzenia SOR przez Zarzadce drogi.

1.10 poinformowania odpowiednich stuzb o wprowadzeniu statej organizacji ruchu,

1.11 wykonania prac odbiorowych - dokumentacja powykonawcza w 2 egz., inwentaryzacja
geodezyjna w 4 egz. potwierdzona w Starostwie Powiatowym, komplet dokumentacii
powykonawczej niezbednej do zgtoszenia zakonczenia budowy wymaganej przez PINB dla
powiatu poznanskiego w 2 egz., niezbedne pomiary i protokoty m.in. stopnia zageszczenia
gruntu i no$noéci podbudowy.

5. Termin wykonania:
— rozpoczecie robot w terminie 14 dni od przekazania placu budowy,
— zakonczenie robot w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Uwaqga
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz kosztorysem ofertowym.
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Zobowigzuje si¢ oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamowienia
poprzez zapoznanie si¢ z dokumentacja i zdobycie wszelkich informacji, ktére moga byé
konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

W cenie ryczaltowej miesci sie catkowity koszt kompletnego wykonania zadania
inwestycyjnego stanowigcego przedmiot zamowienia, w tym rowniez wszelkie inne koszty
towarzyszace wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, tymczasowej organizacji ruchu,
zajgecie pasa drogowego, obstugi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji
powykonawczej, koszty odbioréw i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla ktorych
nie zostang okreslone ceny jednostkowe uwazaé sie bedzie, ze zostaly ujete w wartosci
catkowitej podanej w ofercie.

Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatow i
urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie
gorszych niz okre$lone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia
stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia. W przypadku gdy
zastosowanie tych materiatéw lub urzadzen wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej,
koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystgpienia w dokumentagciji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych nazw wiasnych,
wskazujgcych na konkretnych producentéw materiatow i urzgdzen, nalezy traktowaé je jako
przyktadowe, bez wzgledu na wystepowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych
zapisow sprzecznych w tym zakresie.

6. Zalaczniki:
1: Przedmiar robét wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Projekt na zgtoszenie robét budowlanych — przebudowa ul. Akacjowej i Brzozowej w
Gadkach
3 Projekt budowlany wraz z zatacznikiem — rozbudowa ulicy Kwiatowej w Gadkach
4. Projekt techniczny —rozbudowa ulicy Kwiatowej w Gadkach branza elektryczna
. 7 Projekt na zgtoszenie robot — remont ulicy Krétkiej i Poprzecznej w Gadkach
6. Specyfikacje techniczne.
2 Badania geotechniczne.
8. Zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zamiaru przebudowy drogi z dnia 08.11.2022r.

nr AB.6743.10.272.2022.XIX.
9. Decyzja nr 4/2023 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 23.02.0223r.
nr pisma WD.6740.31.2022.EK

UWAGI KONCOWE

v roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych

v zmiany lub odstepstwa od rozwigzan przedstawionych w niniejszym projekcie sa mozliwe
jedynie za zgoda Inwestora oraz autoréw projektu

.
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