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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

Realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Parking 

rowerowy w przejściu podziemnym pod ul. Podwale Grodzkie przy Dworcu PKP w Gdańsku” 

w ramach zadania:   

„Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów 

Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”. 

 

                      

Kody CPV: 

45111000-1   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 

45223100-7   Montaż konstrukcji metalowych 

45316100-6   Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

35125300 -2  Kamery bezpieczeństwa 
 

 

                 

                                                

 

 

Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska 

 

 

 

                           Program opracował: Michał Sztafrowski 

Gdańsk, dnia 29.04.2022r. 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego 

pn.: „Parking rowerowy w przejściu podziemnym pod ul. Podwale Grodzkie przy Dworcu PKP w 

Gdańsku” w ramach zadania: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy 

dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy 

Miasta Gdańska”. 

Teren inwestycji znajduje się w przejściu podziemnym łączącym Dworzec PKS z Dworcem PKP i City 

Forum Gdańsk, na dwóch obszarach (będących w zarządzie GZDiZ): 

-  pod ul. Podwale Grodzkie przy Dworcu PKP, 

-  pod ul. 3 Maja przy Dworcu PKS . 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 

- uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,    

   umożliwiającej realizację przedmiotowych robót; 

-  pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. 

 

1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej 

 

       Problematyka prac projektowych winna obejmować m.in: 

• montaż i instalację stojaków rowerowych „jednopoziomowych” (na minimalną ilość 

rowerów 120) w tunelu przy PKS oraz tunelu przy PKP, 

• demontaż istniejącej zabudowy handlowej (boksów handlowych), 

• estetyzację i remont istniejących pomieszczeń techniczno – socjalnych w przejściu 

podziemnym, 

• estetyzację i remont przejścia w ww. obszarze zarządzanym przez GZDiZ, 

• wykonanie podjazdów umożliwiających bezpieczne sprowadzenie roweru do 

przejścia podziemnego (dotyczy wszystkich dojść do przejścia podziemnego), 

• wykonanie monitoringu i oświetlenia dla obszaru realizacji parkingu wraz z 

zasilaniem, 

• rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, 

w tym z warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień. 

 

Szczegółowe wytyczne do projektowania znajdują się w załączonych 

warunkach do projektowania wydanych przez przyszłego użytkownika 

parkingu – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. 

 

Załączniki do PFU stanowią: 
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• poglądowe rzuty i przekroje przejścia podziemnego, 

• rysunek poglądowy miejsc na stojaki, 

• wytyczne ogólne GZDiZ-ZD-2020-KK-2726, 

• wytyczne dotyczące obiektu inżynierskiego (tunelu), 

• wytyczne dotyczące inżynierii ruchu GZDiZ-ZI-70-674(1)-2020-ML(ASt)-IR, 

• wytyczne dotyczące instalacji monitoringu i oświetlenia, 

• warunki dotyczące instalacji elektrycznej i teletechnicznej IE-25778/161/20/BN-IR, 

 

 

1.1.1. Dokumentację projektową należy opracować na: 

− aktualnej mapie zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 (jeżeli będzie 

wymagała tego specyfika prac projektowych) ; 

− aktualnej mapie terenowo-prawnej. 

 

1.1.2.  

Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i 

odnośnym normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do ogłoszenia i 

przeprowadzenia w sposób prawidłowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i 

złożenia oferty na zamówienie dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w 

sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 
 

 

1.1.3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane 

dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny 

i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, 

uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia 

i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na 

etapie realizacji robót. 

 

 

1.2.   Obowiązki Wykonawcy dokumentacji projektowej: 

 

Najpóźniej 14 dnia, licząc od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 

dostarczyć do Zamawiającego sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał 

poniższe terminy: 

• złożenia wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci (jeżeli zajdzie taka 

konieczność), 

• opracowania / aktualizacji mapy do celów projektowych (jeżeli będzie tego 

wymagała specyfik prac projektowych), 

• przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych, 

• przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych, 

• przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu (jeżeli zajdzie taka konieczność). 

 

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do informowania każdorazowo o fakcie 

zrealizowania poszczególnych, powyższych zdarzeń (wiadomość pisemna lub e-mail). 
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Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić koszty: 

− wykonanie aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu do 

celów projektowych wraz z bieżącą aktualizacją, 

− uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli będzie tego wymagała specyfika prac 

projektowych) , 

− wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów aktualnych na dzień przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji, 

− inwentaryzacji terenu i zieleni (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

− uzyskania warunków technicznych gestorów sieci (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

− uzgodnień, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych z punktu 

celowości zadania, 

 

oraz wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - niewymienionych w punkcie 1.2. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do organizowania okresowych spotkań z udziałem 

Zamawiającego (raz w miesiącu) oraz Jednostek wskazanych przez Zamawiającego, 

której celem będzie przedstawienie zaawansowania prac projektowych oraz 

przyjętych na danym etapie rozwiązań projektowych. 

 

Wykonawca sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. narad i na każdym 

następnym przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie realizacji 

umowy. 

 

1.3.  Zakres prac projektowych  

 

Wytyczne ogólne – Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone: 

 

a) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

b) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg 

ekspresowych  

c) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane  

d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego 

e) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych  

f) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  

g) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie  

h) Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
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budownictwie 

i) Zarządzeniem Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 

wyznaczenia klasy MLC dla nowobudowanych i przebudowywanych obiektów mostowych na 

drogach publicznych, 

j) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

k) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym 

l) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydane na jej 

podstawie przepisy wykonawcze i standardy techniczne, 

m) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r.w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych 

n) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

o) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

p) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

q) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska  

r) Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

wraz z aktami wykonawczymi, 

s) Rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 10 września 2019 r. 

t) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

u) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz 

zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie 

v) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

w) Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

x) Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków 

y) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  

z) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem  

aa) Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  

bb) Innymi obowiązującymi przepisami prawa (w tym w szczególności ustawami, 

rozporządzeniami), normami projektowania i warunkami technicznymi  

 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany 

w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta 

zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 
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1.4. Opracowania podstawowe: 

 

1.4.1. Projekt budowlany (jeżeli będzie tego wymagała specyfika prac 

projektowych) 

 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winna spełniać wymagania 

określone w ustawie prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

Projekt budowlany winien zawierać: 

• projekt zagospodarowania terenu, 

• projekt architektoniczno-budowlany, 

• projekt techniczny, 

• niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie, 

• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do 

wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Czytelność opracowań zapewnić dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego 

planu zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu. 

 

 

1.4.2. Projekt wykonawczy  

Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych.  

Projekt wykonawczy  należy wykonać  tak, aby umożliwić sporządzenie przedmiaru 

robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowanie oferty przez Wykonawcę na 

wykonanie robót budowlanych. 

 

UWAGA! W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania 

dodatkowych problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami 

podziemnymi jak i innymi urządzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny być 

rozwiązane przez Wykonawcę. 

 

 

1.4.3. Materiały geodezyjne w tym mapy do celów projektowych i ich 

aktualizacja (jeżeli będzie tego wymagała specyfika prac projektowych) 

 

Wykonawca dokona pomiarów uzupełniających co do treści mapy oraz rozszerzających 

zakres opracowania, jeżeli okaże się to konieczne w trakcie procesu projektowania i 

uzupełni mapę o elementy niezbędne do prawidłowego opracowania projektu 

budowlanego bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

 

1.4.4. Materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych (jeżeli zajdzie 

taka konieczność) 

 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletne materiały stanowiące załączniki 
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do wniosków o wydanie warunków technicznych i samodzielnie składać wnioski na 

podstawie udzielonego upoważnienia – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 

1.4.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych 

dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań 

jakościowych i materiałowych, warunków i kolejności technologicznej wykonywania 

robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów 

lub etapów. 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do 

sporządzenia przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych 

katalogów) i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 

 

1.4.6. Przedmiary robót 

 

Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości przedmiarowych robót podstawowych w podziale na 

zadania, etapy, odcinki, itp. 

 

Ze względu na możliwą etapową realizację zadania przedmiary robót należy opracować 

odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów robót (lokalizacja, 

zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 

 

Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności 

wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia szczegółowego zestawienia robót 

budowlanych do wykonania, kompletnych pod względem celu, któremu mogą służyć i 

winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

 

Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 



 

8 
 

Technicznych. 

 

 

1.4.7. Kosztorysy inwestorskie 

 

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

 

Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć: 

• Założenia wyjściowe do kosztorysowania, które należy uzgodnić z Zamawiającym 

przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego, 

• Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 

rzeczowych oraz analizy własne czynników produkcji i wskaźników narzutów 

kosztów pośrednich i zysku.  

 

1.5.  Nakład dokumentacji  

 

Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w niżej wymienionych ilościach 

egzemplarzy: 

 

− 5 egz. projektu budowlanego,  

− 3 egz. projektów wykonawczych z uzgodnieniami, 

− 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w układzie 

branżowym, 

− 3 egz. przedmiarów robót w układzie branżowym, 

− 2 egz. kosztorysu inwestorskiego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztów – w układzie 

jak przedmiary robót, 

 

oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytkach CD/DVD w ilości 1 egz.: 

− pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt, 

− pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods, 

− pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi, 

− pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath 

 

Całość dokumentacji w formacie PDF. 

 

Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku 

i zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informację 

(a ilość rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy wykonywać w 

formacie A4, a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń i opisów musi 

być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania. 

Wykonawca dostarczy opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hasłami, na 

płycie CD lub DVD zamkniętej dla edycji. 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne 

oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma 
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elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 

Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo odbiorczego do czasu 

usunięcia rozbieżności. 

 

1.6. Zakres uzgodnień 

 

Dokumentację projektową należy uzgodnić z: 

1) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, 

2) Urzędem Miejskim w Gdańsku - Wydział Geodezji - Referat Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

3) Gestorami sieci i urządzeń podziemnych, jeżeli taka konieczność wystąpi w trakcie 

prowadzenia prac projektowych, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń 

z projektowanymi obiektami jeżeli wystąpią, 

4) Użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi 

obiektami, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanymi 

obiektami jeżeli wystąpią, 

5) Instytucjami i organami, konieczność dokonania uzgodnień przez które wyłoni się w 

trakcie prac projektowych. 

6) Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (w tym uzyskanie decyzji na 

prowadzenie robót) – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

7) Uzyskanie opinii rzeczoznawcy ppoż. oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego – referat bezpieczeństwa publicznego, 

8) Uzyskanie pozytywnej opinii Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds.   

Komunikacji Rowerowej, 

9) Prawnymi właścicielami terenu wg wzoru protokołu uzgodnień – załącznik nr 4 do 

OPZ (jeżeli prawnych właścicieli jest kilku, należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi 

współwłaścicielami) – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

 

Powyższe uzgodnienia muszą być zawarte w: 

−  projektach budowlanych 

−  projektach wykonawczych  

 

Uzgodnienia Wykonawca winien uzyskać w trakcie obowiązywania Umowy. 

Każdy projekt branżowy musi zawierać komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień z 

gestorami sieci oraz komplet uzgodnień międzybranżowych. 

 

 

1.7. Nadzór autorski 

Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji 

inwestycji. 

 

1.8  

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i 

odnośnym normom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu 

przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Dokumentacja stanowiąca przedmiot 
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zamówienia winna spełniać wymogi określone w prawie zamówień publicznych dla opisu 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz uwzględniać inne wymogi określone w 

prawie zamówień publicznych dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi umożliwiać 

ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

sposób zgodny z przepisami i złożenie oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego 

objętego dokumentacją. Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym 

zakresie, zgodnie z przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami 

wiedzy technicznej, bez wad, a także w sposób nadający się do eksploatacji. 

Na podstawie dokumentacji projektowej będzie możliwe uzyskanie przez Wykonawcę 

decyzji administracyjnej pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych. 

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym 

wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę 

Zamawiającego na takie wskazanie. 

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność 

takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku 

obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które 

umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 

W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień 

do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany 

wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe warunki, które 

umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie 

skutki finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych 

wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

wynikających z działań Wykonawcy. 

 

 

2. Realizacja robót 

Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje roboty budowlano – montażowe zgodnie 

z przygotowaną dokumentacją projektową. 

 

3. Warunki prowadzenia robót. 

1) Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy.  

2) Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, konieczny z punktu widzenia 

dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 
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Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń  

i realizacji zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji 

projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci 

i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do uzyskania 

uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego) 

3) W przypadku, gdy dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych 

czynności, w tym wykonanie projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub 

montażowych i uzyskanie w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, to Wykonawca 

wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych 

zobowiązań. 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia uzyska pozwolenie na użytkowanie 

obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

 

W przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia nie będzie wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa - 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi dowód upływu terminu do wniesienia 

sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

4) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 

wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii.  

5) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

 wbudowywanych elementów.  

6) Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane rodzaje 

materiałów będzie zawierać Dokumentacja Projektowa.  

Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych  

w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji robót branżowych określonych w 

projektach branżowych oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) wchodzących w 

skład Dokumentacji Projektowej. 

7) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony  

i uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy 

uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy.  

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały  

o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać do Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-

mail zks@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W 

przypadku każdej zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z 

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych 

mailto:zks@gdansk.gda.pl
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zmian do Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl). 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca 

zawiadomi: 

− organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

− zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 

− właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

       w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 

całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje  

o planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma 

konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 

Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na funkcjonowanie 

komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja tramwajowa) to przedmiotowe 

zawiadomienie należy również przesłać do Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku na 

adres ztm@gdansk.gda.pl 

W załączeniu „Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 

realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – załączniki nr 3 do OPZ. 

8) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca 

ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i 

magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca własnym 

staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze socjalno – techniczne, koszty z tym związane 

należy uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

9) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

• Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

• uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

• założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

• decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

10) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację fotograficzną przejętego 

placu budowy (zakresu robót) obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem 

robót objętych dokumentacją projektową, 

11) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa 

drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego 

uregulowania należności za wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały okres określony 

mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl
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zezwoleniem zarządcy 

12) Wykonawca zobowiązany jest  do: 

uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu 

budowy i zawarcia odrębnej umowy na ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane 

przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

-    bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

Podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia (w szczególności w okolicy zjazdu 

na teren budowy) z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

-    usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu wykonawcy lub 

jego Podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg (wzór umowy z GZDiZ na „ochronę drogi” – załącznik nr 2 do OPZ).  

13) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji 

jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 

wobec osób trzecich. 

14) Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.  

15) Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji.. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

16) Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie koszty związane 

z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego oraz związane z uszkodzeniem 

innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie 

oparta jest na zasadzie ryzyka. 

17) Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

18) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie 

placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym 

stanie technicznym i czystości. 

19) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje 

dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 

wykonanych robót. 

20) Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak 

najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami i 

wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

21) Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 

22) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązujących 
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przepisów prawa, w tym: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie.  

23) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym 

przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

• art. 21a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

 

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków Kierownika budowy. 

24) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

25) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach  

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego 

i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu,   

• spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane, 

• spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych, 

• spełnienie wymagań i warunków w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska,  

• spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających 

z decyzji i opinii. 

26) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy 

doprowadzić do stanu należytego. 

27) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację 
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kryzysową rozumie się m.in.: 

• wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na 

terenie budowy, 

• wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

• wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

• wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego, 

• zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu 

służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które 

przewiduje projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

• pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub 

zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

• deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub 

zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i życiu 

ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

• konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

28) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i OPZ,  

z materiałów nowych. Materiały stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie 

wymagania art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane oraz odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

(certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 

atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia 

dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. 

W takich przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi 

wadę i spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

29) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r.  

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. 

30) Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 

załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie 

dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, 

prowadzenia i zakończenia robót. 

31) Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie 

budowy w czasie budowy. 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych 

do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia 

zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby 
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przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom OPZ lub jeśli brak wymagań w OPZ, to odnośnych 

przepisów. 

32) Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru 

inwestorskiego/autorskiego wykorzystywanych podczas realizacji zadania 

materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy dobór proponowanych 

materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami określonymi w OPZ, dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych, obowiązujących przepisach, aprobatach, 

rekomendacjach, kartach technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawcę 

właściwości, rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia materiałów/elementów/urządzeń itp. 

muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce wbudowania pod względem np.: 

zmiennych oddziaływań warunków środowiskowych (gruntowych, wodnych, 

atmosferycznych); zmiennych oddziaływań technologicznych i użytkowych; zabudowania w 

konkretnym elemencie obiektu mostowego, budynku obsługi itp. 

33) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym realizacji 

przedmiotu zmówienia, kosztów obejmujących/związanych z: 

• całodobowy dozór budowy i ochronę mienia,  

• zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 

zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk 

• realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych, 

• tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

• wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.),  

• tymczasowej organizacji ruchu pieszego dostosowanej do planowanego 

harmonogramu robót, 

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy,  

• uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

• przełączania przebudowywanych sieci,  

• sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 

• zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 

• utrudnienia związane z realizacją zadania, 

• odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia 

robót,  

• opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót. 

34) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych                                        

w PFU i dokumentacji projektowej i innych przewidzianych postanowieniami SWZ norm i 

standardów oraz przepisów prawa, w tym rozporządzeń, dotyczących wykonywanych robót. 

35) Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń 

nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej.  
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Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

• Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane, 

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

36) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca przedstawi 

oświadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, rekomendacje lub świadectwa (np. Instytutu 

Techniki Budowlanej) oraz deklarację zgodności dopuszczające ich stosowanie w celu 

uzyskania akceptacji przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszystkie 

materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne 

świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są 

dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie musza być tłumaczone 

na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. Ponadto Wykonawca 

winien uzyskać zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zastosowanie 

materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

37) Wszelkie roboty budowlane, prace, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub 

niewymienione w PFU a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i 

praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę i uwzględnione w cenie oferty. 

38) Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać wszelkie 

usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody spowodowane osobom trzecim w 

związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca. 

39) Gospodarka odpadami: 

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

• zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

• odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować 

i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

• Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i 

śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania;  

• materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego 

wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na 

składowisko GZDiZ w Gdańsku; 
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• elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; 

koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym; 

• zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy 

przekazać zgodnie w wymogami poszczególnych do gestorów sieci za pokwitowaniem; 

• ewentualny złom z przebudowy sieci wodociągowych, gazowych oraz kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów; 

• kable, oprawy oświetleniowe, słupy oświetleniowe, należy przekazać do EZO  

• Wykonawca w przypadku likwidacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej  

zobowiązany jest do powiadomienia GIWK z trzy tygodniowym wyprzedzeniem o 

planowanej likwidacji środków trwałych będących własnością GIWK; 

• Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK zestawienia ilościowego 

likwidowanych urządzeń, w przypadku likwidacji sieci – map z lokalizacją likwidowanych 

odcinków sieci, oraz podania sposobu likwidacji;  

• złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

• wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 

wywozu na legalne składowiska. 

40) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu należytego (pełna rekultywacja)  

terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem 

zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na 

terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 

41) Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

42) W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

43) W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia 

kompletną dokumentację odbiorową zgodnie z załącznikiem nr 5 do OPZ  uprzednio 

zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację 

odbiorową w wersji elektronicznej w czterech egzemplarzach i 4 egzemplarze wersji 

papierowej,  która powinna zawierać: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowę wraz z ewentualnymi aneksami, 

d) decyzje pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót budowlanych, 
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e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta, 

f)  oryginał Dziennika Budowy, 

g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi 

oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

h) badania, atesty, oświadczenia, inwentaryzacje geodezyjne elementów, recepty, deklaracje 

właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla 

materiałów, wyniki badań laboratoryjnych dla każdej branży, protokoły odbiorów 

częściowych, prób szczelności itp. podpisane przez kierownika budowy/robót o 

wbudowaniu w danym elemencie, 

i)  sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 

j) Wykonawca przekaże Zamawiającemu powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

sporządzoną zgodnie z z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz 

ustawy z dnia 17.05.1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, w liczbie 6 egz. dla każdej 

z branż (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy zbiorczej.  

k) Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy). 

44) W dniu odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, 

uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże 

dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach. 

45) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników robót 

posiadających uprawnienia wymagane zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami prawa.  

Stosowne dokumenty, potwierdzające uprawnienia budowlane, należy przekazać do 

Zamawiającego w terminie 3 dni od zawarcia umowy.  

46) Do obowiązku Wykonawcy należy zaktualizowanie i uzgodnienie projektu docelowej organizacji 

ruchu w oparciu o wytyczne uzyskane od GZDiZ. 

47) Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica 

powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed 

zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy 

dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu 

należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto oraz termin 

zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną Wolak, 

tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po 

montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres 

tablice@gdansk.gda.pl.  

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca 

zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym 

dostarczonym przez Zamawiającego.  

Po upływie roku od dnia odbioru robót (technicznego) Wykonawca zobowiązany jest do 

likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunięciem wszystkich jej elementów i 

przywróceniem terenu do stanu sprzed montażu tablicy.  

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w 
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okresie do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica jest 

objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i zdanie 

poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji 

jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu 

na adres: tablice@gdansk.gda.pl . 

48) Wykonawca w ramach realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

zobowiązuje się w szczególności do: 

• przejęcia od Zamawiającego terenu budowy i ponoszenia odpowiedzialności za 

teren budowy do momentu wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy;  

• zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do czasu przejęcia terenu budowy 

przez Zamawiającego, tj. do momentu wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 

Umowy. 

 


