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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartoscl
zamowienia przekraczajgcej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r.
- Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej p.z.p. pn.

,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka — Orto na odcinku
od km 43+770 do km 52+408 (dokornczenie zadania)” — nr postepowania 265/23

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej. Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej
dostepnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:
Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow
Czesc |l Oferta z wzorami zatgcznikdéw
Czes¢ Il Jednolity europejski dokument zamowienia

Czes¢ IV Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne

Czes¢V Kosztorys ofertowy
Czesé VI Ogdlne warunki umowy na wykonanie rob6t budowlanych

Czes¢ VIl Wzdbr umowy

ZATWIERDZAM:

Specyfikacja bezptfatna:
WARSZAWA, PAZDZIERNIK 2023 R.

28 Mazowsze
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CZESC | ]
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Il. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowe)
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ

oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1, zwanym dalej ,RODO") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzgd Drog
Wojewoddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00
do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl;
adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace
inspektora podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.";

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
,Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka — Orlo na
odcinku od km 43+770 do km 52+408 (dokonczenie zadania)” — nr postepowania
235/23 - nr postepowania 265/23, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedag osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi
wobec MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
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z uwzglednieniem okreséw przedawnienia roszczen okre$lonych w powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

~ na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***,

—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

-w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub € RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowiefi umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralno$ci protokofu oraz jego zatgcznikow.
""Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

l. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwienh publicznych (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1605) zwanej dalej "ustawg p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia, zwang dalej "SWZ".

2. Szacunkowa warto§¢ zamoéwienia przekracza kwote okreslong w obwieszczeniu
Prezesa Urzedu Zamoéwiert Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p.
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3. Zamawiajacy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwréconej, o ktérej mowa w art.
139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiajgcy najpierw dokona badania i oceny ofert,
a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu.

4. Zgodnie z art. 257 p.z.p.,, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia

przedmiotowego postepowania, jezeli srodki publiczne, ktére Zamawiajgcy zamierzat

przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czes$ci zamoéwienia, nie zostaty mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;j.

Do postepowania stosuje sie przepisy dotyczgce zamawiania robét budowlanych.

Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi byé poprzedzone odbyciem wizji

lokalnej lub sprawdzeniem dokumentoéw dotyczacych zamoéwienia jakie znajdujg sie

w dyspozycji Zamawiajgcego.

=2 Bl & [

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 627 relacji
Ostrow Mazowiecka — Orto na odcinku od km 43+770 do km 52+408 (dokoriczenie
zadania)” — nr postepowania 265/23

2. Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zaméwienia znajduje sie w Dokumentacji Przetargowe;j
(Czes¢ IV SW2Z) i w Kosztorysie Ofertowym (Cze$¢ V SWZ). Wykonawca winien
obliczyé¢ warto$s¢ robot na podstawie kosztorysu ofertowego, zataczonej
dokumentaciji _projektowej, szczeqgétowych specyfikacji technicznych oraz
Ogoinych warunkéw umowy na wykonanie robot budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wilasny koszt bezpiecznych
warunkoéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych
umowa ha podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu stalej

organizacji ruchu.

4. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakdw towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub
ustugi dostarczane przez konkrethego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne.

5. W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamdwienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencj
technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

6. Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:
45233120-6
45111300-1
45232451-8

7. Przedmiot zamoéwienia nie zostat podzielony na cze$ci. Zamawiajacy nie dopuszcza
sktadania ofert czesciowych.
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8. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow

elektronicznych.

9. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy PZP do catkowitej wartosci 13 684 971,99 z} netto.

W ramach zaméwienia podobnego przewiduje sie wykonanie:
- robot rozbidrkowych
- robdt przygotowawczych
- otworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych
- usuniecia drzew wraz z korzeniami
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
- rozbioérki elementéw drég i ulic
- rob6t ziemnych
- wykopow
- nasypow
- korytowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
- hawierzchni
- podbudowy
- nawierzchni z betonu asfaltowego
- wzmocnienia podtoza gruntowego
- odwodnienia, kanalizacji deszczowej
- przepustéw pod zjazdami
- rowdéw
- rob6t wykohczeniowych
- robét sanitarnych
- odmulania rowéw
- elementdéw ulic
- regulacji istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu
- oznakowania drogowego
- osSwietlenia ulicznego
- robdt teletechnicznych i elektroenergetycznych

- w zakresie organizacji ruchu i bezpieczenstwa ruchu drogowego

W/w robotv dotvcza odcinka na kitérym beda wvkonvwane robot

i/llub odcinkow przylegtych.
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10. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wskazane przez zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1465).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

« osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

e pracownikow fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o prace oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawce o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy

o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umoéw powinny zosta¢é zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (fj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoéb
wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oso6b, o ktérych mowa powyze;.

11. Wykonawca zobowigzany jest posiadac polise ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej
(OC) za szkody wyrzgdzone podczas realizacji umowy na caty okres obowigzywania
umowy i ha sume gwarancyjng nie nizszg niz 20 000 000,00 zt (dwadzieScia milionéw
zero groszy). Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii ww. polisy w terminie
do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem zachowania ciaggtosci ubezpieczenia
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis
potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowigzany do
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przekazania Zamawiajacemu kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od uptywu terminu
waznosci poprzedniej polisy. Za kazdy dzien zwitoki w przedtozeniu kopii posiadanej
polisy Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

V. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamébwienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamébwienia.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia cze$ci zamowienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawcéw:

4. Powierzenie czesci zamédwienia podwykonawcom nie zwainia VWykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zaméwienia.

5. W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec
podwykonawcy hiebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby  podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w Rozdziale VIII SWZ. W tym celu Wykonawca, ktory
zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu sktada wraz
z ofertg odrebny Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (jednolity dokument)
dotyczacy tych podwykonawcéw, zawierajgcy informacje wymagane w Czesci Il Sekcja
A i B oraz w Czesci lll i oswiadczenie podwykonawcy o niepodleganiu wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE)
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkdéw ograniczajacych
w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE
nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw
ograniczajagcych w zwigzku z dzialaniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576
oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegé6lnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

6. Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia,
a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zaméwienia: 10 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

7
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- do 8 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania robét;

- do 10 miesiecy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw
posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:

o | Kamiei milowy — wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru

robé6t) o wartoéci nie mniejszej niz 40% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zamowienia w terminie nie poézniejszym niz 5 miesigcy od daty
podpisania umowy.

o |l Kamien milowy - wykonanie 100% roboét (potwierdzone przez Zamawiajgcego

protokotem koncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminle nle
dtuzszym niz termin koricowego odbioru robét.
Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji
termindéw posrednich.

Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego
Zamawiajacemu bedzie przystugiwalo prawo naliczenia kar umownych zgodnie
Z umowa.

VIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaé¢ sie Wykonawcy, kitérzy nie podlegajg
wykluczeniu, na zasadach okreslonych w Rozdziale VIl SWZ, oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
dotyczgce:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej Ilub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Wykonawca speti warunek, jezeli wykaze ze:

a) wykonal w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie:
co najmniej cztery roboty budowlane polegajace na rozbudowie / przebudowie
/ budowie drogi publicznej* o wartosci nie mniejszej niz 20 000 000,00 zf brutto
kazda.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. osobami posiadajgcymi
ponizsze kwalifikacje i doswiadczenie ( minimum):



Mozowiecki Zarzad Drég Wojewddrkich w Warszawie
ul. Mazowiecka |4, @2-@48 Warszawa

tel (22) 244 9@ B do 12 Ma‘ZDWiG’CI(i Zar‘ZQd
Fox (22) 244 9@ 13 DFDC_] WOJ@WOle(lCh

dyrekcjs@mzdw.al

] 265/23 w Warszawie

e Kierownik Budowy posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz 15 000 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji

zamowienia.***

o Kierownik robét drogowych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum dwéch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o warto$ci robo6t drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.*™**

¢ Kierownik robét instalacyjnych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum dwoch
zadaniach polegajagcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robo6t instalacyjnych nie mniejszej niz 500 000,00 zi brutto kazda, wraz
z udziatem w czynno$ciach odbiorowych $&wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamoéwienia.***

= Kierownik robét mostowych posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - mostowej, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét mostowych na minimum dwéch
zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robot mostowych nie mniejszej niz 250 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacii
zamoOwienia.***

e Geodeta posiadajgcy:
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- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarow sytuacyjno - wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji **

- dos$wiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwoéch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
drogowych nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem
w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamdwienia.***

e Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca:

- wyksztafcenie wyzsze

- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwéch zadaniach polegajgcym na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o warlosci robot drogowych nie
mniejszej niz 20 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach

odbiorowych éwiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza laczenie poszczegdlnych funkcji i sprawowanie ich przez
jedna osobe. PowyZsze jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wszystkich
stawianych wymagan.

* Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193) lub drogi begdace ich
odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedgcych stronami Porozumienia
Swiatowe] Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzadowych i pafistwach bedgcymi stronami umow
miedzynarodowych, ktdrych strong jest Unia Europejska.

** wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa.

*f* za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia rozumie
-SIL?dzia{ w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

I—ul:)dzia{ w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

I—ut?dzia{ w odbiorze konicowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

Wykonawca skiadajacy oferte wykaze sie catym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikow konsorcjum musi
wykazaé sie catym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli
wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg si¢ wymaganym do$wiadczeniem, ale
zaden z nich indywidualnie nie wykaze sie caltym wymaganym doswiadczeniem
wskazanym w pkt VIl 2.4a) SWZ). Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
niniejszego warunku udziatu w postepowaniu polega¢ bedzie na do$wiadczeniu innego
podmiotu, musi on wykazac sie calym wymaganym do$wiadczeniem wskazanym w pkt
VIl 2.4a) SWZ.
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Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcéw wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, w odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci zawodowej (w zakresie
punktu VII 2.4b) dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
Zamowienia — dopuszcza taczne spetnianie warunku przez Wykonawcoéw.

4. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegoblnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na
realizacje zamodwienia.

5. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, o$wiadczenia dotyczace
warunkéw udziatu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz ztoty
polski Zamawiajgcy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikaciji
ogtoszenia o zméwieniu w DUUE. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie
publikowany s$redni kurs walut przez NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy
z ostatniej opublikowanej tabeli kurséw NBP przed dniem publikacji ogtoszenia
0 zaméwieniu.

Vill. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawcoéw, w stosunku do
ktérych zachodzi ktérakolwiek z okoliczno$ci wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p {j.
1.1.  bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktéorym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz.
2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, srodkow
spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych
(Dz. U.z 2022 r. 463, 583 i 974),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.

165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art.
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d
Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

11
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h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2. jezeli urzedujacego czionka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego,
wspodlnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1.1;

1.3. wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkdw, opfat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu skiadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci

1.4. wobec ktdérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamowienia
publiczne;

1.5. jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu
zaktdcenie konkurencji, w szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i  konsumentow, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe Ilub wnioski
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze przygotowali te
oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6. jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zakiocenia
konkurencji wynikajgcego z wczeshiejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktory nalezy z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoéw, chyba
ze spowodowane tym zakidcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny
sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamébwienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5,7 p.z.p., {j.:

1.1 w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadtosé, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart ukfad z wierzycielami, klorego dziatalnosé
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacii
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

1.2 ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykazaé za pomocg stosownych
dowodow;

1.3 ktory z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
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zobowigzanie wynikajgce z wczesSniejszej umowy Ww sprawie zamowienia
publicznego Ilub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia Iub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego sSrodkéw ograniczajagcych w zwiazku z dziataniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),
dalej: rozporzgdzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamowien publicznych lub
koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamowien publicznych, a takze
zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 91 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21
lit. b)—e) i lit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f)=h) i lit.
j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub
organéw z siedzibg w Rosji;

b) os6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wilasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktorym
mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub

c) osob fizycznych Iub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych
w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b)
niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcéw, dostawcow lub podmiotéow, na ktérych zdolnosci

polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych,

w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamoéwienia.

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegédlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczerfistwa narodowego z postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp

wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficientem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu /65/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej
o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2023
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r. poz. 120, 295), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych
W rozporzadzeniu 765/2008 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na listg
lub bedagcy takg jednostka dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany
na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
$rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 21 5 lub art. 109 ust 1 pkt 4,5,7 p.z.p, jezeli udowodni zamawiajgcemu, ze spemnit
tgcznie przestanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

6. Zamawiajgcy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnoéci, o ktérych mowa
w art. 110 ust. 2 p.z.p., sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac
wage i szczegodlne okolicznoéci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce
czynnosci nie sg wystarczajagce do wykazania jego rzetelnosci, zamawiajgcy wyklucza
wykonawce.

7. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

IX. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
oswiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu. Przedmiotowe o$wiadczenie Wykonawca sktada w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (zwanego  dalej »jednolitym
dokumentem”), sporzadzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
okreslonego w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia
2016 r. ustanawiajgcym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamowienia. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu. Zamawiajgcy udostepni wraz z dokumentacjg przetargowg jednolity
dokument w formie edytowalne;j.

Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ oswiadczenie wykonawcy
o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego $rodkow
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),
dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczernstwa
narodowego.
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2. Wykonawca w czesci IV jednolitego dokumentu ,Kryteria Kwallifikacji” moze ograniczy¢
sie do wypetnienia jedynie sekcji a. Zamawiajgcy nie wymaga wypetniania zadnej
z pozostatych sekcji czesci IV.

3. Wykonawca w Czesci Il Sekcji D jednolitego dokumentu (/nformacje dotyczgce
podwykonawcdow, na ktérych zdolnosci Wykonawca nie polega) oéwiadcza czy zamierza
zleci¢ osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci zamowienia (w przypadku
twierdzgcej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych
podwykonawcow). Wykonawca jest zobowigzany do __ przedstawienia
w_odniesieniu do tych podwykonawcow odrebnych jednolitych europejskich dokumentéw
zamowienia, zawierajgcych informacje wymagane w Czeéci |l Sekcia A i B oraz
w Czesci lll;

4. Zamawiajgcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10
dni, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275,
z 2022 r. poz. 2581, 2640, z 2023 r. poz. 852), z innym wykonawcg, ktéry ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowg Iub wniosek o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, albo o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty
czeSciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od
innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej;

2) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich
5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodow okreslajacych czy
te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacji o tym
czy roboty =zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa referencje bgdz
inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie
dokumenty.

3) Wykaz oso6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegolnodci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole
jako$ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4) Oswiadczenie wvkonawcy o aktuainosci informacii zawartych w oswiadczeniu,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszgacym sie do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p i 109 ust 1 pkt 5i 7 p.z.p.
oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego;

15



Mazuwim:!(i Zarzao Drdg Wojewddzkich w Warszewie .

ol (o) Bt o0 o a1 Mazowiecki Zarzad
rokcin@meci ot Drdg Wojewddzkich
e EaEe 265/23 w Warszawie

Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji w zakresie przestanki
wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229
z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576;

5) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczgcym podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporzadzona nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem.

6) Odpis lub_informacie z Krajowego Reijestru Sadowedo lub z Centralnej

Ewidenciji i Informaciji o Dziatalno$éci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy, sporzgdzonych nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej ztozeniem, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji;

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 6 - sktada
informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo
w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez
wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktore;
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 6;
b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidenciji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, o ktdérych mowa w ust. 4 pkt 7 - sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze: nie otwarto jego
likwidacji, nie ogtoszono upadiosci, jego aktywami nie zarzgdza likwidator lub
sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczgcia tej
procedury;

6. Dokument, o ktérym mowa w ust. 5 a) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 b) powinny
by¢ wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed ich zlozeniem.

7.  Jezeli w kraju, w klorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszg si¢ do wszystkich
przypadkow, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp, zastepuje sie je
odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio
oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osdb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone pod
przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyé, nie
ma przepiséw o o$wiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sgdowym lub
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administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego,
wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania osoby, ktérej dokument miat dotyczyé. Dokument, o ktérym mowa w ust.
5 a) powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 b) powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3
miesigce przed jego ztozeniem.

8. Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze
je uzyskaé za pomoca bezptatnych i ogdélnodostepnych baz danych, w szczegélnosci
rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat
w jednolitym dokumencie dane umozliwiajgce dostep do tych Srodkéw, a takze
woéwczas gdy podmiotowym $srodkiem dowodowym jest o$wiadczenie, ktérego tresc
odpowiada zakresowi oswiadczenia, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.
Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych,
ktére zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich
prawidtowo$¢ i aktualnoseé.

9. W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do os$wiadczen
i dokumentow sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg
przepisy rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw Iub
o8wiadczen, jakich moze zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz.
2415; zwanym dalej "r.p.§.d.") oraz przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji
oraz wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz S$rodkow
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.") Zamawiajgcy moze na
kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcdéw do ztozenia wszystkich Iub
niektorych podmiotowych srodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkdéw prawnych.

2. Wymagania dotyczgce polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotow,
o ktérych mowa w ust.1:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow musi
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zaméwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy tg okolicznosc;

2) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce
zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie
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zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane
wzgledem wykonawcy.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia wykonawcy moga polega¢é na zdolnosciach podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane, do realizacji
ktérych te zdolno$ci sg wymagane.

4) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie
z wykonawca, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostegpnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostgpniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby
wykonawca w terminle okre$lonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiol
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert, powotywaé sie na
zdolnoéci lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert nie
polegat on w danym =zakresie na zdolnoSciach Ilub sytuacji podmiotow
udostepniajacych zasoby.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w ust. 2, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,
a takze w celu wykazania braku wobec tych podmiotéw podstaw do wykluczenia oraz
spetniania, w zakresie w jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca:

1) sktada wraz z oferta zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych
zasobdw Wykonawcy;

2) sktada wraz z ofertg Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (jednolity
dokument) dotyczacy tych podmiotéw, w zakresie wskazanym w Czeéci Il Sekdji
C jednolitego dokumentu (/nformacje na temat polegania na zdolnosci innych
podmiotéw); Oswiadczenia podmiotéw udostepniajagcych zasoby sktadane na
formularzu JEDZ powinny mie¢ forme elektroniczng (tj. podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdy z tych podmiotow).

Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé o$swiadczenie podmiotu
trzeciego o niepodleganiu wykluczenia z post¢gpowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
srodkéw ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu
nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow ograniczajacych
w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz.
UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
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3) w terminie okreSlonym w Rozdziale IX ust. 4 SWZ, przedktada w odniesieniu do
tych podmiotéw os$wiadczenia i dokumenty tam wskazane (w zakresie pkt 5-7
Rozdziatu IX ust. 4).

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogg wspéinie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo
winno by¢ zatagczone do oferty w postaci elektronicznej.

2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,
Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (jednolity dokument) sktada kazdy
z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Oswiadczenie to wstepnie
potwierdza spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcoéw wykazuje spetnianie warunkéw
udziatu w postepawaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Ponadto Wykonawcy wspoinie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia zobowigzani sg
ztozy¢ oSwiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego sSrodkéw ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),
w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkow ograniczajacych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenistwa narodowego.

Oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
0 zamoéwienie.

3. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajagce brak podstaw do wykluczenia
z postepowania, w tym oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o zamowienie.

4. Wykonawcy wspdinie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia dotgczajg do oferty
oSwiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegdlni
wykonawcy.

XIii. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI,
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA ! ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ
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1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w tym sktadanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub o$wiadczen miedzy zamawiajgcym
a wykonawca, z uwzglednieniem wyjgtkéw okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie
przy uzyciu srodkdéw komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektroniczne;j
rozumie sie srodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o $swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Oferte, oéwiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe Srodki
dowodowe, petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
sporzgdza sie w formie elektronicznej, w ogodlnie dostepnych formatach danych,
w szczegolnosci w formatach .pdf .doc .docx .xlIs .xIsx .jpg (.jpeg)

3. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby
komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia,
whioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za
posrednictwem  platformazakupowa.pl i formularza ,\WySlij wiadomo$¢ do
zamawiajgcego”.

4. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnloskéw, zawladomleri oraz informacii
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
poérednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie
zamieszczat na platformie w sekgcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie
przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow
i wiadomos$ci bezposrednio na  platformazakupowa.pl  przestanych przez
zamawiajgcego, gdyz system powiadomierh moze ulec awarii lub powiadomienie moze
trafi¢ do folderu SPAM.

7. Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentoéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r.
poz. 2452), okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace
na platformazakupowa.pl, j.:

a. Staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej
niz 512 kb/s,

b. Komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamig¢ min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. Zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, inna przeglgdarka
internetowa niz Internet Explorer,

d. VWtaczona obstuga JavaScript,

e. Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format
plikéw .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomoca protokotu TLS
1.3,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date
oraz doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

8. Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego:
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a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin" oraz uznaje go za
wigzacy,

b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposoéb
niezgodny z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegélnosci za
sytuacje, gdy zamawiajgcy zapozna sie z treScig oferty przed uptywem terminu
sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos§¢ do zamawiajgcego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie
brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony
obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

10. Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegdlnosci logowania, sktadania wnioskdw o0 wyjasnienie tresci SWZ, sktadania
ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcédw" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

11. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwac sie
numerem przedmiotowego postepowania.

12. Osoba uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z WWykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Samanta Badowiec, tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 109,
2) w zakresie merytorycznym:
Jacek Jaworski tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 206;

13. Wykonawca moze zwréci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

14. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na
6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wptynat do zamawiajgcego nie p6zniej niz na 14 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert. Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa
poprzednim zdaniu, przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania
sie wszystkich zainteresowanych wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do
nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. Przediuzenie terminu sktadania ofert nie
wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku gdy
wniosek o wyjadnienie tresci SWZ nie wplynat w terminie wskazanym w pierwszym
zdaniu, Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku
przedtuzenia terminu sktadania ofert.

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skfadania
ofert zmieni¢ tre§¢ SWZ.

UWAGA! ZALECENIA
Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informac;ji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych”.
1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xIs .xlsx .jpg
(.jpeg) ze szczegblnym wskazaniem na .pdf
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatow:
1. .zip
2. .7Z
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3. Wsrdd formatdéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja:
rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostang
uznane za ztozone nieskutecznie.

4. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralno$ci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw
sktadajacych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES.

5. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywaé tacznie
z dokumentem podpisywanym.

6. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac
podpisy tego samego rodzaju.

7. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata si¢ tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”, nie za
posrednictwem adresu email.

8. Oferte nalezy przygotowac z nalezyly starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sig o
udzielenie zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ziozenie oferty na 24
godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskow.

9. Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast
SHA1.

10. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikdw.

11. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

12. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem
integralnosci plikéw co réwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w
postepowaniu.

Xlll. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.
Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.
3. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie
z zatacznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowiazany ztozy¢:
1) o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia
(jednolity dokument), o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowigzanie innego podmiotu oraz oswiadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (jednolity dokument), o ktérych mowa
w Rozdziale X ust. 3 pkt 1i2 SWZ (jezeli dotyczy);
3) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)
4) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (jednolity
dokument), o ktéorym mowa w Rozdziale X| ust. 2 SWZ (jezeli dotyczy)
5) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie pethomocnictwa (jezeli dotyczy).
6) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy).
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7) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego
Srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym
rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczgcego $rodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),
dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegoblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego,
o ktérych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1
SWZ, w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale XI ust.2 (jezeli
dotyczy).

8) kosztorys ofertowy.

4. Oferta oraz pozostate osSwiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ, powinny by¢
sporzgdzone zgodnie z tymi wzorami.

5. W przypadku gdy oferta nie zostata podpisana przez osobe uprawniong do reprezentaciji
Wykonawcy okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie wtasciwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty nalezy dotgczy¢ dokument
petnomochictwa, ztozony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznej kopii, poswiadczone] kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez notariusza.

6. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach Iub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdinie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamédwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow, ktére kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumiec
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodno$é z oryginatem nastepuje
w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe/osoby upowazniona/upowaznione.

7. Oferte, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia, sporzadza sie, pod
rygorem hiewaznosci, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

8. Oferta powinna byé ztozona przy uzyciu srodkdédw komunikacji elektronicznej tzn. za
posrednictwem platformazakupowa.pl.

9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do podpisywania wszelkich
plikbw muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgcji elektronicznych na
rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga dotaczenia
odpowiedniej ilosci plikow tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikdw podpisu w
formacie XAdES.

10. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skfadania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci
zastrzegt, ze nie moga byé one udostepniane oraz wykazat, zatgczajgc stosowne
wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na
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platformie w formularzu sktadania oferty znajduje si¢ miejsce wyznaczone do dotgczenia
czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsigbiorstwa.
11. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
skladania ofert zmienié lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

12. Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce
umocowanie do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sig¢ wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

13. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postgpowaniu, w szczegolnosci
z przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca sktadajacy oferte. Zamawiajgcy
nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu.

14, Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art. 3 ustgp 2 Ustawy
o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne, opatrzenle
pliku zawierajgcego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjgtkiem kopii
po$wiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajacego sie wspolnie
Z nim o udzielenie zamowienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacii
polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesylanego za po$rednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielko$¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Obliczenia ceny oferty nalezy dokonaé zgodnie z kosztorysem ofertowym tj.. Wykonawca
okresli cene jednostkowg netto na wszystkie pozycje wymienione w kosztorysie ofertowym,
a nastepnie przemnozy je przez wymagang ilo$¢. Tym samym Wykonawca okre$li wartos¢
netto pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym.

Po zsumowaniu cen netto za poszczegolne pozycje kosztorysu ofertowego Wykonawca
okresli cene netto za cate zamodwienie. Do tak policzonej ceny netto Wykonawca dodaje
wartoéé podatku VAT i tak okre$li cene brutto za caly przedmiot zaméwienia - zgodnie
z wzorem druku oferty i kosztorysem ofertowym.

2. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajace wprost z kosztorysu ofertowego, zatgczonej dokumentacji projektoweyj,
szczegdtowych specyfikacji technicznych oraz ogélnych warunkéw umowy, jak rowniez
nie ujete w wyzej wymienionych dokumentach, a niezbedne do wykonania zaméwienia t].
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe zagospodarowanie placu budowy, koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, obstuge geodezyjng, wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zmiany organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, koszty ogélne, koszty transportu itp.

3. Ceny podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym zostang ustalone na czas
umowy i nie bedg podlegaty zmianom, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku
VAT.

4. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.
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5. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.

6. Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707, z
2023 r. poz. 535, 556, 996, 1059), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw
i ustug, ktérg miatby obowiazek rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca
ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybér jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartoSci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajgcego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:
195 500,00 zi.

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawey i numer postepowania).

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniezne] zostanie przyjety termin
uznania rachunku Zamawiajgcego.

4. Wadium wnoszone w formie poreczeh lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat
gwarancji lub poreczenia w postaci elektronicznej i spetniaé co najmniej ponizsze
wymagania:

1) musi obejmowa¢ odpowiedzialno§¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate
wadium przez Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

2) z]ejtresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej
kwoty wadium;

3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie;

4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krotszy niz termin
zwigzania ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien
sktadania ofert);

5) w treSci poreczenia lub gwarancji powinna znalezé sie nazwa oraz numer
przedmiotowego postepowania;
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8) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewodztwo Mazowieckie
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa

7)  w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia (art.
58 p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa
trescig (tj. zobowiazanych z tytutu porgczenia Ilub gwarancji) wszystkich
Wykonawcéw wspdlinie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia lub aby z jej
tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcoéw wspélnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamoéwienia (konsorcjum);

5. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposob nieprawidtowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p.
zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktorym uptywa termin sktadania
ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 03.03.2024 r.

2. W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, o ktorym mowa w pkt 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu
zwigzania oferta, zwroci sie jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przediuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu
zwigzania oferta.

4. W przypadku gdy Zamawiajgcy zada wniesienia wadium, przediuzenie terminu
zwigzania ofertg, o ktérym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przediuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przediuzony okres zwigzania oferta.

XVIi. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 05.12.2023 r. do godziny
08:00.

2. Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich
wymaganych zatacznikéw nalezy kliknaé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym. W procesie skladania oferty za posrednictwem
platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy
stosowanie podpisu na kazdym zatagczonym pliku osobno, w szczegéino$ci wskazanych
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w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie, pod
rygorem niewazno$ci, formie elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

5. Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku skfadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie
sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

7. Otwarcie ofert nastapi w dniu 05.12.2023 r. o godzinie 09:00

8. Otwarcie ofert nastgpi za po$rednictwem Platformy Zakupowej. W przypadku awarii tego
systemu, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po usunieciu awarii.

9. Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamoéwienia.

10. Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzone;
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktorych oferty
zostaty otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVIIl.  OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW |
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium i jego
Znaczeniem:
cena—60%
doswiadczenie Kierownika Budowy — 10%
okres rekojmi — 30% (z wylaczeniem rekojmi na oznakowanie poziome drogi,
okres rekojmi na oznakowanie poziome drogi zostat wskazany w VI cz. SWZ).
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteribw zostanie dokonana wediug
nastepujacych zasad:

1)Przez kryterium Cena (C) Zamawiajacy rozumie catkowity koszt realizacji zaméwienia.
Do oceny Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu
oferty. Liczba punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C=(Cmin/Cb) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilo&¢ punktow przyznana za cene

C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena
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Oferta w kryterium cena moze otrzymac maksymalnie 60 punktow.

2)Przez kryterium (D) Dos$wiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajacy
przyjmie iloé¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajacych
warunki okreélone przez Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do do$wiadczenia
Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ minimalne wymagania dla
Doswiadczenia Kierownika Budowy to: doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robét drogowych na minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie /
przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o warto$ci robét drogowych nie mniejszej niz
15 000 000,00 zi brutto kazda wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastgpujace wyliczenie:

«wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SWZ - O pkt
-wykazane 2 zadania spetniajace warunki okreslone w SWZ - 5 pkt
«wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

W kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaly
maksymalnie 3 wykazane zadania spelniajace warunki okreslone w SWZ.

Oferta w kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymaé maksymalnie 10
punktow.

Oferta Wykonawcy z niewypetnionym doswiadczeniem Kierownika Budowy lub
z doswiadczeniem niespetniajagcym postawionego kryterium doswiadczenia
Kierownika Budowy — otrzyma 0 punktow.

Oferta Wykonawcy z wypetnionym doswiadczeniem Kierownika budowy w sposéb
uniemozliwiajacy Zamawiajacemu jednoznaczne przyznanie punktéw w ramach
kryterium doswiadczenie Kierownika Budowy - otrzyma 0 punktow.

3)Przez kryterium okres rekojmi (Gr) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi
wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty.

Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesigcy.

Gr = (Gb : Gn) x 100 pkt x 30%

gdzie: Gr — punkty dla badanej oferty;

Gn - najdtuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;

Gb - okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymaé maksymalnie 30 punktow.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwigksza taczng iloscé
punktéw Po.

P,=C+D+G:
gdzie:
C — punkty dia badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — doswiadczenie
Kierownika Budowy
G: — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

UWAGA:
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*Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wytaczony z kryterium rekojmia.
Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wskazany w Czesci VI SWZ.

*Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesiecy. Oferty zawierajgce okres
rekojmi krotszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tre$¢ bedzie niezgodna
Zz warunkami zamoéwienia;

*Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajace okres rekojmi
wynoszgcy 60 miesiecy lub dtuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktéw.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegélnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnien
dotyczgcych treéci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

XiX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawrze umowg w sprawie zamowienia publicznego z Wykonawca, ktérego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach okreslonych w art. 264 p.z.p.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci i formie okreslonej w rozdziale XX SWZ ;

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie
0 udzielenie zaméwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspbdtprace tych
Wykonawcow.

5. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze dokonaé ponownego
badania i oceny ofert spoéréd ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcéw oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UuMmowy

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% ceny catkowitej podane;
w ofercie.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewédztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
okreslone sg w Czesci VI SWZ w punkcie 5.2.
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XXI. INFORMACJA O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI JEJ
ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy - czgs¢ VII SWZ.

2. Zakres $éwiadczenia Wykonawcy wynikajagcy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w sprawie zmdwienia publicznego, w sposob i na
warunkach okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej wazno$ci, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemne;j.

XXIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy, oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w
konkursie oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisoéw ustawy p.z.p.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postgpowanie o udzielenie
zamowienia oraz dokumentoéw zamdwienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej] mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcéw.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu
o0 udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postgpowaniu o udzielenie zamowienia do ktorej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lIzby. Odwotujacy przekazuje kopie odwotania
zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby
mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub treci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zaméwienia na stronie internetowe;j.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej

-~ podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnoéci zamawiajacego stanowiacej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz
okreslony w pkt 1).

7. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi si¢ w terminie 10 dni
od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto
powzigé wiadomoséé o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia
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8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktdrym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sadu.

9. W postgpowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli
przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowig inacze;j.

10. Skarge wnosi si¢ do Sgdu Okregowego w Warszawie - sgdu zamodwien publicznych,
zwanego dalej "sadem zamoéwien publicznych”.

11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy p.z.p., przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w
placoéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.
- Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sgdu
zamowien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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Nazwa Wykonawcy

REGON ...

Do:

Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewaodzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do wzigcia udziatu w przetargu nieograniczonym na:

,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka — Orto na odcinku
od km 434770 do km 52+408 (dokonczenie zadania)” — nr postepowania 265/23

I. Oferujemy wykonanie Zamowienia za tgczng ceng:

(311 1o DO zt
SIOWNIE NELIO. oottt Ziotych
podatek VAT ...... %o 8. v ree e 24
SIOWNIET oot ZEOTYCN
4T V11 o T zt
stownie Brutto! ........ceieieremseemeisesesesssmesssmsmsssssssesnsennn ZIOYCH
Il. Oferujemy rekojmie na wykonana robote budowlang na okres.................. miesiecy.

lll. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada do$wiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robo6t drogowych na ............ (ilosé sztuk) zadaniach
polegajacych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robot drogowych
nie mniejszej niz 15 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia***, zgodnie z wypetniong ponizej tabela.
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WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH |
DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU
WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI - SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM
OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Wartos¢ brutto robot
doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika
robot drogowych na minimum 1
Stanowisko (zakres zadaniu polegajacym na budowie /
Lp. wykonywanych Nazwa, zakres zadania | przebudowie/ rozbudowie drogi
czynnosci) publicznej* o wartoéci robét drogowych
nie mniejszej niz
15 000 000,00 z} brutto kazda; wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamowienia ***

Petniona
funkcja
na
podanym
zadaniu

Wartos$c¢ brutto catego zadania

w tym wartosé brutto robot
drogowych........................ zt
Zadanie 1 ..o
***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamdwienia.

Prosimy zaznaczy¢é wlasciwe TAK /
NIE

Wartos¢ brutto catego zadania
Kierownik Budowy | | [RESITRRSS TP .- Z
(posiadajacy uprawnienia ;vtym wa710$c brutto robot y
BUHewWIane dolkierowania rogowych........................ z
1 robotami budowlanymi w
" | specjalnosci inzynieryjnej
— drogowej, bez
ograniczen.**)

Zadanie 2 ..........cc.covns
***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.

Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK /
NIE

Wartosé brutto catego zadania

w tym wartos¢ brutto robot
drogowych........................ zt

Zadanie3..................... ***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.

Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK /
NIE

* Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okre$lone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193) lub drogi bedace ich odpowiednikami w panstwach
Unii Europejskiej, paristwach bedacych stronami Porozumienia Swiatowe] Organizacji Handlu w sprawie
zamowien rzadowych i paristwach bedacymi stronami umow migdzynarodowych, ktérych strong jest Unia
Europejska.

** wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa.
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=+ 73 udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamoéwienia rozumie sig:
- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze korcowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub
- udziat w odbiorze koficowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

IV. W cenie oferty zawarto wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost
z kosztorysu ofertowego, zatgczonej dokumentacji projektowej, szczegStowych specyfikacii
technicznych oraz ogolnych warunkéw umowy, jak roéwniez nie ujgte w wyzej wymienionych
dokumentach, a niezbedne do wykonania zamowienia tj. wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, obstuge geodezyjng, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zmiany
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, koszty ogéine, koszty transportu itp.

F* %k,

V. Informujemy, Zze

—  wybér oferty nie bedzie** prowadzic do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.

— wybor oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego

w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ ustug (w zalezno$ci od przedmiotu zaméwienia):

Wartosé towaru/ usfug (w zaleznosci od przedmiotu- zamowienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.
VI. Prace objete Zamoéwieniem wykonamy w terminie:
10 miesigcy od daty podpisania umowy w tym:
- do 8 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania robot;

- do 10 miesiecy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminow posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:

e | Kamieri milowy — wykonanie robét (potwierdzone czgsciowym protokotem odbioru

rob6t) o wartosci nie mniejszej niz 40% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zaméwienia w terminie nie pézniejszym niz 5 miesigcy od daty
podpisania umowy.

¢ |l Kamieri milowy - wykonanie 100% robdt (potwierdzone przez Zamawiajacego

protokotem koricowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie
diuzszym niz termin koricowego odbioru robét.
Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji terminéw
posrednich.
Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego Zamawiajacemu

bedzie przystugiwato prawo naliczenia kar umownych zgodnie z umowa.

VIl. Oswiadczamy, ze:
1. zapoznali$my sie ze specyfikacjg warunkéw zaméwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,
2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,
3. oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO') wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub poérednio
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pozyskalem w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia  publicznego
W niniejszym postepowaniu.*

4. zawarty w SWZ wzér umowy (Czes¢ VII SWZ), wraz z Warunkami ogélnymi dia umow na
wykonanie robdt budowlanych (Cze$¢ VI SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sig¢ w przypadku przyznania nam zamowienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5. uwazamy sig zwigzani niniejszg Ofertg od terminu skladania ofert okreslonego w SWZ
Rozdziat XVI pkt 1.

6. wadium 0 wysoKOSCi: ...cciiiiiiiiiiiiiiiiiiirraan zt zostalo przekazane na konto MZDW nr
03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 W dniu .ccevviiecciniiniennnes lub w formie

7. 0w przypadku wybrama naszej Oferty Jako naJkorzystmerzej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem  umowy  wnie$¢  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie,

8. roboty objete zamoéwieniem zamierzamy wykonaé sami**,
nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (podaé czes¢ zamodwienia, liczbe
i nazwe firm podwykonawcéw)
U remmerowmrere, SO, . . T S, [ S

9. Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powotuje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu**
VA, .. s, T . T r—— —————_ p————————
2/ o TN, ST —————— — A p— o —

10. O$wiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......... do .........
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisébw o0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostepniane.

“rozporzadzenie  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usuniecie tre$ci oéwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skresli¢;

*** dotyczy Wykonawcow, ktérych oferty bedg generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto oferty,

tj. w przypadku:
° wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw,
e importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem [ matym O] $rednim przedsigbiorstwem ]
duzym przedsiebiorstwem ]

jednoosobowa dziatalnosé gospodarcza [

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej O]

** Wypetni¢ poprzez zaznaczenle krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsiehinrstwa: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nic
przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigblorstwa, ktére nie s3 mikroprzedsligbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami ktére zatrudniaja
mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mlkroprzedsn;biorstwaml ani matymi przedsiebiorstwami ani $rednimi
przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg wiecej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR fub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktore bedg regulowane naleznosci :
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INternet: NHPI ..o S S ARV S S EE eSS e
o 10 A P e S TV U
Osoba wyznaczona do kontakiow z ZamawigajgCym: ..ot

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. Y e R R S s SN R

Zatgczniki do oferty:

1. oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (jednolity
dokument), o ktorym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2. zobowiazanie innego podmiotu oraz o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamowienia (jednolity dokument), o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1i 2
SWZ (jezeli dotyczy);

3. oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. b SWZ (jezeli dotyczy)

4. oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 2 SWZ (jezeli dotyczy)

5. dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego
Rejestru  Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

6. oswiadczenie o ktdrym mowa w Rozdziale X! ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy).

7. o$wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania nha podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegoélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,
o ktérych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1 SWZ,
w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale Xl ust.2 (jezeli dotyczy).

8. Kosztorys ofertowy.

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

36



Mazowiecki Zan zgd Dr Uy Wojewddzkich w Warszawie

u Mezowiecks 14 00-018 arszawa Mazowiecki Zarzad

i@t Drdg Wojewddzkich
e madw el 265/23 w Warszawie

Zatacznik nr 1 do oferty

Wykonawca:

(peina nazwaffirma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspdlnie ubiegajacego sie o udzielenie

zamowienia

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAt ANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka — Orto na odcinku od km 43+770 do
km 52+408 (dokonczenie zadania)” — nr postepowania 265/23prowadzonego przez
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie oswiadczam, co nastepuije:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego
srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014,
w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego $rodkow ograniczajgcych w zWiazku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.!

1Zgodnie z treScig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zaméwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowieni publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 9 110, art. 11, 12, 13 i14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)~f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f)—h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w Rosji;

b)  0s6b prawnych, podmiotéw lub organdw, do ktorych prawa wiasnoéci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %

nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
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2. Os$wiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing

oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

INFORMACJA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU
UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego zdolnoSciach lub sytuacji wykonawca
polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartodci zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego podmiotu
udostepniajacego zasoby, na ktdrego zdolnoSciach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10%
warlu$ui camowisniia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konicczne.]

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, okreslonych

PIZEZ  ZAMAWIZJBCETO W  oootitiitniitiit ettt et et e n e e e e s
(wskazaé dokument i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okre$lono warunki udziatu w postepowaniu),

polegam na zdolnosciach lub sytuacji nastepujacego podmiotu udostgpniajgcego zasoby:

(poda¢  peing nazwefirme, adres, a takze w  zaleznoSci  od podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
W NastepujaCymM  ZaKIESI€: ...ttt
(okreslic odpowiedni zakres udostgpnianych zasobow dla wskazanego podmiotu), CO odpowiada ponad 10%

wartosci przedmiotowego zamoéwienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku podwykonawcy (niebgdgcego podmiotem udostgpniajacym zasoby), na ktorego przypada
ponad 10% wartosci zaméwienia. W przypadku wigcej niz jednego podwykonawcy, na ktérego zdolnoS$ciach lub sytuacji

c) o0sob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

wtym podwykonawcow, dostawcéw lub podmiotdw, na ktérych zdolnosci polega sig w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zaméwicn publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartnéri zamawienia
2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczerstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedagca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bgdacy takq jednostka dominujacg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygajgcej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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wykonawca nie polega, a na kiérego przypada ponad 10% wartosci zamdwienia, nalezy zastosowaé tyle razy, ile jest to
konieczne.]
Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego podmiotu, bedacego podwykonawcy, na ktoérego

przypada ponad 10% warto$ci zaméwienia:

(podac  peing  nazweffirme, adres, a takie w zaleznosci od  podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia przewidziane

w art. Sk rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku dostawey, na ktérego przypada ponad 10% wartosci zaméwienia. W przypadku wiecej niz
Jednego dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% wartosci zamdwienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]
Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego podmiotu, bedacego dostawca, na ktérego

przypada ponad 10% wartosci zaméwienia:

(podac  peing  nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od  podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia przewidziane

w art. 5k rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwendii

wprowadzenia zamawiajgcego w bfad przy przedstawianiu informacji.
INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomoca

bezptatnych i ogdinodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkéw:

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzgd lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)

(wskazac podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji}

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny
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Zalacznik nr 2 do oferty

Oswiadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ

ART.7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE

PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE

BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 627 relacji Ostréow Mazowiecka — Orto na odcinku od km 43+770 do
km 52+408 (dokonczenie zadania)” — nr postepowania 265/23 prowadzonego przez
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY:

1. Oswiadczam, ze nie =zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia

z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczgcego $rodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego  Srodkow
ograniczajgcych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nrL 111 2 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576.%

3 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sig
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zaméwien publicznych lub konces]i objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zambwieni publicznych, atakze zakresem art. 10 ust, 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art, 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy

2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. fi—h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw z siedzibg w Rosji;
b) osob prawnych, podmiotéw lub organdw, do ktérych prawa wtasno$ci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %

nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustgpu; lub
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2. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziafania wspieraniu agresji na Ukraine

oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).*

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencii

wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomocg

bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkdw:

(wskaza¢ podmiotowy $rodek dowodowy, adres internefowy, wydajgcy urzgd lub organ, doktadne dane referencyjne

dokumentacji)

(wskazac¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internefowy, wydajacy urzgd lub organ, dokfadne dane referencyjne

dokumentacji)

Data, kwalifikowany podpis elektroniczny

¢)  o0sob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organow dziatajagcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcéw, dostawcéw lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zaméwienia.
& Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczernstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz, U, z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdrego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art, 3 ust, 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r, o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre$lonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jedneostka dominujgca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na listg¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
$rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

41



Mazowircki Zarzed Drég Waojewddzkich w Warszewie
ul Mazowiecka 14, @@-@48 Warszaws

tel (22) 244 9@ @@ do 12

Fax (22) 244 9@ 13

i 265/23

Podwykonawca (niebgedacy podmiotem udostepniajacym zasoby):

(petna nazwaffirma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia Podwykonawcy

Mazowiecki Zarzgd
Drég Wojewaddzkich
w Warszawie

Zatacznik nr 3 do oferty

niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby

DOTYCZACE PRZEStLANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ

ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE

PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH OCHRONIE

BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 462 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka — Orto na odcinku od km 43+770 do
km 52+408 (dokonczenie zadania)” — nr postgpowania 265/23 prowadzonego przez
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia

z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczgcego $rodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego Srodkéw

ograniczajagcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie

(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.°

5 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sig
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamoéwien publicznych lub koncesji objgtych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 9 i10, art. 11, 12, 13 i14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy

2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. fi—h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w Rosji;
b) o0s6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %

nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
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2. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o0 szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine

oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835).6

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne
I zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing s$wiadomoscia konsekwencii

wprowadzenia zamawiajgcego w bfad przy przedstawianiu informagji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomocg

bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkéw:

(wskazaC podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzgd lub organ, dokfadne dane referencyjne
dokumentacji)

(wskazac¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzgd lub organ, doktadne dane referencyjne
dokumentacji)

Data, kwalifikowany podpis elektroniczny

¢)  osob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
wtym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotdéw, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia.

® Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu prowadzenego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozparzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listg rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 1 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujgcg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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(w odrebnym pliku w zataczeniu)
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Dokumentacja Przetargowa:
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CZESC vI

Ogélne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

Ogéline warunki umowy na wykonanie rob6t budowlanych

1.  OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy reguluja obowigzujgce w Polsce

przepisy a przede wszystkim:

¢ ustawa Prawo zaméwien publicznych,

e kodeks cywilny,

e ustawa Prawo budowlane,

e ustawa Prawo o ruchu drogowym,

e ustawa o drogach publicznych,

e ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych,
e ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

e ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

2.1. Zamawiajacy — Wojewodztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
z siedziba: 00 - 048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

2.2.  Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Umowie.

2.3. Wykonawca - firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych.

2.4. Inspektor — przedstawiciel Zamawiajacego podejmujgcy w jego imieniu czynnosci
wynikajgce z uprawnien okreslonych w Prawie budowlanym oraz odpowiadajgcy
za witadciwg realizacje ustugi. Osoba ta jest upowazniona do kontaktéw
z Wykonawca. Inspektor wykonuje swoje obowigzki jako Inspektor nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, takze przy pomocy
swojego personelu, w tym specjalistéw poszczegdinych branz tj. osoby
zaakceptowane przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektoréw branzowych.
Tam gdzie Warunki Umowy odnoszg sie do Inzyniera nalezy czytaé ,Inspektor’

2.5. Umowa — umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.6. Przedmiar robot/kosztorys ofertowy — zestawienie przewidywanych do wykonania
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robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i
zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

2.7. Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petniaca
funkcje kierownicze na terenu Budowy okreslone w art. 22 i 23 prawa budowlanego.
Kierownik Budowy dziatajgcy z ramienia Wykonawcy moze wyznaczac ,Kierownikow
robot” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajow robdt. Kierownik Budowy
oraz Kierownicy rob6t powinni spetnia¢é wymagania okre$lone w SWZ.

2.8. Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcéw wspdinie podejmujgcych sie wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub Inna
umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspétpracy.

2.9.  Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na piSmie umowe,

o ktorej mowa w art. 7 pkt. 27 u.p.z.p.

2.10. Dalszy podwykonawca - pojecie ,dalszy podwykonawca” obejmuje podmioty
spetniajace warunki zamoéwienia, ktére zawarty z podwykonawcg (lub dalszym
podwykonawcg) umowe na roboty objete umowg o roboty budowlane.

2.11. Kamien milowy — oznacza zakres robodt przewidziany do wykonania w danym

terminie. Zaréwno zakres robét dla kolejnych etapow jak i terminy ich wykonania
zostaty okreslone w Umowie.

2.12. Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) — dokument okreslony w p. 3.5.
W kazdym przypadku, gdy Warunki Umowy odnoszg si¢ do Harmonogramu nalezy
przez to rozumie¢ ,Harmonogram rzeczowo - finansowy".

2.13. Prawo budowlane — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U.2023 poz. 682 t..) wraz z towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujaca
dziatalnoéé obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow
budowlanych oraz okreélajaca zasady dziatania organéw administracji publiczne;
w tych zakresach.

2.14. Pzp — uslawa prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 t.j.).

2.15. Rekojmia — ustawowa odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne
przedmiotu Umowy.

2.16. Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.

2.17. Dokumentacja Budowy — jest to dokumentacja wymieniona w art. 3 pkt. 13 Prawa
budowlanego oraz raporty, protokoty z narad koordynacyjnych, dokountacja
powykonawcza itd.

2.18. Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen

i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét prowadzony przez
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Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu elektroniczny dziennik budowy (Dz.U. 2023
r. poz. 45). Dziennik Budowy — dla robét nie wymagajacych Pozwolenia na Budowe
oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.

2.19. Program Zapewnienia Jako$ci — oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych
dla zapewnienia jakosci wedtug Opisu Przedmiotu Zamoéwienia. Tam gdzie Warunki
Umowy odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci”, ,PZJ” lub ,planu zapewnienia
jako$ci” nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

2.20. Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do uzytkowania dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

2.21. SharePoint — internetowa witryna Zamawiajgcego na ktorej strony procesu
inwestycyjnego sg zobligowane do zamieszczania dokumentdéw przedstawiajgcych
postep prac na inwestyciji.

2.22. Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér czesciowy,
polegajacy na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci i stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia robét
sporzgdzany na formularzach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.23. Protokét odbioru koricowego robét — dokument potwierdzajgcy jakosciowy
i ilosciowy odbior catosci robot sporzgdzany na formularzach Zamawiajgcego.

2.24. Protokot odbioru konicowego realizacji przedmiotu umowy - dokument
potwierdzajgcy zakonczenie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
a takze wyznaczajacy poczatek biegu okresu rekojmi.

2.25. Protokét odbioru zwigzany z uptywem okresu rekojmi — dokument sporzadzany
pod koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady
stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposéb ich usuniecia.

2.26. Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktorg sktada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy, Projekt Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych (STWIORB Ilub SST lub STWIOR
lub Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna) wraz z ich opiniami i uzgodnieniami.

2.27. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza

budowy. Pojecie teren budowy i plac budowy sg tozsame.
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2.28. Umowa o roboty budowlane (Umowa/Zadanie inwestycyjne) — umowa o roboty
budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.29. Prace przygotowawcze — W rozumieniu niniejszej umowy obejmujg prace
wymienione w art. 41 ust.2 ustawy Prawo budowlane, a takze wprowadzenie
czasowej organizacji ruchu.

2.30. Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszacy 1 miesigc poczgwszy od

daty podpisania umowy na roboty budowlane.

3. TERMINY UMOWNF
3.1. Termin realizacji zaméwienia:

e termin realizacji robot - zgodnie z zapisami umowy

e termin realizacji przedmiotu umowy - zgodnie z zapisami Umowy

3.2. Terminy posrednie
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastgpujacych ustalonych terminéw
posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:
3.2.1. | Kamien milowy - zgodnie z zapisami umowy
3.2.2. Il Kamien milowy - zgodnie z zapisami umowy
Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu
realizacji terminéw posrednich.
Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo naliczenia kar zgodnie z umowa,.

3.3. Inwentaryzacja stanu istniejagcego
3.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni

od dnia zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu istniejacego (dokumentacja

fotograficzna i filmowa z uzyciem drona) z uwzglednieniem istniejacych Zjazddw
i ogrodzen oraz innego zagospodarowania terenu, a takze inwentaryzacji drég, ktérymi
bedg odbywaty sie objazdy. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzadcéw Drég i Inspektora. Z dniem przekazania
ww. dokumentacji fotograficznej i filmowej prawa autorskie majgtkowe zostajg
przeniesione na Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych lub w innych uzasadnionych sytuacjach, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$é wydtuzenia terminu przekazania inwentaryzacji, jednak nie pézniej

niz do dnia rozpoczecia roboét budowlanych.
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W  przypadku nieprzedtozenia inwentaryzacji w terminie okreslonym powyzej
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci okreslonej w umowie.
3.3.2. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni
od dnia zawarcia umowy, inwentaryzacji dendrologicznej drzew na terenie objetym
inwestycjg w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej (1 egzemplarz). Wykaz
zinwentaryzowanych drzew w formie zestawienia tabelarycznego ma obejmowaé
numer inwentaryzacyjny drzewa zgodny z zatgcznikiem graficznym, okreslenie
rodzaju, gatunku drzewa oraz jego odmiane (jesli wystepuje), zwiezty opis stanu
sanitarnego: stan pnia (listwy, martwice, ubytki powierzchniowe iwgtebne,
uszkodzenia mechaniczne, wypréchnienia, $lady zerowania owadoéw, $lady zerowania
dzigciotow, owocniki grzybdw, pochylenie pni, itp.) oraz korony (susz gateziowy,
potamane konary, dziuple, obecnos¢ jemioty, asymetria, wadliwe rozwidlenia), date
wykonania dokumentacji, spis zatgczonych rysunkéw oraz podpis autora.
Inwentaryzacja dendrologiczna ma zawieraé wnioski w tym m.in. drzewa kwalifikowane
do wycinki ze wzgledu na stabg kondycje oraz zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi
lub mienia. Inwentaryzacja ma zawiera¢ minimum 1 zdjecie (zdjecie opisane numerem
inwentaryzacyjnym) kazdego drzewa na terenie budowy.

W  przypadku nieprzedfozenia inwentaryzacji w terminie okreslonym powyzej
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.
3.3.3. Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzny do przeprowadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej catego terenu inwestycji. Inwentaryzacja powinna zawieraé
aktualny stan juz wykonanych elementéw sytuacyjnych wraz z rzednymi terenu,
dotyczgcych: chodnikéw, zjazddw, jezdni drogi gtéwnej (z wyszczegdlnieniem
poszczegblinych odcinkéw warst bitumicznych), skrzyzowania z drogami nizszych
kategorii, zatok autobusowych, rowow, przepustéw pod zjazdami wraz z zabrukiem
| ciggiem gtownym. Wszystkie dane iloSciowe (powierzchnie/dtugoéci) inwentaryzacii
powinny zosta¢ przedstawione w zestawienu tabelarycznym z podziatem na
poszczegodlne elementy. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania inwentaryzacii
do Zamawajacego oraz Inspektora Koordynatora w wersji papierowej (po jednym
egzemplarzu) oraz w wersji elektornicznej (plik pdf oraz wersja DWG) najpdzniej w
dniu rozpoczgcia robét budowlanych. Inwentaryzacja podlega zaopiniowaniu przez
Inspektora Koordynatora i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

W przypadku nieprzedtozenia inwentaryzacji w terminie okreslonym powyzej

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci okreslonej w umowie.

3.4. Tabela rozliczeniowa
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3.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w ciagu 14 dni od zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej robét
budowlanych w formacie xIs. Tabela powinna by¢ spdjna z harmonogramem
rzeczowo — finansowym.

3.4.2. Tabela rozliczeniowa przed ziozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania
kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje weryfikacji

i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy uwagi w terminie 7 dni od dnia przediozenia

tabeli przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie zaakceptowang tabele przekazuje

do weryfikacji i akceptacji Zamawiajagcemu. Zamawiajacy dokonuje analizy |
akceptacji lub przekazuje uwagi do tabeli w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez

Inspeklora.

3.56. Harmonogram rzeczowo — finansowy
3.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu

rzeczowo — finansoweqo (zgodny z Kosztorysem, o ktérym mowa w pkt. 3.6.),

zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem miesiecznym i kwartalnym,
zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegblinych elementéw robot
wraz z ich warto$ciami i uzgodnienie z Zamawiajgcym w zakresie jego zgodnosci
z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

3.5.2.  Harmonogram przed =ztozeniem do Zamawiajacego wymaga uzyskania
kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje weryfikacji

i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy uwagi do harmonogramu w_terminie 7 dni

od dnia przediozenia harmonogramu przez Wykonawce, a nastepnie

ostatecznie zaakceptowany harmonogram Wykonawca przekazuje do weryfikacji i
akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokonuje analizy i akceptacji Iub
przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
harmonogramu przez Wykonawcy.

3.53. W przypadku wniesienia uwag do harmonogramu przez Inspektora
lub Zamawiajgcego Wykonawca ustosunkuje sie do tych uwag lub wprowadzi
zmiany w harmonogramie zgodnie z uwagami, w terminie 3 dni roboczych
i ponownie przedtozy harmonogram Inspektorowi.

3.5.4. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do aktualizowania
harmonogramu. Procedura przekazania i zatwierdzenia HRF zostata opisana
w pkt. 3.5.1. oraz 3.5.2. 1 3.5.3.
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3.5.5. Jezeli Wykonawca nie wywiaze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy

kary umowne w wysokos$ci okreslonej w umowie.

3.6. Kosztorys
Wykonawca do oferty zalaczy Kosztorys sporzadzony metodg szczegdtows,

zawierajacy szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe

i ceny odpowiednio do tych naktadéw: robocizny, materiatéw wraz z kosztami zakupu, pracy

sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogélnych) i zysku). Wykonawca

zobowigzany jest rowniez do przedtozenia Kosztorysu sporzgdzonego metoda uproszczona.

Wykonawca opracuje Kosztorys na podstawie SWZ.

3.6.1. Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen jednostkowych
wg kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie wskaznikow cenotwoérczych
(stawka robocizny, narzuty z tytutu kosztéw posrednich, zysk, ceny materiatéw
i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug $rednich stawek wydawnictwa
Sekocenbud z okresu wykonania robét i wbudowania materiatéw przy czym
w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla obszaru inwestycji, w przypadku
ich braku dla Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej dla kraju. W przypadku
braku cen SEKOCENBUD - wg faktury zakupu lub ceny najmu sprzetu.

3.6.2. Wszystkie jednostkowe ceny materiatéw (dotyczy takze materiatdbw masowych)
w kosztorysie nalezy przyjmowag, jako ceny nabycia tzn. tgcznie z kosztami zakupu,
transportu zewnetrznego tych materiatéw. Nie nalezy w kosztorysie wyceniac
w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatéw z miejsc ich zakupu.

3.6.3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego

na podstawie ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

4.1. Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecno$ci oséb nadzorujacych
realizacje umowy, tj. w szczegolnosci Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu budowy jest
.Protokét wprowadzenia na budowe”.

4.2. Wykonawca winien w ciggu 7 dni od podpisania umowy dostarczyé

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

e oryginaty oswiadczen kierownika budowy i kierownikéw wszystkich robét branzowych
stwierdzajgce przyjecie obowiazku kierowania robotami;

e poswiadczone za zgodnoS¢ z oryginatem kopie uprawniern kierownika budowy
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i kierownikdw robét oraz zaswiadczen, iz sa cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
4.3. Za zwloke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci okreslonej w umowie.
4.4. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia
dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt. 4.2.
4.5, Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 14 _dni

od daty przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw. Jezeli op6znienie

w przediozeniu dokumentéw nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego hie stanowi podstawy
do zmiany ustalonych terminéw posrednich (kamieni milowych), terminu koncowego
realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminéw wynikajacych ze ztozonego
harmonogramu.

4.6. W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy nastepujgce dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) w przypadku, gdy to konieczne potwierdzenie zgloszenia do Mazowieckiego
Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia
robot budowlanych,

c) dokumentacje projektowa zatgczong do postgpowania przetargowego,

4.7. W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
a) Plan Zapewnienia Jako$ci (PZJ),
b) Plan BIOZ,

5. WYKONAWCA

5.1. Ogodine zobowigzania wykonawcy

51.1. Wykonanie wszelkich robét objetych umowg zgodnie z postanowieniami
dokumentéw przctargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

5.1.2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgéd itp. niezbgdnych
dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. \Wykonawca
jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania
przedmiotowych dokumentéw. W tym celu Zamawiajacy udzieli niezbednych

upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
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Wykonawca.

5.1.3. Zapewnienie = Zamawiajagcemu oraz wszystkim  osobom upowaznionym
przez Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowg bedg
wykonywane.

5.1.4. Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajgcego o dziataniach, ktorych
podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokainej, takich jak:
zamknigcie drég, przektadanie urzadzen i sieci, odciecie wodociggéw, kanalizaciji,
elektryczno$ci, gazu lub innych mediéw uzytecznoéci publiczne;j, tymczasowa
zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. W przypadku sytuagiji
awaryjnych w najszybszym mozliwym terminie.

5.1.5.  Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku budowy.
W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajacy ma prawo odmowié odbioru tych robét.

5.1.6.  Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy
oraz sporzgdzanie wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji powykonawczej
w zakresie wykonanych robét.

5.1.7.  Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz
wraz z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

5.1.8.  Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczacych
postepu robdt (radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych
przez Inspektora. Na kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje
podsumowanie wykonanych robét w ubiegtym miesigcu oraz przedstawi zakres
robét planowanych do wykonania na przyszty miesiac.

Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé Kierownika Budowy na radzie budowy
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.1.8.  Wykonawca zobowigzany jest posiadaé polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy na caty okres
obowigzywania umowy i na sume gwarancyjng nie nizszg niz 20 000 000,00 zt
(dwadziescia milionodw zero groszy). Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
kopii ww. polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem
zachowania ciggtosci ubezpieczenia Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis potwierdzajacych posiadanie
ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu

kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od uptywu terminu waznosci poprzedniej polisy.
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Za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu kopii posiadanej polisy Zamawiajacy naliczy
kary zgodnie z umowa.

5.1.10. Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych
na niego w warunkach ogéinych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

51.11. Ustalenie we wtasnym zakresie z wtascicielami / zarzgdcami sieci harmonogramow
wytgczen w celu realizacji robot zwigzanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggiosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegdInosci
koszty, wylaczen, prob, przestojéow naliczane przez wiascicieli / zarzgdcow sieci.

5.1.12. Przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich czynnoécl | badan objetych
dokumentacjg projektowg wraz z przygotowaniem dokumentacji wymagane)
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz  zapewni nadzér
nad prowadzonymi robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod nadzorem osoby
spetniajacej wymagania Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw z dnia 2 sierpnia 2018 r. Wszelka dokumentacja powstata
w wyniku prowadzenia rob6t wymaganych przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw zostanie opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz dostarczona
w wymaganych terminach.

5.1.13. Zobowiazanie do usuniecia na wiasny koszt pozostato$ci po wycince drzew
przeprowadzonej przez Lasy Panstwowe na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych.

5.1.14. Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajacego) do wspétpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji rob6t objgtych
opisem przedmiotu zamowienia. W przypadku niezastosowania slg¢ do powyzszego
obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody
wynikte z tego tytutu.

5.1.15. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do stanu poprzedniego.
W przypadku kolizji punktu/éw osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym

przeniesienie ich zgodnie z obowigzujacymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy
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nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentagcii projektowej.

5.1.16. Wykonanie raz na 6 miesiecy inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona
i niezwtoczne jej przekazanie do Zamawiajgcego.

5.1.17. Uwzglednienie w cenie oferty kosztéw zwigzanych z wiasciwym tymczasowym
odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajagcym na prawidiowe realizowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektows.

Koszty te obejmujg w szczegdlnosci:
5.1.17.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowow
i ciekow wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej
inwestycji.

5.1.17.2. Koszty uzyskania niezbednych zgod i uzgodnien wymaganych przepisami.

5.1.17.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wéd z drogowych obiektow

inzynierskich przedmiotowej inwestycji.

5.1.18. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia  korpusu drogowego
przed przystgpieniem do robét zasadniczych.

5.1.19. Jezeli wymaga tego technologia robét, Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robot 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadku prowadzenia
rob6t w obszarze chronionym akustycznie roboty mogs byé prowadzone w
godzinach okre$lonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajacego o ograniczeniach w czasie
prowadzenia robot z podaniem dokfadnych zapiséw wynikajacych z decyzji
administracyjnych lub innych dokumentow.

5.1.20. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego
dziatan, w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii
zwigzanej z przebudowa kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

5.1.21. Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru powinno nastgpi¢ po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektoréw w zakresie
realizacji warunkéw umowy.

5.1.22. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu adres biura budowy, numer telefonu
oraz adres poczty elektronicznej, w ciagu 14 dnia od dnia podpisania umowy.

5.1.23. Wykonawca od dnia podpisania umowy do dnia zakohczenia realizacji robét
zapewni na swoje potrzeby biuro budowy w odlegtosci nie wigkszej niz 5 km od
terenu budowy dla swojego personelu.

Za niezastosowanie si¢ do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z
umowsa.

5.1.24. Powierzchnia biura ma by¢ adekwatna do sktadu personelu Wykonawcy,
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tj. nie utrudniaé réwnoczesnej pracy wszystkich cztonkéw personelu. \
5.1.25. W ramach biura Wykonawca zapewni pomieszczenia gospodarcze, wyposazy biuro
w niezbedne meble i sprzet.
51.26. Po zakonczeniu okresu realizacji robét teren, na ktérym znajdowato sig biuro

Wykonawcy zostanie przywrécony do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

52.1. Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, klore bedzie
stanowié¢ 5% ceny catkowitej podanej w Ofercie.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

5.2.3.  Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na peiny okres jego waznosci najpozniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzier zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8
ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

o W pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek,

 poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie] Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

5.2.5. Zamawiajacy hie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

52.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowe] powinno by¢ w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule,
ze gwarant zobowigzuje sig¢ nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokos$ci sumy
gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo
i bezzwtocznie.

527  Tresé skiadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajacego

przed zawarciem umowy — w tym celu wzér porgczenia/gwarancji VWykonawca
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powinien dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

5.2.8. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwaranc;ji
lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy.

5.2.9. Jesli Wykonawca nie spemni wymogdw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa
nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.

5.2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane
w formie porgczenia, gwarancji bankowej lub gwaranc;ji ubezpieczeniowej winno
zachowa¢ waznoé¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej
mowa w § 5 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

5.211. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrocone 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia
postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrdcone nie pozZniej
niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

5.212. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato
wniesione w postaci $rodkéw pienieznych, na 7 dni przed uplywem terminu zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest poinformowa¢ Zamawiajacego w formie pisemnej o numerze rachunku
bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot érodkéw pienieznych.

5.2.13. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie wazne
i wykonalne, az do zrealizowania i ukoAczenia rob6t przez \Wykonawce oraz
usunigcia przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie
obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia dokonania Odbioru kohcowego
realizacji przedmiotu umowy.

5.2.14.  Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

e bedzie przedtuzat wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania, az do czasu
ukonczenia robot i usuniecia wszelkich wad,
e dostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
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przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

5.2.15. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania,
zgodnie zapisami powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
ta nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. Przedtozone zabezpieczenie nalezytego wykonania ma by¢ zgodne
z postanowieniami okreslonymi w zatgczniku do oferty.

5.2.16. Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zadania na podstawie zabezpieczenia nalezytego
wykonania, z wyjatkiem zadania kwot, do ktdérych Zamawiajgcy jest uprawniony
wedtug Kontraktu, w szczegélno$ci w nastepujacych przypadkach:

e nieprzediuzenia przez Wykonawce wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania,
jak to opisano powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajacy moze zazgdaé petnej
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania,

e nienaprawienia przez Wykonawce wskazanego uchybienia w terminie okreslonym

w powiadomieniu, wymagajacym, aby to uchybienie byto naprawione,

5.3. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy
tj. Kierownika budowy oraz Kierownikéw robét we wszystkich specjalnosciach
wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy, a takze obstuge geodezyjng
oraz osobe odpowiedzialng za rozliczenie przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni
niezbedne kierownictwo robét na czas ich wykonywania oraz na okres po ich
zakonhczeniu, jaki Inspektor uzna za konieczny dla wiasciwego wykonania
zobowigzan wynikajacych z umowy.

5.3.2. Osoby wymienione w pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz do$wiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

5.3.3. Zmiany oso6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zamdwienia, wskazanych w ofercie
przez Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy i po pisemnym
zatwierdzeniu zmiany przez Zamawiajacego. Proponowane osoby muszg spetniac
wymagania okre$lone w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian
osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajacego nie pdznigj niz 14 dni
przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego
zamowienia. Zamawiajgcy ustosunkuje sie do propozycji zmiany osobowej w ciggu
7 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy — brak ustosunkowania

sie Zamawiajgcego w powyzszym terminie bedzie rownowazny z akceptacja.
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5.3.4. Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu
maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonywania robét.

5.3.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia
realizacji robét. Obecno$¢ Kierownika budowy musi zostaé potwierdzona wpisem do
dziennika budowy. Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika budowy
na budowie Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kary zgodnie z umowa.

5.3.6. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajacego trzykrotne;j
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika budowy w ciggu 14 dni
od otrzymania pisemnego zgdania Zamawiajgcego, pod rygorem odstapienia przez
Zamawiajgcego od Umowy.

5.3.7. Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony
zapewniajg zastepstwo o0séb o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o
zastegpstwie musi zosta¢ przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu pisemnie w jak
najkrétszym mozliwym terminie wraz z podaniem przyczyny zastepstwa.
Proponowane osoby muszg spetniaé wymagania okreslone w warunkach przetargu.

5.3.8. Wykonawca na czas realizacji zamowienia zatrudni minimum jedng osobe jako
personel biurowy. Personel biurowy bedzie pracowat w biurze budowy pieé¢ dni
roboczych w tygodniu w godzinach 8:00-16:00. Do zadan personelu biurowego
bedzie nalezato m. in. biezgce uzupetnianie platformy SharPoint, zarzgdzanie
obiegiem korespondenciji itp.

5.3.9. Kierownik budowy nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego wykonywaé
w okresie obowigzywania Umowy jakichkolwiek obowigzkéw przy realizacji innych
inwestycji budowlanych. Zamawiajgcy moze wyrazi¢é ww. zgode kiedy uzna,
ze ewentualne zaangazowanie Kierownika budowy do realizacji innych
inwestycji nie wplynie na nalezyte wykonywanie Umowy. Zamawiajgcy w kazdym
czasie moze cofng¢ udzielong zgode, o ktérej mowa powyzszej jezeli stwierdzi,
ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z Umowy.

Za brak dostosowania si¢ do pwyzszego zapisu Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci okre$lonej w umowie.

5.1. Podwykonawcy

5.1.1.  Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw,

tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
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5.1.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Umowy przebiegata bez zaktocen.

5.1.3. W przypadku rozwigzania/ odstgpienia przez ktoérgkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji
robét wykonanych przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz
przedtozenia jej Inspektorowi do zatwierdzenia.

51.4. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspdinie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

5.1.5. W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkow Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych
cztonkow Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
uregulowane przez Zamawiajgcego.

5.1.6. \Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nhie podzleci Podwykonawcom innych
rob6ét niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego projektem tej umowy.

5.1.7. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
jej zmian. Za nieprzediozenie ww dokumentéw Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie
Z umowa.

5.1.8. W przypadku projektéow umoéw oraz umoéw o podwykonawstwo sporzadzonych
w jezyku obcym projekty te oraz umowy nalezy przedkiadac Zamawiajgcemu
wraz z ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.

51.9. Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedftozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktéra przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty budowlane;j.

5.1.10. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Za nieprzedtozenie ww dokumentow Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.1.11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztoZzenia pisemnego sprzeciwu do umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
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5.1.12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie

za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5.1.13. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytaczenie
nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

5.1.14. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugie] i nastepnych czeéci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowoddw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Catkowita suma
dostarczonych potwierdzen musi daé kwote wskazang w umowie o
podwykonawstwo.

5.1.15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktorych mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

5.1.16. W przypadku uchylania sig przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajacy dokona
bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong zamawiajacemu umowe 0o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi.

5.1.17. W przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Zamawiajacy naliczy kary wskazane w umowie.

5.1.18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wytacznie naleznoéci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.1.19. Bezposrednia zaptata obejmie wyigcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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5.1.20. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia doreczenia tej informaciji.

5.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

5.2.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialnoéé wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Zamoéwienia.

5.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie robdt i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumieé, jako odpowiedzialnos¢ deliktowa zgodnie z kodeksem cywilnym.

52.3. Wykonawca zobowigzuje sig¢ zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzigé
odpowiedzialno$¢ za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktore
moga obcigza¢ Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez \Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony érodowiska naturainego, a gdyby zwolnienie Zamawiajacego z
ww. zobowiazania nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sig pokryc¢ wszelkie
finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.2.4. \Wykonawca zapozna sig z potozeniem wszystkich istniejacych urzadzenh takich jak
dreny, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociagi oraz obiekty
budownictwa ladowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem
innych robot mogacych naruszyc¢ te urzadzenia.

5.2.5. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia ujawnionych
w Dokumentacji Projektowe] elementéw infrastruktury, tj. za uszkodzenia drég,
rowéw irygacyjnych, rurociagéw, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych
i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzadzen, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawce(éw) przy realizacji robét. Wykonawca bedzie zobowigzany
do bezzwloczne] naprawy uszkodzen na wiasny koszt oraz w razie koniecznosci

wykonania wszelkich dalszych robét naprawczych zleconych przez Inspektora

5.3. Obowiazkowe procedury bezpieczenstwa wykonawcy

5.3.1. W czasie wykonywania rob6t nalezycie zabezpieczy¢ teren robdt, w petni
przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania
na terenie robot.

5.3.2. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia

niezbedne dla realizacji Umowy, uporzgdkowania terenu roboét i likwidacii zaplecza
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po zakonczeniu budowy.

5.3.3. Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu
ruchu kotowego lub pieszego).

5.3.4. Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i plynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy,
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone.

5.3.5.  Statego utrzymania czystoéci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.3.6.  Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce tatanie
ubytkow.

5.3.7.  Usuwania zanieczyszczen zalegajacych w pasie drogowym.

5.3.8. Od dnia nastgpnego po protokolarnym przekazaniu teremu budowy Wykonawcy
do jego protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardéw MZDW na odcinkach
przekazanej drogi.

5.3.9. Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania robét wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.3.10. Podjgcia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzgdzen
drogowych oraz innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczeh
odszkodowawczych innych administratoréw i zarzadcéw za zniszczenie drég i ulic
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny
koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene umowna.

5.3.11.  Uporzgdkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu Budowy.

5.4. Zapewnienie jakos$ci

5.4.1. Wykonawca sporzadzi Programy Zapewnienia Jako$ci (PZJ), aby wykazywad
stosowanie si¢ do wymagan Umowy. Wykonawca przedtozy PZJ Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

5.4.2. Inspektor lub Zamawiajacy beda uprawnieni do kontroli stosowania poszczegdlnych
Programoéw Zapewnienia Jakosci.

5.4.3. Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy
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z zadnego z jego obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Umowy.

5.5. Ochrona srodowiska

5.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie robét i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumie¢, jako odpowiedzialno$¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

5.5.2. W szczegolnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie
ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko (jezeli taka ocena byta prowadzona)
oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami adminlstracyjnymi w zakresie ochrony
$rodowiska.

55.3. W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez \Wykonawcg Robotami, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatar zapobiegawczych. Wykonawca
odpowiada za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robét.
W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia dziatah w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

5.5.4. \Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego  oraz powzigé
odpowiedzialno$¢ za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktore
moga obcigzaé Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajacego
z ww. zobowigzania nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie
finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajacego z haruszen przepisow z zakresu
ochrony érodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.5.5. W przypadku stwierdzenia przez wtasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia
narusza warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, w szczegélnosci wymogi okreslone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach bgdz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 wiw ustawy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawcg Kar
pienieznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych
w wyniku dziatan Wykonawcy.

5.5.6. Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usunigcie drzew i krzewow, poniesienia optat

66



Mazowiecki Zarzed Drég Wojewddzkich w Warszawle

1L Mazatocka I oo~ Warazowe Mazowiecki Zarzad

e @mato, Drdég Waojewddzkich
rmmadmel 265/23 w Warszawie

administracyjnych za usuniecie drzew i krzewoéw oraz koszty zwigzane z
uzyskaniem zgody wtasciciela gruntu, o ile bgdg wymagane, Wykonawca uwzgledni
w cenie Oferty.

5.5.7. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw zostang uwzglednione
w cenie Oferty. Rowniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewoéw bez
wymaganego zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym
zwigzane obcigzajg Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyzji

witasciwego organu w tej sprawie.

5.6.  Materiaty z wycinki, rozbiérki i odpady

5.6.1.  Materiat pozyskany z wycinki (dtuzyce) nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca
bedzie miat obowigzek ztozyé go na terenie wtasciwego rejonu / obwodu drogowego
lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczatku
lub konca inwestycji. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato takze
wykarczowanie i zutylizowanie we wilasnym zakresie zakrzewien i uprzgtniecie
terenu po wycince z gatezi, karp itd.

5.6.2. Materiaty z rozbidrki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakie§ materiaty z rozbidrki
Inspektor wraz z Zamawiajacym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie miat
obowigzek wywiez¢ je i zutylizowaé zgodnie z obowigzujagcym prawem w tym
zakresie. Je$li materialy z rozbiorki zostang zakwalifikowane do odzysku
Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozyé je na terenie wiasciwego rejonu lub
obwodu drogowego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Elementami podlegajgcymi rozbiérce sg w szczegélnosci:
1) nawierzchnie asfaltowe;
2) nawierzchnie kamienne;
3) nawierzchnie wykonane z zelbetowych ptyt drogowych:
4) nawierzchnie wykonane z trylinki:
5) nawierzchnie wykonane z kostki betonowej:
6) krawezniki betonowe;
7) obrzeza betonowe;
8) oporniki betonowe
9) elementy podbudowy.

5.6.3.  Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadow
powstatych z robdt drogowych zgodnie z przepisami z wyjatkiem ponizej
wymienionych materiatéw z rozbiérki stanowiacych wiasnosé Zamawiajgcego:

1) elementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do powtérnego
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wbudowania, ktére nalezy:
a) kostka betonowa — oczysci¢, posortowac, umiesci¢ na paletach i opakowac;
b) kostka kamienna — oczysci¢ i posortowac;
c) trylinka — oczysci¢ i posortowa;
d) ptyty betonowe — oczyscic¢ i posortowac;
e) krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczysci¢ i posortowac;

2) elementéw prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajgcych sie do powtdrnego
wbudowania i wszelkiego rodzaju podbudéw, dostarczonych jako materiat
rozkruszony o frakcji od 0 —63mm;

3) demontowanych znakéw drogowych.

Materiaty z rozbiorki przewiezie na miejsce sktadowania — baze materiatow Rejonu /
Obwodu Drogowego lub miejsce wskazane przez MZDW w zasiegu 60 km

od poczatku lub korca inwestycji i po protokolarnym przekazaniu zeskfaduje.

W zwiazku z wejsciem w zycie z dniem 1 stycznia 2022 r. Rozporzgdzenia Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia szczegotowych
warunkow utraty statusu odpadow dla odpadéw destruktu asfaltowego Zamawiajacy
informuje, ze Wykonawca robét, jako posiadacz odpadu, zobowigzany bedzie
do zlecenia laboratorium posiadajgcemu akredytacje w tym zakresie
lub certyfikowanej w tym zakresie jednostce badawczej, o ktdrych mowa w § 3, ust.
2 pkt. 1 i pkt. 2 ww. Rozporzgdzenia, pobrania i badania prébek odpadu destruktu
asfaltowego. Metoda pobrania probek, jak rowniez ich ilos¢ powinna spetniac
wymagania okreslone w ww. Rozporzgdzeniu. Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego o wynikach badan probek odpadu destruktu asfaltowego w terminie
nie duzszym niz 3 dni robocze od daty otrzymania wynikéw przeprowadzonych

badani.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢é wykonania na witasny koszt badan kontrolnych,
w przypadku, gdy niespeinione zostang warunki utraty statusu odpaddw, o ktérych

mowa w §2 ust.1 ww. Rozporzadzenia.

Odpady destruktu asfaltowego, ktére w wyniku przeprowadzonych badan utracity
status odpadu destruktu asfaltowego, moga zosta¢ wykorzystane podczas realizacji
zamowienia, zgodnie z pozycjami przedmiarowymi/kosztorysowymi. Zgodnie z
opracowana ekzspertyzg zaleca sig w mozliwie najwigkszym stopniu wykorzystac

do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych materiat pochodzacy z rozbidrki
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warst asfaltowych (do 20% m/m granulatu asfaltowego dozowaego w technologii na
zimno). Wykorzystanie materiatu z rozbidrki warst asfaltowych moze natgpic¢
wytacznie za zgodg Inspektora Koordynatora. Destrukt za zgoda Inspektora
Koordynatora i Zamawiajagcego moze zostaé wykorzystany réwiez do innych celéw
na potrzeby realizacji zamowienia. Niewykorzystany destrukt asfaltowy, ktéry w
wyniku  przeprowadzonych  badan utracit  status  odpadu, zostanie
przetransportowany przez Wykonawce robét w miejsce skazane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu Drogowego) wraz z kompletem wynikéw
badan laboratoryjnych, protokotem i o$wiadczeniem o zgodnosci utraty statusu
odpadéw destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi w zatacznikach

do ww. Rozporzgdzenia.

W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpaddw, o ktérych
mowa w §2 ust1 ww. Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do
utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na wtasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami dotyczacymi transportu, oczyszczenia,
frezowania, kruszenia i sktadowania przez okres budowy w/w materiatéw z rozbiorki
ponosi Wykonawca robot.
W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatno$ci) danego materiatu
kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez Zamawiajgcego
pracownik Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewoddzkich.
Wykonawca jest wytworcg odpadéw i jest obowigzany do gospodarowania
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie
budowy, rozbiérki i remontu obiektow.
Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia
izdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:
powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;
wywotywac niekorzystnych skutkow dla terenéw wiejskich lub miejsc o
szczegblnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.
Podczas realizacji robét odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny
w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na Terenie Budowy, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
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797 z p6zn. zm.) — dalej ,ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym
zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania
dla poszczegdlnych rodzajow odpadéw oraz sposobéw  zabezpieczen
przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujgc sig wiasciwosciami
odpadéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem
ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.
56.9. Wykonawca, bedac wytworcg odpadéw moze zlecic wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktore posiadaja;
« zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw,
lub
« koncesje na podziemne skiadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzjg
zatwierdzajaca program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobyweczych lub wpis
do rejestru dziatalnoéci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunainych
od witascicieli nieruchomosci;
o wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w przepisach ustawy o odpadach,
chyba ze dziatalno$é taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
5.6.10. Wykonawca, bedgc wytwdrcg odpadéw, jest obowigzany do:
o prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakosciowe] ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem Kkarty przekazania
odpaddw, karty ewidencji odpadow;,
e sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami.
5.6.11. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez VWykonawce bedacego
wytwércg odpaddw.
5.6.12. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami

obowigzujg rowniez wszystkich Podwykonawcow.

5.7. Dziennik budowy

571 Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Terenie
Budowy. Kierownik Budowy musi na kazde zadanie Inspektora i Zamawiajgcego
udostepnié Dziennik Budowy osobom uprawnionym do dokonywania wpisow
zgodnie z Prawem budowlanym

57.2. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspektora, \Wykonawca

jest zobowigzany niezwiocznie zgtosi¢ Inspektorowi. Inspektor podejmie
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odpowiednie dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym
i Umowa.

5.7.3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania
lub  wygasnigcia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego, przekaze
Zamawiajgcemu Dziennik Budowy.

5.7.4.  \Wszelkie wpisy w dzienniku powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy.

5.7.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypeinienia dziennika

budowy w stosunku do postepu robét.
W przypadku wypetniania dziennika budowy niechronologicznie Zamawiajacy naliczy

kary zgodnie z umowa.

5.8. Cesja

5.8.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

5.8.2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o
wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy
muszg wystapic tgcznie wszyscy czionkowie Konsorcjum.

5.8.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnoci wynikajgcej z umowy moze zostaé
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia

wymagalnych pfatnosci wszystkich Podwykonawcow.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

6.1.  System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint do
ktorej beda mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie
trwania umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikagji
zamieszczanych dokumentéw na platformie SharePoint.

6.1.2. Zdjecia — poczawszy od dnia rozpoczecia robét budowlanych, Wykonawca
jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ z budowy
kazdego dnia, w ktérym sg prowadzone roboty budowlane, a w okresach przestoju
minimum raz w tygodniu.

6.1.3. Dziennik budowy — na polecenie Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
do zamieszczania na platformie SharePoint zdjeé¢ lub skanéw dziennika budowy
kazdego dnia, w ktérym sg prowadzone roboty budowlane.

6.1.4. Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
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SharePoint oraz przekazania za pismem wszelkich inwentaryzacji w terminach
wskazanych w pkt. 3.3.i5.1.16.
6.2. Korespondencja i porozumiewanie si¢ stron
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét
oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywa¢ sig¢ bedzie w drodze korespondencji
pisemnej doreczanej adresatom, przy czym dopuszcza sig porozumiewanie w drodze e-mail.
W przypadku, gdy Zamawiajacy uzna to za konieczne, Wykonawca dostarczy dokumenty

W wersji papierowe;j.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Inspektorow oraz innych oséb zaproszonych nalezy do
obowigzkéw Inspektora. Celem narad bedzie biezace omawianie spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad bedzie ustalat
Zamawiajgcy w porozumieniu z pozostatymi stonami.

6.3.2. Narady koordynacyjne beda zwolywane, prowadzone i protokotowane
przez Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do
momentu koncowego odbioru robot

6.3.3. Narady koordynacyjne:

¢ rady budowy — organizowane raz w miesigcu.
e rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
e spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.

6.4. Raporty

Na zyczenie Zamawiajgcego wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca Roboét
bedzie przedktada¢ Inspektorowi Koordynatorowi oraz Zamawajgcemu raporty dzienne.

Raporty te bedg przediozone w formie elektroniczne; edytowalnej oraz w formie skanu w

dniu roboczym nastepujgcym po dniu, ktérego dany raport dotyczy. Raport dzienny musi

zawieraé rodzaj robét (potwierdzony dokumentacjg fotograficzng), lokalizacje rob6t oraz
liczbe personelu.

W przypadku nieprzedtozenia ww raportu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne

w wysokoséci okreslonej w umowie.

7. ROZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1.  Rozpoczecie robét
Wykonawca rozpocznie realizacje robét tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe

i nastepnie bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo —
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Finansowym.

7.2. Wstrzymanie robot

7.2.1.  Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Wykonawca wstrzyma
realizacje robét w taki sposdb i na taki okres, jaki Zamawiajacy i/lub Inspektor uzna
za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie
z wymaganiami Inspektora. Wszelkie koszty powstate w zwiazku ze wstrzymaniem
robdt, do ktérego doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca
ponosi Wykonawca.

7.2.2.  Jezeli wstrzymanie realizacji robét nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego
i wynikato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn
niezaleznych od stron, termin wykonania robét ulegnie przedtuzeniu o okres
wstrzymania robot lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig
zasady rozliczenia wszelkich kosztéw powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robot

do ktérego doszto z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dokumentacja budowy

8.1.1.  Wykonawca zobowigzany jest przechowywac¢ umowe, dokumentacje projektowg
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegdélnosci
dziennik budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego.

8.1.2. Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

8.1.3.  Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczehstwa realizacji robét budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy.

8.1.4. W przypadku watpliwosci, co do wykonania robot budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi,
a Inspektor, w przypadku potwierdzenia problemu, wystapi do Projektanta
0 przedstawienie wiasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione
przez Projektanta.

8.1.5. W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice migdzy dokumentacjg projektowa
(pod wzglgdem mapy, przebiegu istniejace; infrastruktury podziemnej, lokalizacji

obiektéw itp.) a stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajacego
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obowigzkiem Wykonawcy bedzie:
e wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposob
czytelny identyfikowaé wystepujgce roznice.
e wykonanie dokumentaciji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych
niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.
Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje rozwigzarn zamiennych
uwzgledniajacg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w Umowie.

8.1.6. Dokumentacje wyszczegdlniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzgdzi na zasadach
opisanych w pkt. 10.5.3 w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym w dwéch
egzemplarzach i przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu | Inspektorowi.

8.1.7. Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zosta¢
zaakceptowane przez Projektanta.

8.1.8. Bez wzgledu na to na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany
w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Dokumentacja budowy — kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow

Klasyfikacja waznosci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamowieniu
nalezy traktowaé, jako wzajemnie wyjasniajgce i rownowazne. Wymagania okre$lone

w choéby jednym z dokumentéw sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty

w catej dokumentacji.

Zamawiajacy wskazuje kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa

2) Pytania i odpowiedzi do przetargu
3) Ogoélne warunki umowy

4) Kosztorys ofertowy

5) Projekt Zagospodarowania Terenu
6) Projekt budowlany

7) Projekt wykonawczy, techniczny
8) Specyfikacje techniczne

W przypadku stwierdzenia réznic w poszczegéinych elementach dokumentaciji projektowe]

i/lub szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, Wykonawca

zwréci sie z prosbg o wyjasnienia do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy okresli wazno$c

poszczegdlnych zapiséw lub uzyska wyjasnienia od autora Projektu.

9. MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
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9.1. Sposoéb realizacji
Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetniaé wymagania

okreslone w Specyfikacji techniczne;.

9.2. Akceptacja materiatow

9.2.1. Do wykonywania rob6t powinny zostaé wykorzystane materiaty nowe z wyjatkiem
materiatébw wskazanych do przetozenia w pozycjach przedmiaru robot/kosztorysu
ofertowego. Zgodnie z opracowang ekspertyzg zaleca sie powtdrne wykorzystanie
kruszywa z rozhiérki warstwy podbudowy niezwigzane;j. Wykorzystanie materiatéw
wskazanych do przetozenia lub kruszywa z rozbiérki moze nastgpié wytagcznie za
zgodg Inspektora Koordynatora.

9.2.2. Wszystkie materialy powinny byé przed wbudowaniem zaakceptowane
przez Inspektora w terminie 14 dni.

9.2.3. Materialy winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich jako$é
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych t].: certyfikaty zgodnosci lub deklaraciji
zgodnosci, atestéw, swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w
dokumenty lub wykonanie badarn jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatdw i nienalezyte wykonanie

robot.

9.3. Badanie typu
Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno — asfaltowe podlegajg zatwierdzeniu

przez MZDW przed ich wbudowaniem.

9.4. Badania i kontrola materiatéw

9.4.1. Na zadanie Inspektora lub Zamawiajacego materiaty moga by¢é poddawane
badaniom sprawdzajacym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzadzenia,
instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz
przeprowadzi stosowne badania materiatow.

9.4.2. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego
i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu
do wykonanych robét.

9.4.3. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwié Zamawiajacemu w kazdym czasie

przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robot budowlanych
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stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okolicznoséci dotyczacych
bezpoéredniej realizacji przedmiotu umowy.

9.4.4. Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wiasnemu laboratorium. W takim
przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykaza
one, ze jako$é materiatdw i robét nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng

i obowigzujacymi normami.

9.5. Badania kontrolne dodatkowe

9.51. W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

9.5.2. Zamawiajgcy decyduje o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkdéw
czesciowych ocenianego  odcinka  budowy. Jezeli odcinek  czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

9.5.3. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontroinych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

9.5.4. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi

Wykonawca.

9.6. Badania arbitrazowe

96.1. Badania arbitrazowe sa powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja
uzasadnione watpliwoéci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. nha
podstawie wiasnych badan).

9.6.2. Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony Umowy niezalezne laboratorium,
ktore nie wykonywato badan kontrolnych.

9.6.3. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona,

na ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

9.7. Czasowa organizacjia ruchu

9.7.1. Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowa¢ i zabezpieczyé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 22019 r., poz. 2311 t.j.).
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9.7.2.  Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialnosé za prawidtowe oznakowanie
robét i bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego oraz mienia.

9.7.3.  Wykonawca na swoj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez Marszatka
Wojewodztwa projekt tymczasowej organizacii ruchu na czas trwania robét

9.7.4. Wykonawca we wiasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzér nad
oznakowaniem na czas robdt oraz wprowadzeniem docelowe]j statej organizacii
ruchu

9.7.5. Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie robét powinno byé zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu

9.7.6. Jezeli Wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych.

9.7.7. Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia
0 wprowadzeniu czasowe] organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami
graficznymi na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem.

9.7.8. Wykonawca dostarczy i utrzyma na wlasny koszt na terenie robét wszelkie
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawcze itp. wynikajace z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny
do wykonania robét.

9.7.9.  Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynnos$ci podczas
wykonywania robot oraz usuwania wad i usterek przebiegaty zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

9.7.10. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidlowego oznakowania

poziomego i pionowego.

10. ODBIORY | PLATNOSCI

10.1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

10.1.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlane;
bez uprzedniej zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwié
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

10.1.2. Wykonawca zgtasza gotowo$é do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora.

10.1.3. Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgtoszonych
robdt i potwierdza ich odbiér w postaci wpisu w dzienniku budowy W przypadku,
gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazaé (na koszt

Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robét,
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ktore nie zostaty odebrane.

10.2. Odbiory czesciowe i platnosci

10.2.1. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgéciowych rozliczen
za wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesigczny okres rozliczeniowy
poczgwszy od daty podpisania umowy.

10.2.2. Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie podpisanych
przez Zamawiajgcego protokotdw czeSciowego odbioru  robot. Protokoty
czesciowego odbioru robdt beda zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich
wartoscig potwierdzong przez Inspektora. Odbiory czesciowe bedg odbywaty sig nie
czesciej niz raz w miesigcu.

10.2.3. Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego, zmiang czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okoliczno$¢ taka nie stanowi zmiany umowy.

10.2.4. Wykonawca do rozliczen cze$ciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowac
druki zatwierdzenia materiatu, tabele rozliczeniowg i protokét czesciowego odbioru
wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

10.2.5. Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zgtaszat
Inspektorowi gotowoéé do dokonania odbioru wykonanych robét. Wykonawca
wraz z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowg) dostarczy wszelkie dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ uzytych materiatow z dokumentacjq projektowg oraz
wyniki badan potwierdzajacych jako$¢ wykonanych robot.

10.2.6. Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie
materiatu. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym podpisem Inspektora
danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych potwierdzajacy zgodno$é
z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia. Druki rozliczeniowe
powinny zosta¢ opatrzone podpisem Inspektora.

10.2.7. Do kazdego odbioru czesciowego Wykonawca zatgczy inwentaryzacje geodezyjng
potwierdzajgcg zakres i ilo§¢ wykonanych robot. Inwentaryzacja oraz tabele
rozliczeniowe muszg zostaé potwierdzone podpisem uprawnionego geodety
Wykonawcy i Kierownika Budowy oraz geodety Inspektora i Inspektora
Koordynatora.

10.2.8. W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru
czesciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robo6t budowlanych i dokumenty
zgtoszone do odbioru robdt (w szczegdlnosci: druki zatwierdzenia materiatu, tabele
rozliczeniowa) oraz przygotuje protokot z czeéciowego odbioru i wezwie do

usuniecia brakéw lub wniesie uwagi badz dokona ich akceptacji i przedstawi
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protokét do akceptacji Zamawiajgcemu.

10.2.9. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora
lub Zamawiajacego uzupetni¢ wszelkie braki w ztozonych dokumentach, brak
uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw
do ptatnosci za zakres robét, ktérego dotyczg braki w dokumentaciji.

10.2.10. Po  uzyskaniu akceptacji wykonanych robét budowlanych i przedtozonych
dokumentéw przez Inspektora, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia
czesciowego obioru robét badz wniesie uwagi.

10.2.11. Minimaina warto$¢ ptatnosci czesciowej wynosi: 250 000,00 zt brutto. Zamawiajgcy

dopuszcza mozliwo$¢ odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

10.3. Odbiér korncowy roboét i ptatnosé

10.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw niezbednych
do koncowego odbioru infrastruktury technicznej przez wiascicieli / zarzadcédw sieci
i sporzgdzenie protokotu odbioru tych urzadzen.

10.3.2. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc
o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

10.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej
przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujgcych w sposoéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych
podczas wykonywania robét. Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono
zmiany do Projektu Statej Organizacji Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano
dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia
(naniesienia) w dokumentacji powykonawcze;j.

10.3.4. Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujacej samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacej odpowiednie uprawnienia
zawodowe o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.

10.3.5. Przekazania o$wiadczen, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy
Prawo budowlane.

10.3.6. Zgtoszenie zakonczenia robot jest jednoznaczne z posiadaniem prawidtowo
przygotowanej dokumentacji powykonawcze;.

10.3.7. Po zakoriczeniu wszystkich rob6t budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu
do dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koricowego robot

i zgtosza ten fakt pisemnie Inspektorowi.

79



;‘%éé%%;éﬁg?”:ﬁ%h T Mazowiecki Zarzgd

iﬁsjﬁ@vzfdwpl 265/23 E,r&%r\_/:gjaewui/gdzklch

10.3.8. Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru koricowego robdt Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.3.3. oraz szczegdtowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.3.9. Potwierdzenie zgodnos$ci wpisu, o ktéorym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem
faktycznym przez Inspektora w ciagu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

10.3.10. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego robét w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnigciu gotowos$ci do odbioru przez Inspektora
i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentéow pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania robét, zweryfikowanych przez Inspektora. Wykonawca
obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcéw, przy ktérych
pomocy wykonat przedmiot odbioru.

10.3.11. Odbiér koncowy robét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru
moze byé¢ tylko catkowicie zrealizowany zakres roboét budowlanych, polegajacy
na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robdt oraz ustaleniu koncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie.

10.3.12. Z koncowego odbioru robét bedzie sporzadzony protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.3.13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady
istotne, tj. takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $wiadczyC o
istotnej niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami
wiedzy technicznej, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koncowego i
wyznaczy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia usunigcia wad jest terminem
wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego robodt. Inne usterki zostang
zaklasyfikowane jako nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy robot termin
do ich usuniecia. Usterki nieistotne nie beda miaty wptywu na podpisanie protokotu
odbioru.

10.3.14. Za zakonczenie robét strony uznajg dzieri dokonania przez Wykonawce wpisu
w dzienniku budowy potwierdzajacego zakonczenie robét, jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany ich odbidr.

10.3.15. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek / wartosci w zakresie
akceptowanych przez Zamawiajgcego nastepujacych parametrow:

e zanizenia gruboéci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),

o wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
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Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),

o wskaznika zawartoSci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki
mineralno — asfaltowej (maksymalina dopuszczalna odchyika przekroczenia w gére
w stosunku do gérnej warto$ci wymaganego przedziatu wynosi od 1 do 10%)
w przypadku przekroczenia w dét w stosunku do dolnej wartosci Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacije trwate,

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi
wzorami:
Warto$¢ odchytki pqww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw,

bedzie obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujaco:

(dk —dp)
X1

00
dk

paw =
gdzie:
dk — grubos¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji
nawierzchni,

dp — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.
Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

w
PQW = E—X3,75XKXF
100

gdzie:

PQW- kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pgw — wartosSC¢ odchytki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukgii
nawierzchni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielkos¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z
doktadnos$cig do 0,1% nastepujaco:
pc = [pw — pb|
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badan laboratoryjnych,
pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu

mieszanki.
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Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:
pc?

P= ﬁ x6xKxF

gdzie:

P — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pc — wielkos¢ roznicy w zakresie wskaznika zaggszczenia [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wartoéé odchytki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonane;
warstwie z mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z dokfadnosciag do
1% nastepujaco:

pv = %’—meo

gdzie:

VW — gérna granica zawarto$ci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dia
danej wartosci z okre$lonej mieszanki mineralno - asfaltowej,

VB - zawarto$é wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku

pojedynczego pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PV = 2¥ 4 3xKxF
= 100

gdzie:

PV — potracenia [PLN],

pv — warto$é odchytki, przekroczenia w gore od wymaganego zakresu zawartosci
wolnych przestrzeni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatvch robét drogowych w zakresie:

oceny jakosci zrealizowanych robot drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacia,

sposobu postepowania z wadami, dokonywania redukcji umownej za przekroczenie

odchviek dopuszczalnych i za niedotrzymanie warto$ci wymaganych, zwanej dalej

potraceniem zostanie dokonana na podstawie Instrukcjii DP-T14 pn: .OCENA
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Instrukcja dostepna na stronach GDDKIA w zaktadce dokumenty techniczne.

10.3.16. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajacy ma prawo do
Zlecenia usunigcia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O
wykonaniu zastgpczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie,
przesytajagc mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robot zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce
zastgpczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane beda
z wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3.17. Jezeli Wykonawca nie zakoriczy robét w terminie okreslonym w Il Kamieniu
milowym, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo naliczania kar umownych z
tytutu niezrealizowania trzeciego terminu posredniego.

10.3.18. Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej - dokumentacja geodezyjno - kartograficzna powinna byé
sporzgdzona w sposob zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu
w tym wykaz zmian gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych
zarejestrowane w PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji
elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp. oraz .pdf.

Wszelkie odstgpstwa od formatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.4. Odbioér koricowy przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany do:

10.4.1. Uzyskania i przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia
uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie bedgcego
przedmiotem umowy, a w przypadku robdt niewymagajgcych decyzji pozwolenia
na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.2. Odbi6r koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie 14 dni
po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koricowego odbioru realizacji przedmiotu
umowy i przekazaniu dokumentéw wyszczegdinionych w pkt. 10.4.1.

10.4.3. Zgtoszenie Wykonawcy do koricowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi

spetnia¢ warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalino - prawnej i uzytkowe;j
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do celdw, ktorym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego
prawa oraz z wymogami okreslonymi umowa.
10.4.4. Odbiér koricowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie
po catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac skfadajgcych sie na
przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie
z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami
prawa w tym zakresie, a w przypadku robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia
na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze| zarejestrowanej w PODGIK.
10.4.5. Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzgdzony protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.
10.4.6. Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okre$lonym
w umowie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych
za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.
10.4.7. Protokét z koricowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych
bedzie stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 13.9.

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia

10.5.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sig w WwysokoSci
wynikajgcej z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapisow pkt. 10.3.15.

10.5.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego od Zamawiajgcego kosztorysu ofertowego, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych i warunkéw ogélnych umowy.

10.5.3. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktorych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie
mozna oddzielié ich od zamoéwienia podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie
rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania tych robét.

10.5.4. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

10.5.5. tgczna warto$¢ brutto robdt odebranych protokotami czesciowymi nie moze
przekroczy¢ 90 % wartosci umowy brutto.

10.5.6. Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95 % kwoty
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umownej brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru konicowego robét.

10.5.7. Pozostate 5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone
po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub za$wiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie,
bedacego przedmiotem umowy a w przypadku robdt niewymagajgcych decyzii
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] zarejestrowane;j
w PODGIK. oraz podpisaniu protokotu koficowego realizacji przedmiotu umowy
i przekazania obiektu do eksploatacji.

10.5.8. Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5 % po dostarczeniu
oryginatlu  decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu  budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu a w przypadku robét
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK do siedziby Inwestora.

10.5.9. W szczegblnych wypadkach Zamawiajgcy zaktada mozliwo$é odstgpienie
od wymogu zawartego w pkt. 10.5.7.

10.5.10. Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza
jej zgodnos¢ z dokumentami odbioru i wczeséniejszymi dokumentami
rozliczeniowymi.

10.5.11. Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

10.5.12. Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potracen wszelkich swoich wierzytelnosci

wobec Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

11.1. Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora, ktéry
bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel inspektora bedg
stanowity osoby posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkow.

11.2. Inspektor bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze szczegétowymi
uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

11.3. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien Inspektora wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego.

11.4. Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemna.

11.5.  Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane
sg prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mogtby wymagaé.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzoér i przeprowadzié kontrole
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wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby
realizacji umowy. W tym celu moze on domagaé sie przeprowadzenia testow
zgodnych z przepisami prawa oraz zapisami STWiORB.

11.6. Inspektor ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne
dla zgodnego z umowg wykonania robo6t lub usunigcia wad i usterek. Wykonawca ma
obowiazek wykonywac¢ roboty lub usuwaé wady i usterki zgodnie z zaleceniami
Inspektora.

11.7. W przypadku roszczen Wykonawcy wynikajagcych np. z wystapienia robodt
dodatkowych, podobnych itp. Inspektor, przed zajeciem stanowiska w ich sprawie
zobowigzany jest uzyskac pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

11.8. Inspektor bedzie miat prawo usung¢ z terenu budowy kazda osobe zatrudniong
przez Wykonawce roboét lub Podwykonawce, ktéra niewtadciwie wykonuje swoje

obowigzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

12.1. Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy

12.1.1. Inspektor jest zobowigzany na biezaco sprawdza¢ jako$¢ wykonywanych robét,
a w przypadku wykrycia wad lub usterek powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakosci robdt przez Inspektora nie ogranicza uprawniern komisji
odbioru powotanej przez Zamawiajacego, do sprawdzania realizacji przedmiotu
odbioru.

12.1.2. Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢
usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora /
Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne, technologiczne
i organizacyjne zwigzane z usunieciem wady lub usterki.

12.1.3. Wady i usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny byc
usuniete niezwtocznie.

12.1.4. Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstate wskutek nieprawidtowej realizacii
Umowy.

12.1.5. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora.

13. REKOJMIA

13.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen
drogowag na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz 36 miesigcy.

13.2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru

koncowego realizacji przedmiotu umowy.
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13.3. Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast
na oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi
Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania
poziomego powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania na zasadach
okreslonych w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4. Nie p6zniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy  Wykonawca wnosi Zamawiajacemu  zabezpieczenie z  tytutu
odpowiedzialnosci z rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

13.5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

13.6. Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu
odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.7. Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji / poreczenia podlega akceptadii
Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji /
poreczenia wzor dokumentu Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu na 5
dni weczesniej przed data odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.8. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

13.9. Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady w terminie okreslonym w pkt. 13.4.

13.10. Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungé¢ wszelkie wady
nadajgce sie do usuniecia, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi.

13.11. Zamawiajgcy nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbiér
zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajgcy
na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

13.12. W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi (odbiér w okresie
rekojmi), Zamawiajgcy powota komisje w skiad, kidrej oprécz przedstawicieli
Zamawiajgcego wejdg przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udziatu
przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie
zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien byé powiadomiony,

co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przegladu. Nieobecno$é
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przedstawicieli Wykonawcy nie ma wptywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego
z uptywem terminu rekojmi oraz sporzadzenie stosownego protokotu.

13.13. W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy
doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usunigcia
stwierdzonych wad, wyznaczajac termin ich usunigcia. Termin na usunigcie wad nie
moze byé krotszy niz 7 dni liczagc od dnia otrzymania wezwania do ich usunigcia
z zastrzezeniem pkt 13.14.

13.14. W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczehstwu ruchu badZz tez innych,
stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany
jest do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

13.15. W okresie rekojmi dla robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
do uczestnictwa w corocznych przegladach majgcych na celu ujawnienie wad i
usterek
w wykonanym przedmiocie zamdwienia. Przeglady bede zwotywane minimum dwa
razy w roku (pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego
roku kalendarzowego) przez Zamawiajacego z udziatem przedstawicieli Inspektora.

13.16. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
w pkt. 13.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi
a Wykonawca wady tej nie usunat.

13.17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usunigcie
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastgpczym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajac mu kopie dokumentow
potwierdzajacych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania rob6t zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z kwoty bedacej zabezpieczeniem
z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usunigcia wad stwierdzonych
podczas przeglagdéw w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady, Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztéw.

13.18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
naliczania kar umownych za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokosci okreslone;j
w umowie.

13.19. Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie

15 dni od uptywu okresu rekojmi.
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13.20. W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany
jest do wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska
w sprawie przesytanych przez Zamawiajgcego wnioskow dot. lokalizacji obiektdw
budowlanych, urzadzeh niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz remontu lub przebudowy infrastruktury
istniejgcej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej - wnioskowanych odpowiednio
w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za
wyrazenie przez Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na
wykonane przez Wykonawce roboty.

13.21. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej / trawnikach /
elementach nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewodzkiej w okresie trwania
rekojmi prac zwigzanych z umieszczeniem urzgdzen / obiektéw budowlanych / reklam
oraz remontu lub przebudowy istniejacej infrastruktury. Wykonanie ww. prac

nie powoduje utraty rekojmi przez Zamawiajgcego.

14. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

14.1. Zamawiajgcy do konca trwania umowy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu (umowne prawo odstapienia) w przypadku, gdy:

14.1.1. Wykonawca nie przystapit do realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania
umowy.

14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje umowy i przerwa trwa
dtuzej niz 30 kolejnych dni,

14.1.3. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub
w razgcy sposéb nie dochowuje zobowigzarn umownych, pomimo wczeéniejszego
pisemnego wezwania przez Inspektora lub Zamawaiajgcego do prawidtowego
wykonania umowy, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

14.1.4. Wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania wyzej wymienionym podmiotom bezposrednich zaptat na
sume wigkszg niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1
umowy.

14.2. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt. 14.1. Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciagu 14 dni od uptywu terminéw
okreslonych w pkt. 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, lub nastgpienia zdarzen wskazanych
w pkt. 14.1.4
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15. ODBIOR TERENU BUDOWY W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
15.1 W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego
przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu wraz z wykonanymi robotami
oraz niezbednymi dokumentami w terminie 14 dni od odstapienia od umowy.
15.2 Dokumentami niezbednymi o ktérych mowa w pkt. 15.1 sa:
- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robét wraz z podaniem powierzchni i opisem
tych robét, ktéra powinna zosta¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego
- dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowane wyroby budowlane, uzyte podczas
realizacji robot, zostaty wprowadzone do obrotu legalnie i posiadajg wiasciwosci
zgodne z okreslonymi w projekcle budowlanym;
- rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami
oraz w miare potrzeby uzupetniajgcy opis tych zmian w zakresie robét zrealizowanych;
- dziennik budowy/robét/montazu;
- badania, sprawdzenia i proby przedstawiajace jako$¢ wszystkich wykonanych robét
- dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego przed rozpoczgciem
roboét i wytworzona w trakcie trwania umowy
15.3 Do czasu protokolarnego odbioru terenu budowy przez Zamawiajgcego Wykonawca

jest zobowigzany do utrzymywania wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

16. ODBIOR ROBOT W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

16.1 W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robét
wykonanych do dnia odstgpienia.

16.2 Z odbioru, o ktérym mowa w pkt. 16.1 Strony sporzadzg protokét odbioru, w ktorym
okre$lg stan zaawansowania robét, zabezpieczenia terenu  budowy
oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace wykonane do dnia odstgpienia.

16.3 Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania dodatkowych badan i préb
weryfikujgcych prawidtowo$é wykonanych robot na zasadach okre$lonych w pkt. 9.6.

16.4 Termin podpisania protokotu odbioru rob6t w przypadku konieczno$ci wykonania
dodatkowych badan i préb wskazanych w pkt. 16.3 nie moze by¢ dtuzszy niz 90 dni.

16.5 W przypadku odstgpienia od umowy \Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania
Zamawiajgcemu na wiasno$¢ wszystkich elementéw wprowadzonej czasowej
organizacji ruchu wraz z zatwierdzonym oryginatem Projektu organizacji ruchu
oraz przeniesienia na Zamawiajgcego praw autorskich majatkowych do tego Projektu
na nastepujgcych polach eksploatacii:

- zwielokrotniania opracowania projektowego lub jego czesci dowolna technikg,

- wykorzystywania opracowania projektowego lub jego dowolnej czg$¢ do prezentaciji,
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- udospepniania innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania

robét,

- udospgpniania innym wykonawcom jako podstawe Ilub materiat wyjsciowy

do wykonania innych opracowan projektowych,

- udospepniania wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamowien

publicznych, jako cze$¢ specyfikacji warunkdéw zamédwienia,

Wykonawca zapewni wyrazenie zgody autora Projektu czasowej organizacji ruchu
na wykonywanie i rozporzadzenie przez Zamawiajgecego wszelkimi utworami zaleznymi
na wszelkich polach eksploatacji.

16.6 Wynagrodzenie za przekazane elementy czasowej organizacji ruchu oraz autorskie
prawa majgtkowe do projektu organizacji ruchu zostanie okreslone w drodze
negocjacji miedzy stronami.

16.7 W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia umowy dotyczace gwaranciji
jakosci i rekojmi za wady majg =zastosowanie do robét odebranych
przez Zamawiajgcego, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

16.8 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zagdaé

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

17 RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

17.1  Zardbwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod
wyniktych z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych.

17.2 W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych
z umowy a cigzgcych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych.

17.3 Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.

18 [INNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

18.1 Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt bezpiecznych warunkow
ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowa
na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”, sporzgdzonego

przez i na koszt Wykonawcy.
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18.2 Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji
ruchu.
18.3Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest stosowaé zapisy
szczegbdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oznaczonych znakiem wodnym MZDW.
- D-04.07.01a — Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2
- D-05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-
2
- D-05.03.13a - Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-
2
- D-05.03.05b — Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i wyrownawcza
wg WT-11WT-2
- DM.00.00.00. — Wymagania ogdine
Dla pozostatych robét nalezy stosowa¢ odpowiednie specyfikacije.
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CZESC vii
Wzér Umowy
W dniu ... w  Warszawie, pomiedzy: Wojewddztwem

Mazowieckim ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim
Zarzadem Drég Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obigkowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewoddzkich

w Warszawie

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane o wartosci zamowienia przekraczajgcej progi unijne,
0 jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023
r. poz. 1605) - nr postepowania 265/23, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania zadania pn. ,,Przebudowa
drogi wojewodzkiej nr 627 relacji Ostréw Mazowiecka — Orto na odcinku od km 43+770
do km 52+408 (dokoriczenie zadania)” — nr postepowania 265/23

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wyptaci¢ za wykonanie Zamowienia wynagrodzenie
w wysokosci:

NEHO. e zt
stownie NEHO: ... Ztotych
podatek VAT ...... Vo Y ssnsvamsesanois s s sat RS « e ver e e eee s zt
SIOWNIE. .o ztotych
oLy T o T zt
STOWNI@ Drutto: ....iiiviicciere vt e s s s eeennesne e ztotych

2. Cena okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajace wprost z kosztorysu ofertowego, zatgczonej dokumentacii projektowej,
szczegbtowych specyfikacii technicznych oraz ogélnych warunkéw umowy, jak réwniez
nie ujete w wyzej wymienionych dokumentach, a niezbedne do wykonania zamowienia
tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe zagospodarowanie placu budowy,
koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, obstuge geodezyjna,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zmiany organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét, koszty ogdine, koszty transportu itp.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych
warunkow ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowa
na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na
koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji projektu state;
organizacji ruchu.

2. Cena wynikajgca z oferty nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprocz
ustawowej zmiany stawki VAT.
3. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie

zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotow czesciowego odbioru za kazdy
miesiac oraz fakturg korncowag wystawiong po zakonczeniu cato$ci robét i dokonaniu
odbioru kohncowego realizacji przedmiotu umowy. W przypadku protokotow
czesciowego odbioru robét wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym
wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementow robdt w stosunku do wartosci
podane] w harmonogramie rzeczowo-finansowyrm, zaakceptowanym przez wiasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonym przez Zamawiajacego

4, Faktury beda wystawione na: Nabywce: Wojewédztwo Mazowieckie,
ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Droég
Wojewoddzkich w Warszawie.

5. Istnieje  mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(hitps://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

6. Ptatno$é za wykonanie Zamowienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajacego.

7. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnoéci nastapi za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).

8. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcoéw zaptata wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i daiszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sig z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci réownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

10. Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przedfozeniu Zamawiajgcemu
o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan finansowych wobec niego.

11.  Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

badz |nny rachunek wskazany w dokumenCIe sprzedazy  pod warunkiem,
ze rachunek jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow”.

12. Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.
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13. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikdéw
Ministerstwa Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosé do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie
zobowigzany do zapfaty odsetek za nieterminowa ptatno$é.

14.  Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania
rachunku rozliczeniowego, na ktéry ma wplywaé wynagrodzenie, dla ktérego
prowadzony jest rachunek VAT.

15.  Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegdtowo z terenem budowy w celu
peinego przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosénie realizacji
zamowienia. Brak analizy terenowe] przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt
stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robét.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osoby wykonujace
nastepujgce roboty:

¢ osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

e pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o0 prace osdb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osdb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
b) date ztozenia o$wiadczenia,
) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy

0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentdow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wskazanych powyze;j.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktdrych
mowa powyze,.
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§4

1. Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sig
przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, w szczegdlnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz
tagczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we
flocie pojazddéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit
co najmniej 10%.

2. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazada¢
od Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdow przy
realizacji zadania zleconego niniejsza umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na
temat fgcznej ilosci pojazdow, w tym iacznej ilodci pojazdow okreslonych ustawa
wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich numerow rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak
rowniez nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust.2
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢
za wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajace.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego
w §1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie:

10 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:
- do 8 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania roboét;

- do 10 miesiecy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu
umowy.

2. Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminow
posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnoéci ich realizacji:

e | Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem
odbioru robét) o warto$ci nie mniejszej niz 40% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zamowienia w terminie nie pézniejszym niz
5 miesiecy od daty podpisania umowy.

e ||l Kamien milowy - wykonanie 100% robdt (potwierdzone przez
Zamawiajacego protokotem koncowego odbioru robét bez wad/usterek
istotnych) w terminie nie dluzszym niz termin koricowego odbioru robot.

§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w  wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj.  kwote:
............................................ ZE(Stownie: ... ... 2,
2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci VI SWZ, punkt 5.2.
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§7
1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi .......... miesiecy.
2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote:......................... zt
(STOWNIE: ... ztotych).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktorych
Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci VI
SWZ, punkt 13 oraz punkt 5.2.11.

§8

1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgca realizacje zamodwienia

§9
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieri zwitoki w wykonaniu przedmiotu

Umowy,

1.2. 0,7% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,

1.3. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad,

1.4. za zwioke w opracowaniu lub aktualizacji HRF w stosunku do terminu okre$lonego
przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w Umowie, liczone za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

1.5. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia robét bez
zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu lub robdét prowadzonych niezgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

1.6. 3% kwoty brutto Umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robét. Kary bedg naliczane z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca,

1.7. za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w Umowie

1.8. 1 000,00 zt za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika Budowy na radzie
budowy,

1.9. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika Budowy na budowie,

1.10. 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robot,

1.11. 500 zt za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu dokumentéw wyszczegélnionych w czesci VI
SWZ pkt. 3.3-3.5 oraz 4.2 (Ogélne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),
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1.12. 5 000 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zaméwienia,

1.13. 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

1.14. 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu dobowego raportu,

1.15. 3 000,0 zt - za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu kopii posiadanej polisy
OC,

1.16. 0,1% kwoty brutto Umowy za kazdy dzieh nie zapewnienia biura budowy (pkt. 5.1.23.
Qgolne warunki umowy na roboty budowlane),

1.17. 10% wartos$ci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub  kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.18. 10 000,00 zt w przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub jej zmiany,

1.19. 10 000,00 zt w przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
1.20. 10 000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zaptaty,

1.21. 1000,00 zt za kazdy dzien w okresie trwania umowy wykonywania przez Kierownika
budowy obowigzkéw przy realizacji innych inwestycji budowlanych bez zgody
Zamawiajgcego {pkt. 5.3.9. Ogolne warunki umowy).

1.22. Maksymalna wysokos¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto
umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetnienie postanowiern umowy nie zwalnia Wykonawcy
z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Kary pieniezne zostang potrgcone z dowolnej faktury wyslawionej przez Wykonawce
na Zamawiajgcego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. W przypadku braku przedtozenia przez Wykonawce kopii Polisy ubezpieczenia OC
w terminie 30 dni od podpisania umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamodwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysoko$ci.

98



Mazowiecki Zarzed Drdg Wojewddzkicl w Werszawiw
ul Mazowiecks 14, @@-@48 Warszawa

tel (22) 244 9@ @@ do 12 MELZDWil?Fki Z‘BFZ.QC]
el Drog Waojewddzkich

dyrekgja@mzdw.pl

www .mzdw.pl 265/23 w WarszaWie

§10
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia
Zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na
nastepujacych warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni
milowych), gdy nastgpia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw; — o czas, w ktéorym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta
by¢ realizowana lub nie byta realizowana w petnym mozliwym zakresie;

- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robét budowlanych w tym przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktorym z powodu wystgpienia sity
wyzszej umowa hie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegodlnosci
kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegoélnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub
obiektoéw infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb
nalezyty

- zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegblnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznos$é
usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentaciji
technicznej urzgdzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty

- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego
w szczegblnosci zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcych wydtuzenie
procesu inwestycyjnego i nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposédb nalezyty;

- zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegéinosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacii
projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb
trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie
mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas
niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty;
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- Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwos$cig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposob nalezyty

b) Zmiany osobowe
- zmiana osbéb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i gornicze Ilub innych ustawach
i doswiadczeniem spemiajacym wymoég SWZ punktowanym nie gorzej niz osoby
wskazane w ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)

c) Ptatnosci
- zmiany termindéw ptatno$ci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

d) Zmiana wysokos$ci naleznego podatku VAT
- jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza, ha wniosek Wykonawcy, zmiang naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposéb, ze wartosé netto wynagrodzenia VWykonawcy
okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
ustalona zgodnie z obowigzujacg po zmianie stawkg VAT. Taka zmiana wygrodzenia
bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejcia
w Zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

e) W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:
— zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace. Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujace wptyw zmian na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wptyw tych zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

—zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku VWykonawcy zawierajacego uzasadnienie
wykazujgce wplywy zmian na kosztu wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i
szczegbiowy sposéb wyliczenia owego wynagrodzenia.

f) Pozostate okolicznoséci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:
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- Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidést w zwigzku z wynikajgcymi
z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu
wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 10 % wynagrodzenia umownego niezaleznie
od zakresu ograniczenia wykonania zamdwienia przez Zamawiajgcego.

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji i wykonanie umowy w sposob nalezyty

2. Ciezar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa
na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt.

e) niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo

odméwi¢ waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wptywu zmian

na koszy wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposéb wyliczenia
nowego wynagrodzenia.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i przez \Wykonawce

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga byé dokonywane wytgcznie
w formie aneksu podpisanego przez Strony.

5. Nie stanowi zmiany umowy:

1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

2. zmiany danych teleadresowych,

3. zmiana czestotliwosci wystawiania faktur

§11

Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng czesé
umowy.

§12
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwienn publicznych nie
stanowig inaczej.
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§14
Integralnymi skfadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej
cze$é, sg nastepujgce dokumenty:
1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady,
2. Ofertazdnia.............cooeeiinien
3. Kosztorys ofertowy z dnia .............. :
4. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne — Czes¢ IV SWZ,
5. Warunki ogélne dla uméw na wykonanie robét budowlanych — Czesé VI SWZ
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§15
Ewentualne spory wynikajgce w relacjach z Wykonawcag o roszczenia cywilno — prawne
w sprawach ktorych, zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostana rozstrzygnieciom
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie;j.

§16
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1

l. Waloryzacja

1. Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskazniki cen wyrobéw publikowane przez
prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

a) Wskaznik P — symbol 19.2 wedtug PKWIU Brykiety , brykiet ki i podobne paliwa state
z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

c) Wskaznik A — symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania, gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

e) Wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

f) Wskaznik CPI — Cen towarow i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g) Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie
miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw — budowa obiektow inzynierii lgdowe;j
i wodnej (jako robocizna),

2. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

3. Kwoty ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy od 7 miesigca
od rozpoczecia realizacji robét. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane
do momentu, w ktérym taczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen,
wynikajacych z niniejszych postanowien osiagnie limit +/- 5% wartos$ci robdt netto
w zawartej umowie o wykonanie robét budowlanych.

4. Kwoty ptatne Wykonawcy podlegaé beda waloryzacji o Wspétczynnik zmiany cen (W)

wyliczony wedtug wzoru:

CPl P R C A S K
=aXx100+bhX—LteX—+dXx—L4ex—= x -2 X 24 hx—=2
W,=a + CP;'O+C P0+ R0+e C0+f A0+g So+ K,

gdzie:

W' jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej,
do zastosowania w stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a" jest statym wspédtczynnikiem o wartosci: 0,5.

07 ,c a7 et g7, ,h" sa wagami statymi okreslonymi w tabeli koszyk waloryzacyjny
z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie sie dostawcg ktoregokolwiek
z elementow robét ujetych w tabeli koszyk waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu

zostanie przyjeta jako ,0° w wzorze na W, W takim przypadku waga CPl zostanie
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powiekszona o warto$¢ wagi, ktéra zostata przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci
wszystkich wag z koszyka waloryzacji wynosita 0,5.
,CPI”, ,P.", LRy, ,Cn", LAY, ,Sh", ,Kn" s3 narastajacymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowe] Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym.
,CPL", ,Py", ,RS, ,Co", LA, ,So, Ko sg narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi
przez prezesa GUS w Dziedzinowe]j Bazie Wiedzy w Dacie ztozenia oferty.

5. llorazy wskaznikéw cen (ij. %) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy pomnozy¢ razy
100 (1j. % x 100) i oblicza¢ z doktadnosciag do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny
wskaznikéw cen i wag (np. b X%‘:) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 6 miejsc

po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Wy nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc
po przecinku.

6. Do wyliczenia warto$ci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
- SYMBOL
Elementy robét . Waga
WSKAZNIKA

CPI (b) CPI 0,2

PALIWO (c) P 0,06

ROBOCIZNA (d) R 0,05

CEMENT € C 0,04

ASFALT (f) A 0,08

STAL (g9) S 0,03

KRUSZYWO (h) K 0,04

SUMA 0,5

7. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS
odbywa sie z opéznieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie

wyliczona uzywajgc ostatnich z opublikowanych wskaznikow GUS.

Ustalone w ten sposdb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS

wlasciwych dla miesigca za ktory wystawiana byta ptatnos¢ czesciowa w nastepne;
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pfatnosci czesciowej po ich publikacji. W sytuacji gdy ptatnosé czesciowa bedzie
dotyczyta okresu rozliczeniowego w skiad ktérego bedg wchodzity dwa lub wiece]
miesigcy, nalezy przyjmowaé wskazniki GUS dla miesigca bedacego ostatnim w danym
okresie rozliczeniowym.

W przypadku ptatnosci koricowej nalezy przyjmowaé ostatnie opublikowane wskazniki
GUS bez ich pézniejszego korygowania.

8. Jako punkt startowy (odniesienia) wzrostu cen przyjmuje sie miesigc sktadania oferty.

Il. Do umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a Podwykonawcyg lub Podwykonawca, a dalszymi Podwykonawcami,
zawartymi na okres diuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami
zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg mieé niniejsze postanowienia.

1. Kwoty pfatne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
comiesigecznie poczgwszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Rob6ét objetych umowa
o podwykonawstwo. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy beda
waloryzowane do momentu, w ktérym tgczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu
lub spadku cen, wynikajacych z niniejszych postanowieri osiggnie limit +/- 5% wartosci
robét netto w zawartej umowie o podwykonawstwo.

2. Kwoty ptatne Podwykonawcy przez Wykonawce lub dalszemu Podwykonawcy

przez Podwykonawce beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen.

3. Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskaznik dla: cen towaréw i ustug

konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli

koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:
CPI
Wnp=ax100+bxﬁ+cxx+... +hxY

gdzie:

»Whp" jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyze;j,
do zastosowania w stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach:;

,a jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5

,0” waga z przedziatu 0,2 - 0,3

»C"s ..., ,h" wagi wybranych poszczegdinych elementéw robét ustalone w taki sposéb
aby ich suma wynosita raz z wagami ,a" i ,b” wynosita 1

X', .., ,Y" minimum jeden z wspétczynnikéw dla wybranych elementdw robét z koszyka
waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lub Rp/Rop ub Crg/Cop lub Anp/Acp
[ub Snp/Sop lub KnpKop.
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,CPlnp", .Pro", .Rep”, .Crp", Anp’s »Snp’, Knp' 3 narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi
w danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawca
oraz
,CPlos", ,Pop”, Rop’, +Cop’s Ao’y »Sop’s .Kop' 3 harastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi
w dacie zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub Podwykonawcy,
a dalszym Podwykonawca.
4. llorazy wskaznikéw cen (1j. —:)5) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy pomnozy¢ razy
100 (1. % x 100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku. lloczyny
wskaznikow cen i wag (nhp. b X%%’j) nalezy obliczaé z doktadnoscig do 6 miejsc
po przecinku. Natomiast wyniki tj. W, Wh, nalezy oblicza¢ z doktadno$cig do 4 miejsc

PO przecinku.
5. Przedmiotowe postanowienia bedg mialy odpowiednie zastosowanie do umow

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem ppkt. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.
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