



ZP.272.16.2019

Pruszków, dnia 8 lipca 2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

W związku z uznaniem zarzutów odwołania z dnia 28 czerwca 2019 r. wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna**, Zamawiający – Powiat Pruszkowski, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215 oraz 2019 r. poz.53 i 730), modyfikuje treść projektu umowy stanowiącej zał. B do SIWZ, w poniższym zakresie :

1. § 9 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

4. Gdy w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- 1) w przypadku gdy wady są istotne i nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad istotnych; w przypadku wystąpienia wad nieistotnych nadających się do usunięcia Zamawiający dokona odbioru końcowego, a do protokołu odbioru zostanie dołączona lista wad odbiorowych wraz z terminem ich usunięcia;*

2. § 12 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

- 8) 10 000,00 zł za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany;*

3. W § 12 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

- 10. Strony zgodnie ustalają, że limit kar umownych, który może być naliczony na podstawie niniejszej umowy będzie wynosił 20% wartości wynagrodzenia brutto.*

4. W § 15 zostaje zmieniona numeracja i wprowadzone zostają ust. 3, 4, 5, 6 w brzmieniu:

- 3. Stosownie do art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian wynagrodzenia w przypadku zmiany:*
 - a) stawki podatku od towarów i usług,*
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,*
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,*
 - d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych*
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.



4. *W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3 skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze Stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej Strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.*
5. *Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, w związku z ust. 3 będzie przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszt wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia.*
6. *Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia, w związku z ust. 3, Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok. Strony podejmą negocjacje w celu ustalenia wysokości zmiany ww. wynagrodzenia*

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**z im. Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego**

**Krzysztof Rygiel
STAROSTA**

W załączeniu:

- ujednolicony projekt umowy (zał. B do SIWZ)