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załącznik nr 5 do SWZ 
 
 - Wzór Umowy -  
 

UMOWA NR …………………./2022 
zawarta w dniu ................. 2022 roku w Katowicach  

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  
w trybie przetargu nieograniczonego numer ZP/11/2021  

pomiędzy 
 
 
Katowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy 
ul. Krasińskiego 14 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000114803, 
posługującą się numerem NIP: 6342072945 oraz numerem REGON: 27343728300000, zwaną  
w dalszym ciągu Umowy Zamawiającym, którą reprezentują: 
 
1. Prezes Zarządu – Janusz Olesiński  
2. Wiceprezes Zarządu – Agnieszka Koziełło – Poklewska  
 
a  
 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
zwaną w dalszym ciągu Umowy Wykonawcą, którą reprezentują: 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
zwanymi w dalszym ciągu Umowy Stronami, a każda z osobna Stroną 
 
o następującej treści : 

§ 1 
OŚWIADCZENIA STRON 

1. Zamawiający oświadcza, że nieruchomość położona ul. Kossutha w Katowicach, na 
działkach oznaczonych numerami 58/14; 59/7; 10/2, stanowi własność Zamawiającego,  
a działka nr 3/11 jest w użytkowaniu wieczystym Zamawiającego oraz że posiada 
ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Katowice Nr LODWZ-0046/2021 z dnia 29 marca 2021 
o warunkach zabudowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy oraz złożeniem oferty z najwyższą 
starannością zapoznał się z zakresem prac i robót, miejscem prowadzenia prac, jego 
otoczeniem oraz wszelkimi dokumentami określającymi przedmiot i warunki wykonywania 
Umowy (w szczególności dokumentacją przetargową, decyzją o warunkach zabudowy, PFU, 
wzorem Umowy oraz pozostałymi dokumentami zamówienia), jak również że odbył wizję 
lokalną. Wszelkie uwagi odnośnie kompletności, spójności i sprzeczności zostały przez 
Wykonawcę wyjaśnione za pomocą pytań do SWZ, na które Wykonawca otrzymał 
satysfakcjonujące go odpowiedzi, co potwierdził składając ofertę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. W szczególności Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo  
z kształtem i charakterem terenu budowy włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 
warunkami geologicznymi, hydrologicznymi i klimatycznymi, zakresem i charakterem pracy, 
materiałów, sprzętu i urządzeń koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, obowiązującymi 
procedurami administracyjnymi związanymi z realizacją Przedmiotu Umowy, procedurami 
związanymi z pracami związanymi z usuwaniem i transportem azbestu, zapotrzebowaniem 
Wykonawcy na dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energię, transport, wodę i 
inne usługi. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi żadnych uwag do żadnego z dokumentów 
oraz okoliczności i stanu faktycznego wymienionych w zdaniach poprzedzających, są one 
pełne, kompletne, niesprzeczne i spójne i pozwalają na prawidłowe wykonanie i terminowe 
ukończenie Przedmiotu Umowy. Ewentualne uwagi mogą być wzięte pod uwagę na 
późniejszym etapie tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli Wykonawca wykaże, że przy 
dołożeniu należytej staranności nie mógł wykryć ich przed podpisaniem Umowy  
i złożeniem oferty pod warunkiem zgłoszenia ich zgodnie z postanowieniami Umowy. 
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3. Strony oświadczają, że zobowiązują się zachować najwyższy standard wykonania Umowy. 
Wykonawca jest świadomy, że mogą zostać na niego nałożone kary umownej w wysokości 
określonej w Umowie. W szczególności sposób zastrzeżenia oraz wysokość kar umownych 
uwzględnia okoliczność, że zastrzeżone kary umowne stanowią system, który ma na celu 
zapewnienie wykonania wszystkich zobowiązań umownych i uniknięcie wykonania jedynie 
niektórych zobowiązań lub niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie. W szczególności 
Strony potwierdzają, że dla wysokości kar umownych nie ma znaczenia szkoda, jaką może 
ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 
zajmuje się profesjonalnie wykonawstwem robót budowlanych zgodnych z Przedmiotem 
Umowy.  

 
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia nr ZP/112021, 

przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „ustawą Pzp” 
lub „PZP”, Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, to 
jest ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM I CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W TYM 
ROZBIÓRKĄ BUDYNKU TYPU LIPSK w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj” na podstawie 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego opracowanego w 2021 oraz „analizie możliwości 
zagospodarowania działek o nr 58/14, 59/7, 10/2, 3/11 z przeznaczeniem na budynek 
mieszkalny wielorodzinny przy ul.Kossutha 7 w Katowicach” będącej autorstwa 
Architektonicznego Biura Projektów AB-PROJEKT Sp. z o.o, 43-100 Tychy, ul.Fabryczna 43 
oraz będącej podstawą uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.  

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określony jest: 
1. Decyzją nr LODWZ-0046/2021 o warunkach zabudowy z dnia 29.03.2021r. 
2. Projektem rozbiórki budynku biurowego typu Lipsk wraz z decyzją RBDEC-0808/2018  

z dn 29.czerwca 2018r zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielająca pozwolenia na 
rozbiórkę, oraz zgłoszenie rozpoczęcia rozbiórki z dnia 25.09.2020r. 

3. Programem Funkcjonalno Użytkowym. 
4. Specyfikacją Warunków Zamówienia (zwaną dalej: SWZ) (wraz ze wszystkimi 

załącznikami oraz odpowiedziami i wyjaśnieniami Zamawiającego udzielonymi na 
pytania wykonawców zadane w trakcie postępowania) - Załącznik nr 1 do Umowy. 

5. niniejszą Umową, 
6. Ofertą złożoną przez Wykonawcę - Załącznik nr 2 do Umowy. 
7. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym sporządzonym przez Wykonawcę - 

Załącznik nr 4 do Umowy. 
3. Dokumenty wskazane w ust. 2 należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające  

i dookreślające. W sytuacji, gdy jakakolwiek część Przedmiotu Umowy została wskazana  
w choćby jednym z nich, Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania. W przypadku, gdy 
dwa dokumenty wskazują na różną ilość lub jakość jakichkolwiek elementów, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania ilości większej oraz jakości wyższej, chyba że Zamawiający 
zdecyduje inaczej i przekaże Wykonawcy swoje stanowisko na piśmie (pod rygorem 
nieważności). W sytuacji niedającej się rozstrzygnąć (zgodnie z powyższymi regułami) 
sprzeczności pomiędzy dokumentami wskazanymi w ust. 2, decydująca będzie kolejność 
dokumentów tam wskazana – dokumenty o niższym numerze mają pierwszeństwo przed 
dokumentami o wyższych numerach. 

4.   Przedmiot Umowy zostanie wykonany w trzech następujących po sobie etapach: 
1) ETAP nr 1 – Obejmuje rozbiórkę budynku biurowego oraz przygotowanie terenu pod 

budowę  
2) ETAP nr 2 - Obejmuje opracowanie projektu budowlanego oraz projektu technicznego 

wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku 
mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu, opracowanie dokumentacji 
wykonawczej i warsztatowej uszczegółowiającej projekt budowlany oraz STWiORB.  
Podstawę opracowania dokumentacji, wymagania parametrów inwestycji stanowi 
Program Funkcjonalno Użytkowy. Załącznikiem do dokumentacji projektowej musi być 
wykaz materiałów, urządzeń i wyrobów przewidzianych do zastosowania w obiekcie. 
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Parametry użytych materiałów, urządzeń i wyrobów nie mogą być gorszej jakości niż 
wynikające z PFU.  

3) ETAP nr 3 – Obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektu i 
zagospodarowaniem przyległego terenu oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie. Roboty budowlane wchodzące w zakres niniejszej umowy 
należy wykonać według zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, która będzie wykonana przez Wykonawcę na podstawie projektu 
budowlanego będącego załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy.  

5. Kosztorysy Wykonawcy, stanowiące część dokumentacji projektowej, będą miały 
zastosowanie wyłącznie w celach związanych z rozliczeniem robót niewykonanych, 
zaniechanych, robót dodatkowych lub zamiennych, jak również w sytuacji odstąpienia od 
Umowy. Wykonawca nie może powoływać się względem Zamawiającego na niewycenienie 
jakiejkolwiek pozycji w kosztorysie, w szczególności okoliczność taka nie może powodować 
wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać 
roboty budowlane oraz osiągnąć założony przez Zamawiającego efekt opisany Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym. 

6. W sytuacji, gdy w dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-pkt 5 Wykonawca znajdzie 
jakikolwiek błąd, sprzeczność, brak lub nieścisłość, których nie dało się wykryć na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 
dni od dnia ich wykrycia poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem propozycji 
rozwiązania. Uchybienie powyższemu 3-dniowemu terminowi zostanie uznane za zawinienie 
Wykonawcy. 

7. Realizacja Przedmiotu Umowy będzie prowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego w dokumentach określonych w ust. 2 oraz zasadami aktualnej wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa oraz normami (PN i EN). 

8. Wszelkie roboty, które były możliwe do przewidzenia na etapie opracowywania oferty a: 
a) nie zostały ujęte w PFU, 
b) nie zostały ujęte w SWZ, 
c) nie zostały zgłoszone Zamawiającemu na etapie postępowania o udzielenie 

niniejszego zamówienia, 
d) konieczność ich stosowania wynika z Prawa Budowlanego, polskich lub europejskich  

norm, zasad sztuki budowlanej,  
- wchodzą w zakres Przedmiotu Umowy i nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych. 
Roboty te zostaną wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt w ramach wynagrodzenia 
wynikającego z niniejszej Umowy. 

9. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, które nie stanowią 
rozszerzenia Przedmiotu Umowy, a polegają na usprawnianiu procesu budowy, zamianie prac 
i nakładów w danej kategorii CPV, powstanie ewentualna podstawa do zmiany umowy o 
zamówienie publiczne (aneksem do umowy) zgodnie z art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp na 
zasadach opisanych w § 19 oraz § 20 niniejszej Umowy. 

 
§ 3 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
1. W ramach Przedmiotu Umowy (ETAP nr 2) Wykonawca wykona wielobranżową dokumentację 

projektową podzieloną na etapy oraz zawierającą: 
a) Etap 2.I - opracowanie projektu koncepcyjnego (3 egz.) dla celów uzgodnienia rozwiązań 

projektowych uwzględniających wymagania zawarte w decyzji o Warunkach Zabudowy  
i wytyczne Zamawiającego (w szczególności zawarte w PFU) oraz dla celów pozyskania 
zapewnień i warunków technicznych dostawy oraz odbioru mediów. 
Zakres obejmuje w szczególności: 
uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych warunków, opinii, ekspertyz oraz uzgodnień, jak 
również innych dokumentów (w szczególności decyzji lub pozwoleń) niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy na tym etapie. 

 
Projekt koncepcyjny winien zawierać: 
program funkcjonalno-przestrzenny w tym:  

• plan zagospodarowania działki wraz z bilansem terenu oraz analizą zgodności z WZ; 
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• schemat funkcjonalno-użytkowy projektowanych kondygnacji, wraz z rzutami  
i wstępnymi rozwiązaniami instalacyjnymi (wskazanie głównych szachtów 
instalacyjnych); 

• przekroje pionowe; 

• podstawowe dane techniczne w kontekście zastosowanych dyspozycji konstrukcyjnych, 
architektonicznych, funkcjonalnych i materiałowych; 

• wizualizacje bryły budynku - minimum trzy ujęcia perspektywiczne w celu  
przedstawienia projektu  w zakresie formy, kolorystyki oraz propozycji materiałowych,  
w tym w szczególności jedno ujęcie obiektu i zagospodarowania terenu widzianych z lotu 
ptaka oraz minimum dwa ujęcia z poziomu człowieka z różnych stron, pokazujące  
w miarę możliwości wszystkie elewacje; 

W przypadku konieczności wystąpienia przez Wykonawcę o zgodę lub zgody na odstępstwa 
od przepisów techniczno-budowlanych należy wykazać je na etapie opracowania koncepcji 
programowo-przestrzennej. 
Odbiór prac wykonanych na niniejszym etapie i przejście do wykonywania kolejnego etapu 
uzależnione jest od uzyskania akceptacji Zamawiającego do przedłożonego projektu 
koncepcyjnego oraz innych dokumentów niezbędnych na tym etapie. Wykonawca będzie na 
bieżąco (co najmniej raz na dwa tygodnie) konsultował proponowane rozwiązania z 
Zamawiającym, przez cały okres realizacji Projektu Koncepcyjnego oraz przesyłał 
Zamawiającemu efekty swoich prac, tj. robocze projekty lub ich części (pocztą e-mail). 
Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania uwag i wniosków odnośnie przesłanych  
i konsultowanych prac, a Wykonawca dostosuje się do w/w uwag i wniosków. Po wykonaniu 
Projektu Koncepcyjnego, Wykonawca przekaże oraz przedstawi Projekt Koncepcyjny 
Zamawiającemu podczas spotkania w siedzibie Zamawiającego, wraz z prezentacją tego 
Projektu Koncepcyjnego oraz odpowiedziami na wszystkie pytania i wątpliwości 
Zamawiającego. Zamawiający wniesie ewentualne uwagi, zastrzeżenia lub wnioski do 
Projektu Koncepcyjnego w terminie do 10 dni od daty przekazania i prezentacji, a Wykonawca 
naniesie zmiany wynikające z uwag, zastrzeżeń lub wniosków Zamawiającego w terminie do 
10 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego. Po naniesieniu w/w zmian, Wykonawca 
przekaże oraz przedstawi Projekt Koncepcyjny Zamawiającemu, zgodnie z procedurą 
przewidzianą powyżej. 

 
b) Etap 2.II - Opracowanie projektu budowlanego oraz projektu technicznego (zgodnych z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego Projektem Koncepcyjnym) wraz z uzyskaniem 
wymaganych zgód, opinii, warunków oraz opracowań i decyzji oraz pozwoleń, 
koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę.  

1. opracowanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji 
stanu istniejącego w zakresie zagospodarowania terenu, istniejącej zieleni, instalacji i 
urządzeń technologicznych w zakresie niezbędnym dla sporządzenia nowej dokumentacji, 

2. opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego z projektem geotechnicznym / lub 
dokumentacją geologiczno-inżynierską w niezbędnym dla wykonania projektu zakresie, 

3. opracowanie i złożenie projektu budowlanego oraz projektu technicznego obejmuje 
opracowanie projektu budowlanego i projektu technicznego zgodnych z obowiązującymi w 
chwili składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przepisami prawa, 
normami (PN i/lub EN) oraz wiedzą techniczną i zawodową; 

• opracowanie wielobranżowego projektu zagospodarowania terenu i wielobranżowego 
projektu budowlanego i technicznego wraz z informacją BIOZ (7 egz.) w zakresie 
niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz projektów wszystkich 
niezbędnych sieci i przyłączy infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, odpowiednio 
do wymagań wynikających z przepisów oraz uzgodnień z gestorami sieci i innych, jeżeli 
z warunków ochrony ppoż. wynika konieczność ich zaprojektowania i wykonania w 
zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę;  

• uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień oraz decyzji i pozwoleń, w tym 
w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę; 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, wykonanie 
projektu nasadzeń zastępczych na podstawie wykonanej wcześniej inwentaryzacji 
istniejącej zieleni. 

Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę musi być bezwzględnie 
poprzedzone uzyskaniem akceptacji Zamawiającego dla wykonanego projektu 
budowlanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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4. Uzyskanie ostatecznej  decyzji pozwolenie na budowę 
5. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu szczegółowych kosztorysów (zgodnie z SWZ) 

obejmujących wszystkie branże w dacie uzyskania przez decyzję o pozwoleniu na budowę 
przymiotu ostateczności. Opracowane kosztorysy muszą być zgodne z Formularzem 
Cenowym Wykonawcy i zawierać wszystkie składniki cenotwórcze i elementy wskazane w 
Formularzu Cenowym, z zastrzeżeniem ust. 3 lit. b poniżej.  
 

c) Etap 2.III-  Projekt Wykonawczy i warsztatowy 

• wykonanie projektów wykonawczych i warsztatowych (6 egz.);  
Etap ten obejmuje wykonanie  projektów wykonawczych i warsztatowych obejmujących w 
szczególności:  

 

• projekt zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury, oświetleniem 
zewnętrznym terenu oraz projektem zieleni, 

• projekty wielobranżowe w tym: 

− projekt architektoniczny 

− projekt  konstrukcyjny, 

− projekt instalacji sanitarnych 

− projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych 

− projekt drogowy 

• wykonanie kosztorysów inwestorskich (zgodnie z SWZ) obejmujących wszystkie 
branże 
 

d) Etap 2.IV – sprawowanie nadzoru autorskiego  
1. Nadzór autorski będzie sprawowany przez Wykonawcę stosownie do potrzeb do końca 

realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy zgodnie z regulacji 
ustawy Prawo budowlane, w tym w ramach pobytów na budowie. (minimum 1 raz w 
miesiącu). Zamawiający wymaga obecności projektanta sprawującego nadzór autorski na 
budowie, opracowywania rewizji projektów w sytuacji ujawnienia błędu projektowego (bez 
określania maksymalnego limitu udzielanych odpowiedzi, rysunków, dokumentów czy 
wyjaśnień). Wykonawca, w celu wprowadzenia zmian w stosunku do wykonanej dokumentacji 
projektowej, zobowiązany jest do uzyskania uprzednio pisemnej zgody projektanta, 
Zamawiającego i  inspektora nadzoru. W przypadku braku akceptacji, Wykonawca nie jest 
uprawniony do jakiejkolwiek zmiany materiałów lub urządzeń, a dokonana zmiana odbywa się 
wyłącznie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę będzie realizowane w ramach 
ustalonego wynagrodzenia. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy przybycia na teren 
budowy lub do siedziby Zamawiającego projektanta lub projektantów, który sporządził 
dokumentację projektową. W takim przypadku osoba/osoby wskazana przez Zamawiającego 
będzie zobowiązana do wizytacji budowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie nie 
dłuższym niż 4 dni od otrzymania zgłoszenia (telefonicznie lub mailem), po uprzednim 
uzgodnieniu z Zamawiającym konkretnej daty i godziny wizyty. 

 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej wykonywanej przez 

Wykonawcę: 
a) W dokumentacji projektowej należy zwracać uwagę na wykorzystanie materiałów co najmniej o 
jakości wskazanej w PFU. 
b) Zamawiający będzie wymagał funkcjonalnych rozwiązań określonych w PFU. 
c) Projekt powinien być indywidualny, tworzący bezpieczne otoczenie, funkcjonalny,  
z wykorzystaniem wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz, zapewniający niskie koszty eksploatacji, 
zgodnie z wytycznymi określonymi w PFU. 
d) Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich 
niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np. map, warunków technicznych 
podłączenia mediów oraz do uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy  
w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną przeciwpożarową, 
bezpieczeństwem i higieną pracy oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu umowy. 
e) Wykonawca dostarczy dokumentację projektową do siedziby Zamawiającego w formie: 

a) papierowej: 
- projekt koncepcyjny – 3 szt. 
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- projekty budowlane i techniczne – 7 szt. 
- projekty wykonawcze i warsztatowe – 3 szt. 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych– 3 szt. 
- kosztorysy inwestorskie oraz kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej oraz 
przedmiary- 3 szt 
 
b) elektronicznej: 
- projekt koncepcyjny oraz projekt budowlany, techniczny i wykonawcze oraz warsztatowe w 
formacie .dwg i pdf, 
- STWiORB w formacie .doc i pdf, 
- kosztorysy inwestorskie oraz kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej oraz 
przedmiar 
Z chwilą przekazania ww. Opracowań przez Wykonawcę na Zamawiającego przechodzi 
własność egzemplarzy/nośników materialnych, na których został utrwalony utwór  w formie w 
jakiej zostały utrwalone  i ilościach wskazanych powyżej. W tym samym momencie 
przechodzą na Zamawiającego prawa autorskie do przekazanych Opracowań, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy. 

3. Informacje dodatkowe: 
a) Wykonawca ma obowiązek sporządzić dokumentację projektową w sposób umożliwiający 

realizację inwestycji (przedmiotu umowy) i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji 
(przedmiotu umowy).  

b) Wykonawca ma obowiązek sporządzić kosztorysy w sposób umożliwiający wyodrębnienie z 
kosztu całego budynku wartości prac związanych z lokalami usługowymi zlokalizowanymi na 
kondygnacji parteru (żłobek/przedszkole) i pierwszym piętrze (biura) dla każdego z lokali 
niezależnie (lub w formie odrębnych kosztorysów dla tych lokali), w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym  

c) Wykonawca wraz z protokołem przekazania opracowanej dokumentacji projektowej w 
zakresie określonym niniejszą Umową, złoży pisemne oświadczenie, iż jest ona zgodna z 
niniejszą Umową, kompletna, posiada aktualne uzgodnienia i w pełni wystarcza do realizacji 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, jak również że narusza 
praw autorskich osób trzecich.   

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość cyklicznych spotkań z Wykonawcą, w celu 
uszczegółowienia uzgodnień i monitorowania postępu prac projektowych. Wszelkie 
uzgodnienia muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Spotkania będą 
organizowane przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. O terminie spotkania 
Wykonawca zostanie poinformowany wiadomością mailową lub telefonicznie z 
wyprzedzeniem co najmniej 5 dni. Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa w spotkaniu oraz 
zobowiąże do udziału w spotkaniu osoby (projektantów lub inne), które będą miały największą 
wiedzę w realizacji Umowy (tworzące dokumentację projektową oraz wykonujące Umowę).  

e) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej w terminie określonym 
w umowie, zgodnie z przepisami prawa, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi i obowiązującymi normami a także zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z 
wytycznymi Zamawiającego. 

f) Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami opracowanej Dokumentacji 
projektowej Wykonawcy. 

g) Przekazywana Dokumentacja projektowa Wykonawcy nie może naruszać praw osób 
trzecich, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek naruszeń Wykonawca zobowiązany będzie 
do poniesienia całkowitej odpowiedzialności odszkodowawczej oraz zwolnienia 
Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań względem osoby, której prawa zostały naruszone). 

h) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem Dokumentacji projektowej Wykonawcy m.in. z 
uzgodnieniami Dokumentacji projektowej Wykonawcy, uzyskaniem aktualnych podkładów 
sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych, wypisów z ewidencji gruntów, kopii map 
geodezyjnych, uzgodnień ZUDP (jeśli okażą się niezbędne), niezbędnych dokumentów, 
ekspertyz, decyzji, uzgodnień warunków realizacji ponosi Wykonawca. 

i) Jeśli realizacja Umowy wymagała będzie wykonania dodatkowych opracowań dokumentacji 
zamiennej lub uzyskania zamiennych pozwoleń na budowę, to wszystkie działania w tym 
zakresie oraz koszty będą poniesione przez Wykonawcę. 

j) W ramach Dokumentacji projektowej Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek przewidzieć 
wykończenia wnętrz lokali: 
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− malowanie dwukrotne farbą akrylową w kolorze białym 

− wykończenie ścian i sufitów tynkami przygotowanymi do malowania 

− Wykończenie ścian i posadzek pomieszczeń higieniczno-sanitarnych płytkami 
gresowymi o parametrach określonych w PFU  

− montaż ścian działowych z płyt gipsowo kartonowych z wypełnieniem wełną,  

− montaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, łączniki, punkty oświetleniowe zakończone 
kostką, biały montaż),  

− wykonanie wylewek, montaż paneli podłogowych, wykończenie płytkami gresowymi 

− Biały montaż 
 

(UWAGA: wszystkie przewody instalacji wody i kanalizacji należy prowadzić w ścianach i 
posadzkach sposób niewidoczny) 
 

k) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie 
kompletnym wg danych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie 
przekazanego przez Zamawiającego PFU oraz z punktu widzenia celu, któremu służy 
przedmiot umowy. 

l) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzić w dokumentacji projektowej jakiekolwiek 
odstępstwo od PFU, zobowiązany jest do zgłoszenia tego Zamawiającemu przed jego 
wprowadzeniem, przekazując wniosek zatytułowany „Wniosek o zgodę na odstępstwo 
dokumentacji projektowej w stosunku do PFU”, zawierający wyraźny opis odstępstwa (w tym: 
rozwiązania przewidzianego w PFU oraz rozwiązania przewidywanego przez Wykonawcę, 
wraz z konsekwencjami finansowymi oraz terminowymi). Odstępstwo możliwe jest wyłącznie 
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego wyrażającej zgodę na przedstawione 
odstępstwo. W przypadku wprowadzenia jakiegokolwiek odstępstwa bez zastosowania 
procedury, o której mowa powyżej, Zamawiający uprawniony jest do stwierdzenia wykonania 
robót budowlanych niezgodnie z PFU, oraz stwierdzić istnienie wady istotnej. 

 
§ 4 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Strony ustalają następujący termin realizacji Przedmiotu Umowy:  

1) ETAP 1– 4 miesiące od dnia zawarcia umowy 
2) ETAP 2 – 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

– projekt koncepcyjny 6 tygodni od dnia zawarcia umowy 
- projekt budowlany i techniczny i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 4 
miesiące od dnia zawarcia umowy 
- projekt wykonawczy i warsztatowy 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

3) ETAP 3 –24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Umowę uznaje się za zakończoną, jeśli w 
terminie przewidzianym na zakończenie ETAPU 3 zostaną zakończone roboty budowlane 
związane z budową obiektu i zagospodarowaniem terenu i Wykonawca uzyska ostateczną 
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz przeprowadzony zostanie odbiór końcowy i 
wydany zostanie protokół odbioru końcowego (Termin zakończenia realizacji Umowy). 

2.  Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po zawarciu 
umowy oraz przekazaniu terenu budowy (Placu Budowy), z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót 
budowlanych związanych ze wznoszeniem budynku mieszkalnego nastąpić może dopiero po 
uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę .  

3. Strony uzgadniają, że realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych ze Szczegółowym 
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (dalej zwanym „Harmonogram”), którego propozycję 
Wykonawca przedstawił przed podpisaniem Umowy.  

4. Przekazanie placu rozbiórki / budowy wraz z przejęciem przez Wykonawcę tego terenu oraz 
obowiązków kierownika rozbiórki/budowy nastąpi w terminie do 5 dni od daty zawarcia Umowy. 

5. Termin zakończenia realizacji Umowy (wykonania Umowy) uznaje się za dotrzymany, o ile w 
tym terminie zakończone zostaną wszelkie próby i sprawdzenia oraz roboty i prace, plac 
budowy zostanie uprzątnięty oraz uzyskane zostanie pozwolenie na użytkowanie (ostateczne), 
a roboty zostaną zgłoszone jako gotowe do odbioru końcowego i odbiór ten zostanie skutecznie 
przeprowadzony, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 

6. Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy (wzniesienia) nowego budynku nastąpi nie 
później niż w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

7. Co najmniej na 5 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót (odrębnie rozbiórki (Etap I) i 
odrębnie budowy (Etap III)), Wykonawca złoży Zamawiającemu zawiadomienie o planowanym 
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terminie rozpoczęcia robót, załączając oświadczenie Kierownika Budowy wraz z załącznikami 
wymaganymi przy zgłoszeniu rozpoczęcia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego. W odniesieniu do rozbiórki, Wykonawca przekaże oświadczenie o przejęciu 
funkcji Kierownika Budowy, a najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót budowlanych Kierownik 
Budowy przejmie obowiązki wraz ze stosownym wpisem do dziennika budowy. 

8. Co najmniej na 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót (odrębnie dla rozbiórki (Etap 
I) oraz odrębnie dla budowy (Etap III), Wykonawca złoży Zamawiającemu oraz 
Koordynatorowi inspektorów nadzoru inwestorskiego pełny wykaz pracowników, zgodnie z 
postanowieniami § 8. 

9. Planowany przebieg realizacji robót został określony przez Wykonawcę w propozycji 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego (HRF) złożonego przez Wykonawcę przed 
podpisaniem Umowy. W terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiający zweryfikuje 
propozycję Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i wyda Wykonawcy wiążące wskazówki 
odnośnie jego modyfikacji wraz z terminem ich wykonania (nie krótszym niż 7 dni) lub wyda 
swoją akceptację. Zaakceptowany HRF (zatwierdzony przez Zamawiającego) będzie stanowił 
załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku braku możliwości uzgodnienia HRF, ze względu na 
niewprowadzenie przez Wykonawcę wskazówek Zamawiającego, Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w terminie 30 dni 
od daty wyznaczonej na wprowadzenie wskazówek przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający będzie oceniał postęp i terminowość realizowanych robót w odniesieniu do 
terminów zakończenia Etapów, subetapów oraz głównych robót budowlanych wskazanych w 
zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. 

11. Wykonawca oświadcza, że opracowany przez niego Harmonogram Rzeczowo – Finansowy 
został opracowany rzetelnie, z uwzględnieniem technologii wykonywania robót, w sposób 
umożliwiający terminową realizację Przedmiotu Umowy oraz osiągnięcie Terminu zakończenia 
realizacji Umowy. 

12. W przypadku zwłoki Wykonawcy w osiągnięciu terminów realizacji Przedmiotu Umowy 
określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub w § 4 ust. 1, w stosunku do 
rzeczywistego postępu robót o więcej niż 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
aktualizacji HRF w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia rozbieżności, oraz ponownego 
przedstawienia propozycji zaktualizowanego HRF oraz programu naprawczego, tj. planu 
czynności/działań w zakresie zaangażowania środków, sprzętu i personelu, które to Wykonawca 
podjął lub zamierza podjąć w celu dotrzymania Terminu zakończenia realizacji Umowy do 
akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku, gdy rozbieżność wynika z okoliczności zależnych 
wyłącznie od Wykonawcy, Zamawiający może odmówić akceptacji propozycji zaktualizowanego 
Harmonogramu. Wyłącznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram może stanowić 
podstawę do weryfikacji terminowości wykonywania i rozliczania robót. W przypadku braku 
akceptacji przez Zamawiającego propozycji zaktualizowanego Harmonogramu, Wykonawca 
zobowiązany jest do przywrócenia tempa wykonywania robót zgodnie z ostatnim 
zaakceptowanym przez Zamawiającego HRF w terminie 1 miesiąca od daty wystąpienia zwłoki 
Wykonawcy (chyba, że Strony ustalą inny termin przywrócenia tempa). W przypadku 
nieprzywrócenia tempa w terminie 1 miesiąca, Zamawiający uprawniony jest od Umowy odstąpić 
w terminie 60 dni od daty następującej po upływie miesiąca przewidzianego na przywrócenie 
tempa wynikającego z ostatniego zaakceptowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 3 dni od momentu 
dowiedzenia się o nich) informowania Zamawiającego o ewentualnych okolicznościach, które 
mogą spowodować niedotrzymanie jakichkolwiek terminów wynikających z Harmonogramu 
Rzeczowo-Finansowego, przerwanie robót lub zmianę zakresu robót. Niedotrzymanie wyżej 
wskazanego terminu zostanie uznane za zawinienie Wykonawcy oraz uznanie, że 
niedotrzymanie, przerwanie lub zmiana wywołane są okolicznościami za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność. 

14. Zmiany terminów pośrednich wynikających z aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 
nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany Terminu zakończenia 
realizacji Umowy. 

15. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i 
okoliczności na Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz Termin zakończenia realizacji Umowy. 
Ponadto Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące 
uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego zdarzenia lub okoliczności na realizację Umowy, jak 
też będzie wykonywał polecenia Zamawiającego wydane w związku z zaistnieniem takich 
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zdarzeń i okoliczności mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie ich skutków i wpływu na 
realizację Przedmiotu Umowy. 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu rozbiórki / budowy wraz z przejęciem przez 
Wykonawcę obowiązków kierownika rozbiórki/budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia 
Umowy; 

2) Przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki; 
3) Uzgodnienie ostatecznej wersji Projektu Koncepcyjnego, projektu budowlanego i technicznego 

oraz wykonawczego i warsztatowego przed ich realizacją, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
wykrycia niezgodności dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę z PFU, w 
zakresie, który nie został zgłoszony Zamawiającemu, zgodnie z § 3 ust. 3 lit. l, Wykonawca 
nie może powoływać się na jakiekolwiek uzgodnienie dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego, a Zamawiający uprawniony jest do stwierdzenia wykonania robót 
budowlanych niezgodnie z PFU, co stanowić będzie wadę o charakterze istotnym. 

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
5) Dokonywanie odbiorów częściowych części Przedmiotu Umowy wykonanych w sposób 

prawidłowy i terminowo oraz nadających się do odbioru,  
6) Odebranie wykonanego w sposób prawidłowy i terminowy Przedmiotu Umowy; 
7) Terminowa zapłata za prawidłowo wykonane i odebrane prace oraz roboty budowlane 

wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie; 
8) Współdziałanie z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, w celu należytej realizacji 

Przedmiotu Umowy. 
2. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) Uczestnictwa w każdej procedurze odbiorowej 
2) Uczestnictwa w każdym teście lub próbie wykonywanych przez Wykonawcę 
3) Polecenia Wykonawcy zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy na czas określony, nie 

dłuższy niż 14 (czternaście) dni. W takim wypadku umowny Termin zakończenia realizacji 
Umowy określony w § 4 ust. 1 pkt 3 ulegnie przedłużeniu o okres zawieszenia, chyba że 
zawieszenie wynika z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Powyższe 
nie wymaga aneksu do Umowy i realizowane jest poprzez wydanie oświadczenia 
Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawieszenie realizacji 
Przedmiotu Umowy, o którym mowa w niniejszym punkcie nie uprawnia Wykonawcy do 
wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności roszczenia o zwrot kosztów 
poniesionych w okresie zawieszenia, kosztów ogólnych budowy, kosztów przestojów oraz 
innych kosztów poniesionych w przesuniętych lub wydłużonych terminach wykonania 
Przedmiotu Umowy. Wykonawca zabezpieczy wykonane prace oraz roboty na czas 
wstrzymania. Zamawiający może wskazać sposób zabezpieczenia oraz odpowiedni termin do 
którego zabezpieczenie ma zostać wykonane 

4) Jednostronnego ograniczenia Przedmiotu Umowy o nie więcej niż 5 % w stosunku do 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 13 ust. 1. Wartość ograniczenia ustalona 
zostanie na podstawie Kosztorysu szczegółowego, stanowiącego element dokumentacji 
wykonawczej. W takim wypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 13 ust. 
1 ulegnie obniżeniu o wartość ograniczenia. Powyższe nie wymaga aneksu do Umowy i 
realizowane jest poprzez wydanie oświadczenia Zamawiającego na piśmie. 

 
§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Do obowiązków Wykonawcy, wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy należy: 
1) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na okres realizacji zamówienia: 
a) wykwalifikowany personel o kompetencjach potwierdzonych wymaganymi w postępowaniu 

poprzedzającym zawarcie Umowy uprawnieniami i doświadczeniem, w szczególności osoby 
wskazane w Ofercie, jako pozostające w dyspozycji Wykonawcy, 

b) materiały i zasoby niezbędne do wykonania i utrzymania prac w stopniu, w jakim wymaga tego 
jakość i terminowość wykonania Przedmiotu Umowy, 

c) narzędzia i wyposażenie techniczne niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy. 
d) Usunięcie i utylizacja materiałów niebezpiecznych (azbest), wraz z  

- opracowaniem i przedstawieniem Zamawiającemu szczegółowego planu prac 
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usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

- uzyskaniem i przekazaniem Zamawiającemu zezwolenia, pozwolenia, decyzji 
zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia 
organowi (i potwierdzenia tego faktu Zamawiającemu, przekazując kopie złożenia z 
adnotacją organu o wpływie) informacji o sposobie gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

- zgłoszeniem zamiaru przeprowadzenia prac polegających na zabezpieczeniu lub 
usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego 
lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac właściwemu organowi nadzoru 
budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu 
państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed 
rozpoczęciem prac (i potwierdzenia tego faktu Zamawiającemu, przekazując kopie 
zgłoszeń, wraz z adnotacjami o ich wpływie do właściwych jednostek) 

- przedstawienia Zamawiającemu aktualnej decyzji wydanej przez właściwy organ 
administracji publicznej, na usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest 

- posiadaniem i okazaniem Zamawiającemu aktualnych uprawnień właściwego organu 
administracji publicznej, na transport odpadów obejmujących odpady z 17 i 20 grupy 
według katalogu odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz 10) chyba, że 
Wykonawca wykaże, że transport odpadów zaklasyfikowanych pod ww. kodami nie 
wymaga posiadania przez Wykonawcę ww. zezwolenia lub zawiadomienia marszałka 
województwa o nadaniu numeru rejestrowego, gdy dokonał wpisu do rejestru 
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami 

- posiadaniem i okazaniem Zamawiającemu aktualnej umowy podpisanej ze 
składowiskiem odpadów niebezpiecznych lub składowiskiem odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne, posiadające wydzieloną część na składowanie odpadów 
zawierających azbest. 

e) Po wykonaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 
Wykonawca/podwykonawca zobowiązany będzie w szczególności do złożenia 
Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o 
oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów 
technicznych i sanitarnych. 

2) Wykonawca ma obowiązek bieżącej konsultacji w zakresie ewentualnych wątpliwości, uwag i 
zastrzeżeń co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy z Zamawiającym.  

3) Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż celem Zamawiającego jest otrzymanie gotowego do 
użytkowania obiektu i zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac, usług oraz robót, aby cel ten 
osiągnąć. 

4) Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji: 
a) Wymagane jest, aby w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy odbyło się pierwsze spotkanie 

robocze Wykonawcy z Zamawiającym. Do tego czasu Wykonawca ma obowiązek ponownego 
dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zapoznania się z materiałami udostępnionymi przez 
Zamawiającego. 

b) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca będzie regularnie uczestniczył w 
roboczych konsultacjach z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez 
Wykonawcę rozwiązań technicznych i materiałowych organizowanych co najmniej raz w 
miesiącu kalendarzowym. 

c) Niezwłocznie, natychmiast po opracowaniu, przekazanie każdego opracowania projektowego 
(również wstępnego i częściowego), w tym w szczególności roboczej wersji projektu (oraz jego 
części), celem jej omówienia i akceptacji rozwiązań przez Zamawiającego. 

d) Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień 
wymaganych przepisami, opinii, zatwierdzeń, decyzji, pozwoleń, w tym ostatecznego 
pozwolenia na budowę. 
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e) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji zgodnie z wszystkimi 
uzyskanymi uzgodnieniami, zaleceniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi, w tym 
również uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów, jeśli 
takowe wystąpią i będą niezbędne do realizacji obiektu. 

f) Do obowiązków Wykonawcy należy przedkładanie Zamawiającemu (w ciągu 3 dni od 
otrzymania) kopii potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszelkich 
wystąpień, uzgodnień i oryginałów uzyskanych decyzji, w szczególności tych, które są 
niezbędne do dalszych wystąpień przez Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres 
mailowy koordynatora Zamawiającego. 

g) Do obowiązków Wykonawcy należy przedkładanie Zamawiającemu raz na dwa tygodnie, w 
poniedziałek, raportów z informacją o działaniach podejmowanych przez Wykonawcę wraz z 
dokumentami potwierdzającymi te działania. Raporty wraz z załącznikami należy przesyłać 
drogą elektroniczną na adres koordynatora Zamawiającego. 

h) Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać 
protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych 
uczestniczących w realizacji zamówienia i sprawdzających. 

i) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania Zamawiającemu 
materiałów, opinii, uzgodnień i decyzji, skutkujących nieterminowością realizacji przedmiotu 
umowy. 

j) Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę może odbyć się po zatwierdzeniu Projektu 
budowlanego oraz technicznego przez Zamawiającego. 

k) W zakresie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne 
do wykonawstwa robót i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności ich 
wykonania.  

l) Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu na jego wezwanie wszelkie 
konieczne ustalenia, wyjaśnienia odnośnie realizacji robót w formie pisemnej lub e-mailem w 
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. 

m) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową Dokumentację w wersji 
papierowej i wersji elektronicznej w ilości i na nośnikach wskazanych w § 3 ust. 2: 

5) przejęcie placu rozbiórki / budowy wraz z przejęciem przez Wykonawcę obowiązków kierownika 
rozbiórki/budowy od Zamawiającego w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej Umowy oraz 
zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt mediów koniecznych do realizacji Przedmiotu 
Umowy, łącznie z zawarciem stosownych umów. 

6) wykonanie Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z Umową, dokumentami 
zamówienia, dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego oraz Dokumentacją projektową 
Wykonawcy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, ofertą 
Wykonawcy, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i kosztorysem szczegółowym, sztuką 
budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących 
polskich i europejskich norm i aprobat technicznych, obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
ustawą Prawo budowlane 

7) pokrycie kosztów:  
a) opracowania Dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji Przedmiotu Umowy 
b) zużytej wody i odprowadzenia kanalizacji w obiektach budowlanych i w poszczególnych 

lokalach od czasu zamontowania liczników do czasu przekazania mieszkań 
wyznaczonym przez Zamawiającego lokatorom, jednak nie dłużej niż 2 miesiące od 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

c) ogrzewania budynków dla potrzeb technologicznego suszenia budynku od dnia podania 
ciepła do czasu przekazania mieszkań wyznaczonym przez Zamawiającego lokatorom, 
jednak nie dłużej niż 2 miesiące od odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

d) energii elektrycznej zużytej w budynku i w mieszkaniach od dnia zamontowania 
liczników administracyjnych do dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

8) przedłożenia Zamawiającemu projektu organizacji placu rozbiórki / budowy w terminie do 14 
dni od dnia zawarcia Umowy, 

9) spełnienie wymagań określonych w decyzji udzielającej pozwolenia na budowę w zakresie 
dotyczącym Wykonawcy, w tym także podjęcia obowiązków kierownika budowy, 

10) zorganizowanie zaplecza budowy na koszt własny (w tym uzyskanie zasilania w energię 
elektryczną oraz przyłączenia innych niezbędnych mediów na czas budowy), 

11) utrzymanie i ogrodzenie nieruchomości przewidzianej do zabudowy począwszy od dnia 
zawarcia Umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz zabezpieczenie i 
oznakowanie terenu budowy oraz dbałość o jego stan techniczny i prawidłowość oznakowania 
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przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca na własny koszt zapewni oświetlenie 
terenu budowy oraz ochronę tego terenu (przy pomocy stałej obecności pracowników ochrony 
oraz zapewnienie grup interwencyjnych, w sytuacji pojawienia się takiej potrzeby), 

12) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót budowlanych, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego                     
i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).), 

13) opracowanie na koszt własny i uzyskanie zatwierdzenia projektów organizacji ruchu dla potrzeb 
robót budowlanych, w tym także poniesienie kosztów ewentualnego zajęcia pasa drogowego na 
czas realizacji Umowy,  

14) poniesienie kosztów wszelkich robót przygotowawczych, w tym wykonanie rozbiórki budynku 
biurowego, niwelacji terenu, robót porządkowych i odtworzeniowych, 

15) uzgodnienie we własnym zakresie i na koszt własny miejsca wywozu nadmiaru ziemi i gruzu 
z wykopów i utylizację odpadów szkodliwych dla środowiska, 

16) zorganizowanie przez Wykonawcę i na jego koszt miejsca składowania odpadów powstałych 
w trakcie realizacji Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska, 

17) uzgodnienie i zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich 
zagospodarowania oraz jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych 
wynikających z następujących ustaw: 

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. 
poz.1219 ze zm.), 

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.). 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, 

18) wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz dróg w rejonie budowy podczas 
prowadzenia robót, 

19) wykonanie ogrodzenia placu budowy, 
20) przeprowadzenie na koszt własny wytyczenia geodezyjnego budynków,  
21) sporządzenie na własny koszt świadectw energetycznych wszystkich lokali mieszkalnych do 

dnia spisania protokołu odbioru końcowego i przeprowadzanie badań termowizyjnych na 
uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiającego w okresie obowiązującej rękojmi lub 
gwarancji, w sytuacji stwierdzenia występowania przemarzania ścian, mostków termicznych, 
itp., 

22) przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkań zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.611 z późn. zm) przez uprawnionego 
geodetę, 

23) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu, w formie elektronicznej, inwentaryzacji 
powykonawczej wszystkich lokali mieszkalnych, zawierającej wszystkie elementy wyposażenia 
i wykończenia lokali oraz zastosowanych materiałów i stanów poszczególnych liczników wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Umowy oraz pozostałych powierzchni budynku 
i zagospodarowania terenu, 

24) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w formie pisemnej, opracowanej przez Wykonawcę 
„instrukcji obsługi urządzeń i wyposażenia mieszkania”, określającej warunki i zasady 
eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych oraz urządzeń i instalacji w nich zamontowanych, 
w tym przede wszystkim konserwacji okien i drzwi wejściowych, prawidłowego utrzymania 
instalacji, właściwego korzystania w wentylacji, itp. Instrukcja obsługi musi zawierać również 
wyczerpujące informacje na temat napraw i konserwacji, ze wskazaniem czynności, które 
podlegają i nie podlegają naprawom i czynnościom gwarancyjnym, jak również wyraźne 
wskazanie jakie czynności mogą spowodować utratę gwarancji producenta wraz ze 
wskazaniem wszystkich terminów ewentualnych przeglądów gwarancyjnych lub serwisowych 
koniecznych do dochowania celem utrzymania gwarancji producenta (koszty tych przeglądów 
oraz konieczność ich wykonania spoczywa na Wykonawcy), 

25) przekazanie Zamawiającemu w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 
dokumentacji odbiorowej, w skład której winny się znaleźć co najmniej:  

a) wszystkie dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania materiałów użytych do 
realizacji Przedmiotu Umowy,  

b) dokumentacja powykonawcza, uwzględniająca ewentualne zmiany dokonane w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, 
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c) pomiary powykonawcze wszystkich powierzchni występujących w budynku, oraz powierzchni 
dróg, chodników, zieleni  

d) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (budynków, dróg i chodników, elementów małej 
architektury i sieci) 

e) ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
26) poniesienie kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, 
27) poniesienie wszelkich innych kosztów wynikłych w trakcie realizacji Umowy, 
28) rozliczanie Umowy wg wzoru i układu harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego 

załącznik do umowy, 
29) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu realizacji Umowy nie później niż w terminie 7 

dni od daty dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem 
odbioru końcowego; w przypadku gdy Wykonawca nie dotrzyma powyższego terminu, 
Zamawiający uprawniony jest do powierzenia tej czynności osobie trzeciej na wyłączny koszt i 
ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze) bez konieczności dodatkowego powiadomienia 
ani wezwania – w takim wypadku wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt itd. pozostawione 
przez Wykonawcę uznane zostaną za odpady i zostaną zagospodarowane zgodnie z 
przepisami dot. odpadów, 

30) wykonanie Przedmiotu Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom SWZ, przy czym 
użyte materiały powinny być o co najmniej średnim standardzie dostępnym na rynku, dobrej 
jakości i odpowiadające wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane  oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2020r.,poz.215 z późn. zm), które będą posiadały stosowne dokumenty dopuszczenia do 
obrotu w budownictwie, 

31) zapewnienie na swój koszt niezbędnych urządzeń, instrumentów potrzebnych do wykonania 
próbek i zbadania jakości, uziarnienia, wagi i ilości użytych materiałów oraz dostarczenie 
wymaganych próbek materiałów, 

32) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać na bieżąco 
w stosunku do materiałów, które mają być użyte do wykonania Przedmiotu Umowy certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub inny dokument dopuszczający wyrób do 
obrotu handlowego i stosowania w budownictwie, 

33) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. 
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 
terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami pod 
rygorem naliczenia kar umownych określonych w § 17 Umowy z tytułu naruszeń porządku na 
placu budowy czy też przepisów BHP, potwierdzonych protokołem z kontroli bezpieczeństwa i 
higieny pracy,  

34) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz złożenie 
oświadczenia, że ukończone roboty są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, 
dla których są przewidziane według umowy, 

35) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 
terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

36) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
z ruchem pojazdów, 

37) dostarczanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry 
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego Przedmiotu Umowy, 

38) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

39) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

40) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektów, nawierzchni 
lub instalacji oraz protokolarny zwrot terenu budowy Zamawiającemu w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, po jego wcześniejszym 
uprzątnięciu i doprowadzeniu do należytego stanu (do czasu protokolarnego zwrotu terenu 
budowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ten teren oraz ewentualne szkody 
powstałe na tym terenie, czego nie wyłącza dokonanie odbioru końcowego przez 
Zamawiającego), 
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41) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego, 

42) niezwłoczne usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania 
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 
wyznaczonym przez Zamawiającego, 

43) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

44) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazanie tej decyzji 
Zamawiającemu wraz z dokumentami przekazywanym wraz ze zgłoszeniem gotowości od 
odbioru końcowego 

45) uczestniczenie (obowiązkowo i punktualnie), przez min. Przedstawiciela Wykonawcy oraz 
Kierownika Budowy oraz Kierowników robót (chyba, że Zamawiający uzna ich obecność za 
niekonieczną) w naradach technicznych oraz Radach Budowy organizowanych przez 
Zamawiającego. Narady techniczne organizowane będą raz w tygodniu, bądź w przypadku 
braku takiej konieczności, na podstawie decyzji Zamawiającego, z mniejszą częstotliwością, 
przy czym w sytuacji powstania opóźnienia lub rozbieżności pomiędzy rzeczywistym postępem 
prac, a postępem zakładanym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, Zamawiający może 
zwoływać narady techniczne częściej niż raz w tygodniu. Rady Budowy organizowane będą raz 
na miesiąc, przy czym w sytuacji powstania opóźnienia lub rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistym postępem prac, a postępem zakładanym w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, Zamawiający może zwoływać Rady Budowy częściej niż raz w miesiącu. 
Zamawiający może wymagać obecności konkretnych osób (w szczególności wskazanych 
Kierowników Robót) podczas narad technicznych lub Rad Budowy, a Wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić ich obecność. W trakcie narad technicznych oraz Rad Budowy, Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić każdorazowo m.in.: 

a) informacje o rzeczywistym postępie robót i prac 
b) zestawienie rzeczywistego postępu z postępem zakładanym w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym 
c) wyjaśnienia niezgodności rzeczywistego postępu z zakładanym postępem oraz podjęte, jak 

również proponowane do podjęcia środki zaradcze celem dostosowania rzeczywistego 
postępu do postępu zakładanego 

d) informacje o wszelkich wykrytych nieprawidłowościach, przeszkodach oraz utrudnieniach, na 
które napotkał Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy od czasu ostatniej narady 
technicznej lub Rady Budowy 

e) informacje o nieprawidłowościach, przeszkodach oraz utrudnieniach zgłoszonych podczas 
poprzedniej narady technicznej lub Rady Budowy wraz z informacjami o sposobie ich 
usunięcia bądź informacją, że nie zostały usunięte oraz uzasadnieniem przyczyny 

f) informacje o wszelkich przewidywanych, możliwych do zaistnienia w przyszłości 
nieprawidłowościach, przeszkodach oraz utrudnieniach mogących mieć wpływ na prawidłową 
i terminową realizację Przedmiotu Umowy 

g) zestawienie podwykonawców oraz dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji 
Przedmiotu Umowy z podziałem na podmioty wykonujące roboty budowlane, dostawy oraz 
usługi (w rozumieniu Ustawy PZP) 

46) sporządzanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej prac oraz robót (w formie papierowej i 
elektronicznej) i przekazywania jej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
podczas odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, jak również dołączania jej do 
Protokołów Zaawansowania  

47) opracowanie i przekazywanie Zamawiającemu (w formacie elektronicznym – edytowalnym (np. 
.doc lub .docx) oraz w formie papierowej) w terminie nie dłuższym niż do 5 dnia miesiąca 
szczegółowego raportu o pracach i robotach wykonanych w poprzednim miesiącu 
zawierającego w szczególności: 

a) pisemny opis wszystkich informacji przedstawianych podczas narad technicznych oraz Rad 
Budowy w danym miesiącu (poprzedzającym złożenie raportu), 

b) informacje o podejmowanych działaniach przeprowadzonych przez Wykonawcę w 
raportowanym okresie, w tym wykaz zmian w dokumentacji projektowej 

c) informacje na temat stanu realizacji Umowy, w tym informacje o postępie rzeczowym i 
finansowym robót w okresie raportowanym i narastająco od początku realizacji prac i robót 
(przeroby), wraz z dokumentacją fotograficzną 



ZP/11/2021 
 
 

15 

 

d) informacje o zgodności prac z terminami przyjętymi w zaakceptowanym Harmonogramie 
Rzeczowo-Finansowym, z informacją o ewentualnych zagrożeniach w realizacji Umowy 
dotyczące możliwych opóźnień lub roszczeń finansowych oraz ewentualnych opóźnieniach 
wraz z opisem przyczyn opóźnień i propozycją planu naprawczego 

e) stan finansowy Umowy (rozliczenia Wykonawcy oraz podwykonawców i dalszych 
podwykonawców) 

f) opis robót, prac i dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w raportowanym okresie 
g) wykaz dokumentów związanych z rozliczeniem Umowy m.in.: 

i) wykazu odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu wraz z kompletną 
dokumentacją zdjęciową dotyczącą robót zanikających i podlegających zakryciu  

ii) protokołów odbiorów częściowych 
iii) Protokołów Zaawansowania 
iv) Świadectw Płatności 
v) dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców 
h) prewencyjne i / lub korekcyjne działania, (jeżeli występują lista istotnych spotkań oraz 

dokumentów jakie powstały w danym okresie raportowania (m.in. aneksy, porozumienia, 
pisma, polecenia zmiany, itp.) 

48) zagospodarowanie terenu budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt 
zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza socjalno – technicznego terenu budowy (w tym 
sanitariatów), wraz z jej urządzeniami, dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także 
miejsc na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętów itp. Ponadto umieszczenia 
tablic informacyjnych, wykonania ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych, dróg 
dojazdowych, niezbędnych zabezpieczeń oraz wszystkich innych czynności koniecznych do 
zrealizowania Przedmiotu Umowy w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót i 
prac oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 
realizacji Umowy. W ramach zaplecza budowy, Wykonawca zapewni również pomieszczenie o 
powierzchni nie mniejszej niż 30 m2, celem odbywania narad technicznych, Rad Budowy lub 
innych spotkań, wyposażone w stół oraz krzesła dla co najmniej 12 osób  

 
§ 7 

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY ODPOWIEDZIALNI ZA JEJ REALIZACJĘ 
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy (posiadającego uprawnienia w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej) w osobie - ……………………………………. tel. 
........................................................................... , e-mail ………………………….. oraz 
kierowników robót branżowych w osobach: 

− kierownik robót drogowych: .......................................................... tel. ........................................... 
, e-mail ………………………….. 

− kierownik robót sanitarnych: ………………………………………... tel. ........................................... 
, e-mail ………………………….. 

− kierownik robót elektrycznych: ……………………………………… tel. ........................................... 
, e-mail …………………………..  

2. Wykonawca ustanawia projektantów w osobach: 

− projektant w specjalności architektonicznej ……………………………………… tel. 
............................................ , e-mail  

− projektant w specjalności konstrukcyjnej: ……………………………………… tel. 
............................................ , e-mail ………………………….. 

− projektant w specjalności drogowej: .......................................................... tel. 
........................................... , e-mail ………………………….. 

− projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 
………………………………………... tel. ........................................... , e-mail 
………………………….. 

− projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych: ……………………………………… tel. ........................................... , e-
mail ………………………….. 

3. Zamawiający dopuszcza sprawowanie różnych funkcji (o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2) 
przez tę samą osobę w przypadku gdy posiada ona uprawnienia wymagane dla każdego z tych 
stanowisk 

4. Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiającego są: 
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− roboty budowlane - ……………………………… tel. ............................................ , e-mail 
………………………….. 

− roboty sanitarne: - ……………………………….. tel. ............................................ , e-mail 
………………………….. 

− roboty elektryczne: - …………………………...... tel. ............................................ , e-mail 
………………………….. 

5. Koordynatorem inspektorów nadzoru jest …......................... tel. ............................................, e-
mail ………………………….. 

6. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

7. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z technologią, jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego 
z Umową oraz dokumentacją projektową wykonania Przedmiotu Umowy. 

8. Wymienieni w ust. 4 inspektorzy nadzoru nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania 
w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza złożoną 
ofertę Wykonawcy i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, oraz 
decyzji zmieniających technologie robót przyjęte w dokumentacji projektowej. 

9. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane 
z naruszeniem ust. 8. 

10. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót, o których 
mowa w ust. 9, bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. 

11. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek każdorazowego informowania Zamawiającego, 
inspektora nadzoru oraz projektanta wpisem do dziennika budowy o konieczności wykonania 
robót dodatkowych bądź zamiennych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 
do trzech dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

12. Zamawiający wyznacza Przedstawicieli Zamawiającego, którzy będą reprezentowali 
Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą i na którego ręce składane winny być wszelkie 
oświadczenia wiedzy i woli Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest uprawniony do 
wprowadzania zmian do Umowy, jak również do zlecania Wykonawcy wykonywania robót 
zamiennych lub dodatkowych (takie kompetencje posiada wyłącznie Zamawiający). 
Przedstawicielami Zamawiającego są: 

a)  ……………………….., nr tel. ………………………., adres e-mail 
………………………… 

b) ……………………….., nr tel. ………………………., adres e-mail 
………………………… 

13. Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy w osobie ……………………….., nr tel. 
………………., adres e-mail …………………………., który uprawniony będzie do prowadzenia 
spraw związanych z Umową oraz kontaktów z Zamawiającym (w tym Przedstawicielem 
Zamawiającego) oraz będzie uprawniony do odbierania oświadczeń wiedzy lub woli 
kierowanych do Wykonawcy. 

14. Strony dopuszczają możliwość zmiany każdej z osób, wymienionych w ust. 4, ust. 5 lub ust. 12, 
która to zmiana nie będzie stanowiła zmiany Umowy i wymaga poinformowania Wykonawcy 
przez Zamawiającego pisemnie. Strony dopuszczają zmianę osoby wskazanej w ust. 13, która 
to zmiana nie będzie stanowiła zmiany Umowy i wymaga poinformowania Zamawiającego 
przez Wykonawcę pisemnie. 

15. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 wyłącznie w 
sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych takich jak: śmierć, choroba, utrata uprawnień, 
rezygnacja ze świadczenia usług, ustanie stosunku pracy lub w przypadku niewywiązywania się 
przez te osoby z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający (który 
poleci Wykonawcy zmianę osoby, a Wykonawca dostosuje się do tego polecenia nie później 
niż w terminie 14 dni od daty otrzymania polecenia Zamawiającego) lub Wykonawca. 
W przypadku konieczności dokonania przedmiotowej zmiany, Wykonawca winien przedłożyć 
Zamawiającemu propozycję osoby, która ma zastąpić osobę zmienianą, nie później niż 7 dni 
przed planowanym skierowaniem tej osoby do realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby 
będą takie same lub wyższe od wymaganych postanowieniami SWZ (jeśli Zamawiający 
postawił stosowne wymagania w SWZ). W celu wykazania spełniania przez proponowaną 
osobę zdolności wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
te same dokumenty dotyczące proponowanej osoby, które zostały wcześniej przedłożone dla 
wykazania wymogów Zamawiającego dla osoby zastępowanej. Brak zgody Zamawiającego 
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na proponowaną osobę (w szczególności ze względu na niespełnianie przez nią wymogów 
Zamawiającego) powoduje, że osoba ta nie może podjąć czynności wymaganych od osoby 
zajmującej jej stanowisko, a Zamawiający upoważniony jest do wstrzymania określonego 
zakresu prac, który dotyczy w/w osoby. W takim przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do 
kierowania do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń o wydłużenie terminu 
lub zwiększenia wynagrodzenia (jak również odszkodowania). Wykonawca niezwłocznie 
przedstawi propozycję nowej osoby na to stanowisko. 

16. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy, inspektorom nadzoru inwestorskiego, 
przedstawicielom Zamawiającego, kontrolującym inwestycję, osobom wskazanym przez 
Zamawiającego, podmiotom trzecim mającym wykonywać prace lub dostawy na zlecenie 
Zamawiającego, których obecność została uzgodniona z Wykonawcą, pracownikom 
państwowych instytucji upoważnionych z mocy prawa do kontroli budów w szczególności 
pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 
zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępni im dane i informacje wymagane tą 
ustawą. W przypadku gdyby polecenie umożliwienia wstępu w/w osobom nie pochodziło od 
Zamawiającego – Wykonawca niezwłocznie (telefonicznie) poinformuje Zamawiającego o 
obecności takiej osoby na terenie budowy. 

17. Zamawiający wymaga ciągłej obecności Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie 
prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę oraz obecności Kierowników robót w całym 
czasie prowadzenia nadzorowanych przez nich robót. W przypadku nieobecności którejkolwiek 
z w/w osób w wymaganym czasie, Zamawiający uprawniony jest do nałożenia kary umownej 
oraz wstrzymania robót w określonym zakresie do czasu przybycia wymaganej osoby na teren 
budowy. 

18. Wykonawca zapewni, aby osoby wskazane w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 13 posługiwały się 
komunikatywnie językiem polskim, a w przypadku gdy osoby te nie władają językiem polskim w 
sposób komunikatywny, Wykonawca zapewni stałą obecność tłumacza. 
 

§ 8 
PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby osoby wykonujące wskazane w rozdziale 24 SWZ 
czynności związane z realizacją Przedmiotu Umowy były zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia w/w wymogu 
do umów o podwykonawstwo i zobowiązania podwykonawców oraz dalszych podwykonawców do 
spełnienia w/w wymogu Zamawiającego. 

2. Zamawiający uprawniony będzie do weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę oraz 
podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1 poprzez: 
a) złożenie przez Wykonawcę nie później niż na 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania 

robót pełnego wykazu osób, o których mowa w ust. 1 zawierającego: imię i nazwisko, 
wykonywane czynności (stanowisko), informacje o podstawie zatrudnienia (wskazanie czy 
jest to umowa o pracę, w jakim wymiarze czasu pracy, na jaki okres zawarta oraz daty 
zakończenia umowy o pracę – w przypadku umów na czas określony) – odnośnie osób 
skierowanych do realizacji przez Wykonawcę oraz podwykonawcę i dalszego 
podwykonawcę (z podziałem na pracowników Wykonawcy, podwykonawców (ze 
wskazaniem – których) oraz dalszych podwykonawców (ze wskazaniem – których)) 

b) dokonywanie przez Wykonawcę zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. a w przypadku 
jakichkolwiek zmian (w tym skierowania do realizacji zamówienia innych osób niż wskazane 
w wykazie lub zmiany osób wskazanych w wykazie) – odnośnie osób skierowanych do 
realizacji przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę 

c) złożenie przez Wykonawcę oświadczenia zatrudnionego pracownika Wykonawcy, 
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy na każde wezwanie Zamawiającego (w 
terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania) 

d) złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawcę, podwykonawcę 
oraz dalszego podwykonawcę pracowników na podstawie umów o pracę na każde wezwanie 
Zamawiającego (w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania) 

e) złożenie przez Wykonawcę poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę 
zatrudnionych przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę 
pracowników, o których mowa ust. 1 (zawierających informacje o imieniu i nazwisku, dacie 
zawarcia umowy, rodzaju umowy, zakresie obowiązków) na każde wezwanie 
Zamawiającego (w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania); kopie umów powinny 
zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników 
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tj. w szczególności pozbawione adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i 
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, zakres 
obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania 

f) złożenie przez Wykonawcę poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń 
właściwych oddziałów ZUS potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę 
oraz dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy oraz 
poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
oraz dalszego podwykonawcę kopii dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń na każde wezwanie Zamawiającego (w terminie do 5 dni od 
daty otrzymania wezwania) 

3. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz 
dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 
podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1 poprzez: 
a) żądanie złożenia przez Wykonawcę zaktualizowanego wykazu, o którym mowa w ust. 2 lit. a 

na każde wezwanie Zamawiającego– odnośnie osób skierowanych do realizacji przez 
Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę (w terminie do 3 dni od daty 
otrzymania wezwania) 

b) żądanie złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień w zakresie spełniania przez Wykonawcę, 
podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób, o których mowa w ust. 1 (w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania) 

c) dokonania wizji na terenie budowy wraz z możliwością przeprowadzenia wywiadu 
bezpośrednio z pracownikami (w przypadku, gdy osoby skierowane przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do realizacji Umowy na terenie budowy nie 
władają językiem polskim w stopniu komunikatywnym, Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić na terenie budowy przez cały czas wykonywania robót obecność tłumacza) 

d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób, o których mowa w ust. 1, przez które 
rozumie się również: a) nieprzedłożenie wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 lit. a lub ust. 3 lit. 
a) nieprzedłożenie wszystkich (w ilości odpowiadającej liczbie wynikającej z wykazu osób, o 
którym mowa w ust. 2 lit. a lub ust. 3 lit. a) dowodów, o których mowa w ust. 2 lit. c -
f) nieudzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 3 lit. b (w terminach wskazanych w w/w 
postanowieniach) - Wykonawca obciążony zostanie karą umowną, w wysokości wskazanej w 
§ 17 Umowy. 

5. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników 
zatrudnionych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp i 
p.poż w czasie wykonywania prac oraz robót. W szczególności Wykonawca zapewni aby osoby 
przebywające na terenie budowy posiadały środki ochrony osobistej podczas prac na wysokości, 
buty ochronne, odzież roboczą, kamizelki odblaskowe, kaski, rękawice robocze, uprzęże do prac 
na wysokości. Wykonawca korzystać będzie wyłącznie z atestowanych rusztowań i drabin, jak 
również wyłącznie ze sprawnych narzędzi oraz urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić, aby osoby przebywające na terenie budowy nosiły kamizelki odblaskowe z 
naniesionymi oznaczeniami identyfikującymi podmioty, które te osoby zatrudniły lub 
zaangażowały. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego w ciągu 24 godzin od tego 
zdarzenia o każdym wypadku na terenie budowy lub poza tym terenem, ale związanego z 
wykonywaniem Umowy lub prowadzonej kontroli na terenie budowy, w jego pobliżu lub w związku 
z prowadzonymi robotami lub pracami. Wykonawca powinien również zgłosić wypadek 
odpowiednim organom administracji publicznej 

8. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do żądania usunięcia 
pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy który pomimo udzielonego 
mu upomnienia 
a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompletny lub niedbały,  
c) nie stosuje się do postanowień Umowy, 
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d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż 

9. Do żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca jest zobowiązany natychmiast 
dostosować się i usunąć takiego pracownika (tego samego dnia), bez prawa do wysuwania 
jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego (w szczególności finansowych lub o 
wydłużenie terminu zakończenia realizacji Umowy lub jakichkolwiek terminów pośrednich), a 
sytuacja taka uznana zostaje za zawinioną przez Wykonawcę. 

10. W razie wystąpienia jednej z okoliczności wskazanej w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca wyznaczy osobę na zastępstwo, która posiadała będzie tożsame 
kwalifikacje i doświadczenie. 

 
§ 9 

MATERIAŁY, URZĄDZENIA I DOKUMENTACJA 
1. Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy z materiałów i urządzeń własnych. Zamawiający nie 

przewiduje zaliczkowania materiałów i robót. 
2. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo budowlane.  

2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów fabrycznie 
nowych I-go gatunku 

2.2. Wyroby te muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215), art.10 ustawy Prawo budowlane 
stosuje się odpowiednio. 

2.3. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić 
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca 
wykona na własny koszt. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek o 
zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 14 dni przed jego zamówieniem (nie 
później jednak niż na 14 dni przed jego wbudowaniem, przy czym w takim wypadku Wykonawca 
ponosi wyłączny koszt i ryzyko niezatwierdzenia materiału lub urządzenia przez Zamawiającego 
oraz przyjmuje na siebie ryzyko konieczności jego zwrotu / usunięcia z terenu budowy bez prawa 
do domagania się jakiegokolwiek zwrotu kosztów lub odszkodowania od Zamawiającego). We 
wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i/lub 
urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego (w szczególności określone w dokumentacji 
projektowej, PFU oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
oraz wszelkich innych dokumentach stanowiących załączniki do Umowy). Wniosek odnosić musi 
się do wszystkich wymagań Zamawiającego, a opis materiału lub urządzenia muszą opisywać 
wszystkie wymagania Zamawiającego. Akceptacja wniosku materiałowego lub wniosku o 
zatwierdzenie urządzenia może zostać cofnięta w sytuacji, gdy przedstawiając wniosek 
Wykonawca nie przedstawił w nim wszystkich informacji pozwalających na potwierdzenie 
zgodności materiału lub urządzenia z wymaganiami dokumentacji projektowej, PFU lub innymi 
wymaganiami Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
materiału lub urządzenia na własny koszt oraz ryzyko. 

4. Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub 
technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub 
technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub 
systemów). 

5. Wykonawca na własny koszt na bieżąco kompletuje dokumenty budowy w tym w szczególności: 
atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, 
protokoły badań technicznych wymagane odpowiednimi przepisami, instrukcje obsługi, 
konserwacji i eksploatacji zastosowanych urządzeń i przekazuje je Zamawiającemu najpóźniej 
przy pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy lub na 
żądanie Zamawiającego oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca opracuje na własny koszt dokumentację powykonawczą, uwzględniającą wszelkie 
zmiany wprowadzone w trakcie realizacji. 

7. Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń w tym 
w szczególności: decyzji, świadectw, badań, gwarancji i innych dokumentów koniecznych do 
zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz oddania Przedmiotu Umowy do użytkowania, w tym w 
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szczególności: świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, instrukcji użytkowania 
obiektu, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji, schematów itp. 

8. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do aktualizacji zezwoleń, uzgodnień, decyzji, 
warunków przyłączeniowych itp., których termin ważności upłynął, a są niezbędne do prawidłowej 
realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca, w tych przypadkach będzie działał w ramach 
pełnomocnictwa wystawionego przez Zamawiającego (za wyjątkiem zaciągania zobowiązań 
finansowych, do których Wykonawca nie jest uprawniony – w takim przypadku, Wykonawca 
przygotuje niezbędne wnioski i dokumenty oraz przedstawi je Zamawiającemu do podpisu; 
Zamawiający uprawniony jest do odmowy podpisu podając uzasadnienie). 

9. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do zawarcia umów w przypadku konieczności 
usunięcia „obiektów” (np. sieci, studzienki) kolidujących z realizowanym Przedmiotem Umowy.  

 
§ 10 

ODBIORY 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe, 
3) odbiór końcowy, 
4) odbiór ostateczny pogwarancyjny. 

2. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu będą dokonywane bezpośrednio przez 
inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbioru z odpowiednim 
wyprzedzeniem (co najmniej 3 dni roboczych przez planowanym zakryciem lub zanikiem robót). 
Zgłoszenie powyższe dokonywane jest wpisem w dzienniku budowy oraz poprzez przesłanie 
stosownej informacji pocztą e-mail, na adres Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego 
lub w formie pisemnej (przy czym informacja w formie pisemnej uznana jest za przekazaną w 
momencie potwierdzenia jej odbioru przez inspektora nadzoru). Niedopełnienie tego obowiązku 
daje Zamawiającemu podstawę do żądania, aby Wykonawca dokonał odkrycia tych robót lub 
wykonał otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócił roboty do stanu 
poprzedniego na swój koszt i ryzyko.  

3. W terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu inspektor nadzoru przeprowadzi odbiór bądź powiadomi Wykonawcę 
(poprzez przesłanie stosownej informacji pocztą e- mail, na adres Przedstawiciela Wykonawcy 
lub Kierownika Budowy oraz poprzez wpis do dziennika budowy) o braku konieczności odbioru 
tychże robót. Wszelkie wpisy odbioru robót zanikających w dzienniku budowy (w tym również 
wpisy o braku konieczności dokonania odbioru) winny być potwierdzone przez Wykonawcę 
dokumentacją fotograficzną robót zanikających lub podlegających zakryciu. 

4. W czasie trwania Umowy po zakończeniu każdego etapu wskazanego przez Wykonawcę w 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jak również w każdej sytuacji, gdy Zamawiający lub 
inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór częściowy za konieczny lub zasadny, będą 
przeprowadzane odbiory częściowe robót i prac.  

5. Odbiory częściowe nie stanowią podstawy do żądania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy (ani 
jego części) za prace lub roboty odebrane. Protokoły odbiorów częściowych dokonanych w 
danym okresie rozliczeniowym zostaną dołączone do składanego przez Wykonawcę Protokołu 
Zaawansowania (w tym końcowego Protokołu Zaawansowania). 

6. Częściowych odbiorów będzie dokonywał: inspektor nadzoru inwestorskiego, z możliwością 
udziału Zamawiającego. Z czynności odbiorów częściowych będą sporządzane protokoły 
odbioru częściowego. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru częściowego, dołączając do 
zgłoszenia wszystkie dokumenty, wynikające z Umowy. Brak wywiązania się z wymaganych 
obowiązków może spowodować odmowę dokonania odbioru częściowego. W przypadku 
prawidłowego zgłoszenia odbiór częściowy zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od 
daty zgłoszenia gotowości do jego dokonania. 

7. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy (w tym po usunięciu wszelkich wad 
stwierdzonych w protokołach odbiorów częściowych) potwierdzonym stosownym wpisem 
Kierownika Budowy i inspektora nadzoru do dziennika budowy oraz po wykonaniu 
przewidzianych w Umowie i odrębnych przepisach oraz niezbędnych na potrzeby odbioru robót 
prób, rozruchów oraz sprawdzeń, należytym uporządkowaniu terenu budowy, a także 
nieruchomościach osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę, jak również po 
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca pisemnie poinformuje Koordynatora 
inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy. 
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8. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
kompletne dokumenty zweryfikowane uprzednio przez inspektora nadzoru: 

a) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i 
sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami, w tym także dokumentacji powykonawczej, 
uwzględniającej ewentualne zmiany wykonawcze dokonane w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy 

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

c) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 
są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 
kierownika budowy), 

d) zbiór wszystkich protokołów badań i sprawdzeń oraz pomiary geodezyjne 
zakończonego Przedmiotu Umowy;  

e) dziennik budowy;  
f) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego 
g) instrukcje eksploatacji/obsługi i konserwacji materiałów, instalacji, i urządzeń; instrukcja 

musi zawierać istotne, pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentów 
informacje gwarantujące Zamawiającemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak również 
opis wszelkich czynności koniecznych do wykonywania w ramach czynności bieżącej 
obsługi i konserwacji;  

h) zbiorcze zestawienie urządzeń zawierające m.in. nazwę, oznaczenie producenta, 
oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegółowe wskazania miejsca zabudowy oraz 
okres gwarancji producenta; 

i) karty gwarancyjne urządzeń w oryginale 
j) pełną dokumentację techniczno-ruchową dla wbudowanych urządzeń 
k) ostateczne pozwolenie na użytkowanie 
l) dziennik budowy 
m) książkę obiektu 
n) pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  
9. Dokumentacja, o której mowa w ust. 8 zostanie przekazana w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf na dwóch nośnikach typu pendrive. 
10. Zamawiający po uznaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, że roboty są gotowe do 

odbioru końcowego oraz po akceptacji dokumentacji, o której mowa w ust. 8 przez inspektora 
nadzoru, wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 14 dni 
od daty zawiadomienia go w formie pisemnej o osiągnięciu gotowości do czynności 
odbiorowych, pod warunkiem że dokumentacja wskazana w ust. 8 jest prawidłowa i kompletna, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu oraz 
inspektorowi nadzoru przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 
1) jeżeli wady nie limitują możliwości dokonania odbioru (nie uniemożliwiają korzystania i 

użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub nie utrudniają go w 
sposób istotny, jak również nie stanowią wykonania Przedmiotu Umowy niezgodnie z 
umową lub zasadami wiedzy technicznej) - Zamawiający lub inspektor nadzoru może 
dokonać odbioru „usterkowego” wskazując w protokole odbioru wykaz wad wraz z 
terminem ich usunięcia 

2) jeżeli wady limitują możliwość dokonania odbioru (uniemożliwiają korzystanie i 
użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub utrudniają 
korzystanie w sposób istotny, bądź stanowią wykonanie Przedmiotu Umowy 
niezgodnie z umową lub zasadami wiedzy technicznej) lub roboty (bądź ich części) 
nie zostały ukończone – Zamawiający lub inspektor nadzoru może odmówić odbioru 
do czasu usunięcia wad lub zakończenia robót, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
- jeśli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

a obniżają jego wartość (w tym również estetyczną) lub użyteczność 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

- jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie i użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy (w terminie 30 dni od 
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daty dowiedzenia się o istnieniu wad, ich nieusuwalnym charakterze oraz braku 
możliwości użytkowania) lub zażądać ponownego wykonania robót, prac, części 
Przedmiotu Umowy lub całego Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

12. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
w tej dacie wad. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego (oraz inspektora 
nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót 
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. W takim przypadku sporządzony zostanie 
protokół odbioru usunięcia wad, który stanowić będzie załącznik do odnośnego protokołu 
„usterkowego”. Do protokołu odbioru usunięcia wad stosuje się postanowienia ust. 11. 

14. Zamawiający wyznaczy także ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu 
obowiązywania gwarancji i rękojmi oraz termin na usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego  
odbioru. 

15. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 
w okresie gwarancji/ rękojmi, przy przeglądach gwarancyjnych, we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający jest upoważniony do powierzenia ich usunięcia osobom 
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze) bez konieczności uzyskiwania 
zgody sądu oraz bez konieczności odrębnego powiadamiania Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża nieodwołalną zgodę. 

16. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz protokolarnego zwrotu 
terenu budowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wykonane roboty, jak i za nieruchomość w której realizowano Umowę. 

17. W przypadku realizacji części Przedmiotu Umowy przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, nie później niż w dacie wyznaczonej dla rozpoczęcia odbioru końcowego lub 
odbioru częściowego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć inspektorowi nadzoru oraz 
Zamawiającemu odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru końcowego lub częściowego prac 
oraz robót, przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą i wszystkimi podwykonawcami, jak 
również protokoły odbiorów końcowych lub częściowych wystawionych dla dalszych 
podwykonawców. Nieprzedłożenie powyższych dokumentów uzasadnia odmowę dokonania 
odbioru końcowego lub odbioru częściowego, jak również przerwanie tych odbiorów (gdyby 
zostały rozpoczęte – do czasu dostarczenia przez Wykonawcę w/w dokumentów, bez prawa 
do domagania się wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy lub bez prawa do 
kierowania przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń finansowych). 
 

 
§ 11 

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIE KONTRAKTU 
1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy oraz protokolarnego zwrotu terenu budowy Zamawiającemu ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 

2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność i poniesienie wszelkich kosztów z tytułu strat 
materialnych i niematerialnych, powstałych w wyniku zdarzeń losowych w tym kradzieży oraz 
z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące pracowników i osób trzecich, w tym także w wyniku ruchu pojazdów mechanicznych 
powstałych w związku z prowadzonymi robotami dla realizacji niniejszej Umowy. 

3. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego z tytułu szkód powstałych 
w trakcie realizacji Umowy, jak również wszelkiej innej odpowiedzialności związanej z 
działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 3 000 000,00 zł. Kopia polisy 
nr .......................................................... stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną Wykonawcy, jego 
pracowników i osób z nim współpracujących, pracowników Zamawiającego, w szczególności 
inspektorów nadzoru robót oraz osób postronnych. 

5. Umowa ubezpieczenia winna mieć charakter ciągły i być zawarta na cały okres realizacji 
Umowy oraz na okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za 
wady Przedmiotu Umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi każdorazowo Wykonawca. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na 
sumę gwarancyjną co najmniej  3 000 000,00 złotych przez cały okres realizacji niniejszej 
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Umowy, z tym że w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady Przedmiotu Umowy 
Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę 
gwarancyjną co najmniej równą 1 000 000,00 złotych.   

7. Niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej o której mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (bez wezwania ze 
strony Zamawiającego) kolejną polisę OC na warunkach określonych w ust. 6 w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia pod 
rygorem nałożenia kary umownej, o której mowa w § 17 Umowy oraz zawarcia przez 
Zamawiającego umowy ubezpieczeniowej na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie na 
wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca winien okazać dowody opłacenia wszystkich 
wymagalnych składek polisy nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania, pod 
rygorem uznania, że Wykonawca uchybia obowiązkowi bycia ubezpieczonym i zastosowaniu 
sankcji, o których mowa w ust. 7 (kary umownego oraz zawarcia umowy ubezpieczenia przez 
Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy). 

9. Jeżeli Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie objętym 
niniejszym paragrafem umowy, Zamawiający naliczy karę umowną, zgodnie z § 17 Umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że dokonał ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montażowych 
(ubezpieczenie kontraktu) (CAR/EAR) na sumę ubezpieczenia równą wartości niniejszej 
Umowy (całkowitej wartości wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanej w § 13 ust. 1), to jest na 
kwotę ............................................................................... zł. Kopia polisy nr 
.......................................................... stanowi załącznik nr 6 do Umowy.  

11. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczeniu od ryzyk budowlano-montażowych (ubezpieczenie 
kontraktu) podlegają w szczególności: 

a) w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych: prowadzone roboty, 
obiekty budowlane na placu budowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome 
związane bezpośrednio z wykonywaniem robót,  

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 

c) wartość robót objętych ubezpieczeniem obejmuje: 
- roboty do wartości brutto określonej przez Wykonawcę w ofercie, 
- urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie 

budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót. 
12. Wykonawca dokona cesji praw z polisy z tytułu ubezpieczenia od ryzyk budowlano-

montażowych (ubezpieczenie kontraktu), o której mowa w ust. 11 na rzecz Zamawiającego, a 
w przypadku korzystania przez Zamawiającego z kredytu bankowego, wyraża zgodę na 
przeniesienie przez Zamawiającego cesji praw z tej polisy na rzecz Banku współfinansującego 
realizację zamówienia jako zabezpieczenia części jego należności.  

13. Wykonawca oświadcza, że polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesją praw 
z niej przysługujących została zawarta na okres realizacji Przedmiotu Umowy (do dnia 
dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy) z możliwością przedłużenia w sytuacji 
wystąpienia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w przedmiocie umowy 
umożliwiających użytkowanie obiektu, nie dłużej jednak niż do dnia sporządzenia protokołu 
odbioru usunięcia wad niezawierającego uwag. 

 
§ 12 

PODWYKONAWSTWO 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części prac lub robót wchodzących w 

zakres Przedmiotu Umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wyłącznie na 
zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanego w 
ofercie podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, na 
tożsamych zasadach jak opisane w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem ust. 3. Zgłoszenie lub 
zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nie stanowią zmiany Umowy i nie 
wymagają Aneksu do Umowy.. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 
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3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, jak również, 
że proponowany inny podwykonawca nie podlegałby wykluczeniu z postępowania na tych samych 
zasadach co podwykonawca dotychczasowy. W tym celu Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu tożsame dokumenty i oświadczenia, jakie zostały w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia przedstawione dla wykazania spełniania warunków oraz braku podstaw do 
wykluczenia pierwotnego podwykonawcy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. Powyższe zasady dotyczą również umów z podwykonawcami wskazanymi w 
ofercie Wykonawcy. Powyższe zasady odnoszą się również do projektów zmian umów o 
podwykonawstwo 

5. Zamawiający w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 4 
zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do tego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), w 
przypadku gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia (w 
szczególności określonych w Umowie lub SWZ) lub będzie przewidywała termin zapłaty dłuższy 
niż 30 dni lub będzie zawierała postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w 
zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków zapłaty wynagrodzenia, w 
sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy. Niezgłoszenie 
zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją przesłanego projektu umowy (lub 
projektu jej zmiany). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca, podwykonawca oraz 
dalszy podwykonawca nie mogą zawrzeć z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowy o 
treści co do której Zamawiający wniósł zastrzeżenia, jak również nie mogą wprowadzić takiego 
podwykonawcy na teren budowy oraz powierzyć mu do wykonania jakichkolwiek prac ani robót. W 
przypadku wniesienia zastrzeżeń, po dokonaniu zmian i modyfikacji w projekcie, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do powtórzenia procedury, o której 
mowa w ust. 4 oraz ust. 5. 

6. Po uzyskaniu akceptacji złożonego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), o którym mowa w ust. 
4 lub po upływie 14 dni i niewniesieniu zastrzeżeń przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 
5, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca mogą zawrzeć Umowę o 
Podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy (lub dokonać jej zmiany). 
Następnie Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (lub kopię 
zmiany umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z przedłożonym 
projektem umowy, do którego Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni, od dnia doręczenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy (lub 
jej zmiany) poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy, o której mowa w ust. 6, w sytuacji gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w 
dokumentach zamówienia (w szczególności określonych w Umowie lub SWZ) lub będzie 
przewidywała termin zapłaty dłuższy niż 30 dni lub będzie zawierała postanowienia kształtujące 
prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące 
warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy 
wynikające z Umowy lub będzie niezgodna z poprzednio złożonym projektem tej umowy (lub 
projektem jej zmiany), co do którego Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie sprzeciwu 
w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją przesłanej kopii umowy (lub jej zmiany). 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest do dopuszczenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do prac lub robót oraz wpuszczenia go na teren 
budowy wyłącznie po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, przez które rozumie się 
niewniesienie przez Zamawiającego sprzeciwu do przekazanej kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo (jak również kopię każdej jej zmiany), której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów, których przedmiot został wyłączony w 
dokumentach zamówienia spod obowiązku ich przekazywania. Wyłączenie, o którym mowa wyżej, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50. 000 zł.  

9. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności: 
9.1 zakres powierzonej do wykonania części Przedmiotu Umowy (szczegółowy przedmiot 

wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót lub prac), który 
musi być zgodny z odnośnym zakresem powierzonym do wykonania Wykonawcy, 

9.2 kwotę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, które nie może być 
wyższe niż odnośne wynagrodzenie odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy za 
tożsamy zakres robót lub prac, 

9.3 termin wykonania powierzonej części Przedmiotu Umowy, który nie może być dłuższy niż 
termin na wykonanie tej części Przedmiotu Umowy przewidziany przez Wykonawcę w 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 

9.4 warunki płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, które 
winny zostać skorelowane z warunkami wynagrodzenia dla Wykonawcy wynikającymi z 
Umowy w taki sposób, aby wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
za tożsamy zakres robót było wcześniej wymagalne niż wynagrodzenie Wykonawcy za 
ten sam zakres robót lub prac, 

9.5 termin płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który nie 
może przekraczać 30 dni, 

9.6 numer rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na który należy 
dokonać zapłaty za wykonanie prac lub robót powierzonych podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy (który musi być zgodny z numerem rachunku widniejącym na tzw. „białej 
liście podatników VAT”, w przypadku gdy podwykonawca lub dalszego podwykonawcy nie 
jest czynnym podatnikiem podatku VAT – w umowie o podwykonawstwo konieczne jest 
zamieszczenie postanowień o konieczności wykazania tego faktu oraz podstaw do braku 
wpisania na tzw. „białej liście podatników VAT” wraz z każdą fakturą poprzez 
przedstawienie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy zaświadczenia 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego). 

9.7 postanowienia dotyczące obowiązku odbioru przez Wykonawcę tożsamych zakresów 
robót lub prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy przed 
momentem odbioru tych robót lub prac przez Zamawiającego. 

9.8 postanowienia dotyczące odstąpienia (rozwiązania) umowy o podwykonawstwo z 
podwykonawcą oraz dalszymi podwykonawcami w momencie i w przypadku odstąpienia 
(rozwiązania) Umowy 

9.9 postanowienia odnoszące się do zawierania i zmian umów z dalszymi podwykonawcami, 
które muszą być analogiczne, jak postanowienia niniejszego paragrafu 

9.10 postanowienia zgodne z § 8 ust. 1 
9.11 postanowienia odnoszące się do przeniesienia majątkowych praw autorskich – identyczne 

jak w niniejszej Umowie (w szczególności w zakresie pól eksploatacji) 
9.12 postanowienia dot. zmian umowy, zgodnie z § 19 ust. 21 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
10.1 uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności 

od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót lub prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcy;  

10.2 uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego Wykonawcy; 

10.3 określających kary umowne za opóźnienie (kary umowne nakładane na podwykonawcę 
muszą być karami za zwłokę), 

10.4 ustalających kary umowne w wysokości wyższej niż w Umowie, 
10.5 zobowiązujących podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do wnoszenia 

zabezpieczenia wyłącznie w formie pieniężnej, 
10.6 mniej korzystnych dla Zamawiającego niż wskazane w Umowie, 
10.7 kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz 

dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy. 
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11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

12. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego, ma obowiązek 
doprowadzenia do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 8 w 
przypadku, gdy nie zawiera ona (lub gdy zawiera ona postanowienia o treści niezgodnej z 
wymaganą) postanowień określonych w ust. 9 lub gdy zawiera ona postanowienia określone w 
ust. 10 lub gdy zawiera termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
faktury lub rachunku, pod rygorem zapłaty kary umownej.  

13. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.  

14. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

15. Przed dokonaniem zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania do ustosunkowania się do żądania podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 
Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo 
zawartej w ramach realizacji niniejszej Umowy. 

16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, podważających zasadność bezpośredniej 
zapłaty, Zamawiający może:  

16.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub 

16.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, lub 

16.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

17. Kwotę równą kwocie zapłaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej 
do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy a w 
przypadku gdyby kwota pozostałego wynagrodzenia nie była wystarczająca do dokonania 
potrącenia – Zamawiający uprawniony jest do zaspokojenia tej kwoty ze złożonego 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

18. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie 
zgodnie z Umową, dokumentacją projektową, polskimi i europejskimi normami i obowiązującymi 
przepisami, jak również zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca nie może polecić 
podwykonawcy ani dalszemu podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku 
braku akceptacji umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą przez Zamawiającego, 
przez które rozumie się zarówno wyrażenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
lub sprzeciwu co do przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo, jak również niewyrażenie 
sprzeciwu w sytuacji gdy okres na wyrażenie sprzeciwu jeszcze nie upłynął. 

19. Umowy z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z 
żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności wynikającej z Umowy. Odpowiedzialność 
Wykonawcy za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia dokonane przez 
podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę jest taka sama jakby tych działań, zaniechań, 
zaniedbań lub uchybień dopuścił się Wykonawca.  

20. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a 
Wykonawcą lub między dalszym podwykonawcą, a podwykonawcą, chyba że ta wysokość 
przekracza wysokość wynagrodzenia należnego odpowiednio Wykonawcy za roboty lub prace, 
których szczegółowy przedmiot wynika z  Umowy lub podwykonawcy za roboty lub prace, 
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których szczegółowy przedmiot wynika z  umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku 
odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego odpowiednio 
Wykonawcy za roboty lub prace, których szczegółowy przedmiot wynika z Umowy lub 
podwykonawcy za roboty lub prace, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy o 
podwykonawstwo.  

21. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do: 
21.1. umów z dalszymi podwykonawcami  
21.2. każdej zmiany umowy o podwykonawstwo  

22. W przypadku, jeśli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia powoływał się w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej na zasoby podmiotu trzeciego, podmiot ten zobowiązany jest do realizacji robót lub 
usług, do realizacji których zdolności te są wymagane. Wykonawca będzie dokumentował 
realizację oraz obecność podmiotu trzeciego na miejscu prowadzenia prac oraz robót poprzez 
zgłoszenie Zamawiającemu rozpoczęcia oraz zakończenia prac lub robót przez wskazany 
podmiot trzeci, jak również informować codziennie o jego obecności / nieobecności podczas 
prowadzenia robót. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji obecności podmiotu trzeciego 
oraz realizacji przez niego wskazanego zakresu bezpośrednio na terenie budowy,. 
Niewykonywanie prac przez podmiot trzeci (w zakresie, który został wskazany w ofercie 
Wykonawcy), będzie podstawą do nałożenia kary umownej, jak również wstrzymania prac w 
tym zakresie do momentu przybycia podmiotu trzeciego na teren budowy i podjęcia przez niego 
wymaganych prac lub robót – bez prawa domagania się przez Wykonawcę wydłużenia terminu 
realizacji lub wysuwania jakichkolwiek roszczeń finansowych (w tym odszkodowawczych) z tego 
tytułu. W przypadku niezapewnienia udziału podmiotu trzeciego w zakresie, który został 
wskazany w ofercie Wykonawcy i powstania z tego powodu zwłoki Wykonawcy związanej ze 
wstrzymaniem prac przez Zamawiającego na okres dłuższy niż 30 dni, Zamawiający 
uprawniony jest od Umowy odstąpić w winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty 
następującej po przekroczeniu okresu zwłoki o którym mowa w niniejszym zdaniu. 

 
§ 13 

WYNAGRODZENIE  
1. Za prawidłowe i kompletne oraz terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą, kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto w wysokości: 
……………….. zł ( netto ) + ………………… zł (podatek VAT) = …………………. zł ( brutto ) 

słownie brutto: …………………………………………………………………………………………… 
2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji 

Umowy, z zastrzeżeniem zmian Umowy, o których mowa w § 19 Umowy, a Wykonawca nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy lub składania oferty nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów wykonania Przedmiotu Umowy. Strony wyłączają 
stosowanie przepisu art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego. 

3. Kwota wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 powyżej, obejmuje wszystkie koszty, narzuty 
i opusty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, wynikające z niniejszej Umowy, dokumentów 
zamówienia (w tym SWZ, PFU, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych) oraz inne nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do wykonania 
Przedmiotu Umowy, co do których Wykonawca będący podmiotem profesjonalnym, przy 
dołożeniu najwyższej staranności, powinien był przewidzieć konieczność ich wykonania. 
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również w szczególności: podatki, ewentualne cła, 
koszty uzgodnień, koszty robót przygotowawczych, koszty pomiarów i prób, koszty realizacji robót 
w okresie obniżonych temperatur, koszty materiałów pomocniczych, koszty dostawy i zużycia 
mediów dla potrzeb budowy i utrzymania budynku zgodnie z Umową, koszty ewentualnej 
współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie, itp. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia wyłącznie na zasadach określonych w 

Umowie, jak również wynikających z przepisów Ustawy PZP.  
6. Wartość kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 ulegnie zmniejszeniu 

o wartość robót lub prac, z których Zamawiający zrezygnuje, z zastrzeżeniem, że Zamawiający 
może zrezygnować z zakresu (lub zakresów) o maksymalnej wartości łącznej 5 % wynagrodzenia 
Wykonawcy, wskazanego w ust. 1. Wartość tego wynagrodzenia zostanie ustalona 
z uwzględnieniem kosztorysu szczegółowego stanowiącego element dokumentacji 
wykonawczej. 
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7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, nie jest wymagana zmiana Umowy, a rezygnacja 
odbywa się poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy stosownego oświadczenia na 
piśmie. Rezygnacja taka nie uprawnia Wykonawcy do wysuwania żadnych roszczeń w stosunku 
do Zamawiającego, w szczególności roszczeń finansowych (odszkodowawczych). 

8. Rozliczenia prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 
9. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń 

wierzytelności Zamawiającego z wynagrodzeniem Wykonawcy (w tym każdą częścią 
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z faktur częściowych oraz faktury końcowej), bądź z 
innymi wierzytelnościami Wykonawcy, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń o 
potrąceniu. W takim wypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokonanym potrąceniu 
oraz wskaże wierzytelności poddane potrąceniu. 

 
§ 14 

ZASADY ROZLICZEŃ 
1. Rozliczenie Przedmiotu Umowy zostanie dokonane na podstawie faktur częściowych oraz faktury 

końcowej, zgodnie z ust. 2 oraz ust. 3.  
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w następujących transzach (okresach 

rozliczeniowych):  
a. Pierwsza płatność (faktura częściowa) po zakończeniu rozbiórki budynku biurowego- kwota 

określona w ofercie Wykonawcy w rubryce I. Rozbiórka istniejącego budynku załącznika nr 
9 do SWZ (formularz cenowy) jednak nie więcej niż 3 % łącznej wartości brutto Umowy 
(wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1) zgodnie 
z zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym 
[pierwszy okres rozliczeniowy] 

b. Druga płatność (faktura częściowa) po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę – kwota określona w ofercie Wykonawcy w rubryce II. Dokumentacja projektowa 
załącznika nr 9 do SWZ (formularz cenowy) jednak nie więcej niż 2 % łącznej wartości brutto 
Umowy (wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1) zgodnie 
z zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym  
[drugi okres rozliczeniowy] 

c. trzecia płatność (faktura częściowa) po zrealizowaniu co najmniej 10% łącznej wartości brutto 
Umowy (wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1) zgodnie 
z zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym  
[trzeci okres rozliczeniowy], 

d. kolejne płatności (faktury częściowe wystawione nie częściej niż raz w miesiącu do łącznej 
wysokości 90% łącznej wartości brutto Umowy (wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o 
którym mowa w § 13 ust. 1)) z uwzględnieniem faktycznego stanu zaawansowania prac i 
robót na koniec miesiąca kalendarzowego zgodnie z zaakceptowanym przez 
Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym  [czwarty i kolejne okresy 
rozliczeniowe], 

e. ostatnia płatność (faktura końcowa), w wysokości nie niższej niż 10% wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1 po należytym i terminowym zrealizowaniu całości 
Przedmiotu Umowy zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem 
Rzeczowo – Finansowym i po dokonaniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z 
uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie  [ostatni okres rozliczeniowy]. 

3. W terminie 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego (przez który rozumie się 
osiągnięcie przez Wykonawcę zaawansowania, o którym mowa w ust. 2 (odnośnie pierwszego, 
drugiego i trzeciego okresu rozliczeniowego) lub jeden miesiąc kalendarzowy wykonywania prac 
lub robót (odnośnie czwartego i kolejnych okresów rozliczeniowych, z zastrzeżeniem ostatniego 
okresu rozliczeniowego, którego dotyczą ust. 11-18)), Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
do zaakceptowania Protokół Zaawansowania z wyodrębnieniem rzeczowo finansowym 
zaawansowania prac dotyczących lokalu żłobka/przedszkola na parterze i prac dotyczących 
lokalu biurowego na pierwszym piętrze, dołączając do niego obmiar zrealizowanych w danym 
okresie rozliczeniowym prac i robót z wyraźnym wyodrębnieniem prac i robót dotyczących lokalu 
żłobka/przedszkola na parterze i prac i robót dotyczących lokalu biurowego na pierwszym piętrze.  

4. Protokół Zaawansowania wskazywać musi prace i roboty wykonane w danym okresie 
rozliczeniowym, z podziałem na prace i roboty wykonane przez Wykonawcę oraz 
podwykonawców i dalszych podwykonawców. Do Protokołu Zaawansowania, Wykonawca 
dołączy zestawienie wszystkich protokołów odbiorów (częściowych oraz robót zanikających i 
podlegających zakryciu), które dokonywane były w danym okresie rozliczeniowym z podziałem 
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na protokoły odnoszące się do Wykonawcy, protokoły odnoszące się do podwykonawców oraz 
protokoły odnoszące się do dalszych podwykonawców. Do zestawienia, Wykonawca dołączy 
kopie wszystkich protokołów wskazanych w zestawieniu. 

5. W terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania, 
Zamawiający dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzeżenia lub uwagi, które 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.  

6. Na podstawie zaakceptowanego (z uwzględnieniem ust. 5) Protokołu Zaawansowania, 
Zamawiający wyda Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowego Protokołu 
Zaawansowania Świadectwo Płatności na kwotę wskazaną w prawidłowym Protokole 
Zaawansowania z podziałem na lokale usługowe oraz pozostałą część robót budowlanych, 
zgodnie z ust. 3 powyżej). Na podstawie Świadectwa Płatności Wykonawca uprawniony jest do 
wystawienia faktury na kwotę wskazaną w Świadectwie Płatności, z zastrzeżeniem że 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w danym okresie rozliczeniowym dwóch odrębnych 
faktur: 

a. pierwszej na część dotyczącą lokalu żłobka/przedszkola na parterze oraz lokalu 
biurowego na piętrze, 

b. drugiej na pozostałą część robót budowlanych.  
7. Protokół Zaawansowania jest dokumentem określającym uznany procent zaawansowania 

wykonanych robót oraz prac w stosunku do ich wartości zawartej w zatwierdzonym 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i z uwzględnieniem danych wynikających z kosztorysu 
szczegółowego, stanowiącego  element dokumentacji wykonawczej. 

8. Protokół Zaawansowania, jak również Świadectwo Płatności nie stanowią żadnego potwierdzenia 
prawidłowości ani jakości wykonanych prac lub robót i nie zastępują protokołów odbiorów 
częściowych ani odbioru końcowego. W przypadku, gdy na późniejszym etapie realizacji okaże 
się, że dane podane w jakimkolwiek wcześniejszym Protokole Zaawansowania nie były zgodne 
ze stanem faktycznym, a rzeczywisty postęp prac lub robót jest mniejszy niż deklarowany przez 
Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest w każdym momencie do korekty takiego Protokołu 
Zaawansowania oraz wydanego Świadectwa Płatności (pomimo ich wcześniejszej akceptacji) 
oraz rozliczenia powstałej różnicy w ramach aktualnego rozliczenia z Wykonawcą (poprzez jego 
pomniejszenie lub zwiększenie). 

9. Zapłata będzie dokonywana poprzez mechanizm podzielonej płatności. Wykonawca 
zobowiązany jest do zamieszczania na dostarczanych fakturach odpowiednich zapisów, 
dotyczących mechanizmu podzielonej płatności.  

10. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur częściowych do łącznej wysokości 90 % 
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. Faktury wystawiane będą 
wyłącznie na podstawie wydanych Świadectw Płatności. 

11. Fakturę końcową w wysokości nie mniejszej niż 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 13 ust. 1 Umowy Wykonawca może wystawić po skutecznym odbiorze końcowym, po którym 
Wykonawca złoży końcowy Protokół Zaawansowania. Faktura końcowa może zostać 
wystawiona wyłącznie na podstawie wydanego końcowego Świadectwa Płatności. 

12. Wykonawca złoży końcowy Protokół Zamawiającemu, dołączając do niego obmiar wszystkich 
zrealizowanych prac i robót z wyraźnym wyodrębnieniem prac i robót dotyczących lokalu 
żłobka/przedszkola na parterze i prac i robót dotyczących lokalu biurowego na pierwszym piętrze. 
Końcowy Protokół Zaawansowania zawierać będzie postanowienie o treści: „Wykonawca 
oświadcza, że niniejszy końcowy Protokół Zaawansowania zawiera wszystkie i kompletne 
zestawienie wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę oraz podwykonawców, w tym 
dalszych podwykonawców przez cały okres realizacji Umowy, a Wykonawca zrzeka się 
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu jakichkolwiek innych prac lub 
robót, które nie byłyby ujęte w niniejszym końcowym Protokole Zaawansowania”.  

13. Końcowy Protokół Zaawansowania wskazywać musi prace i roboty wykonane w całym okresie 
realizacji Umowy, z podziałem na prace i roboty wykonane przez Wykonawcę oraz 
podwykonawców i dalszych podwykonawców z wyodrębnieniem rzeczowo finansowym 
zaawansowania prac dotyczących lokalu żłobka/przedszkola na parterze i prac dotyczących 
lokalu biurowego na pierwszym piętrze. Do końcowego Protokołu Zaawansowania, Wykonawca 
dołączy zestawienie wszystkich protokołów odbiorów (częściowych oraz robót zanikających i 
podlegających zakryciu) z podziałem na protokoły odnoszące się do Wykonawcy, protokoły 
odnoszące się do podwykonawców oraz protokoły odnoszące się do dalszych podwykonawców. 
Do zestawienia, Wykonawca dołączy kopie wszystkich protokołów wskazanych w zestawieniu. 
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14. W terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę końcowego Protokołu Zaawansowania, 
Zamawiający dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzeżenia lub uwagi, które 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 

15.  Na podstawie prawidłowego i zaakceptowanego końcowego Protokołu Zaawansowania, 
Zamawiający wyda Wykonawcy w terminie 14 dni końcowe Świadectwo Płatności na kwotę 
wskazaną w zaakceptowanym i prawidłowym końcowym Protokole Zaawansowania z podziałem 
na lokale usługowe oraz pozostałą część robót budowlanych, zgodnie z ust. 12 powyżej.  

16. Na podstawie końcowego Świadectwa Płatności Wykonawca uprawniony jest do wystawienia 
faktury końcowej na kwotę wskazaną w końcowym Świadectwie Płatności (nie niższą niż 10% 
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 13 ust. 1). W przypadku, gdy w ramach płatności 
końcowej pozostaną do zapłaty jakiekolwiek kwoty tytułem wykonawstwa robót budowlanych 
dotyczących lokalu żłobka/przedszkola na parterze i prac i/lub robót dotyczących lokalu 
biurowego na pierwszym piętrze, Wykonawca dokona podziału faktury końcowej na: 

a. fakturę końcową dotyczącą lokalu żłobka/przedszkola na parterze oraz lokalu 
biurowego na piętrze, 

b. fakturę końcową na pozostałą część robót budowlanych 
– w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim – postanowienia umowy dotyczące 
faktury końcowej odnoszą się do każdej z wymienionych powyżej dwóch faktur końcowych 
odrębnie, przy czym wskazana wartość „nie niższa niż 10% wynagrodzenia Wykonawcy 
wskazanego w § 13 ust. 1” odnosi się do sumy wartości tych dwóch faktur końcowych. 

17. Końcowy Protokół Zaawansowania jest dokumentem określającym uznany procent wykonanych 
robót w stosunku do ich wartości zawartej w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym i z uwzględnieniem danych wynikających z kosztorysu szczegółowego, 
stanowiącego element dokumentacji wykonawczej.  

18. Końcowy Protokół Zaawansowania, jak również końcowe Świadectwo Płatności nie stanowią 
żadnego potwierdzenia prawidłowości ani jakości wykonanych prac lub robót i nie zastępują 
protokołu Odbioru Końcowego. 

19. Strony ustalają 30-dniowy termin płatności faktur. Termin płatności rozpoczyna bieg od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi 
Zamawiającemu, o ile zostaną spełniona następujące warunki: 
a) faktura zostanie przedstawiona Zamawiającemu wraz z wszelkimi wymaganymi Umową 

dokumentami (w szczególności pisanymi w lit. b i c poniżej) 
b) Wykonawca dołączy do faktury dowody wskazujące na zaspokojenie roszczeń 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, z tytułu realizacji umów o 
podwykonawstwo za prace i roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych 
podwykonawców w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy złożona faktura. 
Udokumentowanie zaspokojenia roszczeń odbywa się przez przedstawienie:  

1) pisemnego oświadczenia Wykonawcy o samodzielnej realizacji Przedmiotu 
Umowy (bez udziału podwykonawców) albo pisemnych oświadczeń 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, skierowanych 
do Zamawiającego, o dokonaniu na ich rzecz przez Wykonawcę zapłaty 
pełnej kwoty należności, wynikającej z zakresu wykonanego we 
wskazanym okresie rozliczeniowym, który był podstawą wystawienia tej 
faktury wraz ze zrzeczeniem się roszczeń podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, z tytułu wykonanych w danym okresie rozliczeniowym prac 
oraz robót w stosunku do Zamawiającego. 

W przypadku niemożności uzyskania tego oświadczenia Zamawiający dopuszcza 
inne, uznane przez niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zapłaty, przy 
czym dowodem takim nie może być oświadczenie samego Wykonawcy. 
– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Umowy 

2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii faktur 
złożonych przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, które 
stanowią podstawę wydania oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 

c) w przypadku faktury końcowej rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami, jak również 
rozliczenie podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winno nastąpić przed 
wystawieniem faktury końcowej. Wykonawca winien dołączyć do faktury końcowej 
udokumentowanie całkowitego zaspokojenia roszczeń podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców, z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo. Udokumentowanie 
zaspokojenia roszczeń odbywa przez przedstawienie: 
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1)  pisemnego oświadczenia Wykonawcy o samodzielnej realizacji Przedmiotu 
Umowy (bez udziału podwykonawców) albo pisemnego oświadczenia 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, skierowanego do 
Zamawiającego, o otrzymaniu przez nich całkowitej zapłaty za cały zakres 
objęty ich umową o podwykonawstwo, w wysokości wynikającej z tej umowy 
wraz ze zrzeczeniem się podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy 
wszelkich roszczeń, w tym roszczeń przyszłych z tytułu zrealizowania przez 
nich umów o podwykonawstwo w stosunku do Zamawiającego. 

Wykonawca udostępni na żądanie Zamawiającego dokumenty źródłowe 
dotyczące rozliczeń z podwykonawcami oraz zapewni udostępnienie przez 
podwykonawców dokumentów źródłowych dotyczących rozliczeń z dalszymi 
podwykonawcami.  
– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do Umowy 
2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii faktur 

złożonych przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, które 
stanowią podstawę wydania oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 

20. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 19 wraz z 
fakturą, 30-dniowy termin płatności rozpoczyna swój bieg od momentu ich dostarczenia bez 
prawa domagania się odsetek za opóźnienie w płatności przez Wykonawcę. W zakresie 
niedostarczonych dowodów wskazujących na rozliczenie się z podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami – Zamawiający dokona wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia zmniejszonego o 
kwotę wynikającą z niedołączonych do faktury dowodów rozliczeń z podwykonawcami lub 
dalszymi podwykonawcami. Zwolnienie w/w kwoty zatrzymanej lub jej części (bez prawa 
Wykonawcy do domagania się jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań) zostanie dokonane w 
ciągu 7 dni od daty wpływu do Zamawiającego brakujących dowodów rozliczeń z 
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. 

21. Wykonawca oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT i zapłata wynagrodzenia 
umownego zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na wskazany rachunek 
bankowy Wykonawcy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą o numerze: 
________________ . Wykonawca wraz z każdą fakturą dołączy zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego o braku podstaw do wpisu Wykonawcy na tzw. „białą listę 
podatników VAT”. W przypadku, gdy w okresie trwania Umowy zaistnieją przesłanki do wpisu 
Wykonawcy na tzw. „białą listę podatników VAT”, Wykonawca zobowiązuje się, że podany przez 
niego w Umowie numer rachunku bankowego będzie zgodny z numerem widniejącym na w/w 
„białej liście podatników VAT”. W przypadku gdy po podpisaniu Umowy podany przez 
Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie figurował w wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych 
do rejestru VAT Zamawiający może wstrzymać się od zapłaty do czasu wskazania przez 
Wykonawcę numeru rachunku bankowego znajdującego się w wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych 
do rejestru VAT. W przypadku wstrzymania zapłaty, o którym mowa powyżej, Wykonawcy nie 
będą należne żadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiającego*. 
lub 
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Zapłata wynagrodzenia umownego 
zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na wskazany w Umowie rachunek 
bankowy Wykonawcy wykazany w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. „biała lista 
podatników VAT”) o numerze:________________. W przypadku gdy po podpisaniu Umowy 
podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie figurował w wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 
przywróconych do rejestru VAT Zamawiający może wstrzymać się od zapłaty do czasu 
wskazania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego znajdującego się w wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 
przywróconych do rejestru VAT.  
W przypadku wstrzymania zapłaty, o którym mowa powyżej, Wykonawcy nie będą należne 
żadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiającego*. 
* Właściwe zostanie umieszczone w umowie 

22. O każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego na piśmie podpisanym przez osobę, która została upoważniona na podstawie 
odpowiedniego wpisu w rejestrze lub pełnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawcę. 
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Ewentualna zmiana rachunku bankowego stanowi dopuszczalną zmianę Umowy i wymaga formy 
pisemnego aneksu do Umowy. 

23. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku 
nieterminowej płatności faktur, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie, z 
zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy.  

24. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia wierzytelności Zamawiającego 
powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy z wierzytelnościami Wykonawcy, w tym w 
szczególności z wierzytelnościami z tytułu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża 
nieodwołalną zgodę. Potrącenie nie wymaga składania oświadczenia o potrąceniu i jest 
dokonywane automatycznie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dokonanym potrąceniu 
wskazując wierzytelność, która zostaje potrącona. Zamawiający wszelkie swoje wierzytelności 
powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy może zaspokoić z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

25. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie nie krótszym niż 3 dni od 
daty otrzymania noty obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. Termin 
zapłaty zostanie wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej. W razie opóźnienia w 
zapłacie Zamawiający dokona potrącenia kar umownych (oraz odsetek wynikających z 
nieterminowej płatności noty) z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub zaspokoi się z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia i obciążenia Wykonawcy odsetkami ustawowymi za 
opóźnienie od nieterminowo zapłaconych kar umownych. W tym celu Zamawiający wystawi notę 
obciążeniową płatną natychmiast po wystawieniu. 

26. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez wykonawców działających wspólnie (w 
formie konsorcjum lub innej), rozliczenia prowadzone będą przez Zamawiającego wyłącznie z 
pełnomocnikiem wykonawców (liderem konsorcjum). Nie dopuszcza się składania faktur przez 
więcej niż jeden podmiot działający z ramienia wykonawców. Wykonawcy oświadczają, że 
zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz ich pełnomocnika (lidera konsorcjum) 
zaspokaja ich roszczenia, a tym samym zwalniają Zamawiającego z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za zapłatę należnego im wynagrodzenia. Wykonawcy realizujący Przedmiot 
Umowy wspólnie prowadzić będą rozliczenia wewnętrzne we własnym zakresie. 

 
§15 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej jako: „Zabezpieczenie”) 

w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwotę………….… zł 
(słownie złotych: ………………………………...), w formie ……………………… . 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną z 
form: 

a. pieniądze, 
b. poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c. gwarancję bankową, 
d. gwarancję ubezpieczeniową, 
e. poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  
– jednak z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartości i pod 
warunkiem zaakceptowania jego treści przez Zamawiającego. 

3. Zgodnie z Ustawą PZP część Zabezpieczenia w wysokości 70 % kwoty wymienionej w ust. 1 
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez 
Zamawiającego, że Przedmiot Umowy został wykonany należycie. Dowodem należytego 
wykonania Przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru końcowego, a w przypadku wykrycia wad 
w trakcie odbioru końcowego, które nadają się do usunięcia – protokół odbioru usunięcia wad 
stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 

4. Pozostałe 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, o którym mowa w § 16, i wypełnieniu wszystkich 
zobowiązań, wynikających z rękojmi oraz gwarancji w tym okresie. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie 
określonym w art. 453 Ustawy PZP. Zamawiający nie przewiduje częściowego zwrotu 
Zabezpieczenia po wykonaniu części Przedmiotu Umowy. 

6. Zabezpieczenie może zostać wykorzystane m.in.: 
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a) na poczet kar umownych określonych w § 17 oraz ewentualnych odsetek od nałożonych kar 
umownych, 

b) na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego lub pokrycie wydatków poniesionych przez 
Zamawiającego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania, w tym 
nieprawidłowego wykonania lub nieterminowego wykonania Umowy, które spowodowało 
powierzenie ich wykonania osobie trzeciej (wykonawstwo zastępcze), 

c) na zaspokojenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (w szczególności roszczeń o usunięcie 
wady, w tym o naprawę lub wymianę rzeczy na nową wolną od wad, roszczeń o obniżenie 
wynagrodzenia) 

d) na poczet innych roszczeń wskazanych w Umowie. 
7. W przypadku Zabezpieczeń w formie niepieniężnej - Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymania ważności Zabezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi za 
wady oraz gwarancji jakości. W przypadku, gdy okres realizacji Umowy zostanie wydłużony (bez 
względu na przyczynę wydłużenia oraz na tryb jego dokonania) – Wykonawca zobowiązany jest 
do tożsamego wydłużenia ważności Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na 
wydłużony okres realizacji i/lub przedłużony okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, z 
zastosowaniem wartości, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, bez możliwości warunkowania przez 
Wykonawcę wniesienia lub przedłużenia ważności tego Zabezpieczenia od wydania przez 
Zamawiającego aneksu lub innego dokumentu bądź oświadczenia. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie przedłoży nowego Zabezpieczenia lub nie wydłuży ważności dotychczasowego 
Zabezpieczenia w określonej wysokości, wskazanej w ust. 3 i ust. 4 nie później niż w terminie 14 
dni do daty upływu ważności Zabezpieczenia (lub określonej części Zabezpieczenia – w 
przypadku gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych redukcyjnych), Zamawiający na 5 dni 
przed upływem okresu na jaki zostało wydane Zabezpieczenie (lub jego część) dokona wypłaty 
pełnej kwoty Zabezpieczenia i dokona zmiany formy Zabezpieczenia na Zabezpieczenie w 
pieniądzu. Na powyższe Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

8. Dodatkowe postanowienia dotyczące Zabezpieczenia znajdują się w SWZ w rozdziale 19. 
 

§16 
GWARANCJA I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5- letniej gwarancji w pełnym zakresie zrealizowanego 
Przedmiotu Umowy (w szczególności robót budowlanych, zastosowanych materiałów i 
urządzeń), z wyłączeniem: 

a) szczelności pokrycia dachu budynków mieszkalnych i garaży, na który to element 
składowy Przedmiotu Umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 10 lat i rozszerza 
rękojmię za wady do 10 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokołu odbioru usunięcia wad bez 
uwag); 

b) elementów wewnątrzlokalowych, np. wewnątrzlokalowy osprzęt elektryczny oraz kratki 
wentylacyjne itp., na które to elementy składowe Przedmiotu Umowy Wykonawca 
udziela gwarancji na okres 2 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokołu odbioru usunięcia wad bez 
uwag). 

W przypadku, gdy okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiału, urządzenia 
lub instalacji będzie dłuższy niż okresy wskazane powyżej – wymagany jest okres gwarancji 
jakości zgodny z okresem gwarancji jakości udzielonym przez producenta. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości również za wady 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną Przedmiotu Umowy. 

3. Okres gwarancji na roboty budowlane wykonane biegnie od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokołu odbioru usunięcia wad bez 
uwag – w przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia podczas odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy, przy czym w takim przypadku – gwarancja jakości oraz 
rękojmia za wady odnośnie pozostałego Przedmiotu Umowy (co do którego nie stwierdzono 
istnienia wad) jest ważna od daty dokonania odbioru końcowego i Zamawiający uprawniony jest 
do zgłaszania roszczeń z tego tytułu)) i podlega automatycznie wydłużeniu o czas naprawy w 
przypadku wystąpienia wad. 

4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym wyznaczony termin nie może być 
krótszy niż 7 dni (z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6). Okres usuwania wady przez Wykonawcę 
liczony jest od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania (list, faks, mail).  
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5. W przypadku wad związanych z awarią uniemożliwiającą funkcjonowanie Przedmiotu Umowy – 
wady te będą usuwane w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia awarii. Wystąpienie awarii 
wymagać będzie natychmiastowych działań Wykonawcy dla zminimalizowania ewentualnych 
konsekwencji/skutków spowodowanych przez wadę/usterkę oraz całkowitego usunięcia awarii. 

6. Jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie Przedmiotu Umowy 
lub wada powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia – wady zostaną usunięte przez 
Wykonawcę niezwłocznie (nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego po zgłoszeniu). 

7. Z usunięcia wad sporządzony zostanie każdorazowo pisemny protokół. 
8. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny.  
9. Dodatkowe dokumenty gwarancyjne, które nie mogą być rozbieżne z niniejszą Umową, 

zawierać ochrony węższej lub uwarunkowanej w sposób nieprzewidziany w niniejszej Umowie, 
zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego Przedmiotu 
Umowy. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o którym 
mowa w ust. 4, ust. 5 lub ust. 6, to Zamawiający może zlecić zastępcze usunięcie wad stronie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy korzystając z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi za wady wobec Wykonawcy. 
Wykonawca oświadcza, że realizacja powyższego uprawnienia Zamawiającego, a w 
konsekwencji ingerencja podmiotu trzeciego w Przedmiot Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza 
udzielonych gwarancji i rękojmi. 
Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.   

11. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udziału w przeglądach gwarancyjnych (co 1 
rok, przez cały okres gwarancji, a w sytuacjach szczególnych wg konieczności) w trakcie 
trwania okresu udzielonej gwarancji oraz do terminowego usuwania wad stwierdzonych 
podczas ww. przeglądów. 

12. Nie później niż 1 miesiąc przed zakończeniem podstawowego 5-letniego okresu gwarancji oraz 
po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad, Strony spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego. 
W pozostałym zakresie dotyczącym szczelności pokrycia dachów budynków okres gwarancji 
wynoszący 10 lat biegnie dalej do czasu wygaśnięcia gwarancji. Nie później niż 1 miesiąc przed 
zakończeniem 10-letniego okresu Strony spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego. 

13. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na pisemny wniosek 
Zamawiającego, w sytuacji stwierdzenia występowania przemarzania ścian, mostków 
termicznych, itp. do nieodpłatnego wykonania w okresie odpowiednich warunków pogodowych 
badania termowizyjnego budynku potwierdzającego prawidłowość wykonania izolacji cieplnych 
budynku wraz ze sprawozdaniem opisowo - fotograficznym i przekazania go Zamawiającemu. 

14. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi za wady Przedmiotu Umowy na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.  

15. Zamawiający uprawniony jest do korzystania z uprawnień gwarancyjnych niezależnie od 
uprawnień wynikających z rękojmi za wady. 

16. Strony ustalają okres rękojmi za wady równy okresowi gwarancji jakości. Przez powyższe 
rozumie się, że w przypadku zawieszenia lub przerwania któregokolwiek z w/w okresów, 
analogicznemu wstrzymaniu lub przerwaniu ulega również drugi okres, a oba okresy kończą się 
w tym samym momencie – zgodnie z najdłuższym z nich. 

17. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy również po okresie rękojmi, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

18. Wykonawca oświadcza, że oferta na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy została 
tak skalkulowana przez Wykonawcę, że Zamawiający w okresie obowiązywania rękojmi i/lub 
gwarancji nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu napraw bądź wymiany niesprawnych 
elementów zamówienia, za wyjątkiem elementów podlegających normalnemu zużyciu, o którym 
dowodzą dokumenty gwarancyjne producentów przekazane Zamawiającemu przez 
Wykonawcę nie później niż w terminie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Koszty napraw 
lub wymian tych elementów zamówienia obciążają każdorazowo Wykonawcę. Gwarancja 
i rękojmia zostaje wyłączona w wyniku stwierdzonych przez osoby trzecie uszkodzeń 
i dewastacji elementów Przedmiotu Umowy, chyba że uszkodzenia wynikają z wad Przedmiotu 
Umowy lub wad montażu. 

19. Wykonawca przed zakończeniem realizacji zamówienia przedstawi zamawiającemu w formie 
pisemnej zestawienie  tych elementów i urządzeń, których producent dla utrzymania gwarancji 
wymaga przeprowadzenia ich okresowej konserwacji. Zestawienie winno zawierać określenie 
elementu lub urządzenia, nazwę producenta, okres gwarancji oraz terminy przeprowadzenia 
przeglądów i konserwacji (wszelkie koszty i opłaty związane z przeglądami i konserwacją, 
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wymaganymi przez producentów pokrywa w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca, który jest 
podmiotem zobowiązanym do dokonywania przeglądów i konserwacji zgodnie z wymogami 
producentów. Wykonawca nie może powoływać się względem Zamawiającego na utratę 
gwarancji lub rękojmi, w przypadku gdyby producent uchylał się od realizacji uprawnień z tytułu 
gwarancji lub rękojmi z przyczyn związanych z niewłaściwie przeprowadzanymi lub 
nieprzeprowadzanymi przeglądami lub konserwacją) 

20. Zgłoszenia wad, awarii lub usterek dokonywane będą na adres e-mail Wykonawcy 
……………… lub na numer faks Wykonawcy …………………….. lub w formie pisemnej na 
adres Wykonawcy …………………………. 

21. Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienie wadliwie 
wykonanych robót) lub wymianę (w szczególności wymianę użytych wadliwych materiałów), w 
zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady. 

a. Naprawy sprzętu/urządzeń będą dokonywane w miejscu wykonania Przedmiotu 
Umowy (eksploatacji), chyba że z przyczyn technicznych i technologicznych naprawa 
w tym miejscu jest niemożliwa 

b. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji trzech awarii urządzenia wymienionego 
w Przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowe w 
terminie do 7 dni lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony 

c. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w 
czasie prac nad usuwaniem wad 

d. Prace związane z usuwaniem wad muszą być prowadzone w godzinach 
uzgodnionych z Zamawiającym oraz w sposób nie utrudniających bieżącej 
działalności użytkowników obiektu 

 
§17 

KARY UMOWNE I WYKONAWSTWO ZASTĘPCZE 
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za każdy dzień zwłoki 

w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do Terminu zakończenia realizacji Umowy lub 
terminów pośrednich wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Termin do 
naliczania kary umownej rozpoczyna się od dnia następnego po umownym Terminie zakończenia 
realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i biegnie nieprzerwanie do dnia 
skutecznego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, bądź od dnia następnego po terminie 
zakończenia danego etapu, o którym mowa w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i biegnie 
nieprzerwanie do dnia skutecznego odbioru częściowego Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy 
pomimo zwłoki w wykonaniu poszczególnych terminów pośrednich, Wykonawca dotrzyma 
Terminu zakończenia realizacji Umowy, naliczone kary umowne za zwłokę w dotrzymaniu 
terminów pośrednich zostaną anulowane 

- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust.1), za zwłokę w usunięciu wad 
lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym albo w okresie gwarancji jakości lub rękojmi 
za wady - za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia 
skutecznego odbioru usunięcia wad oraz usterek 

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1) za odstąpienie od Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z 
przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego 

- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za każdy dzień zwłoki w 
przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, 

- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za każdy dzień zwłoki w 
przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy, o którym mowa w § 12 ust. 4 lub 
projektu zmiany tej umowy, 

- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za każdy dzień zwłoki w 
przedłożeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany zgodnie z § 12 ust. 6, 

- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za każdy dzień zwłoki w 
przedłożeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany zgodnie z § 12 ust. 8, 
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- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za każdy dzień zwłoki we 
wprowadzeniu zmiany do umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 12 ust. 8 w zakresie 
zapisów, o których mowa w § 12 ust. 9-11, po terminie określonym w § 12 ust. 12, 

- w wysokości 2 000 zł dziennie, za wprowadzenie na teren budowy lub powierzenie prac lub robót 
niezgłoszonemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (w przypadku, jeśli Zamawiający 
wniósł zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do zawartej umowy o 
podwykonawstwo, jak również w przypadku gdy nie upłynął jeszcze termin do wniesienia 
zastrzeżeń lub sprzeciwu, jak również gdy Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawił 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo gdy obowiązek ich przedstawienia wynika z Umowy) (kara naliczana będzie za 
każdy dzień obecności podmiotu trzeciego na terenie prowadzenia robót do czasu akceptacji 
przez Zamawiającego zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych lub do 
czasu przedłożenia Zamawiającemu zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie usług lub 
dostaw), . 

- w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w innej formie niż pieniądz 
i zaistnienia konieczności przedłużenia ważności tego Zabezpieczenia lub przedłużenia ważności 
określonej części tego Zabezpieczenia w terminie wynikającym z Umowy, a gdyby tego terminu 
nie było – w terminie wskazanym przez Zamawiającego i nie wykonania tej czynności w w/w 
terminie, w wysokości 2 500 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

- w wysokości 2 500 z tytułu niedopełnienia wymogu, o którym mowa w § 8 ust. 1 potwierdzonego 
w szczególności nieprzedłożeniem oświadczenia (wykazu), o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. a lub 
kopii umów o pracę lub przedłożeniem kopii umów o pracę w liczbie mniejszej niż wynikająca z 
oświadczenia (wykazu), o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. a - za każde zdarzenie w okresie realizacji 
Umowy i za każdą osobę wykonującą czynności związane z realizacją Przedmiotu Umowy, dla 
której Wykonawca nie przedłoży kopii zawartych umów o pracę, 

- w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 
lit. a lub kopii umów o pracę - za każde zdarzenie w okresie realizacji Umowy i za każdą osobę 
wykonującą czynności związane z realizacją Przedmiotu Umowy, dla której Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć kopię zawartych umów o pracę, o których mowa w § 8 ust. 2 lit. e, 

- za zwłokę w przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę ubezpieczenia, o którym mowa w 
§ 11 ust. 3 lub. § 11 ust. 10, względnie nie przedłożenia Zamawiającemu polisy 
ubezpieczeniowej potwierdzającej ciągłość ubezpieczenia Wykonawcy, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w 
§ 11 ust. 7 lub. § 11 ust. 13. 

- w wysokości 5 000 zł dziennie za realizację robót lub usług samodzielnie przez Wykonawcę, w 
przypadku gdy w postępowaniu Wykonawca powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego w 
zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 oraz 
ust. 2 Ustawy PZP, w odniesieniu do robót lub usług, do których doświadczenie i wiedza podmiotu 
trzeciego są wymagane lub co do których podmiot trzeci zaświadczył o ich realizacji na rzecz 
Wykonawcy. Kara umowna naliczana będzie za każdy dzień realizacji wskazanych powyżej robót 
bez udziału podmiotu trzeciego.  

- w wysokości 5 000 zł dziennie za realizację danego zakresu robót lub usług bez udziału 
wykonawcy, który deklarował wykonanie danego zakresu robót lub usług w oświadczeniu 
składanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP. Kara umowna naliczana będzie za każdy dzień 
realizacji danego zakresu robót lub usług bez udziału wykonawcy, który deklarował ich wykonanie.  

- za zabudowanie materiału lub urządzenia bez uzyskania wcześniejszej akceptacji na ich 
zabudowanie  – w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

- z tytułu nieobecności należycie umocowanego Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika 
Budowy na spotkaniu, dla którego ustalono termin, w tym m.in. na naradach technicznych, 
Radach Budowy, czynnościach odbioru częściowego lub odbioru końcowego, odbiorów 
dokonywanych przez organy/jednostki zewnętrzne), a w przypadku gdy Zamawiający zażądał 
obecności konkretnej osoby – z tytułu nieobecności tej osoby - w wysokości 1 000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek w odniesieniu do każdej osoby odrębnie; 

- za zwłokę w przejęciu terenu budowy, w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 4 – w 
wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki; 

- za zwłokę w rozpoczęciu robót, w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 6 – w wysokości 
500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 
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- za nieprzedłożenie propozycji aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub 
nieprzedłożenie programu naprawczego, w sytuacjach wskazanych w § 4 ust. 15 – w wysokości 
500 zł za każdy dzień nieprzedłożenia; 

- za nieprzestrzeganie przepisów BHP, w szczególności za: stwierdzony przypadek przebywania na 
terenie budowy osoby bez kasku ochronnego, osoby bez kamizelki odblaskowej z nazwą firmy, 
która zatrudnia danego pracownika, osoby bez obuwia ochronnego, wykonywania prac bez 
odpowiednich zabezpieczeń – w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek w odniesieniu 
do pojedynczej osoby; 

- za spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie środków odurzających na terenie budowy, 
jak również za obecność na terenie budowy osób pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających – w 5 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek, w odniesieniu do pojedynczej osoby; 

- z tytułu nieobecności na terenie budowy Kierownika Budowy lub z tytułu nieobecności na terenie 
budowy Kierownika robót, w trakcie kiedy wykonywane są prace lub roboty nad którymi pełni on 
nadzór – w wysokości 2 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek (dzień nieobecności), w 
odniesieniu do pojedynczej osoby. 

- z tytułu zmiany osoby sprawującej funkcję Kierownika Budowy lub kierownika robót, bez zgody lub 
wiedzy Zamawiającego lub w sposób niezgodny z Umową – w wysokości 5 000 zł, za każdy 
stwierdzony przypadek (każdy dzień realizacji Umowy przez osobę nieuprawnioną), w odniesieniu 
do pojedynczej osoby 

- z tytułu nieusunięcia pracownika, którego usunięcia zażądał Zamawiający, zgodnie z § 8 ust. 8, w 
wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki w usunięciu takiego pracownika, w stosunku do 
terminu wskazanego w § 8 ust. 9 

- za zwłokę w przedłożeniu planu BIOZ lub projektu organizacji placu budowy lub projektów 
organizacji ruchu w stosunku do terminu określonego w § 6 pkt 8 lub § 6 pkt 12 lub § 6 pkt 13, w 
1 000 zł za każdy dzień zwłoki 

- za nie zrealizowanie obowiązku wykonania badania termowizyjnego, o którym mowa w § 6 pkt. 
21 i/lub § 16 ust. 13 niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł 

-  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w sytuacjach przewidzianych w § 19 ust. 21 lit. e 
niniejszej umowy – w wysokości wskazanej w § 19 ust. 21 lit. f niniejszej umowy 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 3, 

− za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 Umowy 
w wysokości 500,00 zł. 

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości równej 
10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w § 13 ust. 1 Umowy, chyba, że 
odstąpienie od umowy nastąpi przed rozpoczęciem robót budowlanych, wówczas to 
Wykonawcy przysługuje odszkodowanie w kwocie równej udokumentowanym nakładom 
poniesionym do dnia odstąpienia lecz nie więcej niż 10 % ww. wynagrodzenia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ustawy Pzp, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy i nie przysługuje mu prawo do żądania kary umownej. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych, jakie mogą zostać naliczone wynosi 12% wartości 
Niezależnie od powyższego, Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub wykonuje go w sposób nienależyty, 
Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do realizacji postanowień Umowy i wyznaczy mu 
dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu 
wyznaczonego terminu będzie uprawniony do wykonania zastępczego. Wyznaczony termin nie 
może być krótszy niż 7 dni. Pod pojęciem „niewykonanie Przedmiotu Umowy” należy rozumieć 
nieprzystąpienie przez Wykonawcę do jego realizacji, zgodnie z zapisami Umowy oraz 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub niezakończenie prac lub robót zgodnie z terminami 
umownymi lub wynikającymi z HRF. Pod pojęciem „nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy” 
należy rozumieć wykonywanie Przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z zasadami najwyższej 
staranności oraz postanowieniami Umowy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z 
prawa do wykonania zastępczego w terminie 3 dni przed powierzeniem wykonania usług 
wykonawcy zastępczemu. 

7. Zamawiającemu, który skorzystał z wykonania zastępczego, przysługuje względem 
Wykonawcy roszczenie o zwrot kosztów wykonanych prac lub robót oraz o zwrot wszelkich 
dodatkowych kosztów poniesionych w związku z koniecznością wykonania zastępczego. Zwrot 
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następuje na podstawie dokumentów rozliczeniowych wystawionych przez wykonawcę 
zastępczego oraz Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W 
przypadku niedokonania zwrotu kosztów, o których mowa powyżej, Zamawiający uprawniony 
jest do potrącenia ich z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża 
niniejszym nieodwołalną zgodę lub do zaspokojenia w/w roszczeń z wniesionego 
Zabezpieczenia. 

 
§18 

ODSTĄPIENIE 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy, w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy gdy: 
a) Wykonawca nie przystępuje do rozpoczęcia robót w terminie 5 dni od daty przekazania 

terenu budowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego 
b) pomimo dwukrotnych pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie 

realizuje robót zgodnie z Umową, 
c) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na co najmniej 

15 dni, 
d) wystąpiła zwłoka Wykonawcy w realizacji zadań leżących na ścieżce krytycznej Przedmiotu 

Umowy wynosząca łącznie więcej niż 30 dni w stosunku do terminu umownego, pomimo 
opracowania aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz podjęcia działań 
przedstawionych w zaakceptowanym przez Zamawiającego programie naprawczym 

e) Zamawiający stwierdzi przystąpienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do robót 
budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy pomimo nie uzyskania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

f) Wykonawca nie przedłużył ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, 

g) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, co wskazuje na ryzyko niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,  

h) jeżeli wady stwierdzone w toku czynności odbioru nie nadają się do usunięcia i jeżeli 
uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, 

i) naliczone kary umowne przekroczą limit, o którym mowa w § 17 ust. 4. 
3. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego. 

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 11 powinno nastąpić w terminie 60 
dni od dnia wystąpienia przesłanki do odstąpienia, a w przypadku gdy terminu tego 
Zamawiający nie umie jednoznacznie wyznaczyć – od terminu powzięcia przez 
Zamawiającego informacji o przesłance do odstąpienia i może zostać dokonane w formie 
pisemnej lub w formie dokumentowej (za pomocą wiadomości e-mail). 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron po przekazaniu terenu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz 
zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy. Stan zaawansowania robót, stan 
terenu budowy i jego zabezpieczenie będzie stwierdzone protokołem spisanym na dzień 
opuszczenia terenu budowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu  
z inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku na dzień opuszczenia terenu 
budowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów. 

7. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy wszelkie 
znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia i sprzęt zakupione w celu realizacji 
Umowy oraz roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

8. Rozliczenia w przypadku odstąpienia od Umowy na etapie, o którym mowa w ust. 5: 



ZP/11/2021 
 
 

39 

 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektorów nadzoru ze strony 
Zamawiającego, 

b) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawi dokument obejmujący wartość 
wykonanych robót oraz zakupionych materiałów, urządzeń i sprzętu nie nadających się do 
wbudowania w inny obiekt, które Zamawiający kupi od Wykonawcy na podstawie cen 
zatwierdzonych przez Zamawiającego, ustalonych na podstawie dowodów zakupu 
przedstawionych przez Wykonawcę, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę, z 
zastrzeżeniem że Wykonawca nie jest uprawniony do gromadzenia zapasów materiałowych na 
dłużej niż 1 miesiąc przed terminem ich wbudowania. 

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z przyczyn której 
doszło do odstąpienia od Umowy. 

10. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane 
przez Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 16 Umowy. 

11. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może od Umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 
Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

12. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy odniesie skutek wyłącznie na 
przyszłość (ex nunc), co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami 
w zakresie prac należycie wykonanych do chwili odstąpienia, które to prace staną się z chwilą 
odstąpienia jedynym Przedmiotem Umowy. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia 
Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy za 
należycie wykonaną przez niego część Przedmiotu Umowy, chyba że odstąpienie to następuje 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub wykonane roboty nie nadają się do ich wykorzystania 
przez Zamawiającego. Strony postanawiają, że - mimo odstąpienia od Umowy - Wykonawca 
zobowiązany będzie: 

a. do uiszczenia na rzecz Zamawiającego wszystkich kar umownych, które zostały 
naliczone, mogą zostać lub zostaną naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy; 
naliczone kary uiszczone zostaną wówczas w terminach i w sposób przewidziany 
postanowieniami Umowy; 

b. do wykonania  zobowiązań z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, o której mowa 
w § 16  i bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa odnoszących się do 
zobowiązań Wykonawcy w zakresie prac wykonanych do dnia odstąpienia; 
zobowiązania te wykonane zostaną wówczas w terminach i na warunkach 
przewidzianych Umową, 

c. do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich, zgodnie z postanowieniami § 
21. 

 
§19 

ZMIANA UMOWY 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i 

mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 454 oraz art. 455 Ustawy 
PZP. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnej zmiany (przedłużenia) terminu 
zakończenia realizacji Umowy co najwyżej o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 
w przypadku, gdy zaistnieją poniższe zdarzenia, obiektywnie uniemożliwiające realizację 
Przedmiotu Umowy:  

a) zaistnienia warunków atmosferycznych obiektywnie uniemożliwiających realizację 
Przedmiotu Umowy (np. warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie 
danego rodzaju robót, zgodnie z reżimami technologicznymi obowiązującymi dla danego 
rodzaju prac, które to roboty obiektywnie uniemożliwiają realizację innych robót objętych 
Umową). Zaistnienie warunków atmosferycznych należy stosownie udokumentować, a 
przerwa w pracach lub robotach w związku z w/w warunkami atmosferycznymi musi zostać 
odnotowana w dzienniku budowy, i potwierdzona przez inspektora nadzoru;  

b) działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się każdą okoliczność, która zachodzi 
po podpisaniu Umowy i jest niezależna od woli Stron, uniemożliwia wykonywanie 
zobowiązań umownych oraz skutków, której nie można uniknąć albo też, której działanie 
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zapoczątkowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, które nie mogą być 
przewidziane, a jeśli mogą być przewidziane; to są nieuniknione. Za wypadki siły wyższej 
strony uznają w szczególności: pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe, strajki oraz 
wojny. Wystąpienie okoliczności siły wyższej należy stosownie udokumentować;  

c) napotkania w gruncie przeszkód, których istnienia mimo należytej staranności 
Wykonawca nie mógł przewidzieć przy dochowaniu najwyższej staranności (w tym w 
szczególności: niewybuchy, nieoznaczone w dokumentach instalacje, podziemne 
urządzenia, zapadliska, stanowiska archeologiczne, wykopaliska, itp.), 

d) zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych i hydrogeologicznych, których 
istnienia mimo należytej staranności Wykonawca nie mógł przewidzieć przy dochowaniu 
najwyższej staranności 

e) przerw wynikających z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy (z 
wyłączeniem przypadków, wstrzymania budowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Wykonawcy), opóźnień wywołanych przez epidemie uniemożliwiające realizację 
Przedmiotu Umowy lub jego części, działania organów państwa (w tym ogłoszenie stanu 
wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej), bezpośrednio wpływających na brak możliwości 
realizacji Umowy, 

f) w przypadku istotnych zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla 
dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 

g) zawieszenia robót przez Zamawiającego, chyba że zawieszenie wywołane jest 
okolicznościami zależnymi od Wykonawcy,  

h) wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wprowadzonych w umowach 
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, oraz zmian wynikających z 
zaleceń i wytycznych instytucji nadzorujących realizację inwestycji, w ramach której 
realizowany jest Przedmiot Umowy, 

i) niezależnych od Wykonawcy opóźnień w działaniach organów administracyjnych w 
stosunku do terminów przewidzianych w przepisach prawa, których działania są 
niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy, 

j) niezależnych od Wykonawcy opóźnień w działaniach podmiotów trzecich, których 
decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub zgody są niezbędne do prawidłowego wykonania 
dokumentacji projektowej, w stosunku do terminów wskazanych w złożonym przez 
Wykonawcę Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 

k) zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących 
konieczność dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w 
trakcie realizacji Umowy, 

l) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy zaleceń 
właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji Umowy i nie 
wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

m) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmianę (po podpisaniu Umowy) 
obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, 
bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych 
istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego 

n) interwencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji 
Weterynaryjnej, Państwowego Monitoringu Środowiska, Nadzoru Budowlanego, 
Państwowej Straży Pożarnej, której skutkiem byłoby przeprowadzenie robót dodatkowych 
lub robót zamiennych lub zatrzymanie robót budowlanych, pod warunkiem, że 
interwencja ta następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

o) wystąpienia roszczeń osób trzecich, które skutkowałoby bezwzględną koniecznością 
wstrzymania wszystkich prac budowlanych 

p) wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania 
Umowy 

- w każdym z powyższych przypadków, Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o 
wystąpieniu okoliczności o których mowa powyżej, wraz z dowodami na ich wystąpienie wraz z 
uzasadnieniem i wskazaniem części Przedmiotu Umowy, której wykonanie nie jest możliwe (wraz 
z uzasadnieniem) – w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty wystąpienia tej okoliczności, a w 
przypadku gdy okoliczność ta ma charakter ciągły – Wykonawca 1 raz z tygodniu będzie 
dokonywał aktualizacji informacji oraz przedkładał stosowne dowody na jej wystąpienie i trwanie; 
Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się na jakąkolwiek okoliczność wskazaną 
powyżej w sytuacji, gdy w czasie powyżej wskazanym (bezpośrednio po jej wystąpieniu) nie 
poinformuje Zamawiającego o jej wystąpieniu (w takim przypadku uznaje się, że Wykonawca nie 
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uznaje w/w okoliczności za powodujących konieczność wydłużenia terminu zakończenia realizacji 
Umowy, a ewentualne przekroczenie tego terminu będzie uznane za zawinione przez 
Wykonawcę); w powyższym przypadku Strony dopuszczają również możliwość zmiany 
sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy zmiana ta spowoduje możliwość 
dalszego prowadzenia prac lub robót 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany jakości lub innych parametrów materiałów lub 
urządzeń, przy czym zmiana taka może być spowodowana: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub lepszej jakości 
spełniających minimalne parametry techniczne wskazane w dokumentacji projektowej,  

b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji Umowy lub eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,  

c) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń umożliwiających uzyskanie lepszej 
jakości robót, 

d) zaprzestaniem produkcji materiałów lub urządzeń wskazanych przez Zamawiającego, 
pod warunkiem że nowe (zaproponowane przez Wykonawcę) materiały lub urządzenia 
nie są gorsze od wymaganych przez Zamawiającego, a w przypadku obiektywnej 
niemożliwości pozyskania materiałów lub urządzeń nie gorszych - nie odbiegają 
znacząco od wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy nowe materiały lub 
urządzenia powodują obniżenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu, o różnicę pomiędzy wartością 
wymaganych materiałów i urządzeń, a wartością materiałów i urządzeń proponowanych 
przez Wykonawcę, 

e) wnioskiem Wykonawcy, w przypadku przedstawienia rozwiązań o charakterze 
równoważnym funkcjonalnie w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, w przypadku gdy spowoduje to obniżenie kosztów realizacji Przedmiotu 
Umowy, przy czym w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
odpowiedniemu obniżeniu, o różnicę pomiędzy wartością wymaganych rozwiązań, a 
wartością rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę, 

f) inną okolicznością, niemożliwą do przewidzenia na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia, która powoduje, że wykonanie Przedmiotu Umowy bez wprowadzenia w/w 
zmiany staje się niemożliwe lub grozi niewykonaniem lub nienależytym (w tym również 
nieterminowym) wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

g) na wniosek Wykonawcy w przypadku zastosowania materiałów lub urządzeń 
równoważnych, spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego postawione w 
odniesieniu do pierwotnie przewidzianych materiałów lub urządzeń, w przypadku gdy na 
zmianę taką zgodę wyrazi Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
(powyższe stanowi uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego).  
- każdorazowo zmiana ta musi zostać zaakceptowana przez inspektora nadzoru. W 
przypadku braku akceptacji, Wykonawca nie jest uprawniony do jakiejkolwiek zmiany 
materiałów lub urządzeń, a dokonana zmiana odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

4. W przypadku zlecania wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych Zamawiający 
dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 13 ust. 1 o różnicę 
pomiędzy wartością robót budowlanych wynikających z Przedmiotu Umowy, a wartością 
zleconych i wykonanych robót dodatkowych lub robót zamiennych. W przypadku, gdy wykonanie 
robót dodatkowych lub robót zamiennych powoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji – 
Wykonawca przedstawi stosowne wyliczenia Zamawiającemu, a Zamawiający może wyrazić 
zgodę na wydłużenie terminu realizacji 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób biorących udział w realizacji Przedmiotu 
Umowy w stosunku do osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 1 
oraz ust. 2 w przypadkach i na zasadach opisanych w § 7 ust. 15. 

6. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 
którym mowa w § 13 ust. 1, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących 
okoliczności: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 
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d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 

której mowa w ust. 6 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, 
zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 
usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 
stawki podatku od towarów i usług.  

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. a, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 
wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 6 lit. 
b, lit. c, lit. d, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę 
w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zmiany zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 
wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z realizacją Przedmiotu Umowy. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 
wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić 
się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
Przedmiotu Umowy. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
sumę wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

13. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 6, każda ze Stron Umowy może wystąpić do 
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie 
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem 
daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, 
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy .  

14. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 lit. b, lit. c, lit. d, jeżeli z wnioskiem wystąpi 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w 
jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
wraz z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 
temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzającymi osiąganie przez pracowników 
minimalnego wynagrodzenia za pracę (kopie umów o pracę powinny zawierać 
następujące dane: Imię i nazwisko pracownika, wymiar etatu, miejsce pracy oraz 
wysokość wynagrodzenia, pozostałe dane zawarte w umowach powinny być 
zanonimizowana) - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. b lub  

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę , z 
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określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. c lub 

c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej 
przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzającymi przystąpienie 
do pracowniczych planów kapitałowych - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 
lit. d. 

15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. b, lit. c, lit. d, jeżeli z wnioskiem wystąpi 
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim 
zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia 
wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 14. 

16. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 13, Strona, która otrzymała 
wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże 
kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

17. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 
13. W takim przypadku postanowienia ust. 14-ust. 16 stosuje się odpowiednio. 

18. Jeżeli jest to konieczne Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do podpisania 
umowę o powierzenie danych osobowych w celu umożliwienia weryfikacji zasadności wzrostu 
wynagrodzenia umownego z tytułu wzrostu kosztów pracodawcy określonych w ust. 6 lit. b, lit. c, 
lit. d. 

19. W razie konieczności, w celu weryfikacji zasadności wzrostu wynagrodzenia umownego z tytułu 
wzrostu kosztów pracodawcy określonych w ust. 6 lit. b, lit. c, lit. d, Zamawiający może żądać 
innych dokumentów niż określonych w niniejszym paragrafie. 

20. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany terminu realizacji Umowy oraz 
zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawcy zostaną powierzone 
do wykonania roboty dodatkowe (w rozumieniu Ustawy PZP) lub jakiekolwiek inne roboty 
wykraczające poza zakres Przedmiotu Umowy, na zasadach przewidzianych w § 19 oraz § 20. W 
przypadku, o którym mowa: 

a) termin realizacji zostanie wydłużony o okres realizacji robót dodatkowych lub robót / prac 
wykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy 

b) wynagrodzenie zostanie zwiększone o wartość robót dodatkowych lub robót / prac 
wykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z kosztorysem dodatkowym 
(szczegółowym) złożonym przez Wykonawcę, zgodnie z wymogami wskazanymi w § 20. 

c) jakiekolwiek roboty dodatkowe lub roboty wykraczające poza zakres Przedmiotu Umowy 
wymagają uprzedniego zlecenia Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Wykonanie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót, o których mowa 
powyżej bez uprzedniego pisemnego zlecenia Zamawiającego następuje na wyłączy 
koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zrzeka się wynagrodzenia za wykonanie 
takich robót 

d) Wykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych lub robót / prac 
wykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający zleci 
Wykonawcy ich wykonanie, a ich niewykonanie grozi niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Przedmiotu Umowy 

21. Każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy 
wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych specjalistycznych ogłaszany 
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc poprzedzający 
wniosek o waloryzację wzrośnie lub spadnie o co najmniej 6 % w stosunku do wysokości tego 
wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od 
upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert. 
Zmiana może zostać dokonana z zastrzeżeniem poniższych warunków: 

a) zmiana wynagrodzenia dokonana może zostać po upływie pierwszych 12 miesięcy 
realizacji Umowy 

b) waloryzacja dopuszczalna jest wyłącznie raz w ciągu roku (po 12 miesiącach, po 24 
miesiącach, po 36 miesiącach, itd.). Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty 
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oraz usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z Umową miały być 
wykonane przed datą złożenia wniosku, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn 
zależnych wyłącznie od Zamawiającego 

c) Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie 
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika 
oraz przedmiot i wartość robót oraz usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do 
dnia złożenia wniosku, które nie miały zostać wykonane do dnia złożenia wniosku), przy 
czym jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, kopia tego wniosku złożona winna 
zostać Inżynierowi Kontraktu do akceptacji 

d) w przypadku wzrostu lub spadku wskaźnika, o którym mowa w ust. 21, w wysokości tam 
wskazanej, waloryzacja będzie polegała na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za 
prace wykonane po dniu złożenia wniosku o wartość zwiększenia lub zmniejszenia 
wskaźnika, przy czym łączna waloryzacja (w tym również suma wszystkich 
dotychczasowych waloryzacji) nie może przekroczyć 3% ceny podanej w ofercie 
Wykonawcy 

e) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z waloryzacją opisaną w 
niniejszym punkcie zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen i 
kosztów, dotyczących zobowiązań tego podwykonawcy, jeśli łącznie spełnione są 
następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są usługi lub roboty budowlane 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy 
c) zmiana dotyczyć będzie usług lub robót budowlanych realizowanych przez 

podwykonawcę w okresie, którego dotyczyć będzie waloryzacja dokonana w 
Umowie 

f) w przypadku niedokonania zmiany, o której mowa w lit. e, Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wartości 
umowy z tym podwykonawcą za każdy przypadek niedokonania zmiany 

22. O wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem muszą być powiadomieni podwykonawcy, 
jeżeli występują w realizacji niniejszego zamówienia. 

 
§ 20 

ROBOTY ZAMIENNE ORAZ DODATKOWE 
1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w terminie 7 dni pod rygorem 

nieuznania przyszłych roszczeń Wykonawcy zarówno w zakresie wydłużenia terminu na 
realizację tych robót, jak również w zakresie zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy za ich 
realizację) informowania w formie pisemnej Zamawiającego oraz inspektora nadzoru 
inwestorskiego o okolicznościach wskazujących na konieczność wykonania robót zamiennych lub 
dodatkowych przed podjęciem jakichkolwiek działań. Do informacji o konieczności wykonania 
robót zamiennych lub dodatkowych, Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego kosztorys 
różnicowy lub kosztorys dodatkowy – zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w terminie 
określonym przez Zamawiającego. Decyzję o konieczności wykonania tych robót podejmuje 
Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wykonania przez 
Wykonawcę robót zamiennych lub dodatkowych bez pisemnej decyzji Zamawiającego w 
sprawie konieczności ich wykonania, Wykonawca nie może domagać się zwiększenia 
wynagrodzenia lub wydłużenia terminu na ukończenie realizacji Umowy, a Zamawiający może 
polecić usunięcie w/w robót lub ich pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. W przypadku konieczności zmiany materiałów lub technologii wykonania poszczególnych robót, 
jak również wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na 
żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne lub roboty 
dodatkowe. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który 
stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem dla robót podstawowych, a kosztorysem robót 
zamiennych. Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi kosztorysem dodatkowym, 
zawierającym wyliczenie wartości robót dodatkowych. 

3. Kosztorys zamienny oraz kosztorys dodatkowy należy opracować metodą szczegółową, stosując 
w pierwszej kolejności odpowiednie stawki i ceny (w tym składniki cenotwórcze) zawarte w 
kosztorysie szczegółowym stanowiącym element dokumentacji wykonawczej, a w przypadku 
gdyby w kosztorysie tym nie było odpowiadających pozycji: 
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3.1. składniki cenotwórcze tj. stawkę roboczogodziny oraz narzuty (koszty pośrednie, koszty 
zakupu, zysk) zgodne z kosztorysem szczegółowym stanowiącym element dokumentacji 
wykonawczej, 

3.2. rzeczywiste ceny zakupu materiałów (z zastrzeżeniem, iż ceny te nie mogą być wyższe niż 
średnie ceny bez kosztów zakupu dla miejsca prowadzenia robót wskazane w najbardziej 
aktualnym wydaniu informacji o cenach materiałów budowlanych IMB, instalacyjnych IMI oraz 
elektrycznych IME opracowanych przez wydawnictwo Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. w ramach biuletynu „SEKOCENBUD”) 
powiększone o wskaźnik kosztów zakupu materiałów określony w kosztorysie stanowiącym 
element dokumentacji wykonawczej, z wyłączeniem cen materiałów przyjętych w oparciu o 
rzeczywiste koszty zakupu uwzględniające koszty dostawy loco budowa, z zastrzeżeniem iż 
ceny te nie mogą być większe niż wyliczone zgodnie z powyższym ceny średnie, 

3.3. średnie ceny najmu/pracy sprzętu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o 
stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS 
opracowanych przez wydawnictwo Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych 
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. w ramach biuletynu „SEKOCENBUD”, a w przypadku 
ich braku – udokumentowane ceny rynkowe netto (na podstawie co najmniej trzech ofert 
pozyskanych z rynku) 

3.4. wyliczenia przeprowadzone zostaną w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych lub nakłady 
rzeczowe określone w odpowiednich katalogach. 

4. O konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (jak również o zgodzie na ich 
wykonanie na wniosek Wykonawcy) Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. 
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. powiadomienia sporządzi kosztorys 
różnicowy lub kosztorys dodatkowy i przedstawi go w w/w terminie do akceptacji 
Zamawiającemu.  

5. Roboty zamienne oraz roboty dodatkowe mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie 
uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez Kierownika Budowy i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego. Brak zatwierdzenia Zamawiającego na protokole 
konieczności oznacza brak zgody na wykonanie robót zamiennych lub robót dodatkowych, a 
Wykonawca nie może domagać się zwiększenia wynagrodzenia lub wydłużenia terminu na 
ukończenie realizacji Umowy, a Zamawiający może polecić usunięcie w/w robót lub ich 
pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy 

6. W przypadku zlecania wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy określona w § 13 ust. 1 ulegnie zmianie o różnicę pomiędzy 
wartością robót budowlanych wynikających z Przedmiotu Umowy, a wartością zleconych i 
wykonanych robót zamiennych lub robót dodatkowych. 

7. Przez roboty dodatkowe Strony rozumieją roboty i prace, w znaczeniu nadanym przepisem art. 
455 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, jak również roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 
ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jak również roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 
2 ustawy PZP oraz inne roboty i prace niewchodzące w zakres Przedmiotu Umowy. 

 
§ 21 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH MAJĄTKOWYCH 
1. Dokumentacja wykonana przez Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby realizacji Umowy, w 

tym w szczególności Dokumentacja projektowa Wykonawcy, opinie, analizy, sprawozdania, rysunki 
i obliczenia, jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) („Utwór”) i  z chwilą zakończenia 
opracowania poszczególnych dokumentów wchodzących w skład tej dokumentacji oraz ich 
przekazania Zamawiającemu, Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do danego 
Utworu, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz 
przenoszenia tych praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem 
własności egzemplarzy Utworu i nośników na których Utwór został utrwalony. Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu tej dokumentacji po jej wykorzystaniu, 
najpóźniej przy odbiorze końcowym. Momentem przejścia na Zamawiającego praw autorskich 
majątkowych oraz uprawnienia wyłącznego do zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich jest moment wytworzenia Utworu przez Wykonawcę i przekazania go 
Zamawiającemu. 

2. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 13 ust. 1 
Umowy (a w przypadku odstąpienia – wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 12 Umowy), 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych prawa 
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autorskie majątkowe do Utworu,  w tym do korzystania i rozporządzania Utworem w całości i we 
fragmentach, także z innymi dziełami lub ich fragmentami oraz w ramach innych utworów lub 
samoistnie poza nim (jako samodzielnego utworu), w celach komercyjnych i niekomercyjnych, wraz 
z zezwoleniem na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszystkich polach eksploatacji 
znanych w momencie podpisywania umowy oraz wskazanych w ustawie o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach:  

2.1 utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, a także utrwalania w części lub w całości i 
zwielokrotniania plastycznego, fotograficznego, utrwalania i zwielokrotniania 
audiowizualnie, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, 
systemu lub formatu, 

2.2 digitalizację utworu poprzez utrwalenie utworu w pamięci komputera stacjonarnego, 
komputera przenośnego, tabletu, telefonu komórkowego bez względu na technikę, 

2.3 digitalizację utworu poprzez utrwalenie utworu w pamięci komputera stacjonarnego, 
komputera przenośnego, tabletu, telefonu komórkowego bez względu na technikę, 
nagrywania na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą 
nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i optycznych, w tym powielania, 
rozpowszechniania i odtwarzania zdjęć,  

2.4 wprowadzenia w całości lub w części do sieci lokalnej lub do sieci komputerowej Internet 
w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM 
jednostki odbiorczej, a także łącznie z browsingiem i cachingiem oraz utrwaleniem utworu 
w serwerach proxy i w routerach internetowych, 

2.5 publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, 

2.6 zwielokrotnienia utworu bez względu na technikę, w szczególności za pomocą techniki 
drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej poprzez 
wydruk, nagranie na nośniku zewnętrznym w postaci cyfrowej, 

2.7 wprowadzenia do obrotu, rozpowszechniania i dzierżawy, użyczenia lub najmu, a także 
elektronicznego udostępnienia oryginału utworu albo egzemplarzy, na których utwór 
utrwalono bez względu na technikę, w szczególności za pomocą techniki drukarskiej, 
reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, nie wyłączając 
wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci 
tego rodzaju lub działających podobnie, 

2.8 innego rozpowszechniania oryginału utworu albo egzemplarzy, na których utwór 
utrwalono bez względu na technikę, w szczególności za pomocą techniki drukarskiej, 
reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, 

2.9 nieodpłatnego wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 
na których utwór utrwalono bez względu na technikę, 

2.10 publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i 
reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

2.11 utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określona techniką egzemplarzy 
Utworu, w tym technika drukarską oraz zapisu cyfrowego, 

2.12 tłumaczenia utworu na dowolne języki obce, 
3. Zamawiający ma prawo, bez zgody Wykonawcy, do dalszego przeniesienia autorskich praw 

majątkowych i praw zależnych do Utworu lub jego części. Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
uprawnienie do wykonywania oraz do wyrażania zgody na wykonywanie utworów zależnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że sposób wykorzystania Utworu zależy wyłącznie od decyzji 
Zamawiającego.  

5. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na każdym 
odrębnym polu eksploatacji.  

6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienia na Zamawiającego własności 
egzemplarza Utworu. 

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawo zezwalania na wykonywanie, 
rozporządzanie i korzystanie z zależnego prawa autorskiego nie jest ograniczone ani czasowo ani 
terytorialnie, tzn. odnosi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i do terytoriów innych 
państw. 

8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których zapisany 
zostanie Utwór. Jednocześnie w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo jego egzemplarzami, na 
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których Utwór utrwalono Wykonawca zezwala na ich wprowadzenie do obrotu pod jakimkolwiek 
tytułem prawnym, w szczególności ich zbycie.  

9. W wyniku przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie przedmiotowym postanowieniem 
Zamawiający nabywa wyłączne prawo do korzystania z Utworu w pełnym zakresie i w jakikolwiek 
sposób bez ograniczeń na wskazanych tam polach eksploatacji. Wykonawca zobowiązuje się do 
niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Utworów. 

10. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z powodu 
naruszenia praw autorskich majątkowych lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z 
korzystaniem Utworu Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi 
roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub 
osoby trzecie, którym Zamawiający udzieli prawa do korzystania z Utworu, będą musiały 
zaniechać korzystania z Utworu w całości lub w części lub wydane zostanie orzeczenie 
zobowiązujące do zapłaty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Wykonawca 
zobowiązany jest do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku zaspokojenia wszelkich roszczeń 
kierowanych do Zamawiającego przez osoby trzecie w związku z naruszeniem ich praw, jak 
również naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty i 
wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami. W przypadku, gdyby Zamawiający poniósł w/w 
koszty lub jakiekolwiek kary z tego powodu, Wykonawca zobowiązuje się do ich zwrotu na rzecz 
Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o ich poniesieniu przez 
Zamawiającego, a w przypadku niedokonania zwrotu, Zamawiający będzie uprawniony do ich 
potrącenia z jakimikolwiek wierzytelnościami Wykonawcy lub do zaspokojenia się z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach z powodu 
naruszenia autorskich praw majątkowych do Utworu, skierowanych przeciwko Zamawiającemu.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do 
utworów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (w szczególności dotyczących 
pierwszego udostępnienia oraz nadzoru nad utworem). 

 
§22 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiający 

podejmą próbę polubownego rozwiązania sporu. 
2. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Strony uprawnione są do 

wystąpienia na drogę sądową. 
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. Klauzula prorogacyjna obowiązuje nawet w przypadku rozwiązania, unieważnienia, odstąpienia 

od niniejszej Umowy. 
 

§23 
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej  umowy:  
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP/11/2021 z dnia grudnia 2021 
2. Oferta Wykonawcy 
3. Dokumentacja, w skład której wchodzą: 
a) Decyzja nr LODWZ-0046/2021 o warunkach zabudowy z dnia  
b) Projekt rozbiórki budynku biurowego typu Lipsk wraz z decyzją RBDEC-0808/2018 z dn 

29.czerwca 2018r zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę 
c) Program Funkcjonalno Użytkowy. 
4. Harmonogram rzeczowo – finansowy  
5. Polisa ubezpieczenia OC nr ........... z dnia ................  
6. Polisa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych nr ........... z dnia ................ 
7. Wzór oświadczenia podwykonawcy dołączany do faktury 
8. Wzór końcowego oświadczenia podwykonawcy dołączany do faktury końcowej 
9. Wzór dokumentu określającego inwentaryzację mieszkań   
10. kopie uprawnień oraz zaświadczenia o członkostwie we właściwym samorządzie zawodowym 

 
 

§24 
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KLAUZULA DORĘCZENIOWA 
1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach 

dotyczących swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub wpisu 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, również faktury, inne dokumenty finansowo-księgowe 
dotyczące lub związane z Umową będą dokonywane w formie pisemnej i dostarczone osobiście, 
pocztą poleconą lub kurierem na podany adres do korespondencji, z zastrzeżeniem możliwości 
przesyłania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail (chyba, że Umowa wyraźnie 
zastrzega formę pisemną pod rygorem nieważności).  

3. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Wykonawcę lub zmiany adresu i nie wskazania 
Zamawiającemu nowego adresu do doręczeń, przesyłka wysłana przez Zamawiającego na 
ostatni znany adres Wykonawcy i zwrócona z przyczyn wymienionych powyżej będzie uznana za 
skutecznie doręczoną. Strony ustalają, że doręczenie jest dokonane z chwilą upływu terminu do 
odebrania przesyłki awizowanej (również w przypadku nie dostarczenia przesyłki z uwagi na 
zmianę adresu). 

4. W przypadku komunikacji elektronicznej (za pomocą poczty e-mail), za moment doręczenia 
uznaje się moment przesłania wiadomości e-mail przez Zamawiającego na adres Wykonawcy. 

5. W przypadku przesłania Wykonawcy wiadomości e-mail oraz przesyłki, moment doręczenia 
określa się zgodnie z ust. 4. Późniejszy odbiór przesyłki nie powoduje zmiany wyznaczonego 
momentu doręczenia, a jeśli wiadomość lub pismo Zamawiającego określa termin na dokonanie 
jakiejś czynności lub zaniechanie wykonywania czynności przez Wykonawcę – bieg tego terminu 
wyznacza się od momentu doręczenia obliczonego zgodnie z ust. 4. 

 
§ 25 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia przez Wykonawcę, na osoby trzecie 

wierzytelności, wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem nieważności.  

2. Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego, Ustawy PZP i Prawa Budowlanego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
4. Zamieszczone w Umowie podtytuły (nazwy poszczególnych części Umowy) mają charakter 

porządkowy i nie wpływają na interpretację zapisów Umowy. 
5. Wykonawca wskazuje swój adres do korespondencji: ……………………..……. ul. ……………, 

…………………………, e-mail:…………………….……., tel.: ………………………………,  
6. Jeżeli któreś z postanowień Umowy okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na 

ważność bądź skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony podejmą 
działania w celu zastąpienia postanowienia uznanego za nieważne bądź bezskuteczne innym, 
zgodnym z prawem, postanowieniem odzwierciedlającym cel równoważny lub zbliżony do celu 
postanowienia uznanego za nieważne lub bezskuteczne, a w przypadku nieuzgodnienia 
stanowisk – postanowienie to zostanie zastąpione takim postanowieniem, które najpełniej oddaje 
cel nieważnego lub bezskutecznego postanowienia. 

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa 
wyraźnie wskazuje inaczej. 

 
 

 
 
 
 

Zamawiający:        Wykonawca: 
 
 

....................................                      .................................... 
 
 
 

....................................                      .................................... 
 


