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Gostyń, dnia 25.11.2024 r. 

Dotyczy sprawy: BZP.272.2.20.2024 

 

Do 

Wszystkich Wykonawców 

 

 

WYJAŚNIENIA DO SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. „Ulepszenie nawierzchni jezdni 

drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo – etap III - Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.”   

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający 

udostępnia treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1  

Dot. Projektu umowy § 12 ust 1. 5). Prosimy o zmianę w par. 12 ust. 1.5 

wysokości kar umownych na: 1.5. >0,03% wartości wynagrodzenia brutto 

Aktualny wymiar kar jest zdaniem Wykonawcy niezasadny i wygórowany. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmniejszenie kary  w § 12 ust. 1 pkt 5)wzoru 

umowy i nadaje nowe brzmienie postanowieniom § 12 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy o 

treści: 

5) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad i usterek, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie może 

przekroczyć wartości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 

Umowy. 

 

Pytanie nr 2 

Dot. projektu umowy § 12 ust. 2.5. 

Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych naliczonych na 

podstawie umowy z maksymalnej wartości 20% wynagrodzenia brutto umowy na 15% 

wynagrodzenia brutto umowy. Aktualny wymiar maksymalnej wysokości kar 

umownych jest zdaniem Wykonawcy wygórowany i niezasadny.  

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej 

Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że 
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kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, 

a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych 

dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy 

(Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). 

Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku 

z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek 

miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd 

Najwyższy wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym 

wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny 

sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem 

miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i 

zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu 

wierzyciela".  

Odpowiedź:  Zamawiający nie  wyraża zgody na zmniejszenie maksymalnej 

wysokości kar umownych naliczonych na podstawie umowy z maksymalnej wartości 

20% wynagrodzenia brutto umowy na 15% wynagrodzenia brutto umowy. 

 

Pytanie nr 3 

Dot. Projektu umowy § 14 ust 7 

Wnosimy o zmniejszenie kary umownej w przypadku niewywiązywania się z 

terminów usunięcia wad/usterek, o których mowa w ust. 4 lub 5 z wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto na 0,05% wynagrodzenia brutto. Aktualny 

wymiar kary jest wygórowany i niezasadny. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmniejszenie kary  w § 14 ust. 7 wzoru  

umowy i nadaje nowe brzmienie postanowieniom § 14 ust. 7 wzoru umowy o treści: 

7. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad/usterek,  

o których mowa w ust. 4 lub 5 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 7 ust. 1 niniejszej 

umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad/usterek. 

 

Pytanie nr 4 

Dot. pozycji 45 kosztorysu ofertowego 

Prosimy o informację czy Zamawiający zapewni materiał do wykonania 

poboczy z destruktu. 

Odpowiedź: Materiał do wykonania poboczy ma zapewnić Wykonawca. 
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Pytanie nr 5 

Dot. pozycji 49 kosztorysu ofertowego 

Prosimy o podanie lokalizacji wbudowania oporników betonowych. 

Odpowiedź:  Oporniki zostaną wbudowane w miejscach, w których zajdzie 

konieczność przełożenia istniejących (regulacja wysokościowa) zjazdów do posesji 

oraz na łukach przy skrzyżowaniu. 

 

Pytanie nr  6 

Dot. pozycji 52 kosztorysu ofertowego 

Prosimy o podanie lokalizacji wbudowania obrzeży betonowych. 

Odpowiedź: Obrzeża zostaną wbudowane w miejscach w których zajdzie konieczność 

przełożenia istniejących (regulacja wysokościowa) zjazdów/dojść do posesji. 

Konieczność regulacji zjazdów/dojść wyniknie z wysokości ułożenia warstw 

bitumicznych. 

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez 

zmian – składanie ofert do dnia 27.11.2024 r. do godz. 9:00, otwarcie ofert w dniu 

27.11.2024 r. o godz. 9:30.  

   

 

 

       Z up. Zarządu Powiatu 

           (-) Magdalena Szczepaniak 

         Główny Specjalista 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 7 do SWZ- modyfikacja umowy z 25.11.2024 r. 


