

ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Żnin  
NIP: 5621000594  
REGON: 091113070  
Nr rejestrowy BDO: 000061286

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy  
XIII Wydział Gospodarczy - nr KRS 0000042794  
Wysokość kapitału zakładowego: 29 709 500,00 zł

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego 009/JRP/2018

Żnin, 19.02.2019 r.

Wykonawcy  
w postępowaniu

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

### Dotyczy postępowania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający udostępnia informacje o unieważnieniu postępowania.

#### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z bieżącymi możliwościami budżetowymi, na sfinansowanie wszystkich części zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę: 11 746 500,00 zł brutto, taka kwota została podana podczas sesji publicznego otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, która miała miejsce w dniu 15.02.2019 r. W przedmiotowym postępowaniu dla każdej części zamówienia zostały złożone 3 oferty.

Na sfinansowanie I części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć: 2 067 602,82 złotych brutto. Dla tej części cena najkorzystniejszej oferty opiewała na kwotę: 3 188 003,42 złotych brutto. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie I części zamówienia postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na sfinansowanie II części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć: 5 310 924,93 złotych brutto. Dla tej części cena najkorzystniejszej oferty opiewała na kwotę: 9 076 175,11 złotych brutto. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty,

którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie II części zamówienia postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na sfinansowanie III części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć: 1 593 484,62 złotych brutto. Dla tej części cena najkorzystniejszej oferty opiewała na kwotę: 2 984 384,28 złotych brutto. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie III części zamówienia postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na sfinansowanie IV części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć: 2 774 487,63 złotych brutto. Dla tej części cena najkorzystniejszej oferty opiewała na kwotę: 4 395 152,85 złotych brutto. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie IV części zamówienia postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

„WIK” SP. Z O. O.  
ul. Mickiewicza 22a  
88-400 Żnin

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Maczko  
Dyrektor