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Bełżyce, dn. 18.04.2023r.

Numer postępowania: ZP/RB-IW/15/2023
Tryb: Podstawowy art. 275 pkt. 1

Dotyczy  postępowania  pn.:  „Modernizacja  Centralnej  Sterylizatorni  –  Wykonanie  instalacji
wentylacji nawiewno - wywiewnej i klimatyzacji w centralnej sterylizatorni.”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz 
z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1 
Czy w ramach prac do wykonania należy wycenić  zasilanie elektryczne urządzeń – jeżeli  tak proszę  
o przesłanie dokumentacji projektowej dla branży elektrycznej.
Odpowiedź:
Projekt  branży  elektrycznej  znajduje  się  w  Załączniku  Nr  1  do  postępowania  (Załącznik  nr  1-
Dokumentacja techniczna. zip ).
Pytanie 2
Proszę o informację czy w ramach gwarancji należy wycenić serwisy centrali wentylacyjnej.
Odpowiedź:
Serwisy centrali wentylacyjnej należy uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty.
Pytanie 3
Jeżeli  tak  to  czy  wraz  z  kosztem  serwisów  uwzględnić  koszt  iltrów  do  wymiany  (materiały
eksploatacyjne) 
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami § 13 ust. 4 projektowanych postanowień umowy ( Załącznik Nr 2 do postępowania )
Pytanie 4
 Które dokładnie elementy mają być wykonaniu kwasoodpornym? Jedynie kratki i zawory wskazane w
specy ikacji  czy cała instalacja?
Odpowiedź:
Wykonać należy zgodnie z projektem technicznym
Pytanie 5
 Zgodnie  z  zapisami  Projektowanych  postanowień  umowy  płatność  wynagrodzenia  za  wykonanie
przedmiotu  umowy nastąpi  wyłączenia  na  podstawie  faktury  końcowej  za  wykonane  i  odebrane  na
podstawie  protokołu  końcowego  roboty.  Biorąc  pod  uwagę  okres  realizacji  określony  przez
Zamawiającego jako trzymiesięczny oraz termin płatności faktury końcowej na Wykonawcy spoczywa
ciężar  inansowania  inwestycji  przez  okres  120  dni,  co  stanowi  istotny  wpływ  na  kalkulację  ceny
ofertowej. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie inwestycji fakturami przejściowymi, w okresach
comiesięcznych, ustalanymi każdorazowo zgodnie z faktycznym zaawansowaniem robót Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ

Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 
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(podpis Dyrektora)


