



Łódź, dnia 3 kwietnia 2023 r.

WZ-091-30/23

**Do Oferentów biorących
udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem przepisów kodeksu cywilnego, o wartości szacunkowej poniżej 431 000 EUR na „Dostawę elementów hydrauliki siłowej do wagonów tramwajowych”, nr sprawy: WZ-091-30/23.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6 – Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, udziela odpowiedzi na pytanie w poniższym zakresie i zmienia zapisy w poniższym zakresie:

PYTANIE 2:

proszę o zaakceptowanie wydłużonych terminów dostaw dla poniższych pozycji:

Zadanie 1:

- poz. 1 - 45 dni roboczych.

Zadanie 2:

- poz. 1 - 75 dni roboczych
- poz. 47 - 60 dni roboczych
- poz. 52 - 120 dni roboczych
- poz. 53 - 60 dni roboczych
- poz. 76 - 130 dni roboczych
- poz. 89 - 60 dni roboczych
- poz. 90 - 60 dni roboczych
- poz. 91 - 60 dni roboczych
- poz. 96 - 60 dni roboczych

Podane terminy wynikają z deklarowanych przez producentów terminów dostaw.

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw ww. pozycjach w przeliczeniu na dni kalendarzowe:

Zadanie 1:

poz. 1 – 65 dni

Zadanie 2:

- poz. 1 – 108 dni
- poz. 52 – 175 dni
- poz. 76 – 185 dni
- poz. 47, 53, 89, 90, 91, 96 – 85 dni.

PYTANIE 3:

Dotyczy: Zadanie 2: Proszę o możliwość wydłużenia czasu dostawy dla poniższych pozycji. Jest on spowodowany czasem produkcji, jaki może mieć miejsce w fabryce producenta.



- poz. 5 : 015-0065-0019-0 - czas dostawy ok. 120 dni roboczych
- poz. 47 : 015-5001-0041-0 - czas dostawy ok. 50 dni roboczych
- poz. 51 : 015-5001-0049-0 - czas dostawy ok. 140 dni roboczych
- poz. 52 : 015-5001-0050-0 - czas dostawy ok. 140 dni roboczych
- poz. 76 : 020-0017-0025-0 - czas dostawy ok. 150 dni roboczych
- poz. 89 : 020-0017-0118-0 - czas dostawy ok. 50 dni roboczych
- poz. 90 : 020-0017-0119-0 - czas dostawy ok. 50 dni roboczych
- poz. 96 : 020-0017-0131-0 - czas dostawy ok. 50 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw ww. pozycjach w przeliczeniu na dni kalendarzowe:

poz. 5 – 175 dni;

poz. 50 – 175 dni;

poz. 51 – 195 dni.

Pozostałe pozycje asortymentowe – patrz odpowiedź 2.

Jednocześnie Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 12 kwietnia 2023r. do godz. 11:00.

W załączeniu:

- zmodyfikowany (aktualny) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego .

Z poważaniem

PROKURENT
MPK Łódź Spółka z o.o.
Andrzej Łukaszewski (1)
Andrzej Łukaszewski