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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Zakres rzeczowy zamówienia 
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot zamówienia 
obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla 
realizacji celu opinii, uzgodnień administracyjnych oraz wykonanie usługi montażu w ramach kontraktu 
pn.: „DOSTAWA I MONTAŻ TABLIC ZMIENNEJ TREŚCI PRZED WSCHODNIM WLOTEM 
SKRZYŻOWANIA ULIC KOSMONAUTÓW I FIELDROFA ORAZ PRZED SKRZYŻOWANIEM 
UL. ŚREDZKIEJ Z AL. PREZYDENTA KACZOROWSKIEGO WE WROCŁAWIU” ” zwanego dalej 
''INWESTYCJĄ'' i który stanowi element Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dalszej części niniejszego opisu przedmiotu 
zamówienia. 
 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres przedmiotu zamówienia 

 
1.2.1. Przedmiot planowanej inwestycji 
Przedmiotem planowanej inwestycji jest opracowanie dokumentacji budowlanej i montaż tablic 
zmiennej treści, wraz z konstrukcją wsporczą, nad jezdnią ul. Kosmonautów w kierunku osiedla Leśnica, 
przed skrzyżowaniem z ul. Fieldorfa oraz nad jezdnią ul. Średzkiej lub al. Prezydenta Kaczorowskiego. 
Zamawiający przewiduje, że zgodnie z art. 29, ust. 2, pkt 27, ppkt a i b ustawy Prawo budowlane, 
przedmiotowa budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. 
 
Zakres rzeczowy inwestycji, można podzielić na: 

 Opracowanie dokumentacji projektowej, 

 Montaż tablic i kamer ANPR na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę 
niniejszego zamówienia. 

1.2.2. Zakres prac projektowych 
W zakresie obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie: 

 pozyskanie mapy do celów projektowych, 
 opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branży ITS, 
 opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji kablowej MKT, 
 opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego linii zasilających projektowane tablice w 

energię elektryczną, 
 w razie potrzeby, opracowanie projektów przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, 
 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 uzyskanie uzgodnień, w tym ZDIUM, WIM, ZZM. 

Ponadto Wykonawca: 
 opracuje samodzielnie, lub pozyska od dostawcy konstrukcji wsporczych, projekt 

fundamentowania i konstrukcji bramownic dla tablic zmiennej treści. 
 opracuje samodzielnie, lub pozyska od dostawcy tablic VMS, projekt instalacji elektrycznych 

wyświetlaczy tablic zmiennej treści oraz projekt instalacji kamer automatycznego 
rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) 

 
Dokumentacja projektowa powinna: 
a) być opracowana w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających dokładną lokalizację 
i uwarunkowania wykonania robót, z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 
przepisów prawa miejscowego, norm oraz niniejszego OPZ, 
b) składać się z: 

 projektu zagospodarowania terenu, 
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 uzgodnień. 
 
1.2.3. Zakres prac budowlanych  
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) dostawa i montaż konstrukcji bramownic, 
2) dostawa i montaż tablic zmiennej treści oraz kamer ANPR, 

3) podłączenie i uruchomienie tablic zmiennej treści i kamer ANPR, również w zakresie włączenia 
do systemu ITS Wrocław, 

4) zakup i przekazanie do ZDIUM wszelkich niezbędnych licencji na oprogramowanie, danych 
zapewniających eksploatację, dostęp, konfigurację i zarządzanie dostarczonymi urządzeniami 

5) prace porządkowe na terenie objętym pracami. 
 
1.2.4. Forma przekazania dokumentacji 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie pisemnej oraz  
w formie elektronicznej. Wersja elektroniczna projektu musi być identyczna z wersją papierową,  
a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja 
elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami 
uzgodnień itp. Dodatkowo na ww. nośniku należy umieścić format elektroniczny rysunków 
umożliwiający odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD) celem dokonania wstępnych 
pomiarów przez Zamawiającego oraz edytowalną wersję części opisowej dokumentacji.  
 
Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numer egzemplarza. 
Wzór okładki dla dokumentacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OPZ. 
 
Wymogi dla wersji elektronicznej: 

 każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF, 

 nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania, 
Format elektroniczny: 
Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych lub 
wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie wszystkich 
detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych 
urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane powinny charakteryzować się 
następującymi parametrami: 

 rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 
 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 maksymalna liczba kolorów: kolor 24 bitowy, 

 rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe: 
 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 8 bitowa skala szarości. 

 
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją 
projektową, przekaże oświadczenia o: 

a) przekazaniu autorskich praw zależnych, majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw 
zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 

b) kompletności dokumentacji, 
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
d) zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i 

normami, 
e) nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich 
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Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w ilościach: 
a) 3 egzemplarze w wersji papierowej, 
b) 3 egzemplarze (po jednym egzemplarzu wersji elektronicznej dołączyć do każdego 

z egzemplarzy w wersji papierowej) w wersji elektronicznej na nośniku optycznym CD-R lub 
DVD+/-R lub Pendrive z odpowiednimi opisami. 

 

Uwaga: Powyższe liczby nie obejmują egzemplarzy wynikających z potrzeb Wykonawcy, w tym 
na potrzeby załatwienia wszelkich spraw formalnych związanych z realizacją niniejszego 
zamówienia, dla których nakład Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. 

 
1.2.5. Szczegółowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej 
Dokumentacja musi być opracowana w sposób zgodny z:  
 wymaganiami ustaw i obowiązujących przepisów w szczególności Prawa budowlanego i Prawa 

zamówień publicznych oraz Rozporządzeń wykonawczych do nich,  
 przepisami prawa miejscowego,  
 zasadami wiedzy technicznej, 
 założeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym OPZ. 
 
Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 
materiałowych, wybranej technologii i wyposażenia. 
 
 
Ocena dokumentacji projektowej 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, opracowanej przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, wraz z uzgodnieniami Zarządu 
Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Wydziału Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia i Zarządu Zieleni 
Miejskiej we Wrocławiu. 
 
1.2.6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia realizacji zadania przy uwzględnieniu: 

 Zapewnienia spełnienia wymogów poszanowania interesów osób trzecich; 

 Zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących wyrobów budowlanych; 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy również: 
 uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, 

uzgodnień i stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych i sprawdzeń, 
 wystąpienie niezwłocznie po podpisaniu umowy do Zamawiającego o Pełnomocnictwo,  
 informowanie Zamawiającego o przebiegu i postępach prac projektowych i wykonawczych, 
 konsultowanie na bieżąco rozwiązań projektowych z Zamawiającym i Użytkownikiem, 
 uwzględnianie w opracowywanej dokumentacji projektowej zaleceń Zamawiającego i Użytkownika, 
 uzyskanie akceptacji Zamawiającego i Użytkownika dla wszelkich proponowanych rozwiązań 

projektowych. 
 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.3.1. Ogólne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamówienia  
Pierwsza tablica VMS 
Pierwszą tablice zmiennej treści należy zaprojektować i zamontować w pasie drogowym 
ul. Kosmonautów we Wrocławiu, w obrębie działki nr 1, AM-16, obręb Żerniki. 
Ulica Kosmonautów jest położona w ciągu drogi krajowej nr 94, o obowiązującej klasie technicznej GP. 
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W rejonie budowy przedmiotowej tablicy zmiennej treści pas drogowy ul. Kosmonautów został 
przebudowany i jest objęty gwarancją wykonawcy robót na okres do 27.05.2029 r. Skutkiem 
wykonywania robót objętych niniejszym zamówieniem będzie fragmentaryczne naruszenie ww. robót. 
W obszarze naruszenia robót, obowiązkiem wykonawcy niniejszego zamówienia będzie przejęcie 
zobowiązań gwarancyjnych. 
 
W pasie drogowym ul. Kosmonautów, w rejonie budowy pierwszej tablicy zmiennej treści, zamawiający 
zlecił wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zieleni, pokazanych w dokumentacji stanowiącej 
załącznik nr 2 do OPZ. Obowiązkiem Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie dążenie do 
zaprojektowania wszystkich elementów związanych z budową tablicy VMS, w sposób niekolidujący z 
dokumentacją nasadzeń zieleni, a w przypadku braku możliwości uniknięcia kolizji, zaprojektowanie 
i uzgodnienie niezbędnych zmian w projekcie nasadzeń zieleni. 
 
Druga tablica VMS 
Drugą tablicę zmiennej treści należy zaprojektować i zamontować w pasie drogowym ul. Średzkiej lub 
al. Prezydenta Kaczorowskiego, w obrębie działek 17/2, 21/1, AM – 10, obręb Leśnica. 
Na ulicy Średzkiej i alei Prezydenta Kaczorowskiego obowiązuje klasa techniczna GP. 
W rejonie budowy przedmiotowej tablicy zmiennej treści pas drogowy jest objęty gwarancją wykonawcy 
robót na okres do 2028 roku. Skutkiem wykonywania robót objętych niniejszym zamówieniem będzie 
fragmentaryczne naruszenie ww. robót. 
W obszarze naruszenia robót, obowiązkiem wykonawcy niniejszego zamówienia będzie przejęcie 
zobowiązań gwarancyjnych. 
 
Powyższe dwie lokalizacje tablic VMS wskazano na potrzeby przygotowania oferty. Na etapie 
uzgadniania dokumentacji projektowej możliwe jest ustalenie lokalizacji na innych działkach 
geodezyjnych, lecz nadal w rejonie wskazanym w niniejszym OPZ. 
 
1.3.2. System realizacji przedmiotu zamówienia 
Inwestycja realizowana będzie w systemie ''zaprojektuj i wybuduj’’ w rozliczeniu ryczałtowym. 
 
1.3.3. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia  
Zgodnie z zapisami wzoru umowy. 
 
1.3.4. Forma płatności za realizację przedmiotu zamówienia 
Zgodnie z zapisami wzoru umowy. 
 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4.1. Wykonanie robót i prac oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 
dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

1.4.2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 
się wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami badań i 
pomiarów własnych, wynikami opracowań własnych, zapisami niniejszego opisu przedmiotu 
zamówienia z załącznikami, 

1.4.3. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym 
opisie przedmiotu zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej. 

1.4.4. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

1.4.5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, 
rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie 
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dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i 
wymogów wynikających z umowy. 

1.4.6. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z 
wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa 
zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw 
lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

1.4.7. Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład 
zamówienia. 

1.4.8. Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót 
realizowanych wg odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany  
skoordynować prace i terminy. 

1.4.9. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobył 
wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości 
zamówienia. 

1.4.10. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza 
wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

1.4.11. Wykonawca udostępni opis przedmiotu zamówienia osobom, którym powierzy wykonanie 
części przedmiotu umowy oraz będzie koordynować prace w takim przypadku, a także 
zapewni udział osób, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy w spotkaniach 
Rady Budowy. 

1.4.12. Na Wykonawcach będzie spoczywał obowiązek organizacji Rad Technicznych / Rad 
Budowy w zależności od potrzeb. 

1.4.13. W trakcie procesu projektowego na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek organizacji 
Rad Technicznych w siedzibie Zamawiającego i w uzgodnionym z nim terminie, w zależności 
od własnych potrzeb lub na każde wezwanie Gminy Wrocław, z udziałem wszystkich 
kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiającego, w celu akceptacji 
proponowanych rozwiązań. Materiały podlegające opiniowaniu na Radach Technicznych 
Wykonawca przekaże uczestnikom spotkania co najmniej na 5 dni przed terminem Rady 
Technicznej. Wykonawca będzie informował Zamawiającego co miesiąc, za wyjątkiem 
miesiąca, w którym wypada Rada Techniczna, o postępie prac i zmianach jakie zaszły w 
harmonogramie. Dopuszcza się przesłanie materiałów w wersji elektronicznej. O ile nie 
zaistnieją inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoły będą sporządzane przez 
Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych i będą akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 5 
dni roboczych. Do każdego protokołu należy dołączyć listę obecności, którą Wykonawca ma 
obowiązek przygotować przed każdym spotkaniem. Po akceptacji przez Zamawiającego 
treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich 
zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych 
protokołach są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego. Zapisy tego punktu stosuje się 
również do innych niż protokoły z Rad Technicznych notatek ze spotkań. 

1.4.14. Rada Budowy to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego 
zadań należy w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie 
kwestii problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie 
wykonywanych w ramach Umowy prac. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach, 
protokoły z Rad będą sporządzane przez Wykonawców i przekazywane do zaakceptowania 
w terminie 2 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę oraz będą akceptowane 
przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu 
złożenia protokołu do zatwierdzenia, o ile nie będą miały miejsca inne uzgodnienia na 
Radach. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany 
do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych. 
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1.4.15. Nadzór inwestorski na przedmiotowej inwestycji pełnić będzie zespół wskazany przez 
Zamawiającego. 

1.4.16. Wykonawca w razie potrzeby urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i 
na własny koszt. 

1.4.17. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze 
budowy łącznie z odłączeniem rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, 
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów  
i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji 
zaplecza budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia Odbioru 
Końcowego, przy czym w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rozliczenia końcowego zadania. 

1.4.18. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego 
zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

1.4.19. Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy; 
1.4.20. Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 

Zamawiającego tj. materiał kamienny, istniejące oznakowanie itp. zgodnie z załącznikiem do 
opisu przedmiotu zamówienia. 

1.4.21. Wykonawca przedstawi Koordynatorowi Zespołu Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji 
harmonogram rzeczowo-finansowy (poziom szczegółowości harmonogramu Wykonawca 
zobligowany jest uzgodnić z Zamawiającym) w terminie 15 dni od podpisania umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem 
organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność, za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania budowlanego. Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. dokładnego 
wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementów robót oraz wyznaczenia 
wysokości (głębokości) zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę po ich 
otrzymaniu, nie później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest 
zobowiązany, bezpośrednio po zakończeniu każdego odcinka robót, uzyskać u Inspektora 
Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorów robót zanikowych oraz uporządkować teren 
tak, aby był możliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych. 

1.4.22. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, 
należy: 

a) Zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich 
robót zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego; 

b) Po zrealizowaniu prac wymienionych powyżej, celem stwierdzenia prawidłowości ich 
wykonania, należy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczących 
aktualizacji użytków) i przekazać do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, 

1.4.23. Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 
które powstały w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do 
odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejścia w teren będący 
dotychczas w użytkowaniu osób trzecich, do przywrócenia go do stanu poprzedniego, 
odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury; 

1.4.24. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem opinii tudzież uzgodnień 
administracyjnych oraz innych opłat niezbędnych do budowy, ukończenia, uruchomienia  
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i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za użyczony 
teren na konto jednostek UM Wrocław 

1.4.25. Wykonawca przed czasowym wejściem w teren wykona szczegółową inwentaryzację 
fotograficzną stanu istniejącego. 

1.4.26. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały 
muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

1.4.27. Wszystkie dostarczone projekty i wykonane roboty będą zgodne z niniejszymi wytycznymi 
oraz specyfikacjami technicznymi załączonymi przez Zamawiającego. Dane określone w 
w/w dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a odchylenia nie mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji.  

1.4.28. Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
robót powinny być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów 
wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mieć wymagane polskimi przepisami 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadać wymaganiom projektu budowlanego 
i projektów wykonawczych. Materiały powinny być akceptowane przez Koordynatora 
Zespołu Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem. Materiały winny posiadać atesty 
lub aprobaty techniczne oraz zgodę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych materiałów. 
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów i wyrobów budowlanych 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

1.4.29. Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w 
wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. 
poz. 21 z późń. zm.). 

1.4.30. Odpady z rozbiórki: Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały 
pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, 
elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) 
oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie 
wysypisko lub usunie na swój koszt np. w ramach odwodnienia wykopów. Koszty transportu 
odpadów oraz opłaty za wysypisko i związane z uzgodnieniem, wykonaniem i 
odprowadzaniem wód ponosić będzie Wykonawca. 

1.4.31. Materiał z rozbiórki: Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z materiałem z rozbiórki 
pochodzącym z dróg, obiektów budowlanych i budowli (w szczególności materiał kamienny, 
kostka, krawężniki, oporniki kamienne, elementy infrastruktury drogowej jak słupy 
oświetleniowe, trakcyjne, wiaty, kosze i złom stalowy, żeliwny, metali kolorowych), na których 
prowadzone są roboty objęte przedmiotem umowy, zgodnie z Zarządzeniem nr 15/09 
Dyrektora ZDiUM we Wrocławiu z dnia 04.05.2009 r. Wszelkie koszty związane z 
dostosowaniem działań Wykonawcy do zasad wskazanych w ww. zarządzeniach, uznaje się 
za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do dokonania 
takiej czynności.  

1.4.32. Złom: Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien 
każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci.  

1.4.33. Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy w 
ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku 
prowadzonych robót rozbiórkowych lub robót ziemnych, zobowiązani będą do posiadania 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.). 
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1.4.34. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące środowiska naturalnego. 

1.4.35. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w 
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

1.4.36. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.37. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by 
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych 
wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu 
zamówienia. 

1.4.38. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu 
z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

1.4.39. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem 
właścicieli lub zarządców tych sieci. Przy wykonywaniu prac na sieciach, w zakresie czasu 
ich unieczynnienia, należy dostosować się  do wymogów stawianych przez ich właścicieli lub 
zarządców. 

1.4.40. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. Należy 
również zapewnić w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji Użytkownikom oraz 
służbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich 
przez pieszych, należy zamontować kładki dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, 
pomostem i poręczami. 

1.4.41. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie będą gwarantować 
zachowania warunków Umowy, nie zostaną dopuszczone przez Zamawiającego do Robót. 

1.4.42. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 
przepisami BHP i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie  na jakość wykonywanych  Robót i właściwości  przewożonych 
materiałów. Pojazdy poruszające się w ruchu publicznym muszą odpowiadać przepisom 
ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych 
do terenu budowy. 
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1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 
1.5.1. Pierwsza tablica zmiennej treści – wymagania Zespołu ds. Sygnalizacji Świetlnej 

1. Wszystkie urządzenia i instalacje należy projektować w oparciu o aktualne wytyczne ZDiUM we 
Wrocławiu tj. Ogólne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji 
świetlnej oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem ITS we Wrocławiu dostępne na stronie 
internetowej https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ 

2. Wyświetlacz tablicy składać ma się z wymiennych paneli i ma być wykonany w technologii LED 
RGB. Obecnie eksploatowanymi przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
tablicami są tablice typu UOPG3 C7 firmy Trax Elektronik. 

3. Matryca tablicy ma być w pełni programowalna z podziałem na panel graficzny i tekstowy. 
4. Znaki i symbole wyświetlane na tablicy mają być w pięciu podstawowych barwach: białej, 

czerwonej, zielonej, niebieskiej i żółtej. Tablica ma pozwalać na wyświetlanie wszystkich 
znaków znajdujących się w obecnej bibliotece eksploatowanej przez ZDiUM we Wrocławiu. 
Ewentualna aktualizacja biblioteki w okresie gwarancji leżeć będzie po stronie Wykonawcy. 

5. Tablica zmiennej treści oprócz wyświetlania informacji o czasach przejazdów i sugerowanych 
trasach, ma umożliwiać wyświetlanie alternatywnych treści jak: 

 alarmy pogodowe (np. ślisko, gołoledź), 
 alarmy drogowe (np. zator, roboty drogowe), 
 informacje wpisywane przez Operatora poprzez interface sterownia tablicami zmiennej treści. 
6. Dostawca znaku zmiennej treści VMS będzie miał obowiązek dostarczyć i przekazać 

Zamawiającemu hasła i loginy do konta administratora potrzebne celem prowadzenia 
prawidłowej eksploatacji oraz komplet licencji na oprogramowanie konfiguracyjne i licencje do 
podłączenia nowych urządzeń do aplikacji dziedzinowych ITS we Wrocławiu. 

7. Szczegółowe dane w zakresie protokołu wymiany danych oraz metodologii podłączenia 
urządzeń do systemu ITS we Wrocławiu znajdują się na stronie internetowej Zarządu Dróg i 
Utrzymania Miasta we Wrocławiu pod adresem https://www.zdium.wroc.pl/formularze-
procedurv/wytvczne-dla-proiektantow/ 

8. W przypadku budowy bramowej konstrukcji znaku zmiennej treści kanalizację kablową z rury 
fi110 należy doprowadzić z dwóch stron. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu wykonawczego branży 
konstrukcyjnej dla konstrukcji wsporczej znaku zmiennej treści wraz z tablicą VMS. 

10. Dokumentację projektową należy wykonać na podstawie dokumentacji powykonawczej dla 
przebudowy skrzyżowania Kosmonautów - Fieldorfa SK280 w ramach dla zadania pn. „Budowa 
Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94. Część 2 - ul. Kosmonautów" – 
załącznik nr 3 do OPZ. 

11. Zasilanie tablicy znaku zmiennej treści należy wykonać z szafy zasilania awaryjnego SZA280 
(faza L2 lub L3). Wykorzystać istniejący wyłącznik nadprądowy B16A dla biletomatu. 

12. Komunikację tablicy znaku zmiennej treści i kamery ANPR należy wykonać z szafy ITS 1280. Z 
uwagi na odległość od tablicy do szafy ITS komunikację wykonać za pomocą kabla 
światłowodowego gryzonioodpornego typu Z-XOTktdD 12J. 

13. Na konstrukcji znaku zmiennej treści zamontować szafę zasilająco-sterowniczą ze switchem w 
wykonaniu przemysłowym o parametrach: 

 porty 5x10/100/Mb/s/1Gb/s, 
 porty POE 4x10/100/Mb/s/1Gb/s, 
 port SFP 1xGb/s, 
 porty POE 4x1Gb/s, 
 zasilanie 12-57VDC, POE, 
 obsługa protokołów 802.3af,802.3at, 
 temperatura pracy od -40 do +60°C 
 moc max. 54W, 

 lub 
 zarządzalny przełącznik przemysłowy POE, 
 wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na portach RJ45, 
 porty POE 8x10/100/Mb/s 
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 porty SFP 2x100Mb/s/1Gb/s/2,5Gb/s 
 obsługa protokołów 802.3af;802.3at,802.3bt, 
 wykonany z aluminium, 
 stopień ochrony IP30, 
 napięcie zasilania 24-60VDC POE, 6-60VDC, 88-264VAC, 
 temperatura pracy od-40°C do +70°C, 
 moc max. 240W, 
 praca w wilgotności 0-95%, 
 wydajność portów 240W dla wszystkich i nie więcej niż 90W dla jednego portu, 
 oszczędność energii dzięki technologii Energy Efficient Ethernet, 
 radius-scentralizowane uwierzytelnianie, 
 wsparcie dla Ethernet OAM (link i serwice OAM), 
 wsparcie dla protokołu PROFINIT, 

oraz zasilaczem o parametrach: 
 zasilacz impulsowy, 
 napięcie wyjściowe 48VDC, 
 napięcie wejściowe 88-264VAC, 
 moc 120/240W, 
 temperatura pracy od -25°C do +70°C, 
 zakres regulacji napięcia wyjściowego 48-55VDC, 
 przystosowany do montażu na szynie DIN, 
 wbudowane zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe, przed przegrzaniem, przed zbyt 

wysokim napięciem, 
 sprawność do 94%, 
 dopuszczalna obciążalność 150% szczytowej mocy przez 3 sekundy. 
14. Tablicę wyposażyć w kamery ANPR, których szczegółowe rozmieszczenie i numerację ustalić 

ze ZDIUM na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Na potrzeby przygotowania 
oferty należy założyć parametry kamer ANPR przy pierwszej tablicy VMS, analogiczne jak 
zawarte w punkcie 1.5.3 OPZ oraz uwzględnić treść punktu 1.5.4 OPZ. 

 
1.5.2. Pierwsza tablica zmiennej treści – wymagania Centrum Zarządzania Ruchem i 

Transportem Publicznym 
1. Tablicę znaku zmiennej treści należy zaprojektować nad jezdnią ul. Kosmonautów w kierunku 
osiedla Leśnica, około 200÷240m przed linią zatrzymania na ul. Kosmonautów przed skrzyżowaniem z 
ul. Fieldorfa. 
2. Tablica znaku zmiennej treści powinna być kompatybilna z użytkowanym przez Zarząd Dróg i 
Utrzymania Miasta we Wrocławiu oprogramowaniem (prod. TRAX Elektronik) sterującym tablicami 
zmiennej treści VMS, w tym umożliwiać włączenie do interfejsu jednoczesnego definiowania treści 
wprowadzanych manualnie. 
3. Tablica powinna dysponować co najmniej taką sama funkcjonalność, jaką dysponują tablice 
obecnie użytkowane, w tym umożliwiać wyświetlenie dowolnego znaku ze zbioru dostępnego, w 
przywołanym wyżej oprogramowaniu wraz z komunikatem wyświetlanym w kolorze białym w formie 
zgodnej z użytkowanymi obecnie tablicami. 
4. Tablica powinna być w pełni skonfigurowana. 
5. Tablicy należy przypisać oznaczenie VMS22. 
 
1.5.3. Druga tablica zmiennej treści  
1. Tablicę należy zaprojektować nad jezdnią al. Prezydenta Kaczorowskiego, około 150 m przed 
linią zatrzymania na rondzie Żołnierzy Łącznościowców z wyświetlaczem przeznaczonym dla 
kierujących się do centrum Wrocławia; 
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2. Tablica powinna być kompatybilna z użytkowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we 
Wrocławiu oprogramowaniem sterującym tablicami zmiennej treści VMS, w tym umożliwiać włączenie 
do interfejsu jednoczesnego definiowania treści wprowadzanych manualnie; 
3. Tablica powinna dysponować co najmniej tymi samymi funkcjami, jakimi dysponują tablice 
obecnie użytkowane, w tym umożliwiać wyświetlenie dowolnego znaku ze zbioru dostępnego w 
przywołanym wyżej oprogramowaniu wraz z komunikatem wyświetlanym w kolorze białym w formie 
zgodnej z użytkowanymi obecnie tablicami; 
4. Tablica powinna być w pełni skonfigurowana; 
5. Tablicy należy przypisać oznaczenie VMS23; 
6. Należy zapewnić kamery automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pozwalające 
odczytać numery rejestracyjne przejeżdżających pojazdów i nadać im odpowiednio oznaczenia: 
- al. Prezydenta Kaczorowskiego w kierunku centrum miasta – ARTR48A, 
- al. Prezydenta Kaczorowskiego w kierunku granicy miasta – ARTR48B1,  
- ul. Średzką w kierunku granicy miasta – ARTR48B2. 
Niniejsze kamery proponujemy umieścić na konstrukcji wsporczej przedmiotowej tablicy VMS; 
7. Dokładną lokalizację kamer należy uzgodnić na etapie PZT; 
8. Podłączenie wszelkich kamer do systemu ITS Wrocław znajdującego się przy ulicy 
Strzegomskiej 148, należy wykonać jako przewodowe (nie dopuszcza się łączności bezprzewodowej 
na jakimkolwiek odcinku); 
9. Wykonawca dostarcza licencje do programu HikCentral dla projektowanych kamer ARTR. 
 
 
1.5.4. Wymagania dla kamer ANPR 
Podstawowe parametry minimalne: 
• Praca w dzień i w nocy 
• 3 kanały wideo (główny i pomocniczy co najmniej 1920x1080, trzeci co najmniej 1280x760) 
• Kompresja wideo H.265 
• Kompatybilna (bezpośrednio, bez oprogramowania pośredniczącego) z klientem Hik-Central 
• Dostęp do kamery za pośrednictwem przeglądarki Chrome oraz Egde 
• Wbudowane gniazdo pamięci obsługujące karty microSD/SDHC/SDXC o pojemności co najmniej 
256GB 
• Rozpoznawanie najpopularniejszych marek pojazdów, kolorów oraz typów pojazdów (także 
rozpoznawanie motocykli) 
• Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych pojazdów, kierunku ruchu oraz braku numeru 
rejestracyjnego 
• Kamera musi mieć zasięg rozpoznawczy 3 pasów ruchu 
• Dokładność pomiarowa na poziomie co najmniej 97% 
• Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych do prędkości 110km/h z dokładnością pomiarową co 
najmniej 97% 
• Zasilanie PoE oraz zasilanie zewnętrzne 12-24V 
• Bezawaryjna praca w zakresie temperatur -25 do +65 st C oraz wilgotności maksymalnej 92% 
Najczęściej instalowanym i jednocześnie rekomendowanym modelem kamery ANPR jest urządzenie 
HIK model IDS-TCM403-BI. 
 
1.5.5. Wskaźniki ilościowe 
W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać 2 tablice znaku zmiennej treści z kamerami ANPR 
wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia, na 
podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę niniejszego zamówienia. 
 
1.5.6. Wskaźniki jakościowe 
Wskaźniki jakościowe poszczególnych dokumentów, usług, robót i elementów, składające się na 
planowaną inwestycję określone są Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 
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grupy czy też podgrupy w niniejszym OPZ, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych Polskim Prawem. 
Wykonawca ma możliwość zaproponowania innych niż wskazane w OPZ rozwiązań, które jego 
zdaniem są użyteczne ze względów technicznych i/lub ekonomicznych. 
 
1.5.7. Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni 

i wskaźników 
Zarówno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza się zmniejszenia minimalnych 
parametrów, powierzchni i wskaźników określonych przez niniejsze OPZ i przepisy szczegółowe. 
Podane w OPZ wartości należy traktować, jako minimalne. 
Wszystkie projektowane rozwiązania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spełniać ustalone 
obowiązującymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-użytkowe dotyczące bezpiecznego 
użytkowania i poruszania się po nich ludzi, w szczególności w zakresie przyjęcia odpowiednich 
gabarytów (wysokości, szerokości, długości) jak i wielkości spadków podłużnych i poprzecznych 
uzależnionych od rodzaju projektowanych rozwiązań. 
 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania 
Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, które posiadają wymagane 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać znak „CE” lub znak budowlany „B” lub muszą posiadać 
aktualną krajową deklarację zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną. 
Oferowane materiały lub urządzenia powinny posiadać wymagane polskimi przepisami 
dopuszczenia i badania potwierdzające spełnienie warunku ich stosowania na podstawie 
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 
materiałów. 
 
2.2. Wymagania w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa 
Rozwiązania projektowe oraz ich realizacja powinny spełniać oczekiwania Inwestora/ 
Zamawiającego/Użytkownika w takim zakresie by były one zgodne z wymaganiami prawnymi w 
budownictwie, sztuką budowlana i współczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe 
powinny zapewniać wysoka estetykę, funkcjonalność i ekonomikę użytkowania, projekty powinny być 
czytelne i jednoznaczne a zawarte w nich decyzje projektowe muszą zawierać komplet informacji 
zapewniających finalnie pełne bezpieczeństwo użytkowania obiektu.  
 
2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami 
projektu wymienionymi powyżej i w porozumieniu z Zamawiającym i Zespołem Nadzoru. 
 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu terenów sąsiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy 
samodzielnie, własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia 
odpowiedzialności od następstw i za wyniki prowadzonej działalności w zakresie:  

 organizacji robót budowlanych,  
 zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
 ochrony środowiska,  
 warunków bezpieczeństwa pracy,  
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,  
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  
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 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 
polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry.  
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego 
będą w szczególności poddane:  

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

 technologia i jakość wykonywania robót, 
 częstotliwość i systematyczność przeprowadzania przez Wykonawcę badań kontrolnych 

materiałów i wykonywanych warstw konstrukcyjnych – pod względem zgodności z SST i 
obowiązującymi normami,   

 wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniom na 
okoliczność zgodności projektem i wymaganiami podanymi w niniejszym OPZ pod względem:  
• użytego materiału, 
• wymiarów geometrycznych, 
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami. 

 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej 
do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z 
ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających oraz do 
inwentaryzacji geodezyjnej przez służby geodezyjne. 
 
Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego 
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji odrębnie dla każdej lokalizacji tablic informacyjnych. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Koordynatora Zespołu Nadzoru 
Inwestorskiego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
 realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek, 
 aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 
 kompletność dokumentów. 

Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru końcowego lub 
w innym terminie uzgodnionym z Koordynatorem Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, lecz w każdym razie 
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przed przedstawieniem ostatniego rozliczenia, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu 
kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny.  
 
W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, 
winny wchodzić następujące dokumenty: 

 Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych robót budowlanych  
Szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i klauzulą: "wykonano 
zgodnie z projektem" : 

 Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w czterech 
kompletach (oryginał i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami w pliku pdf., 
tabele, zestawienia w wersji Excel z rozszerzeniem xls. Zeskanować należy egzemplarz 
zawierający oryginały dokumentów. Forma papierowa winna być umieszczona w opisanych 
segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis zawartości, 
umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty 
należy wypełniać czcionką nie mniejszą niż „Arial 11". Spis treści winien być podzielony na 
działy,  pogrupowane zgodnie z w/w listą dokumentów. Każdy dział winien posiadać spis treści. 
Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę informacyjną o inwestycji tj. nazwa 
zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania inwestora, 
Wykonawca, Kierownik budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp. 

Wykonawca zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Umową oraz poleceniami Koordynatora Zespołu 
Nadzoru Inwestorskiego i usunie wszystkie wady w Robotach. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Koordynator Zespołu Nadzoru Inwestorskiego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Koordynator Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu  
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  

 jakość wykonania robót i ich zgodność z OPZ i zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją techniczną. 

 
Wykonawca we własnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadów wraz z 
utylizacją zgodną z przepisami ochrony środowiska.  
 
Decyzje Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego i Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Zrealizowanie przedmiotu zamówienia odbędzie się przy wykorzystaniu materiałów i sprzętu 
należących do Wykonawcy.  
W ramach udostępnienia placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy część terenu niezbędnego 
do wykonania inwestycji. Teren, na którym ma zostać wykonana inwestycja ma zapewniony dojazd 
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drogowy. W przypadku stwierdzenia potrzeby obsługi budowy samochodami przekraczającymi 9 ton 
Wykonawca ma obowiązek przeanalizować w porozumieniu z Zamawiającym planowane trasy oraz 
kierunki dostaw oraz opracować i uzgodnić odpowiedni projekt zastępczej organizacji ruchu na czas 
funkcjonowania budowy. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje przyłącza do placu budowy, w 
tym punkty poboru wody i energii elektrycznej. 
Materiały budowlane, instalacyjne oraz sprzęt wykorzystywany do robót budowlanych muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów prawa oraz wymagań zawartych w SST opracowanych przez 
Projektanta. Stosowane materiały budowlane muszą być właściwie oznaczone i powinny posiadać: 
certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną względnie deklarację zgodności 
producenta z polską normą lub aprobatą techniczną, względnie certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeśli 
wyrób znajduje się na liście wyrobów, które podlegają obowiązkowi takiej certyfikacji)  W przypadku 
materiałów budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca będzie posiadał dokumenty, że zostały one 
użyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych i posiadają wymagane parametry.  
 
2.4. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych, przekaże Wykonawcy plac 
budowy. 
Na potrzeby przekazania terenu, będącego w zarządzie ZDIUM we Wrocławiu należy: 

 wykonać i przekazać inwentaryzację fotograficzna miejsc, w których będą wykonywane roboty, 
objęte niniejszym zamówieniem, 

 wykonać i przekazać projekty zabezpieczenia miejsc wykonywania robót. 
 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów 
i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 
odrębnie dla każdej z tablic zleconych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia. Uszkodzenie 
lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Koordynatorem Zespołu 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu i ciągów pieszych, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Koordynatorem Zespołu Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, mając przede wszystkim  na 
względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne należy wprowadzić dodatkowe 
zabezpieczenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich prac zabezpieczających 
i stosownych dokumentacji wymaganych przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i logiką. 
Po wykonanych pracach teren musi być uprzątnięty i doprowadzony do stanu pełnej użyteczności. 
 
2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej, są uwzględnione w Umowie. 

 
2.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do 
robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Koordynatora Zespołu Nadzoru 
Inwestorskiego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym 
stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego lub 
Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od 
Zamawiającego lub Koordynatora Zespół Inspektorów Nadzoru. 

 
2.7. Stosowanie się do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego i Zespół Inspektorów Nadzoru w 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2.8. Materiały 
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zespół 
Inspektorów Nadzoru doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w 
celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający lub Zespół 
Inspektorów Nadzoru może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  
Z odpowiednim wyprzedzeniem przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, przedstawi Zespołowi Inspektorów Nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie 
świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to 
materiałów przeznaczonych do wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 
Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Zespół Inspektorów Nadzoru pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu Robót. 

 
2.9. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo 
Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, z późniejszymi zmianami), innych ustaw i 
rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
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2.10. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

 
2.11. Sposób zatrudnienia osób do realizacji zamówienia 
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy przez wykonawcę lub jego 
podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia funkcje/czynności 
spośród wskazanych poniżej jeśli wystąpią: 
a. prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysyłanie i dostarczanie) z Zamawiającym, 
b. wykonywanie rysunków wg. szkiców dostarczonych przez projektantów/pracodawcy, 
c. dokonywanie pomiarów geodezyjnych i wizji lokalnych w terenie, 
d. wykonywanie robót rozbiórkowych nawierzchni podbudowy, jezdni, chodników, drogi rowerowej, 
e. wykonanie robót ziemnych, 
fi. wykonywanie robót brukarskich, 
g. wykonywanie robót polegających na wykonaniu podbudowy chodników, drogi rowerowej, 
h. wykonywaniu robót polegających na położeniu nawierzchni asfaltowej, 
i. wykonywaniu robót regulacji wpustów, studni, skrzynek ulicznych, 
j. wykonywanie robót przy organizacji ruchu zastępczego i docelowego w tym robót sygnalizacji 

świetlnej, 
k. wykonywanie robót związanych z sieciami infrastruktury podziemnej sanitarnej (wod-kan-gaz, 

kanalizacja deszczowa) teletechnicznych (telekomunikacja, MKT), 
m. wykonanie robót dotyczących zieleni (ścinanie, karczowanie, nasadzanie i pielęgnacja). 
 
 
B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Zamówienia podobne  
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych. 
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Tabela nr 1 spis załączników 

NR 
ZAŁĄCZNIKA 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA DO OPZ 

1.  Wzór okładki dla dokumentacji projektowej 

2.  Projekt zieleni kompensacyjnej 

3.  
Dokumentacja powykonawcza dla przebudowy skrzyżowania Kosmonautów - Fieldorfa 
SK280 w ramach dla zadania pn. „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi 
krajowej nr 94. Część 2 - ul. Kosmonautów 

4.  

Zarządzenie dyrektora ZDiUM we Wrocławiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie 
wykonania zarządzenia nr 4593/08 Prezydenta Wrocławia ws. ustalenia zasad 
gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych i dróg 
wewnętrznych oraz obiektów budowlanych położonych w granicach administracyjnych 
Miasta Wrocławia 
Zarządzenie 8106/17 Prezydenta Wrocławia w sprawie ustalenia zasad 
gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg 
wewnętrznych, innych nieruchomości oraz obiektów budowlanych będących własnością 
Gminy Wrocław 
Doprecyzowanie zasad dostarczania materiałów do magazynu ZDIUM 

5.  
Ogólne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji 
świetlnej oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem ITS we Wrocławiu 

 


