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Drzycim, dnia  12.11.2024 r. 
Znak sprawy RIRG.271.10.2024  

 

 

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu - 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego prowadzonego w trybie 
art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w 
miejscowości Gródek, gm. Drzycim” 
 
 
A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. – Prawo zamo wien  

publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczących 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

 

Pytanie z dnia: 06.11.2024 r. 

 
Pytanie  
W projekcie umowy jest zapisane, z e płatnos c  nastąpi po przekazaniu protokołu odbioru 
kon cowego robo t, czy jest moz liwe aby płatnos c  była dokonywana fakturami przejs ciowymi? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokona zmiany SWZ odnośnie warunków płatności za realizację przedmiotu 
umowy. 
W załączeniu do niniejszego pisma zaktualizowany załącznik nr 8 do SWZ – Projekt umowy. 

 
 

Zestaw pytań z dnia: 07.11.2024 r. 

 

Pytanie nr 1 
Prosimy o podanie przez jaki okres ma obowiązywać pielęgnacja trawników, oraz podanie czę-

stotliwości koszenia. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W ramach pielęgnacji trawników Zamawiający wymaga aby ubytki w zroście trawy zostały 

uzupełnione przez okres pierwszej fazy wegetacji. Zamawiający nie wymaga wykonywania 

koszenia. 

 

Pytanie nr 2 

W kosztorysie brak pozycji zawierających wykonanie murów oporowych -  prosimy o wskaza-

nie łącznej długości i wymiarów dla elementów typu – L. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania murów oporowych. 
W kompleksowej dokumentacji projektowej zostały one określone i wskazane dla ul. Nowy Świat.  
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o wskazanie – załączenie szczegółu płotów które należy przestawić 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W przypadku ulicy Okrężnej jest to:  
- około 33 m płotu złożonego z betonowej podmurówki, słupków ogrodzeniowych i powlekanej 
siatki.  
 
W przypadku ulicy Wdeckiej jest to:  
- około 29,5 m płotu złożonego z betonowej podmurówki, słupków ogrodzeniowych i powlekanej 
siatki; 
- około 18 m płotu złożonego z podmurówki betonowej pokrytej klinkierem oraz słupków 
metalowych z zespolonymi przęsłami. 
 
B. Jednoczes nie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. – 

Prawo zamo wien  publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, dokonuje zmiany treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), jak poniżej: 

 

w rozdziale IV ust. 3  SWZ dodaje się pkt 3.17 o następującej treści:  
 
3.17. Dostępność dla osób niepełnosprawnych: Projektowany obiekt budowlany zostanie 

wykonany w sposo b zapewniający dostęp dla oso b niepełnosprawnych. W miejscach 

zjazdo w/przejs c  dla pieszych krawęz nik zostanie obniz ony (bez wystających krawęz niko w) co 

wyeliminuje utrudnienia w ruchu oso b niepełnosprawnych. Projekt stałej organizacji ruchu, 

zatwierdzony przez włas ciwy organ, uwzględnia wymagania dostępnos ci dla oso b 

niepełnosprawnych. 

 

§ 3 Projektu umowy (Załącznik nr 8 do SWZ) -  przed zmianą jest:  

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, okres lonego w § 1 ust.. 1 niniejszej umowy, 

strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokos ci ........................................ złotych brutto 

(słownie złotych: ............................................................................  ). Kwota zawiera obowiązujący VAT.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją robo t budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu 

niedoszacowania koszto w związanych z realizacją przedmiotu umowy, a takz e 

oddziaływania innych czynniko w mających lub mogących miec  wpływ na koszty, w 

szczego lnos ci element ryzyka obejmujący między innymi niekorzystne warunki gruntowo-

wodne, ewentualne pompowanie wody. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moz e 

byc  podstawą do z ądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego okres lonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku koniecznos ci wykonania dodatkowych robo t nieobjętych dokumentacją 

projektową strony przewidują moz liwos c  zlecenia tych robo t za dodatkowym 

wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasadach okres lonych w art. 454-455 ustawy 

Prawo zamo wien  publicznych.  

5. Wykonawca nie moz e wykonywac  prac nieobjętych dokumentacją projektową bez 
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uprzedniej zgody Zamawiającego wyraz onej na pis mie przez osoby umocowane do 

reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.  

6. Rozpoczęcie wykonywania robo t, o kto rych mowa w ust. 4 moz e nastąpic  jedynie na 

podstawie protokołu koniecznos ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i 

samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.  

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą byc  wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczen stwo lub koniecznos c  zapobiez enia awarii.  

8. Cena przedmiotu umowy uwzględnia takz e wszelkie  roboty towarzyszące, tymczasowe, 

porządkowe i zabezpieczające – niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamo wienia. 

9. Zmiana podatku VAT w stosunku do wysokos ci podanej przez Wykonawcę w ofercie jest 

moz liwa tylko w przypadku zmiany przepiso w o podatku VAT.         

10. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru 

robo t potwierdzony przez upowaz nionych przedstawicieli stron. Zamawiający moz e 

odmo wic  podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robo t. 

11. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu fakturę oraz protoko ł odbioru wykonanych robo t 

w ciągu 14 dni od daty odbioru robo t. 

12. Termin płatnos ci faktury wynosi 14 dni od daty otrzymania (potwierdzonego wpływu) 

faktury przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.  

13. Wykonawca wystawi fakturę na płatnika, kto rym jest: Gmina Drzycim, ul. Podgo rna 10, 86 

– 140 Drzycim, posiadająca numer NIP 559 – 10 – 05 – 396. 

14. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy, kto re Zamawiający będzie weryfikował 

w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Wykazie podatniko w 

VAT. 

15. W przypadku braku danych Wykonawcy w Wykazie podatniko w VAT płatnos c  zostanie 

wstrzymana do czasu wyjas nienia przyczyn. 

16. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

17. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w 

złotych polskich, w zaokrągleniu do dwo ch miejsc po przecinku. 

 

§ 3 Projektu umowy (Załącznik nr 8 do SWZ) -  po zmianie jest: 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, okres lonego w § 1 ust.. 1 niniejszej umowy, 

strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........................................ złotych 

brutto (słownie złotych: ......................................................................  ). Kwota zawiera obowiązujący VAT.  

1a. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dwo ch faktur 

częs ciowych oraz faktury kon cowej w ten sposo b, z e: 

1) pierwsza faktura częściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę 

stanowiącą 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy, po wykonaniu robo t budowlanych o wartos ci co najmniej 25 % wynagrodzenia 

umownego brutto, po dokonaniu odbioru częs ciowego zgodnie z § 12 umowy; 

2) druga faktura częściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę 

stanowiącą 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy, po wykonaniu robo t budowlanych o wartos ci co najmniej 50 % (narastająco) 

wynagrodzenia umownego brutto, po dokonaniu odbioru częs ciowego zgodnie z § 12 

umowy; 

3) faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą 50% 

wynagrodzenia brutto, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, po dokonaniu odbioru 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
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kon cowego zgodnie z § 12 umowy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją robo t budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania 

koszto w związanych z realizacją przedmiotu umowy, a takz e oddziaływania innych czynniko w 

mających lub mogących miec  wpływ na koszty, w szczego lnos ci element ryzyka obejmujący 

między innymi niekorzystne warunki gruntowo-wodne, ewentualne pompowanie wody. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moz e 

byc  podstawą do z ądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego okres lonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący 

sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z 

wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych. 

5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu 

umowy objętego dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 2 pkt 4) oraz STWiORB, strony 

przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac 

niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że 

minimalna wielkość świadczenia będzie nie mniejsza niż 60% wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust. 1 Umowy. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 

dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 2 pkt 4) oraz STWiORB na zasadach określonych 

w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. 

Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową lub STWiORB 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do 

reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.    

7. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 4 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,  

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 4) lub 

STWiORB - zgodnie z ust, 6;  

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6); 

5) rozliczania wykonanych zadań. 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 4, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałto-

wego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 4, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uprosz-

czony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla-

nowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre-

ślonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458). 

10. W przypadku, gdyby ceny robo t dodatkowych okres lonych w ust. 7 pkt 3) nie były objęte 

kosztorysem, o kto rym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obowiązywac  będą następujące zasady:  

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczego łową lub uproszczoną, sporządzonymi na 

podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robo t oraz według 

danych wyjs ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiało w (Kz), Koszty pos rednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o 
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kto rym mowa w ust. 8;  

2) ceny materiało w będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upus cie, 

jez eli taka na fakturze występuje) jednak w wysokos ci nie wyz szej niz  90% s redniej ceny 

materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;  

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upus cie, 

jez eli taka na fakturze występuje) jednak w wysokos ci nie wyz szej niz  90% s redniej ceny 

pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;  

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o kto rym mowa w 

ust. 4 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna 

Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez Wykonawcę, z e 

wycena ta jest wyceną nie wyz szą od s rednich cen rynkowych na podstawie minimum 

trzech wycen wykonawco w/dostawco w/producento w.  

11. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogo le dokumentacją projektową wskazaną w 

§ 1 ust. 2 pkt 4 realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o kto rych mowa w art. 455 ust. 1 

pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamo wien  publicznych.  

Powyz sze nie dotyczy robo t ujętych w kto rejkolwiek częs ci dokumentacji projektowej 

wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 4, a nieujętych w przedmiarze oraz robo t przewidzianych w 

projekcie, kto rych wykonanie okaz e się niezbędne w większym niz  zaprojektowany obmiarze – 

kto re są objęte ryzykiem ryczałtowym.  

12. Rozpoczęcie wykonywania robo t, o kto rych mowa w ust. 11 moz e nastąpic  jedynie na 

podstawie protokołu koniecznos ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i 

samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 

protokołu koniecznos ci przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy 

Wykonawca nie moz e rozpocząc  wykonywania robo t dodatkowych. 

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą byc  wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczen stwo lub koniecznos c  zapobiez enia awarii.  

14. Spisany przez Strony protoko ł koniecznos ci zawierający zakres robo t, stanowic  będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole koniecznos ci nie 

podlegają zapłacie. 

15. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

umowy oraz będą stosowane do wyceny zamo wien  dodatkowych, kto re mogą wystąpic  w 

trakcie realizacji zamo wienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonac  zamo wienia dodatkowe 

przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardo w i parametro w technicznych co 

w zamo wieniu podstawowym. 

16. Cena przedmiotu umowy uwzględnia takz e wszelkie  roboty towarzyszące, tymczasowe, 

porządkowe i zabezpieczające – niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamo wienia. 

17. Zmiana podatku VAT w stosunku do wysokos ci podanej przez Wykonawcę w ofercie jest 

moz liwa tylko w przypadku zmiany przepiso w o podatku VAT.  

18. Podstawę do wystawienia faktur częs ciowych i faktury kon cowej, stanowi załączony do 

poszczego lnych faktur oryginał protokołu odbioru robo t (odpowiednio częs ciowy i kon cowy) 

potwierdzony przez upowaz nionych przedstawicieli stron. Zamawiający moz e odmo wic  

podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robo t. 

19. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu fakturę oraz protoko ł odbioru wykonanych robo t 

w ciągu 14 dni od daty odbioru robo t. 

20. Termin płatnos ci faktur wynosi 14 dni od daty otrzymania (potwierdzonego wpływu) faktur 

przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.  
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21. Do faktur częs ciowych i faktury kon cowej Wykonawca załączy dowody zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich 

roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego.  

22. Warunkiem zapłaty, przez Zamawiającego nalez nego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodo w zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o kto rych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo 

zamo wien  publicznych, biorącym udział w realizacji odebranych robo t budowlanych. Dowodem 

zapłaty będzie potwierdzona za zgodnos c  kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodnos c  z 

oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty. 

23. Wykonawca wystawi faktury na płatnika, kto rym jest: Gmina Drzycim, ul. Podgo rna 10, 86 

– 140 Drzycim, posiadająca numer NIP 559 – 10 – 05 – 396. 

24. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy, kto re Zamawiający będzie weryfikował 

w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Wykazie podatniko w 

VAT. 

25. W przypadku braku danych Wykonawcy w Wykazie podatniko w VAT płatnos c  zostanie 

wstrzymana do czasu wyjas nienia przyczyn. 

26. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

27. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w 

złotych polskich, w zaokrągleniu do dwo ch miejsc po przecinku. 

 

§ 12 Projektu umowy (Załącznik nr 8 do SWZ) -  przed zmianą jest:  

1. Z adna robota nie moz e byc  zakryta lub w inny sposo b uczyniona niedostępną bez zgody 

Zamawiającego. Wykonawca powinien umoz liwic  Zamawiającemu sprawdzenie kaz dej roboty, 

kto ra zanika lub ulega zakryciu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany informowac  Zamawiającego w formie pisemnej lub e-mailem 

na trzy dni przed terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do 

odbioru, a Zamawiający powinien w ustalonym terminie stawic  się w celu odbioru tych robo t. 

3. Jez eli Zamawiający lub inspektor nadzoru uzna odbio r robo t zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, ma obowiązek pisemnie powiadomic  o tym Wykonawcę. 

4. Wykonawca na z ądanie Zamawiającego ma obowiązek odkryc  lub wykonac  otwory 

niezbędne dla zbadania robo t zakrytych, o ile wczes niej nie poinformował Zamawiającego o 

gotowos ci tych robo t do odbioru, a następnie na własny koszt przywro cic  stan poprzedni.     

5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomic  Zamawiającego o osiągnięciu gotowos ci do 

odbioru na pis mie zawierającym ro wniez  potwierdzenie inspektora nadzoru inwestorskiego o 

wykonaniu robo t zgłoszonych do odbioru.  

6. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru niezwłocznie po zawiadomieniu o jego 

gotowos ci do odbioru.  

Czynnos ci odbiorowe winny zakon czyc  się w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego zawiadomienia o gotowos ci do odbioru robo t. Zamawiający jest zobowiązany 

do czynnos ci odbiorowych z zastrzez eniem zawarcia w protokole tych czynnos ci wszystkich 

ujawnionych wad wraz z terminami ich usunięcia i os wiadczenia Zamawiającego, z e w 

przypadku nie usunięcia opisanych wad w zakres lonym terminie skorzysta z uprawnienia 

polegającego na powierzeniu usunięcia wad osobie trzeciej na koszt wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, takz e tych, kto re nie zostały 

podniesione przez Zamawiającego w toku badania odbiorowego. Po usunięciu wad Wykonawca 

jest zobowiązany wystąpic  ponownie o dokonanie odbioru przez Zamawiającego. 

7. W odbiorze robo t uczestniczyc  będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
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8. Z odbioru spisany zostanie protoko ł zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru 

oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek 

przedmiotu umowy.                         

9. W ciągu 7 dni od zgłoszenia gotowos ci do odbioru kon cowego robo t Wykonawca przekaz e 

Zamawiającemu: 

a) dokumentację powykonawczą (atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiały i 

urządzenia, oraz karty gwarancyjne urządzen , karty techniczne, autoryzacje itp.), 

b) wymagane dokumenty, protokoły, uzgodnienia, instrukcje, decyzje i zas wiadczenia 

z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzen , uzgodnien  i badan , 

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, kto ra winna zawierac  dane techniczne 

(wielkos ci, długos ci, ilos ci) jez eli jest wymagana ze względu na rodzaj , 

d) os wiadczenie kierownika budowy o zgodnos ci wykonania obiektu budowlanego z                                                                                                    

projektem budowlanym oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami; 

e) kosztorys powykonawczy wykonanych robo t budowlanych. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do z ądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub 

uzupełnien  i/lub usunięcia usterek, w szczego lnos ci jez eli:  

1) roboty budowlane, o kto rych mowa w § 1 ust. 1 umowy zostaną wykonane niezgodnie 

z wymogami technicznymi, dokumentacją projektową lub przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa; 

2) roboty budowlane, o kto rych mowa w § 1 ust. 1 umowy zostaną wykonane z uz yciem 

materiało w, kto re nie uzyskały atestu lub s wiadectwa potwierdzającego ich 

dopuszczenie do stosowania; 

3) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczen stwa wymaganych dla danego 

wyrobu; 

4) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji, o kto rej mowa w § 12 ust. 9 umowy; 

a uwagi lub zastrzez enia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole odbioru robo t. 

11. Jez eli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie wad 

ujawnionych w trakcie czynnos ci odbiorowych wo wczas Zamawiający jest uprawniony do 

dalszego z ądania usunięcia wad przez Wykonawcę. Zamawiający jest, w takim przypadku w 

szczego lnos ci, uprawniony do powierzenia usunięcia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej 

na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego 

dodatkowego terminu do ich wykonania. 

 

§ 12 Projektu umowy (Załącznik nr 8 do SWZ) -  po zmianie jest: 

1. Z adna robota nie moz e byc  zakryta lub w inny sposo b uczyniona niedostępną bez zgody 

Zamawiającego. Wykonawca powinien umoz liwic  Zamawiającemu sprawdzenie kaz dej roboty, 

kto ra zanika lub ulega zakryciu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany informowac  Zamawiającego w formie pisemnej lub e-mailem 

na trzy dni przed terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do 

odbioru, a Zamawiający powinien w ustalonym terminie stawic  się w celu odbioru tych robo t. 

3. Jez eli Zamawiający lub inspektor nadzoru uzna odbio r robo t zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, ma obowiązek pisemnie powiadomic  o tym Wykonawcę. 

4. Wykonawca na z ądanie Zamawiającego ma obowiązek odkryc  lub wykonac  otwory 

niezbędne dla zbadania robo t zakrytych, o ile wczes niej nie poinformował Zamawiającego o 

gotowos ci tych robo t do odbioru, a następnie na własny koszt przywro cic  stan poprzedni.     

5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomic  Zamawiającego o osiągnięciu gotowos ci do 

odbioru na pis mie zawierającym ro wniez  potwierdzenie inspektora nadzoru inwestorskiego o 
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wykonaniu robo t zgłoszonych do odbioru.  

6. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru niezwłocznie po zawiadomieniu o jego 

gotowos ci do odbioru.  

Czynnos ci odbiorowe winny zakon czyc  się w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego zawiadomienia o gotowos ci do odbioru robo t. Zamawiający jest zobowiązany 

do czynnos ci odbiorowych z zastrzez eniem zawarcia w protokole tych czynnos ci wszystkich 

ujawnionych wad wraz z terminami ich usunięcia i os wiadczenia Zamawiającego, z e w 

przypadku nie usunięcia opisanych wad w zakres lonym terminie skorzysta z uprawnienia 

polegającego na powierzeniu usunięcia wad osobie trzeciej na koszt wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, takz e tych, kto re nie zostały 

podniesione przez Zamawiającego w toku badania odbiorowego. Po usunięciu wad Wykonawca 

jest zobowiązany wystąpic  ponownie o dokonanie odbioru przez Zamawiającego. 

7. W odbiorze robo t uczestniczyc  będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Z odbioru spisany zostanie protoko ł zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru 

oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek 

przedmiotu umowy.  

9. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego, 

będzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robót przewidzianych dla odbioru 

częściowego lub całości robót (dla odbioru końcowego), potwierdzone w Dzienniku budowy 

wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

10. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w 

celu potwierdzenia ilości wykonanych robót, kosztorys częściowy wykonanych robót. 

11. W ciągu 7 dni od zgłoszenia gotowos ci do odbioru kon cowego robo t Wykonawca przekaz e 

Zamawiającemu: 

a) dokumentację powykonawczą (atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiały i 

urządzenia, oraz karty gwarancyjne urządzen , karty techniczne, autoryzacje itp.), 

b) wymagane dokumenty, protokoły, uzgodnienia, instrukcje, decyzje i zas wiadczenia 

z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzen , uzgodnien  i badan , 

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, kto ra winna zawierac  dane techniczne 

(wielkos ci, długos ci, ilos ci) jez eli jest wymagana ze względu na rodzaj , 

d) os wiadczenie kierownika budowy o zgodnos ci wykonania obiektu budowlanego z                                                                                                    

projektem budowlanym oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami; 

e) kosztorys powykonawczy wykonanych robo t budowlanych. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do z ądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub 

uzupełnien  i/lub usunięcia usterek, w szczego lnos ci jez eli:  

1) roboty budowlane, o kto rych mowa w § 1 ust. 1 umowy zostaną wykonane niezgodnie 

z wymogami technicznymi, dokumentacją projektową lub przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa; 

2) roboty budowlane, o kto rych mowa w § 1 ust. 1 umowy zostaną wykonane z uz yciem 

materiało w, kto re nie uzyskały atestu lub s wiadectwa potwierdzającego ich 

dopuszczenie do stosowania; 

3) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczen stwa wymaganych dla danego 

wyrobu; 

4) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji, o kto rej mowa w § 12 ust. 9 umowy; 

a uwagi lub zastrzez enia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole odbioru robo t. 

13. Jez eli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie wad 

ujawnionych w trakcie czynnos ci odbiorowych wo wczas Zamawiający jest uprawniony do 
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dalszego z ądania usunięcia wad przez Wykonawcę. Zamawiający jest, w takim przypadku w 

szczego lnos ci, uprawniony do powierzenia usunięcia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej 

na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego 

dodatkowego terminu do ich wykonania. 

14. Postanowienia okres lone w ust. 1-13 stosuje się odpowiednio do odbioro w częs ciowych. 

 

C. Zamawiający informuje, że powyższe pytania wraz z odpowiedziami na nie oraz  

zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą 

wiążące przy składaniu ofert. 

 

D. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym samym, 

ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale XVII i XVIII SWZ, a 

mianowicie:   

 

w rozdziale XVII ust. 1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami nalez y umies cic  na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1007168  do dnia 18 listopada 

2024 roku do godziny 09.00. 

 

w rozdziale XVII ust. 1 SWZ po zmianie jest: 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami nalez y umies cic  na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1007168  do dnia 25 listopada 

2024 roku do godziny 09.00. 

 

w rozdziale XVIII ust. 1 SWZ przed zmianą jest: 

 

        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2024 roku o godz.  09.10 

 

w rozdziale XVIII ust. 1 SWZ po zmianie jest: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2024 roku o godz.  09.10 

 

 

E. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 

 

w rozdziale XVI ust. 1 SWZ przed zmianą jest: 

  

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17 

grudnia 2024 roku. 

 

w rozdziale XVI ust. 1 SWZ po zmianie jest: 

  

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24 

grudnia 2024 roku. 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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F. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje: 

1) zmianę treści ogłoszenia o zamo wieniu nr 2024/BZP 00571914/01 z dnia 30-10-2024 

r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 12.11.2024 r. w 

https://ezamowienia.gov.pl/ pod numerem 2024/BZP 00590088/01. 

G. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 

H. W załączeniu: 

1) Zaktualizowany załącznik nr 8 do SWZ – Projekt umowy. 

2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

         
 

Wo jt Gminy 

/-/ Marian Krywald 


