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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowę 

zaplecza szatniowo – sanitarnego ETAP I 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający informuje 

o unieważnieniu postępowania pod nazwą Modernizacja boiska sportowego w 

Zbytowej poprzez budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego ETAP I. 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263. 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: 

W dniu 03 stycznia 2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty 

złożonej przez Wykonawcę – Genner Sp. z o.o., ul. Grudniowa 44, 26-600 Radom oraz 

wezwał Wykonawcę do podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia na 

dzień 27 stycznia 2023 r. na godz. 10:00. 

W dniu 20.01.2023 r. Wykonawca poinformował pisemnie Zamawiającego, że 

odstępuje od oferty oraz podpisania umowy dla przedmiotowego zadania z powodu 

nieprawidłowo ujętych kosztów cenotwórczych składających się na końcową cenę oferty. 

Kolejną najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu jest oferta Wykonawcy 

Luximal sp. z o.o., ul. 27 grudnia 5/5A , 61-737 Poznań. Cena oferty wynosi 480.000,00 zł 

brutto i przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia., tj. 

400.000,00 PLN brutto. Po analizie możliwości  finansowych jednostki Zamawiający 

stwierdził, że nie jest możliwe kolejne zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na 

realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Stan faktyczny jaki zaistniał w przedmiotowej sprawie, gdzie Wykonawca, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, a brak możliwości zwiększenia środków na realizację zadania 

uzasadnia unieważnienie postępowania przez Zamawiającego.  

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 

Z poważeniem,  
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