

Łapy, dnia 27.08.2021 r.

I.7013.8.2021

Sprawa: dotyczy postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

### **Pytania:**

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie w załączniku nr 2 do SWZ, w § 9, pkt. 1, zapisów dodających dwa dodatkowe rozliczenia częściowe na koniec marca 2022 r. i na koniec maja 2022 r.?

Biorąc pod uwagę czas realizacji i wartość zadania istniejące zapisy ograniczają grono wykonawców będących w stanie udźwignąć finansowo ciężar realizacji inwestycji. Proponowana zmiana wpłynie korzystnie na konkurencję.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni na 06.09.2021 r.? Ze względu na nieprecyzyjnie opisane w dokumentacji projektowej wyposażenie które należy dostarczyć w ramach zadania, i udostępnienie wyjaśnień w tym zakresie na 3 dni robocze przed terminem składania ofert, jest to czas niezbędny do przeprowadzenia poważnej analizy wymaganego wyposażenia i uzyskania konkretnej wyceny.

3. Proszę o udostępnienie zestawienia wymaganego wyposażenia, zawierającego jasno określone wymiary, ilości i materiały do ich wykonania, a także kluczowe parametry.

### **Odpowiedzi:**

Ad.1. Zamawiający nie zmienia zapisów w załączniku nr 2 do SWZ.

Ad. 2. Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Ad. 3. Należy przyjąć wyposażenie i urządzenia zgodnie z załączoną do niniejszego postępowania przetargowego dokumentacją projektową. Meble i wyposażenie zgodnie z załączoną dokumentacją projektową dotyczą pomieszczeń: WC, łazienek, szatni, zmywalni i wydawania naczyń.

**Burmistrz Łap**  
**Krzysztof Gołaszewski**  
**/podpisano elektronicznie/**