

**PYTANIA I ODPOWIEDZI  
ORAZ MODYFIKACJA SWZ**

Nr sprawy: **WPF.271.4.2023**

**dot: Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz**

- I. Gmina Orzysz na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**1.Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 23.02.2023 r.**

**Pytanie nr 1**

W związku z przygotowaniem oferty na przedmiotowe zadanie zwracam się o wyjaśnienie następujących zapisów wzoru umowy:

- a) § 7 ust. 19 Proszę o wskazanie powodów dla których Zamawiający miałby być uprawniony do wstrzymania się ze spełnieniem całości świadczenia pieniężnego, a nie kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu podwykonawcy? Ponadto proszę o wskazanie czasookresu na jaki jest wstrzymana wypłata wynagrodzenia bowiem oczywistym jest, że takie uprawnienie nie może być nieograniczone czasowo?
- b) § 15 ust. 2 Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Zamawiający zastrzega sobie aż 30 dni roboczych na sprawdzenie dokumentacji projektowej? Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia i określenie, że sprawdzenie takie winno być dokonane w terminie 14 dni kalendarzowych.
- c) § 15 ust. 5 lit a) Proszę o wskazanie powodów dla których Zamawiający zastrzega sobie prawa do odmowy dokonania odbioru dokumentacji w przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad, a nie tylko istotnych? Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez ograniczenie prawa odmowy odbioru do wad istotnych.  
§ 15 ust. 8 pkt 1) Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Zamawiający miałby być uprawniony do odmowy odbioru robót w przypadku kiedy w nich ujawnią się jakiegokolwiek, a nie tylko istotne wady? Wykonawca wnosi o ograniczenie tego uprawnienia do wad istotnych.
- d) § 18 ust. 3 pkt 1) Proszę o wskazanie powodów dla których dopiero 10% zmiana cen materiałów czy usług mogłaby uzasadniać zmianę wysokości wynagrodzenia?  
§ 18 ust. 3 pkt 5) Proszę o wskazanie powodów dla których wnioski winien zawierać jednoznaczne dowody potwierdzające wpływ zmiany na koszt, kiedy to z PZP takie obowiązki nie wynikają stąd należy przyjąć, że wymóg ten jest nieważny?

Odpowiedź:

Ad. a) Zamawiający zmienia brzmienie § 7 ust. 19 projektu umowy na :

"Zamawiający wstrzyma płatność faktur do czasu przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich zatrudnionych przez niego podwykonawców i dalszych podwykonawców, o tym, że otrzymali od Wykonawcy (lub odpowiednio dalszych podwykonawców) wynagrodzenie za prace wykonane w ramach realizacji Inwestycji wraz z podaniem wysokości otrzymanego wynagrodzenia oraz że z tego tytułu nie posiadają żadnych niezaspokojonych roszczeń. Wstrzymanie przez Zamawiającego płatności faktury następuje do wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wynikającym z faktury wynagrodzeniem Wykonawcy, a łączną kwotą wynagrodzeń zapłaconych przez Wykonawcę i dalszych podwykonawców, ujętą w oświadczeniach,, o których mowa wyżej.

Ad. b)

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 14 dni kalendarzowych na sprawdzenie dokumentacji projektowej.

Ad. c)

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia poprzez ograniczenie prawa odmowy odbioru do wad istotnych w § 15 ust. 5 lit a)

Zamawiający odbierze dokumentację techniczną i zapłaci za jej kompletność, zgodność z przepisami prawa i bez wad. Proponowana zmiana sugeruje z góry wadliwość sporządzonej dokumentacji .

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia poprzez ograniczenie prawa odmowy odbioru do wad istotnych w § 15 ust. 8 pkt 1

Zamawiający odbierze roboty budowlane i zapłaci za ich wykonanie dopiero w przypadku wykonania przedmiotu umowy bez wad.

Ad. d)

Zamawiający pozostawia zapisy § 18 bez zmian. Wykonawca winien uwzględnić czynniki wpływające na wynagrodzenie wskazane w ofercie w całym okresie trwania umowy, w tym zmiany cen materiałów i usług. Waloryzacja wynagrodzenia jest uprawnieniem szczególnym mającym uchronić Wykonawców przed ryzykiem poniesienia strat z uwagi na znaczące zmiany cen. Ustawa wskazuje (art. 439 ust.1), że umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

II. Gmina Orzysz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w zakresie w jakim w nich opisano.

2. Powyższa zmiana jest zmianą nieistotną treści SWZ, w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie terminy dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Burmistrza  
Beata Jażdżewska