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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE 

 

 

Umowa z dnia …………………………. w …………………………. pomiędzy ……………………………… zwanym w 

treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: 

 

Dyrektora ……………….. -………………………………… 

a: 

…………………………………………………………………………………………………………….,  zwanym dalej Wykonawcą                            

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. 

„Adaptacja budynku szkoły podstawowej w Kluszkowcach na gminną bibliotekę publiczną” 

 

Zakres prac: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji 

projektowej oraz remont budynku istniejącej szkoły na cele biblioteki publicznej. Przedmiot 

zamówienia składa się z trzech etapów: 

Etap I – wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwoleń oraz decyzji na ich 

wykonanie; 

Etap II– wykonanie dokumentacji projektowej: projektu budowlanego, przedmiaru robót, 

kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w oparciu  

o program funkcjonalno - użytkowy wraz z pozyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie 

robót budowlanych oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii 

niezbędnych do zrealizowania zadania, w tym pozwolenia na budowę; 

Etap III – wykonanie robót budowlanych w oparciu o: opracowaną dokumentację projektową, 

uzyskane pozwolenie na budowę oraz odpowiednie przepisy prawne i normy. W ramach III etapu 

Wykonawca dodatkowo zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego i wykonywania 

czynności określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) - przygotowania materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie 

lub do zgłoszenia zakończenia robót - w terminie realizacji umowy. 

Zakres remontu obejmuje: 
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Istniejący budynek szkoły podstawowej w Kluszkowcach obecnie wyłączony z użytkowania 

projektuje się do rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania z funkcji 

oświatowej na funkcję użyteczności publicznej bibliotekę publiczną. 

Podstawowe wyposażenie funkcjonalno-użytkowe adaptowanego budynku szkoły na cele 

biblioteki publicznej:  

- sale biblioteczne, 

- czytelnia, 

- świetlica komputerowa, 

- zaplecze sanitarne, 

- pomieszczenia techniczne,  

- ciągi komunikacyjne. 

Przewiduje się zachowanie istniejącego układu funkcjonalnego i konstrukcyjnego budynku w 

zakresie wydzielonych pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych z dopuszczeniem koniecznych 

adaptacji do nowej funkcji biblioteki publicznej. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również przebudowę i dostosowanie ciągów 

komunikacji zewnętrznej i infrastruktury technicznej przy budynku takich jak chodniki, pochylnie 

dla niepełnosprawnych, drogi pożarowe, parkingi oraz sieci kanalizacyjne, wodociągowe 

energetyczne, oraz wszelkie niezbędne instalacje niezbędne do funkcjonowania biblioteki 

publicznej.  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży do akceptacji projekt zabezpieczenia terenu 

budowy. Roboty i transport materiałów nie mogą wstrzymywać istniejącego funkcjonowania 

szkoły podstawowej zlokalizowanej w obrębie wspólnego obszaru. 

W przypadku ewentualnych zniszczeń niemożliwych do uniknięcia po zakończeniu zadania teren 

w obrębie prac należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Zakres prac zawiera program funkcjonalno – użytkowy robót autorstwa inż. Pawła Zysk.  

Prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową przygotowaną na podstawie 

programu funkcjonalno – użytkowego, przedmiaru robót, zaleceniami Inwestora i inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz obowiązujących standardów Gminy Czorsztyn. 

Rozliczenie wykonania robót ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

zadanie zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym jak i zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i właściwościami użytkowymi obiektu. 

2. Wykonawca zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać 

roboty zgodnie z Dokumentacją projektową oraz Wytycznymi Zamawiającego w zakresie 

zmiany rozwiązań projektowych i dokumentacji projektowej, przepisami Prawa 

budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,  aktualnym stanem wiedzy technicznej 
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oraz kierując się zasadą gospodarności, a także przestrzegając przepisów prawa,  

a w szczególności w zakresie techniczno-budowlanym, warunkami wykonawstwa i odbioru 

robót oraz normami obowiązującymi w tym zakresie. 

3. W dokumentacji wskazanej w §1 ust. 1 we wszystkich wskazanych pozycjach, w których 

występuje nazwa producenta związana z produktem – Zamawiający dopuszcza możliwość 

wykorzystania produktów równoważnych. Powyższe oznacza, że jeżeli zapisy wskazywałyby 

w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako niezobowiązujące propozycje 

projektanta (służące prawidłowemu zrozumieniu projektu).  

4. Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia 

zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu zamówienia oraz 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w 

dokumentacji oraz umowie dotacyjnej. Założone urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej 

mają służyć, być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami tak aby zespół urządzeń dawał 

zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót 

budowlanych;  

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości 

zastosowania proponowanego rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego 

urządzenia minimum analizę:  

1) parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych,  

2) zgodność parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych  

3) z pozostałymi zaprojektowanymi rozwiązaniami technologicznymi,  

4) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań równoważnych 

w stosunku do zaprojektowanych gabarytów, kształtów i rozwiązań itp., 

5) rozwiązań materiałowych,  

6) zużycia energii przez poszczególne oferowane rozwiązania równoważne, aby nie było wyższe 

niż założone w Dokumentacji projektowej,  

7) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych rozwiązań 

równoważnych;  

6. Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równoważne do 

zaproponowanych w dokumentacji projektowej, STWiORB jest odpowiedzialny za jakość 

zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji itp., za montaż i uruchomienie, za 

prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji 

projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę oraz ich zgodność  

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami STWiORB. 

7. Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. 
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§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż dokonał wyceny Przedmiotu Umowy i sporządził Ofertę w oparciu 

o dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym SWZ, PFU, 

wytyczne Zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia, wizję lokalną, samodzielnie 

dokonane obmiary a nadto oświadcza, iż Oferta jest zupełna i kompletna oraz zawiera 

wszelkie koszty, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść. Wykonawca oświadcza 

również, że zapoznał się szczegółowo z PFU, , dokonał jego analizy i sprawdzenia że, że są 

wystarczające do zrealizowania w całości robót objętych niniejszą Umową. Wykonawca 

zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej, za wynagrodzenie podane w Ofercie, która jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym. 

2. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w niniejszej Umowie oraz 

dokumentach w niej wymienionych, należy je tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy, 

w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności w przypadku 

zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści umowy oraz w treści 

dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej 

umowy jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektu stanowiącego przedmiot 

umowy oraz zgodności przedmiotu umowy z obowiązującymi normami i przepisami.  

3. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 Kodeksu cywilnego, że w przypadku ujawnienia 

rozbieżności lub sprzeczności w treści umowy, jej załączników lub dokumentów rozstrzygać je 

będzie Zamawiający, mając na względzie zapewnienie najlepszej jakości wykonania 

przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie 

realizuje prace będące przedmiotem umowy oraz posiada wymagane doświadczenie  

i uprawnienia, potencjał organizacyjny i zaplecze sprzętowo-kadrowe zapewniające 

terminową i należytą realizację przedmiotu umowy przy zachowaniu wysokich standardów 

jakościowych.  

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z SWZ, PFU, warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, 

w tym z terenem budowy tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami  miejscowymi, 

położeniem terenu robót, dojazdem i warunkami terenu budowy – które mogą mieć wpływ 

na wykonywane roboty -i w całości je akceptuje. Wykonawca oświadcza, że dokumenty  

i informacje dotyczące Przedmiotu umowy są w pełni wystarczające do jego prawidłowego  

i terminowego jego wykonania.  

6. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę ze szczególną starannością 

wymaganą od profesjonalisty, zgodnie z SWZ, Dokumentacją projektową, decyzjami 

administracyjnymi, postanowieniami niniejszej Umowy, przepisami prawa, ugruntowanymi 

zasadami wiedzy technicznej aktualnej na moment realizowania umowy oraz wytycznymi 

Zamawiającego i innych uczestników procesu budowlanego. 

7. Wykonawca oświadcza, że wykona wszelkie prace niezbędne do wykonania Przedmiotu 

Umowy, w tym również jeśli zajdzie taka potrzeba, prace przygotowawcze do wykonania 

projektu zmienionego. 

8. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie: 

1) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – suma 

ubezpieczenia __________________ zł; 
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2) od ryzyka śmierci lub kalectwa w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy i osób 

upoważnionych do przebywania na placu budowy – suma ubezpieczenia ___________ zł za 

każde zdarzenie; 

3) ubezpieczenie wszystkich ryzyk Inwestycji – suma ubezpieczenia równa wynagrodzeniu 

określonemu w § 5 Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 8, przez cały czas 

trwania niniejszej Umowy w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać 

Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych wraz z kopiami dowodów opłaty składek za 

kolejne okresy ochrony ubezpieczeniowej. 

10. Zmiana warunków ubezpieczenia Wykonawcy może być dokonana wyłącznie za wcześniejszą 

pisemną zgodą Zamawiającego lub na skutek zmian wprowadzonych przez Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe, z którym Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia.  

11. W sytuacji, gdy zmiana warunków ubezpieczenia, o której mowa w ust. 10, pogorszy ochronę 

ubezpieczeniową, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie rozszerzyć zakres ubezpieczenia do 

poziomu odpowiadającemu zakresowi ubezpieczenia z chwili podpisania niniejszej umowy. 

12. Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopią dowodów opłaty składek stanowi 

Załącznik nr 5 do Umowy.  

13. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi z ust. 9 i 10 Zamawiający ma prawo do 

zawarcia stosownych umów ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt 

zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu pierwszym, pomniejszy odpowiednio 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji umowy – na co Wykonawca 

nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę. 

14. Wypełnienie przez Wykonawcę obowiązku z ust. 9 i 10 nie wyłącza i nie ogranicza jego 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. 

15. Ponadto, Wykonawca oświadcza, że nie toczy się względem niego postępowanie 

restrukturyzacyjne, upadłościowe, nie został złożony wniosek o ich wszczęcie i nie została otwarta 

względem niego likwidacja i według jego najlepszej wiedzy nie istnieją podstawy do wszczęcia 

wobec niego takich postępowań.  

 

§ 3 

Dokumentacja projektowa 

1. Dokumentacja projektowa, zwana dalej „Dokumentacją projektową”, winna zawierać wymagane 

prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz oświadczenie, że jest 

wykonana zgodnie z niniejszą umową, a także obowiązującymi przepisami i normami,  

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona  

w wykaz opracowań, w szczególności na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót 

budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zrealizowanego w ramach Inwestycji zgodnie 

z przeznaczeniem. Dla wszelkich wprowadzonych zmian Dokumentacji Projektowej Wykonawca 

wykona dokumentację zgodnie z wymaganiami, o których mowa w  ust. 2,przy czym kompletna 

Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana w całości do dnia rozpoczęcia robót 

budowlanych wykonywanych według tej dokumentacji.  

2. Kompletna Dokumentacja projektowa w szczególności ma zawierać: 

1) projekty budowlane wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi opiniami, 

uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi realizację zadania. Projekt budowlany należy 
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wykonać w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie 

elektronicznej (format: .doc, .dwg, .pdf (tożsamy z zatwierdzonym przez stosowne instytucje 

projektem budowlanym), pliki o max. objętości do 10 MB); 

2) projekty wykonawcze, uzupełniające i uszczegóławiające projekty budowlane, o których 

mowa w pkt 1, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych 

w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: 

doc, dwg, pdf, (tożsamy z wersją papierową projektu wykonawczego), pliki o max. objętości 

do 10 MB). Projekty te muszą zezwalać na realizację wszystkich robót budowlano-

instalacyjnych bez dodatkowych opracowań, 

3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zwane dalej „STWiORB”, 

przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań 

niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 

egzemplarza w formie elektronicznej (format: .doc, .pdf - tożsamy z wersją papierową), pliki  

o max. objętości do 10 MB) 

4) przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie 

przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych 

oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych 

nakładów rzeczowych w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie 

elektronicznej (format edytowalny np. Norma lub XLS, pdf (tożsamy z wersją papierową), pliki 

o max. objętości do 10 MB); 

5) kosztorysy inwestorskie (jako dokument pomocniczy)w ilości 2 egzemplarzy w formie 

pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: Norma, pdf, (tożsamy z wersją 

papierową), pliki o max. objętości do 10 MB) 

6) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)w  ilości 2 egzemplarzy  

w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: doc, PDF- tożsamy  

z wersją papierową), pliki o max. objętości do 10 MB); 

7) tabelę elementów scalonych, w ilości 2 egzemplarzy; 

3. W celu sporządzenia Dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany do: 

1) uzyskania materiałów niezbędnych do projektowania, 

2) uzyskania we własnym zakresie wszystkich niezbędnych uzgodnień wymaganych przepisami 

prawa oraz opinii i sprawdzeń rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie 

obowiązujących, 

3) zapewnienia wzajemnego skoordynowania technicznego opracowań projektowych, 

uwzględnienia zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie 

budowy i specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, 

4) uzgodnienia Dokumentacji projektowej z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie 

niezbędnych pozwoleń wymaganych Prawem budowlanym, przez co rozumie się 

konsultowanie i uzgadnianie Dokumentacji projektowej na etapie jej opracowywania  

i uzyskanie zatwierdzenia Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 
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5) uzyskania niezbędnych pozwoleń albo innych ostatecznych decyzji administracyjnych 

wymaganych prawem budowlanym w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego 

przez Zamawiającego pełnomocnictwa,  

6) dostarczenia Zmawiającemu kompletnej dokumentacji łącznie z niezbędnymi pozwoleniami 

albo innymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi prawem budowlanym, 

7) wykonywania innych niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, a związanych  

z realizacją Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o Dokumentację 

projektową do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego, uzgadniania możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji 

projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść Dokumentacji projektowej, 

poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Wykonawca zobowiązuje się 

stosować optymalne rozwiązania, które mogą wpłynąć na optymalizację kosztów. 

6. Wykonawca, przy sporządzaniu Dokumentacji projektowej zobowiązany jest  dokonać opisów 

proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z ustawy p.z.p.,  

tj. za pomocą parametrów technicznych bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. 

Jeżeli nie będzie to możliwe, Wykonawca powinien określić minimalne wymagania dotyczące ich 

równoważność. 

7. W przypadku nieposiadania lub nieudostępnienia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych 

do wykonania Dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je we własnym 

zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. 

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody wskazujące na to, że zastosowane  

w Dokumentacji projektowej materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do opisanych 

przez Zamawiającego w Wytycznych Zamawiającego. W przypadku jeżeli w Wytycznych 

Zamawiającego pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, które określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do 

wyceny. 

9. Wykonawca protokolarnie przekaże Dokumentację projektową o której mowa w § 3 ust. 2 wraz 

z oświadczeniem o jej kompletności i zgodności z wytycznymi Zamawiającego i niniejszą 

Umową, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

10. Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień  

i opinii, niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca. 

11. W przypadku ujawnienia wad w Dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ramach nadzoru autorskiego sprawowanego  

w ramach niniejszej Umowy. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady Dokumentacji projektowej 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji robót, dla których dokumentacja 

ta została opracowana. 

13. Zamawiający po stwierdzeniu wady Dokumentacji projektowej może: 

1) żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, 

że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmuje naprawy i obniży wynagrodzenie  

w odpowiednim stosunku, 

2) odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter 

istotny i nie da się usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego, 
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3) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wada nie da się usunąć  

w odpowiednim dla Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego. 

14. Wykonawca wykona Dokumentację projektową w zakresie i formie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej 

obowiązującymi na dzień przekazania Dokumentacji projektowej, które pozwolą na fizyczne 

wykonanie Inwestycji w sposób nadający się do eksploatacji bez wad oraz prowadzenie  

i nadzorowanie Inwestycji. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

projekty wykonawcze oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  

i przekaże Zamawiającemu komplety projektów wykonawczych i specyfikacji wraz z wersją 

elektroniczną. Postanowienia te mają odpowiednie zastosowanie do robót budowlanych 

podlegających zgłoszeniu. 

15. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych  

w spis treści  tomach, w 3 egzemplarzach (w tym 1 oryginał) oraz 1 egzemplarza w formie 

elektronicznej (format: .doc, .pdf, - tożsamy z wersją papierową); w skład której wejdą m.in.: 

1) dziennik budowy, 

2) ostateczna decyzja, na podstawie której realizowano roboty budowlane, lub potwierdzenie 

zgłoszenie robót budowlanych wraz z zaświadczeniami o braku sprzeciwu, 

3) oświadczenie Kierownika budowy, 

4) aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 

5) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane 

materiały, 

6) protokoły badań i prób, 

7) dokumentacja fotograficzna, 

8) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez 

nadzór autorski i inspektora nadzoru. 

16. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji 

publicznej oraz osobami trzecimi we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych 

związanych z uzyskaniem decyzji, na podstawie których realizowane będą roboty budowlane, 

realizacją zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostanie udzielone 

Wykonawcy na jego wniosek po zawarciu niniejszej Umowy. 

 

§ 4 

Termin wykonania 

1. Termin zakończenia prac określonych w § 1 umowy ustala się: 

1) Etap I – wykonanie wszelkich prac budowlanych nie wymagających uzyskania pozwoleń 

na budowę – do 19.12.2022 r. 

2) Etap II – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 

oraz pozwoleń – do 22.12.2023 r. 

3) Etap III – wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową – do 

30.08.2024 r. 
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2. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy składa wniosek z informacją o gotowości do 

odbioru, a Zamawiający ma obowiązek przystąpić do procedury odbiorowej w terminie do 14 

dni od daty zgłoszenia. 

3. Szczegółowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym terminy pośrednie poszczególnych 

zadań inwestycyjnych oraz etapów, terminy wykonania robót zanikających i robót 

ulegających zakryciu,, Działania i Kategorie kosztów (wynikające z umowy 

dotacyjnej)znajdować się będą w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, który będzie 

stanowił załącznik do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram 

Rzeczowo - Finansowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien uwzględniać etapowanie 

wykonywania robót budowlanych i ich rozliczeń w taki sposób, aby zapewnić Zamawiającemu 

prawidłową realizację umowy dotacyjnej. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia i żądać 

wprowadzenia wymaganych zmian. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia 

zastrzeżeń Zamawiającego.  

5. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 

uwag będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu Rzeczowo – 

Finansowego.  

6. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi 

dokument pomocniczy do rozliczenia wykonania Przedmiotu umowy. 

7. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron. 

Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego nie prowadzi do 

zmiany terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, ich 

wprowadzenie nie wymaga zmiany (aneksowania) niniejszej Umowy.  

8. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w 

 szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 

postępem w realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji spowodowanych 

ww. okolicznościami faktycznymi, projekt zaktualizowanego Harmonogramu. Przepisy ust.5 

stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonawca oświadcza, iż terminy wskazane w ust. 1 są prawidłowo i obiektywnie określone, 

a nadto, iż są wystarczające do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu szczegółowe 

informacje o ewentualnych okolicznościach wpływających na terminową realizację 

Przedmiotu Umowy. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca będzie opóźniał się z rozpoczęciem lub wykonaniem 

Przedmiotu Umowy tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Przedmiotu 

Umowy, może nastąpić niedotrzymanie terminów, wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym, niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony 

będzie do żądania od Wykonawcy podjęcia działań naprawczych w celu wyeliminowania 

powstałego opóźnienia. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu planu naprawczego w terminie 2 dni roboczych od dnia 

otrzymania wezwania od Zamawiającego.  

12. Plan naprawczy, o który mowa w ust. 12, powinien zawierać propozycję działań niezbędnych 

dla skorygowania opóźnienia oraz termin, w którym opóźnienie zostanie wyeliminowane. 
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Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Wykonawcę w celu wyeliminowania 

opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Zamawiającego lub wymagają poniesienia 

przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Udokumentowane koszty poniesione przez 

Zamawiającego w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy Zamawiający ma prawo 

potrącać z wynagrodzenia należnego Wykonawcy i zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi planu naprawczego lub w razie utrzymywania 

się zwłoki pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo 

wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wyeliminowanie zwłoki. W razie 

bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem zwłoki, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego 

zakresu prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania 

uprzedniego bądź następczego zezwolenia sądu (wykonanie zastępcze), o czym niezwłocznie 

poinformuje pisemnie Wykonawcę.  

14. Uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 13, nie wyłącza odpowiedzialności 

odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, a także nie wyłącza 

przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w Umowie, 

nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu 

rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Wykonawcę 

Inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego Wykonawcy prawa odstąpienia od umowy  

w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe. 

 

§ 5 

Nadzór 

1. Zamawiający zapewni pełnienie nadzoru przez inspektora nadzoru (na etapie wykonawczym 

Inwestycji) który posiada wykwalifikowany personel uprawniony do pełnienia wszelkich czynności 

nadzoru inwestorskiego, posiadający uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót 

budowlanych oraz, jeżeli wynika to z przepisów prawa, legitymujący się aktualnymi 

zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o powołaniu inspektorów 

nadzoru, w wymaganych branżach. 

3. Inspektorzy nadzoru działają w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowania 

określonego przepisami art. 25 i 26 Prawa budowlanego oraz w granicach umocowań nadanych 

im umową z Zamawiającym.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób, o których mowa wskazanych w ust. 1, o czym 

powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta zostanie dokonana wpisem do dziennika budowy  

i nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

5. Ilekroć w Umowie mowa jest o Zamawiającym należy przez to rozumieć także inspektora nadzoru. 

W razie wątpliwości Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienia. 

6. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy w osobie: …………………………………………………………………………………………….–

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie wskazane w Ofercie 

Wykonawcy, 
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2) kierowników robót w osobach: 

a) ………………………………………………………………………………………………………………. - posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie wskazane w Ofercie 

Wykonawcy, 

b) ………………………………………………………………………………………………………………. - posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

bez ograniczeń oraz doświadczenie wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

7. Zmiana przez Wykonawcę, w trakcie realizacji Umowy, osób uczestniczących w realizacji 

Przedmiotu Umowy jest dopuszczalna z zastrzeżeniem, iż osoba zastępująca osobę zastępowaną - 

musi spełniać wszystkie warunki, których spełnienia Zamawiający wymagał w SWZ od osoby 

wskazanej przez Wykonawcę do niniejszej Umowy. Dodatkowo osoba zastępująca musi posiadać 

doświadczenie równe lub wyższe od doświadczenia osoby wskazanej w Ofercie Wykonawcy. 

8. Zmiana kadry określona w ust. 7 wymaga uzasadnienia na piśmie oraz zaakceptowania przez 

Zamawiającego osoby zastępującej. 

9. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do pełnienia funkcji,  

o których mowa w ust. 6.  Wymóg zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy konieczności dokonania zmiany wynikłej z okoliczności nagłych i nieprzewidzianych. 

10. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osoby kierownika budowy lub kierowników robót,  

o których mowa w ust. 6, należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga 

aneksu do niniejszej Umowy. 

 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego  

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe 

przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 

zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz przepisach powszechnie obowiązujących. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udzielenie osobie zaproponowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym 

pełnomocnictw w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy, warunków, opinii, uzgodnień, sprawdzeń, postanowień, 

ekspertyz, decyzji administracyjnych; w tym sporządzenia w imieniu Zamawiającego 

zawiadomienia o zakończeniu budowy/wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa 

niezbędnych dla wykonania Inwestycji i oddania jej do użytkowania; 

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym wraz 

ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, a także w przypadku potrzeby 

zapewnienie ich aktualizacji; 

3) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i ewentualnie dzienników montażu (jeśli 

wymagane), oraz 4 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót w odpowiednich branżach; 
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4) współdziałanie z Wykonawcą w celu prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu 

Umowy oraz jego rozliczenia w zakresie dotyczącym wymogów umowy dotacyjnej; 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

6) udział w naradach koordynacyjnych; 

7) zapewnienie odbioru poprawnie wykonanych robót, w tym zadań inwestycyjnych (etapów) w 

terminach określonych w niniejszej Umowie i Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym; 

8) zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidłowe wykonanie etapów 

Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych lub pisemnych poleceń, którym 

Wykonawca powinien się niezwłocznie podporządkować, o ile nie wykraczają poza zakres 

Przedmiotu Umowy lub postanowień Umowy. 

4. Zamawiający oraz upoważnione przez niego podmioty mogą w każdym czasie kontrolować 

realizację Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, dokładając przy tym starań, by kontrola nie 

zakłócała prowadzonych prac budowlanych. W szczególności Zamawiający jest uprawniony do 

żądania usunięcia przez Wykonawcę wszelkich stwierdzonych przez siebie wad we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie. 

5. Zamawiający ma prawo żądać, aby Wykonawca usunął z terenu budowy jakąkolwiek osobę, która 

w ocenie Zamawiającego wykonuje prace niezgodnie z niniejszą Umową, nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu osób znajdujących się na terenie 

budowy. 

6. Zamawiający realizował będzie faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych  

w niniejszej Umowie. 

7. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy, zgodnie z § 13 

niniejszej Umowy.  

 

Obowiązki Wykonawcy  

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1)  sprawdzenia Dokumentacji projektowej, o której mowa w § 3, pod względem jej zgodności  

z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i do bezzwłocznego informowania na piśmie 

Zamawiającego i inspektora nadzoru o każdej takiej niezgodności. Wykonawca zobowiązany 

jest do dokonywania sprawdzenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym na bieżąco, 

przed przystąpieniem do robót budowlanych. W razie wykonania robót zgodnie  

z Dokumentacją projektową i STWIORB, a niezgodnie między innymi z obowiązującym 

Prawem Budowlanym, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za szkody jakie mogą 

powstać z tego tytułu na zasadach określonych w art. 651 KC (Wykonawca nie ma jednak 

obowiązku dokonywania własnych szczegółowych obliczeń w celu wykrycia wad 

Dokumentacji projektowej).  

2) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania; 

3) informowania inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub 
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wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego; 

4) dostawy niezbędnego dla wykonania Przedmiotu Umowy wyposażenia i sprzętu wraz z jego 

instalacją i uruchomieniem, 

5) wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego, wykonania operatu kolaudacyjnego po 

zakończeniu budowy zawierającego dokumentację powykonawczą, instrukcję użytkowania, 

instrukcję przeciwpożarową, wykaz zamontowanych urządzeń, sprzętu, armatury, 

harmonogram obsługi serwisowej, przekazanie dokumentów gwarancji wbudowanych 

materiałów, itd., 

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu ewentualne propozycje zmian 

technologii, wyrobów oraz sposobów realizacji wykonania przyszłych robót budowlanych, jeżeli 

mogą one w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geologiczną budowy, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami oraz wykona inwentaryzację powykonawczą. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia  

i koordynacji robót prowadzonych przez podwykonawców i inne podmioty, tak aby roboty 

przebiegały bez zakłóceń i przestojów oraz do wykonywania wszystkich obowiązków 

przewidzianych w umowie, SWZ oraz obowiązujących przepisach dotyczących podwykonawców  

i dalszych podwykonawców realizujących Inwestycję.  

5. W czasie usuwania przez Wykonawcę wad w ramach rękojmi i gwarancji  aż do podpisania 

protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie  szkody spowodowane  przez Wykonawcę 

przy okazji tych prac. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający lub osoba przez niego wskazana będzie 

realizowała dostawy lub roboty budowlane nie będące przedmiotem niniejszej Umowy – na  

wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia terenu robót. 

7. Wykonawca po zakończeniu poszczególnych elementów robót dokonana, w oparciu o udzielone 

przez Zamawiającego pełnomocnictwo, skutecznego zgłoszenia bądź wystąpienia z wnioskiem  

o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w terminie realizacji zamówienia, potwierdzenie przyjęcia obiektu do 

użytkowania bądź decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

8. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

zamontowanych systemów i urządzeń. 

9. Wykonawca oświadcza, że opracował i przedstawił Zamawiającemu (przed podpisaniem niniejszej 

umowy) szczegółowy kosztorys (sposób wyliczenia wynagrodzenia  zawartego w  Ofercie)  

z podziałem prac oddzielnie – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej edytowalnej (np.  

w formacie *.ath lub *.kst lub *.xml). 

10.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja  

i realizacja robót budowlanych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie 

wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni 

wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika 

budowy, kierowników robót i projektantów. 
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- jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.). 

11. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób: Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób: Celem 
zweryfikowania niniejszego Zamawiający wymaga złożenie oświadczenia przez wykonawcę  
o spełnieniu w/w warunku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego złożenia 
aktualnego oświadczenia przez Wykonawcę na każdym etapie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

12. W toku wykonywania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
aktualnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 11, w terminie przez niego wyznaczonym, lecz 
nie krótszym niż 5 dni. 

13. Niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 12, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia osób wykonujących Przedmiot Umowy na podstawie stosunku pracy  
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.  

14. Zamawiającemu w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w 
ust. 11, przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania Przedmiotu 
umowy. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.  

15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

16. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób:  
Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności określonych powyżej Zamawiający przewiduje karę umowną – w wysokości kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę 
w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy. 

 

Przekazanie terenu budowy i zakres odpowiedzialności Wykonawcy 

§ 8 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od daty 

podpisania niniejszej Umowy. 

2. Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu projekt technologii i organizacji uwzględniający w szczególności organizację 

terenu budowy, projekt tymczasowej organizacji ruchu (jeśli dotyczy) i technologię prowadzenia 

robót w sąsiedztwie przylegających nieruchomości oraz plan BIOZ. 

3. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił wszelkie koszty związane z terenem  

i zapleczem budowy, w tym z ich eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć teren budowy, dostarczyć i zainstalować 

oraz utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze), dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, oraz 

do ochrony mienia na terenie budowy.  

5. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie terenu 

budowy na własny koszt w tym zabezpieczenia dostawy mediów oraz ponoszenia kosztów tych 

mediów, wykona na własny koszt liczniki, w tym w szczególności: 
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1) doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, 

2) zasilanie energią elektryczną, 

3) łączność telefoniczną, 

4) tymczasowe drogi dojazdowe na plac budowy, 

5) inne niezbędne elementy zaplecza i usługi z tym związane. 

6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od 

przeszkód  komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze  

i zbędne materiały, odpady i śmieci, w tym także odpady budowlane, oraz niepotrzebne 

urządzenia prowizoryczne. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów i 

prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z poźn. zm.), a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu 

oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. 

7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodów, ich części bądź 

innych urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego 

obciąża Wykonawcę w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 2 lit. c) umowy.  

W przypadku, gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do 

przebywania na terenie budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego. 

8. Wykonawca umożliwi wstęp na plac budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego – bez 

ograniczeń oraz udostępnieni im żądanych przez nich informacji związanych z realizacją niniejszej 

Umowy, umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 

którego należy wykonywanie zadań określonych przepisami prawa budowlanego obowiązującymi 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz do udostępnieni im dane i informacje wymagane tą 

ustawą. 

Dostawa Materiałów  

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawo 

budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1213.)., wymaganiom SWZ,  STWIORB oraz Dokumentacji projektowej lub Dokumentacji 

projektowej zmienionej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, 

deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne  oraz próbki materiałów. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) dowody zakupu materiału (WZ, 

faktura i tym podobne dokumenty potwierdzające zakup i ilości użytego danego materiału). 
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6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na 

terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów, itd. 

7. Badania, o których mowa w ust.6, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

8. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca 

obowiązany jest przeprowadzić ww. badania. 

9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 8, okaże się, że zastosowane 

materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z 

Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały nowe, w gatunku I oraz posiadać dla nich 

wymagane prawem świadectwa, atesty, aprobaty i certyfikaty. 

11. Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia 

zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz 

umowie dotacyjnej. Założone urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, być 

kompatybilne z pozostałymi urządzeniami tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony 

(zaprojektowany) efekt oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych; 

12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez Zamawiającego, jest 

zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości zastosowania 

proponowanego rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum 

analizę:  

1) parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych,  

2) zgodność parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych z 

pozostałymi zaprojektowanymi rozwiązaniami technologicznymi,  

3) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań równoważnych 

w stosunku do zaprojektowanych gabarytów, kształtów i rozwiązań itp., 

4) rozwiązań materiałowych,  

5) zużycia energii przez poszczególne oferowane rozwiązania równoważne, aby nie było wyższe 

niż założone w dokumentacji projektowej,  

6) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych rozwiązań 

równoważnych.  

13. Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równoważne do 

zaproponowanych w Dokumentacji projektowej i STWiORB, jest odpowiedzialny za jakość 

zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji itp., za montaż i uruchomienie, za prawidłowe 

funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz 

warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę oraz ich zgodność z dokumentacją projektową 

oraz wymaganiami STWiORB.  

14. Wszystkie zmiany w Dokumentacji projektowej wykraczające poza zakres określony w ust. 11 

projektant kwalifikuje jako istotne lub nieistotne. Zmiany istotne wymagają zmian w zakresie 

projektu, pozwoleń oraz stosownych uzgodnień, zmiany nieistotne wymagają zmian w zakresie 

projektu oraz stosownej adnotacji o kwalifikacji zmiany jako nieistotna. Wszelkie zmiany 

zastosowanych materiałów oraz rozwiązań projektowych wymagają zgody autorów projektu.  

Z uwagi na ciągły rozwój rynku branży budowlanej, nowych rozwiązaniach technologicznych oraz 
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zmiany w przepisach budowlanych, należy każdorazowo na etapie sporządzania kosztorysu 

ofertowego oraz realizacji robót budowlanych wszystkie zastosowane rozwiązania i powstałe 

pytania wyjaśniać z autorem projektu oraz Zamawiającym. Wyjaśnienia należy sporządzić w 

formie opisowej, rysunkowej, przedmiarów i kosztorysów. 

15. Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. 

 

Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy  

§ 10 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SWZ oraz wybraną w trybie 

przetargu Ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu, którego wysokość nie 

podlega zmianie, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie. 

2. Strony ustalają, iż z tytułu terminowej i prawidłowej realizacji całego Przedmiotu Umowy 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 

a) _____________ zł (słownie: ________________ złotych) netto,  

b) plus VAT (………%) _____________ zł (słownie: ________________ złotych) netto,  

c) co stanowi kwotę __________ zł (słownie: _______________ złotych)brutto 

d) wskazana w Ofercie Wykonawcy wartość podatku VAT należna do rozliczenia przez 

Zamawiającego wynosi: ................. PLN. 

Dotyczy przypadku złożenia oferty, w której Wykonawca poinformuje Zamawiającego, iż 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku VAT.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje całkowite wynagrodzenie należne 

Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym jego koszty związane z realizacją Inwestycji, 

nie ujęte w Dokumentacji projektowej, STWIORB, a niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, tj. 

robociznę wraz z kosztami towarzyszącymi, pracę sprzętu, zakup wszelkich wyrobów; materiałów, 

urządzeń, koszty wszelkich dostaw i usług, wyposażenia, załadunek, rozładunek, przewóz, wywóz, 

likwidacja, utylizacja, magazynowanie, składowanie, wszystkie obowiązujące w Polsce podatki 

oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót, koszty pośrednie, koszty BHP, 

zysk i ryzyko, uzyskanie pozwoleń na wejście lub zajęcie terenu, jeśli zaistnieje taka konieczność, 

ewentualne koszty zajęcia chodnika lub pasa drogowego, koordynacja pracy podwykonawców, 

koszty obsługi geodezyjnej i geologicznej, podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty 

przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza 

budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty 

niezbędnych badań opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót, koszty doprowadzenia 

miejsca i terenu robót budowlano-montażowych do stanu sprzed rozpoczęcia robót, koszty 

ewentualnego wykonania niezbędnych rusztowań, koszty rozruchu jeżeli takie wystąpią, koszty 

wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty instrukcji, instruktażu i szkolenia, 

przeprowadzenie wszelkich wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy, prób testów, 

badań, odbiorów technicznych, uzyskanie pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, aprobat 

technicznych, ekspertyz, koszty usunięcia ewentualnych usterek w przypadku uszkodzenia 

jakiejkolwiek sieci lub linii, przewodów, koszty zabezpieczenia wykonywanych robót w okresie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, koszty obsługi gwarancyjnej w okresie rękojmi i 
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gwarancji, koszty związane z prowadzeniem robót w okresie funkcjonowania obiektu oraz 

wszystkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki związane z realizacją niniejszej Umowy 

niezbędne do jej należytego wykonania.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2,  w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane 

okoliczności zaistniałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy w tym ceny wszelkich 

materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, czy to odrębnie lub 

szczegółowo wymienione bądź określone w umowie, czy nie, które albo są nieodzowne w celu 

wykonania i ukończenia przedmiotu umowy, albo mogą się stać nieodzowne w celu 

przezwyciężenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem Przedmiotu 

Umowy w przypadku złożenia oferty wariantowej. 

5. Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy za 

sporządzenie Dokumentacji projektowej, przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw 

majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, wykonywanie przez 

Zamawiającego zależnych praw autorskich, przeniesienie na rzecz Zamawiającego własność 

wszelkich egzemplarzy lub nośników, wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego oraz 

inne koszty związane z sporządzeniem Dokumentacji projektowej zmienionej, jej wykorzystaniem  

i rozporządzaniem, jakie są konieczne do poniesienia przez Wykonawcę w celu należytego 

wykonania niniejszej Umowy.  

6. Wynagrodzenie określone w ust. 2 może ulec zmianie jedynie w przypadkach określonych w § 29 

niniejszej Umowy, z uwzględnieniem zasad jego określenia opisanych w § 11.  

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod 

numerem NIP: 735-28-51-410 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod 

numerem NIP: …………………………… 

10. Fakturę VAT należy wystawić na płatnika tj.  Nabywca: …………………………………………………………………. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez 

uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie strony umowy. Dotyczy to także 

wierzytelności podwykonawców realizujących Przedmiot Umowy. 

 

§ 11.  

1. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 10 ust. 2, może 

ulec zmianie przypadkach określonych w § 27, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie,  

w zakresie: 

1) zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac, 
2) zmiany przez Zamawiającego w zakresie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmiany 

technologicznej lub materiałowej - w zakresie wykonania robót zamiennych innych robót 
niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy,  

3) zmiany przez Zamawiającego w zakresie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmiany 
technologicznej lub materiałowej skutkującej zastosowaniem tańszej technologii niż 
przewidziana w Dokumentacji projektowej lub Dokumentacji projektowej zmienionej, 

4) odstąpienia od Umowy. 
2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1, koniecznym jest dokonanie zmiany 

postanowień niniejszej Umowy na zasadach i w trybie określonym w § 28.  
3. Strony zgodnie przyjmują, iż w przypadku  wystąpienia okoliczności, o których mowa w:  
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1) ust. 1 pkt 1 - podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia będzie protokolarnie 
ustalony  zmniejszony zakres prac, 

2) ust. 1 pkt 2 -  podstawą do wyliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia będzie protokolarnie 
ustalony zwiększony zakres prac, 

3) ust. 1 pkt 3 podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia będzie protokolarnie 
ustalony faktycznie wykonany zakres prac, 

4) ust. 1 pkt 4 -  podstawą do wyliczenia kwoty wynagrodzenia będzie  protokolarnie ustalony 
faktycznie wykonany zakres prac, 

- ustalony na postawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik do niniejszej 
umowy (roboty odpowiadające opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty  
o charakterze podobnym do tych robót), a w przypadku braku możliwości zastosowania tych 
wskazań – na podstawie średnich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych 
wydawnictwach i biuletynach dla województwa małopolskiego aktualnych w miesiącu lub 
kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzona. 

4. Każdorazowe rozliczenie niezrealizowanych robót nastąpi zgodnie z ust. 3 1)-4) w oparciu o 
wycenę, którą sporządzi na w własny koszt Wykonawca, a zatwierdzi Zamawiający. 

 

Zasady rozliczeń finansowych  

§ 12 

1. Strony postanawiają, że Przedmiot Umowy realizowany i rozliczany będzie fakturami częściowymi 

i fakturą końcową zgodnie z terminami wynikającymi z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, 

w oparciu o faktury VAT wystawiane na podstawie odbiorów robót, określonych w § 13 Umowy. 

Płatności będą odbywały się w następujący sposób: 

1) z tytułu realizacji Etapu I – 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego  

w złożonej ofercie. 

2) z tytułu realizacji Etapu II – 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego  

w złożonej ofercie. 

3) z tytułu realizacji Etapu III-  w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty łącznego wynagrodzenia 

brutto określonego w złożonej ofercie. 

2. Częściowe faktury VAT wystawianie będą przez Wykonawcę i przedstawiane Zamawiającemu za 

wykonane etapy rozliczeniowe, po sprawdzeniu i podpisaniu przez przedstawicieli Wykonawcy  

i Zamawiającego a także inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy protokołu 

odbioru części robót i zaakceptowaniu do przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że faktury 

częściowe nie mogą być wystawione częściej niż raz w miesiącu.  

3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół częściowy odbioru robót, oryginały oświadczeń 

podwykonawców/dalszych podwykonawców oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 4  

niniejszego paragrafu. 

4. Ostateczne rozliczenie należności za wykonanie Przedmiot Umowy nastąpi fakturą VAT końcową 

wystawioną w oparciu o wydaną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, bądź potwierdzenie 

przyjęcia do użytkowania i podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego 

Inwestycji, o którym mowa w § 13 ust. 4 Umowy. 

5. Należności Wykonawcy płacone będą przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane w fakturze. 

6. Strony ustalają, termin wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej do 7 dni od daty 

sprawdzenia i podpisania (zatwierdzenia) przez inspektora nadzoru protokołów wykonania 

odbioru (w tym końcowego) Przedmiotu Umowy. 
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7. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom wraz z fakturą Wykonawca, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

przedstawi pisemny wykaz podwykonawców z kwotowym i rzeczowym ich udziałem oraz dowody 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie 

wszelkich zobowiązań wynikających z udziału podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 

w realizacji robót objętych fakturą. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury 

VAT przedkładanej Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o braku podwykonawców bądź 

pisemnych oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o rozliczeniu wykonanego 

etapu prac. 

8. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty złożenia kompletnej i prawidłowej faktury zgodnej z 

ust. 2-4 niniejszego paragrafu. 

9. W przypadku nierozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za 

wykonanie przez nich roboty odebrane przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego , 

Zamawiający zmniejszy i potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwotę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, które może zostać im wypłacone po 

przedłożeniu przez nich Zamawiającemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezpośredniej 

zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisma 

Zamawiającego. 

10. W przypadku dostawy towarów, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od 

wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest Zamawiający, Wykonawca jest 

zobowiązany do zamieszczenia na fakturze VAT zapisu "odwrotne obciążenie". 

 

Przedmioty odbioru  

§ 13 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót 

objętych niniejszą Umową. 

2. Jako zrealizowanie całości robót objętych niniejszą Umową rozumie się wykonanie wszelkich prac i 

robót składających się na Przedmiot Umowy, dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem 

czynności wymaganych dla dopuszczenia Przedmiotu Umowy do użytkowania oraz uzyskanie  

w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i przekazanie wraz z kompletem 

dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu. 

3. Za termin realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

4. Strony ustalają, iż w trakcie realizacji niniejszej Umowy będą przeprowadzane następujące 

odbiory: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe, po zakończeniu – wykazanego w harmonogramie – etapu robót, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór pogwarancyjny, 

5) odbiór ostateczny. 

5. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych dokonuje inspektor 

nadzoru na wniosek Wykonawcy- w postaci wpisu w dzienniku budowy, z uwzględnieniem iż: 

1) odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości oraz terminowości w stosunku do 

Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego wykonanej części robót; 
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2) po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 

robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru 

inspektora nadzoru, 

3) dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru wykazu robót 

wykonanych częściowo, w terminie 5  dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6. Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru końcowego:  

1) Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w Umowie 

przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

2) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 

się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz po wystąpieniu 

o pozwolenie na użytkowanie i po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami 

prawa, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Potwierdzenie takie następuje po 

usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

3) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i ewentualnego użytkownika, jeżeli nie jest to 

Zamawiający, oraz w obecności Wykonawcy. Odbiór końcowy będzie połączony z 

przekazaniem Zamawiającemu Przedmiotu Umowy do eksploatacji – całkowicie zakończonej 

Inwestycji. 

4) Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań do 

wykonania wszelkich ewentualnych robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie 

organy administracji publicznej oraz organy opiniujące, a także do usunięcia wszelkich wad 

lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w protokole usterek i wad. 

5) Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia 

techniczne zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

6) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod 

adresem Zamawiającego (z określeniem daty) zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru. 

7) Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest zakończenie 

i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, 

pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

a) protokołów badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, protokołów 

technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zanikowi 

i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych 

świadectw kontroli jakości, dokumentacji rozruchowej, 

b) powykonawczego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby 

z uzupełniającym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta (dotyczy 

przypadków zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę), wraz z instrukcjami użytkowania i 

konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, 

c) oświadczenia kierownika budowy zgodne z ustawą Prawo budowlane, 

d) dokumentacja techniczno – ruchowej Urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi 

gwarancji producentów Urządzeń, maszyn, aparatury, wyposażenia itp. 

e) instrukcji użytkowania i konserwacji maszyn i  urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, 

f) powykonawczej mapy geodezyjnej, 
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g) innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami w tym niezbędnych do 

wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

8) w ciągu 5-ciu dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, 

Zamawiający (inwestor) dokonuje potwierdzenia jego zasadności, uwzględniając spełnienie 

warunków podanych w lit. c) i ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych nie dalej niż 14 

dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawcę 

pisemnie. 

9) Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia 

czynności odbioru. 

10) Zamawiający uprawniony jest do odmowy dokonania końcowego, jeżeli w toku 

czynności odbioru zostanie stwierdzone: 

a) że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób, 

b) wystąpienie wad– jednakże w przypadku ich drobnego charakteru Zamawiający może 

dokonać odbioru z uwagami wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin usunięcia wad. 

11) Po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności określone 

w pkt 5 – 10. 

12) Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia, ale 

umożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

dokona odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do 

obniżonej wartości technicznej, użytkowej i estetycznej przedmiotu odbioru z zachowaniem 

rękojmi za ten element.  

13) W przypadku gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt 

Wykonawcy lub gdy Wykonawca nie daje gwarancji poprawnego wykonania – Zamawiający 

rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym bądź odstąpi od umowy i zleci wykonanie 

wadliwego przedmiotu odbioru lub jego części innemu wykonawcy, lecz na koszt 

dotychczasowego Wykonawcy. 

14) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) 

o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

5. Odbiór pogwarancyjny – jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz 

Wykonawcy w formie protokolarnej nie wcześniej niż 60 dni przed upływem okresu gwarancji i 

rękojmi. Ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 

rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. 

6. Odbiór ostateczny – jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika 

i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji jakości.  

7. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6.  

 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

§ 14 

1. Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania umowy będą: 

1) ……………….. 

2) ……………..… 
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3) ………….……. 

2. Zamawiający zastrzega, że osoby wymienione w niniejszym paragrafie nie posiadają upoważnienia 

do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków niniejszej Umowy, w szczególności 

wzrostu kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

3. Strony ustalają, że przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będą : 

1) …………………. 

2) ……………….…. 

4. Strony przyjmują, że osoby wskazane w niniejszym paragrafie są uprawnione do uzgadniania form 

i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań 

wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

umowy. 

5. Zmiana osób wymieniowych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy. W przypadku 

zmiany przedstawiciela przez jedną ze Stron, zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie 

drugą stronę w terminie 3 dni. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

§ 15 

1. Tytułem należytego wykonania Umowy Strony ustalają zabezpieczenie na rzecz Zamawiającego 

w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego podanej w Ofercie, określonego w § 10 ust.2 lit. c) 

umowy, co stanowi kwotę …………………PLN(słownie: ……………………….. złotych ………………../100). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. 

3. Zabezpieczenie w kwocie określonej w ust. 1 powyżej wniesione zostało przez Wykonawcę w dniu 

__.__._______ r. w formie: 

1) w pieniądzu, tj. przelewem kwoty w wysokości _____ zł (słownie: ___________________ 

złotych) na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank _________________, 

o numerze _________________________________; 

2) nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwszej żądanie gwarancji bankowej/gwarancji 

ubezpieczeniowej udzielonej na okres obejmujący realizację przedmiotu umowy oraz okres 

rękojmi za wady; 

3) _________________.. 

4. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia stanowi Załącznik do 

niniejszej umowy. 

5. Jeżeli nie zajdzie konieczność wykorzystania Zabezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem 

Zamawiający dokona zwolnienia zabezpieczenia według niżej określonych zasad: 

1) 70% zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolnione w 

ciągu 30 dni od dnia podpisania  końcowego protokołu odbioru, 

2) 30% zabezpieczenia  zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady przedmiotu umowy. 

6. Zabezpieczenie poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w umowie może służyć  

w szczególności na poczet pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego  

w okresie rękojmi w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych  

w okresie rękojmi.  

7. Jeżeli Wykonawca wykona we właściwych terminach swoje zobowiązania z tytułu rękojmi, to w 

takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie 
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zostanie wykorzystana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona Wykonawcy wraz z odsetkami, 

które przyrosły do tej kwoty nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

8. Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi to wady robót powstałe w tym 

okresie usunie Zamawiający w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i odsetki narosłe od kwoty tego zabezpieczenia. 

9. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy tak aby obejmowało także 

przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna, bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja lub poręczenie, jej ważność obowiązuje co 

najmniej do daty odbioru końcowego plus 30 dni. 

11. Treść gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej mogącej stanowić zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego . 

12. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia 

ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi w wysokości 30% 

kwoty zabezpieczenia podanej w § 15 ust. 1 w formie przewidzianej ustawą Prawo zamówień 

publicznych, chyba że pierwotne zabezpieczenie obejmuje również okres rękojmi za wady. 

13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, pod 

warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji 

określonej w art. 452 ustawy p.z.p., nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni przed upływem 

terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu.  

 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady  

§16 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu 

Umowy, istniejące w dniu odbioru i powstałe w okresie trwania okresu  rękojmi, zgodnie z Oferta 

Wykonawcy, tj. przez ……………. lat,(w zależności od Oferty Wykonawcy) licząc od daty końcowego 

odbioru Przedmiotu Umowy lub od daty protokołu odbioru robót przerwanych (końcowego)  

w przypadku odstąpienia od Umowy. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne  

w okresie ustalonym w ust. 1 i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie. 

3. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie, po zawiadomieniu Wykonawcy o wadzie. O dacie  

i miejscu oględzin, mających na celu ich stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na 

piśmie na 5 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony umówią się inaczej. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

5. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminie 14 dni do dnia  wyznaczonego przez 

Zamawiającego i określonego w protokole, Zamawiający jest uprawniony  do zlecenia zastępczego 

usunięcia wad w osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez związania jakąkolwiek ceną. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą w pierwszej kolejności pokrywane z wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 2, a następnie z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania niniejszej Umowy.  
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6. W związku z upływem okresu rękojmi - Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór nie później niż 

30 dni przed upływem okresu trwania rękojmi oraz protokolarny termin na usunięcie wad 

stwierdzonych w czasie tego odbioru. 

7. Zamawiający uprawniony jest do wykonania uprawnień wynikający z rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji.  

8. Ustala się jednoznacznie, że w przypadku gdy po przekazaniu inwestycji Zamawiającemu 

stwierdzone zostaną usterki, których koszt usunięcia przewyższy sumę gwarancji dobrego 

wykonania, wykorzystanie nowej gwarancji przez Zamawiającego traktowane będzie jedynie jako 

zaliczka na poczet roszczeń Zamawiającego w związku z czym Zamawiający ma prawo 

dochodzenia roszczeń wykraczających ponad sumę gwarancji dobrego wykonania. 

9. Bieg okresu gwarancji i rękojmi na tę część obiektu, w której stwierdzono usterkę ulega 

przedłużeniu o okres naprawy ww. Usterki (liczony od momentu zgłoszenia usterki do momentu 

potwierdzenia usunięcia usterki przez użytkownika obiektu), o ile rodzaj zaistniałej usterki 

uniemożliwia korzystanie z obiektu przez użytkownika. 

10. Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji w celu stwierdzenie należytego wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne dokonany zostanie 

przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy odbiór gwarancyjny. 

 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

 § 17 

1. Wykonawca udziela, zgodnie ze złożoną Ofertą na okres …………… – letniej, bezwarunkowej  

i bezpłatnej gwarancji na wykonane w ramach niniejszej Umowy roboty, dostarczone urządzenia  

i użyte materiały (kryterium oceny ofert), natomiast na urządzenia Wykonawca udziela (lub 

przenosi na Zamawiającego) gwarancję producenta nie krótszą jednak niż 24miesiące- licząc od 

daty zakończenia czynności bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy lub od daty 

protokołu odbioru robót przerwanych (końcowego) w przypadku odstąpienia od Umowy. 

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć w dacie  odbioru końcowego, 

jako załącznik  do protokołu  odbioru końcowego (zapisy w nim ujęte nie mogą być sprzeczne  

z zapisami niniejszej umowy). 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

fizyczne w okresie ustalonym w ust. 1 i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i tej 

umowie. 

4. Zapisy niniejszej umowy stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokonywać będzie przeglądów gwarancyjnych: 

1) na każde żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad  

i usterek, 

2) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, 

3) dokonanie przeglądów gwarancyjnych dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę 

urządzeń w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta 

dostarczonego i zamontowanego urządzenia). Niewykonanie przeglądów gwarancyjnych 

przez Wykonawcę nie zwalnia go z udzielonej gwarancji/rękojmi. 

6. O istnieniu awarii (wada lub inna nieprawidłowość mająca charakter gwałtowny i/lub zagrażający 

zdrowiu, życiu lub mieniu, wymagająca podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych) lub 
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istnieniu wady przedstawiciel Zamawiającego zawiadamia Wykonawcę na piśmie lub poprzez 

nadanie faxu lub drogą mailową. 

7. W ciągu 3 (trzech) dni licząc od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie lub 

niezgodności z niniejszą Umową, Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi 

przedstawicielowi Zamawiającego o terminie usunięcia wady lub niezgodności z umową, który to 

termin winien zostać uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego, jakkolwiek termin ten nie 

może być dłuższy niż 10 (dziesięć) dni licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyższej 

okoliczności, chyba że Wykonawca wystąpi pisemnie o przedłużenie ww. terminu a Zamawiający 

wyrazi pisemną zgodę na termin dłuższy.  

8. Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązuje się, że wady lub niezgodności z umową 

utrudniające lub uniemożliwiające użytkowanie obiektu lub jego części zgodnie z jego 

przeznaczeniem albo też naruszające zasady ochrony i bezpieczeństwa zostaną usunięte przez 

Wykonawcę niezwłocznie.  

9. W przypadku zawiadomienia o awarii powodujących zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do  działań zapobiegawczych i jej usunięcia 

w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyższej 

awarii, chyba że Wykonawca wystąpi pisemnie o przedłużenie w/w terminu należycie to 

uzasadniając względami technicznymi i Zamawiający wyrazi zgodę na termin dłuższy.  

10. Dodatkowo w przypadku awarii stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia lub grożących 

powstaniem szkody majątkowej Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia usunięcia awarii 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

11. Roboty związane z usunięciem wad/awarii/niezgodności z umową wykonywane będą w zależności 

od potrzeb Zamawiającego bądź użytkownika obiektu także po godzinach pracy Wykonawcy. 

Rozpoczęcie i zakończenie prac naprawczych winno być stwierdzone przez Wykonawcę pisemnie. 

Pisemne zawiadomienie o zakończeniu prac naprawczych winno być dostarczone do 

Zamawiającego przez Wykonawcę niezwłocznie lecz nie później niż do 2 (dni) po wykonaniu 

naprawy(usunięciu wady, niezgodności z umową lub awarii). Usunięcie awarii, wady lub 

niezgodności z Umową winno być stwierdzone protokolarnie.  

12. Wykonawca w terminie przedstawionym w ust. 7 i ust. 9 dokona na swój koszt usunięcia wszelkich 

wad, niezgodności czy awarii które ujawnią się w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi,  

a także poprawi i naprawi lub wymieni jakikolwiek element robót wykonanych niezgodnie  

z niniejszą umową, niezależnie od dokonanego sprawdzenia i odbioru wykonanych prac. 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących 

następstwem awarii, wad lub niezgodności wykonanych prac z niniejszą Umową. 

13. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, 

Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy ma prawo do usunięcia wady, awarii lub niezgodności  

z Umową i obciążenia Wykonawcy poniesionymi z tego tytułu kosztami oraz karą umowną za 

zastępcze wykonawstwo, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

14. W przypadku obciążenia Wykonawcy, kosztami w związku z niniejszym paragrafem umowy, koszty 

zostaną rozliczone na podstawie noty księgowej lub faktury. Wykonawca wyraża zgodę na 

wystawienie noty księgowej lub faktury bez jego podpisu. Zamawiający potrącając należną mu 

wierzytelność uprawniony jest wykorzystać w tym celu kaucję gwarancyjną, gwarancję należytego 

wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia, lub potrącić 
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wierzytelność z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy, albo zgłosić roszczenie o zwrot kosztów, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

15. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw 

rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru 

naprawionej rzeczy. Powyższe dotyczy także wymiany części przedmiotu objętego gwarancją. 

16. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po 

upływie terminu ich obowiązywania jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady, awarii 

lub niezgodności z Umową w okresie objętym rękojmią i gwarancją. 

17. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, awarii lub niezgodności z Umową bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów. 

§ 18. 

1. Strony ustalają, że: 

1) w razie zbycia, oddania do używania lub przekazania w inny sposób osobie trzeciej 

Przedmiotu Umowy w całości lub części, Zamawiający z chwilą podpisania umowy z osobą 

trzecią przelewa na nią wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej Umowy wobec 

Wykonawcy, a w szczególności dotyczące: rękojmi, gwarancji, kar umownych, zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, odszkodowań itp. 

2) w zakresie dotyczącym dysponowania zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy, po 

podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 Zamawiający może, co najwyżej 

przechować na swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, a jedynym uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu należytego wykonania 

Umowy jest osoba trzecia, na którą następuje przelew. 

2. Zamawiający i osoba trzecia w umowie, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, mogą zmieniać zakres 

przelanych praw. 

3. Wykonawca mogący występować wobec Zamawiającego jako wierzyciel, wyraża zgodę na przelew 

praw, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

Podwykonawstwo  

§ 19 

1. Strony Umowy ustalają zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za 

pomocą podwykonawców zgodnie ze złożona ofertą, zawierające dane określone w § 19 ust. 3 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie 

określonym w ofercie. 

3. Przez podwykonawcę rozumie się osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną, która: 

1) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych 

służących realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu umowy albo 

2) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, przedłożoną 

Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Wykonawca nie może podpisać umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników  

w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 

Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników. 
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6. Podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy 

i Zamawiającego. 

7. Z zastrzeżeniem art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego – Zamawiający nie jest związany stosunkami 

zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich praw nabytych  

w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny  

w stosunku do Zamawiającego za zlecone do pod wykonania części robót.  

8. Wykonawca obowiązany jest do koordynacji robót realizowanych przez podwykonawców  

i dalszych podwykonawców. 

§ 20 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu projekt każdej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także 

projekt jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 

2. Przedstawienie projektu każdej umowy, o której mowa w ust. 1, nastąpi równocześnie ze 

zgłoszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastąpi równocześnie 

ze zgłoszeniem zmian do tejże umowy. 

3. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 2 winno zawierać w szczególności: 

1) wskazanie podwykonawcy, 

2) część dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, 

3) szczegółowe wyliczenie wartości robót, 

4) wykazanie spełniania przez podwykonawcę warunków udziału w realizacji zamówienia 

publicznego zawartych w SWZ i w umowie z Wykonawcą.  

4. Przedstawienie kopii zawartej umowy o której mowa w ust. 1 i jej zmian nastąpi w terminie do 7 

dni od daty jej zawarcia. 

5. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o której mowy w ust. 1 lub 

projektu jej zmian bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia 

przedstawienia Zamawiającemu. 

6. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o której mowy w ust. 1 lub jej zmian bez 

zbędnej zwłoki nie później jednak niż terminie 30 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu.  

7. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez 

Zamawiającego zgodnie z ust. 5 i 6 podwykonawca nie może rozpocząć jakichkolwiek robót na 

terenie budowy. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia, 

poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie zwartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian. 

 

 

§ 21 
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1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z dołączoną zgodą wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienie na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

3. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się postanowienia 

zawarte w § 19 ust. 2 –7 niniejszej umowy. 

4. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się do zmian umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami. 

 

§ 22 

1. Zamawiający warunkuje zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez 

niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom  

i dalszym podwykonawcom. 

2. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust.1,  Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty. 

3. Przez dowód zapłaty, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć dokumenty potwierdzające 

otrzymanie przez podwykonawcę i/lub dalszych podwykonawców należnego wynagrodzenia,  

w szczególności faktury, pisemne oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 

wraz z dowodem zapłaty przez Wykonawcę (podwykonawcę) wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzające rozliczenie się  Wykonawcy 

z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających  

z udziału podwykonawców (dalszych podwykonawców) w realizacji robót objętych fakturą. 

4. Terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, muszą być zgodne 

z terminem określonym w§ 20 ust. 8 niniejszej Umowy, , a jednocześnie umożliwić terminową 

wypłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy, przy zachowaniu postanowień określonych w ust. 

1-3 niniejszego paragrafu oraz § 12 oraz § 13 niniejszej umowy. 

 

 

Wspólne wykonanie 

§ 23 

1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej Umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej 

realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezależnie od treści 

umów, które zawarli między sobą. 

2. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji Umowy do jednego 

z Wykonawców (ze skutkiem prawnym wobec pozostałych). 

3. Wykonawcy, na piśmie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich robót, 

chyba że co innego wynika z odrębnych ustaleń. 
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5. O ustaleniach, o których mowa w  ust. 3 i 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na piśmie 

Zamawiającego, w szczególności w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego. 

 

Kary umowne  

§ 24 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym kary umowne podlegają 

sumowaniu.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

1) zwłoki w wykonaniu poszczególnych etapów przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 

4 ust. 1 Umowy w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 lit. c) Umowy za 

każdy dzień zwłoki.  

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,01% kwoty brutto 

określonej w § 10 ust.2 lit. c) Umowy za każdy dzień nieterminowego usunięcia zgłoszonej 

wady,  

3) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,01 % 

kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 Umowy, za każdy dzień nieterminowego usunięcia 

zgłoszonej wady,  

4) odstąpienia lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego od Umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 

lit. c) Umowy 

5) braku zapłaty wymagalnego Wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 0,01% kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 lit. c) Umowy, za 

każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy,  

6) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy - w wysokości 0,01% kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 lit. c) Umowy, za 

każdy stwierdzony przypadek naruszenia,  

7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,01% kwoty 

brutto określonej w § 10 ust.2 lit. c)  Umowy za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 

projekt umowy, 

8) nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,01% kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 

lit. c) Umowy za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,   

9) niedokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 0,01 

% kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 lit. c) Umowy. 

10) niewykonania przeglądu technicznego urządzeń - w wysokości 0,01% kwoty brutto określonej 

w § 10 ust.2 lit. c) Umowy za każde niewykonanie przeglądu technicznego zgodnie  

z harmonogramem przeglądów technicznych stanowiących załącznik do dokumentu 

gwarancyjnego w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, 

11) niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (o którym mowa w § 7 ust. 10 

umowy), a także nieprzedłożenie w terminie dokumentów wymaganych zgodnie z § 7 ust. 13, 
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16, 18, w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 10 ust. 2 lit. c) Umowy za każdy 

stwierdzony przypadek; 

12) dokonania zmiany osoby kierownika budowy oraz osoby kierownika/kierowników robót  

o których mowa w § 5 ust. 6 pkt  1 i 2 niniejszej Umowy, bez  wiedzy i akceptacji 

Zamawiającego, w wysokości 0,02%wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 2 lit. c) 

Umowy, za każdą dokonaną zmianę,  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w przekazaniu terenu budowy wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, ustalonego 

w § 10 ust. 2 lit. c) umowy,  

2) zwłoki w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 10 ust. 2 lit. c) umowy,  

3) nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 

Wykonawcę  w terminach określonych Umową w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 10 ust. 2 lit. c)niniejszej Umowy,  

4. odstąpienie lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 2 lit. 

c), za wyjątkiem odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w umowie oraz  

z następujących przyczyn: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) w razie likwidacji Wykonawcy,  

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia ruchomości Wykonawcy w toku postępowania 

egzekucyjnego.  

4) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy, 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4 lit. A), zamawiający odstępuje od umowy  

w części, której zmiana dotyczy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 

kar umownych do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego. 

6. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z innych tytułów,  

Wykonawca odpowiada według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 

7. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty 

ustawowych odsetek.  

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy jak również z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

9. Kara umowna z tytułu zwłoki lub opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub 

opóźnienia i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

10. Jeżeli zaspokojenie kary umownej nie następuje poprzez jej potrącenie zgodnie z ust. 9, termin 

zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
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11. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

Prawa autorskie 

§ 25 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 

ust. 2, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, 

całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, 

stworzonych w ramach wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności do 

Dokumentacji projektowej zmienionej lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo  

i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów,  

w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 

obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. 

obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej 

umowy, zwanych dalej utworami.  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust.2 

lit. c), bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wyłączne prawo do wykonywania i 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszystkich utworów w rozumieniu 

Prawa autorskiego, stworzonych w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy, na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 3. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego 

własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże 

Zamawiający stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający  z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego 

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 

4) wprowadzanie do pamięci komputera, 

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

6) udostępnianie Wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

7) najem, dzierżawa, 

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu  z przedmiarami  

i kosztorysami inwestorskimi, 

9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania, 

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmian utworów w ramach nadzoru autorskiego 

dokonane podczas wykonywania prac objętych Dokumentacją projektową zamienną. 
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5. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 3 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 

podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej  

i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń, 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego  

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania.  

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

7. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych 

praw na Zamawiającego  nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 

Nadzór autorski  

§ 26 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust. 2 lit. c),sprawować będzie 

nadzór autorski w odniesieniu do Dokumentacji projektowej w zakresie określonym w art. 20 ust. 

1 pkt 4 Prawa budowlanego, polegający w szczególności na: 

1) stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji  

z  Dokumentacją projektową zamienną, przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

odpowiednimi normami, 

2) wyjaśnianiu wątpliwości Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora 

nadzoru inwestorskiego, powstałych w toku ich realizacji poprzez dodatkowe informacje  

i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, 

nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację Projektową,  

3) uzgadnianiu z Zamawiający, i inspektorem nadzoru inwestorskiego możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej 

zmienionej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych  

i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w Dokumentacji 

projektowej zmienionej, 

4) opiniowaniu przedstawionych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji 

rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania 

rozwiązań występujących w Dokumentacji projektowej zmienionej lub gdy ich zastosowanie 

jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki 

budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że 

każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 
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5) sprawdzaniu, czy zakres wprowadzonych do Dokumentacji projektowej zmienionej zmian nie 

spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania 

pozwolenia na budowę, do przygotowania niezbędnych dokumentów dla Zamawiającego,  

6) ocenianiu parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji 

w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,  

7) zgłaszaniu Zleceniodawcy wszelkich przeszkód mogących mieć wpływ na terminowe i zgodne 

z zamierzeniami wykonanie Inwestycji 

8) uczestniczeniu w naradach i komisjach technicznych, częściowych oraz końcowych odbiorach 

robót budowlanych,  

9) poprawianiu błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia 

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w Dokumentacji 

projektowej zmienionej. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, 

wprowadzonych do Dokumentacji projektowej zmienionej. Potwierdzenie wprowadzenia zmian 

stanowić będą: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej zmienionej, 

2) rysunki zamienne lub szkice, 

3) wpisy do dziennika budowy. 

 

Klauzule waloryzacyjne 

§ 27 

1. Zamawiający określa zasady waloryzacji wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,  

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, tj.: 

 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy  

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207), 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

- tylko jeżeli zmiany te będą miały wpływ na rzeczywisty wzrost kosztów realizacji zamówienia przez 

wykonawcę. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) na poniższych warunkach:  

1) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki cen produkcji budowlano-
montażowej, a w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie 
znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS, 

2) Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w protokołach częściowych  
i protokole końcowym wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczące się  
w terminie wykonania umowy. 

3) Przez waloryzację rozumie się wzrost cen, jak i ich obniżenie względem cen 
przyjętych w ofercie w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy, 

4) Obliczenie wysokości zwaloryzowanej kwoty do zapłaty Wykonawcy nastąpi wg wzoru: 
 

Kw=(Kp*W)/100 
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gdzie: 

Kw – kwota po waloryzacji, 

Kp – kwota podstawowa wynikająca z wykonanego zakresu robót potwierdzonego 

protokołami częściowymi lub protokołem końcowym robót z zastosowaniem cen zgodnych  

z zawartą umową (do zwaloryzowania),  

W – narastający wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa 

GUS (www.stat.gov.pl) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dziale Gospodarka – Ceny w bloku 

tematycznym Ceny Producentów – Ceny w Budownictwie – obowiązującymi w danym 

okresie rozliczeniowym. 

5) Maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego  
w związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi 10% wynagrodzenia ofertowego, 

6) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od 12 pełnego miesiąca 
kalendarzowego od zawarcia Umowy, gdy wartość zmiany cen wyżej wskazanych 
materiałów lub kosztów przekroczy 40 % w stosunku do stawek przyjętych przez 
Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym; 

7) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za zamówienia dodatkowe oraz roboty 
zaniechane, 

8) Zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wyczerpuje roszczenia 
Wykonawcy związane ze zmianą, o której mowa w art. 439 oraz art. 436 pkt. 4 pzp, 

Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę. 

3. Waloryzacja następuje przez powiadomienie drugiej Strony i złożenie wniosku wraz  

z uzasadnieniem o zawarcie aneksu do umowy dotyczącego zmiany wynagrodzenia. Zwaloryzowana 

stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, 

następującego po otrzymaniu powiadomienia przez drugą Stronę. 

Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we wniosku  

w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji Przedmiotu 

umowy. 

4. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 1 miesiąc po upływie 12 miesięcy 

obowiązywania umowy. Waloryzacja świadczeń za prace wykonane w przeciągu pierwszych 12 

miesięcy stronom nie przysługuje. 

5. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.  

6. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i 

ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy 

zawartego w ofercie. W przypadku ich obniżenia wniosek, o jakim mowa w ust. 4 składa Zamawiający 

do Wykonawcy. 

7. W przypadku konieczności zlecenia robót dodatkowych o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 
3 ustawy Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 ppkt a) Umowy. 

8. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego „Protokół 

konieczności”. Za roboty dodatkowe Strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o kosztorys 

sporządzony przez Wykonawcę, zatwierdzony przez Zamawiającego z zastosowaniem nośników 

http://www.stat.gov.pl/
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cenotwórczych  wg  kosztorysu  ofertowego  na  roboty  podstawowe,  a  w  przypadku  robót  nie  

ujętych  w kosztorysie ofertowym na roboty podstawowe przy zastosowaniu: 

1) danych wyjściowych do kosztorysowania, określających: stawkę roboczogodziny, koszty 
pośrednie, koszty zakupu oraz zysk – zgodnie z kosztorysem ofertowym na roboty podstawowe, 
2) norm nakładów rzeczowych wg KNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji – według 

analizy indywidualnej, 
3) cen jednostkowych materiałów – wg cen zakupu, lecz nie wyższych niż według średniego 
4) poziomu cen podanego w aktualnym, w okresie ich wbudowania, cenniku SEKOCENBUD, 
5) cen sprzętu i kosztów transportu – według cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyższych niż 
według średniego poziomu cen podanego w aktualnym cenniku SEKOCENBUD. 

 
9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 

Zmiany umowy 

§ 28 

1. Zmiana sposobu świadczenia lub/i terminu lub/i wynagrodzenia: zmianę osób skierowanych do 
realizacji zamówienia, zmiana winna być odpowiednio umotywowana i uzyskać zgodę 
Zamawiającego; przedstawiona Zamawiającemu w zastępstwie osoba musi posiadać równoważne 
uprawnienia, doświadczenie i zapewniać równoważny poziom jakości, 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy, dopuszcza zmianę umowy bez 
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: 

a) zmianę podwykonawcy wskazanego w ofercie na innego podwykonawcę, jak również 
powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy, za 
uprzednią zgodą Zamawiającego. Wprowadzenie Podwykonawcy robót w przypadku, gdy oferta 
Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on 
powierzyć Podwykonawcy; 

b) w wyniku Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie  
z zasadami określonymi w Umowie. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona dotknięta jej 
działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu.  
W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, przewidywany termin jej trwania 
oraz propozycję modyfikacji zapisów Umowy. Umowa może ulec zmianie w zakresie sposobu 
realizacji umowy, przy czym obowiązkiem Strony jest wskazanie innego sposobu realizacji 
Przedmiotu Umowy, który umożliwi realizację Umowy, pomimo wystąpienia Siły Wyższej. 

Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej lub  
z powodów wskazanych w ust. 1 nie będą traktowane jako niedotrzymanie obowiązków 
określonych Umową i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę 
poniesioną przez drugą stronę.  

Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć  
w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i 
których  nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po 
przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla 
uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia, jak zamieszki, 
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protesty mieszkańców, wojny, pożary, powodzie, długotrwałe ulewy, huragany, trzęsienia ziemi, 
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 

c) zmiany, których wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami powodującymi uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie w 
prowadzeniu prac objętych umową - w takim przypadku zmiany  
w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbędnym  
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W tym wypadku Strony dopuszczają również zmianę 
terminu realizacji o czas, w którym wyżej opisane kolizje uniemożliwiają lub  
w znacznym stopniu utrudniają prowadzenie prac przez Wykonawcę; 

d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych Przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji. Zmiana 
sposobu realizacji Przedmiotu umowy będzie adekwatna do konieczności wprowadzenia 
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych.  W tej sytuacji Strony dopuszczają 
również zmianę wysokości wynagrodzenia, jak również terminu realizacji wynikającą  
z konieczności zastosowania odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, jak 
również z konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,  

e) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów. W tej sytuacji Strony dopuszczają 
również zmianę wysokości wynagrodzenia i zmianę terminu realizacji Umowy, o czas związany 
koniecznością dostosowania prac do nowych warunków, 

f)  odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu 
budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. W tej sytuacji Strony dopuszczają również 
zmianę terminu realizacji umowy i wynagrodzenia, o czas związany z koniecznością dostosowania 
prac do nowych warunków,  

g) pojawienia się możliwości zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niż wskazane w dokumentacji 
projektowej w sytuacji, gdyby mogło to przynieść oszczędności Zamawiającemu lub gdyby 
zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,   

h) nadzwyczajne warunki atmosferyczne, których Wykonawca nie mógł uwzględnić na etapie 
składania oferty, ze względu na ich niestandardowy charakter, intensywność oraz długotrwałość 
występowania, uniemożliwiające realizację Przedmiotu umowy; Wykonawca zobowiązany będzie 
do udokumentowania takich sytuacji w formie pisemnej.  Za nadzwyczajne warunki 
atmosferyczne zostaną uznane między innymi sytuacje: 

- niskie temperatury powietrza (tzn.<-15 C̊ w ciągu co najmniej 10 kolejnych dni roboczych, na 
etapie, na którym mogłoby to skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem 
czasu ich wykonania);  

- intensywne opady atmosferyczne (dobowa średnia ilość opadów powyżej 7,5 mm wody na 
godzinę) trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 kolejnych dni roboczych, na etapie, 
na którym mogłoby to skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich 
wykonania 

 Termin zostanie wydłużony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunków atmosferycznych. 
Do dokumentowania warunków atmosferycznych Strony przyjmują warunki publikowane przez 
IMGW. 
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i) zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej,  
w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, zaniechanie dokonania stosownych czynności przez organy 
administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić wystąpienie wyżej wymienionych 
przesłanek. Termin zostanie wydłużony o czas przekroczenia przez organ terminów wyznaczonych 
przez prawo, 

j) stwierdzone zostaną obiekty podziemne lub podziemne sieci uzbrojenia terenu inne niż 
wynikające z ewidencji geodezyjnej, bo będzie wymagała odpowiednich zmian  
w dokumentacji projektowej lub sposobie wykonania robót, 

k) przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będące 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć 
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. 

l) w przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robót dodatkowych lub zamiennych 
niezawinionych przez Wykonawcę, termin zakończenia robót bądź ich poszczególnych etapów 
może ulec przesunięciu. Przesunięcie terminu nastąpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.  

3. W przypadkach, o których mowa powyżej w ust. 1, Strona występująca o zmianę postanowień 
umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności,  
o których mowa powyżej. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony pisemnie. 
Druga strona zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni  
od otrzymania wniosku.  
4. W przypadku wystąpienia, okoliczności związanych z wpływem COVID-19 na możliwość 
prawidłowej i terminowej realizacji Umowy, Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się  
o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile 
taki wpływ wystąpił lub jest wysoce prawdopodobne, że wystąpi. Strony umowy potwierdzają ten 
wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, 
które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie 
niż stosunek pracy, które uczestniczą w realizacji Umowy, w ilości uniemożliwiającej wykonywanie 
prac zgodnie z harmonogramem; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 
kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub 
Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności  
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 
wykonania umowy; 

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. 

5. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 
umowy. 
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6. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  
w ust.  4-5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, 
wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona 
umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

7. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,  
o których mowa powyżej, faktycznie istotnie wpływają na należyte wykonanie umowy,  
w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 
lub jej części, z tym, że zmiana terminu (wydłużenie) nie może być dłuższe niż czas trwania 
przeszkody w realizacji umowy, 

2) zmianę sposobu wykonywania przedmiotu umowy,  

3) zmianę producenta, komponentu produktu lub materiałów, przy czym zastosowanie zamiennika 
musi zostać uzgodnione z Zamawiającym a zamiennik musi być pod względem swojej specyfikacji 
równoważny do pierwotnie zaoferowanego. 

8. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć na 
należyte wykonanie umowy, Zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany 
umowy zgodnie z ust. 7. 

9. W przypadku dokonania zmiany Umowy, o której mowa w ust. 8, jeżeli zmiana ta obejmuje część 
zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają 
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy 
przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, zmienionej zgodnie z 
ust. 8. 

10. Postanowienia ust. 9 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą. 

11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane tylko pod warunkiem 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

12. Do zmiany informacji kontaktowych, o których mowa w § 31 Umowy nie stosuje się zapisu § 29 

ust. 10.  

13. Zmiana Umowy może nastąpić również w przypadkach określonych w SWZ.  

14. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 29 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) w razie likwidacji Wykonawcy,  

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia ruchomości Wykonawcy w toku postępowania 

egzekucyjnego.  

4) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy, 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy  

w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w sytuacjach, o których mowa w 

Umowie oraz, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął prac/robót bez uzasadnionych przyczyn, albo też nie kontynuuje robót 

z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i 

przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni; 

b) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, Umową lub 

zaleceniami Zamawiającego, wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub  

w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy oraz pomimo wezwania Zamawiającego do 

usunięcia nieprawidłowości, złożonego na piśmie, nie usunie ich w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie; 

c) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy, w szczególności  

w sytuacji, w której pomimo dwukrotnego przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego 

danego ETAPU, ETAP ten nie nadaje się do odbioru. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 

a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Zamawiający będzie  

w zwłoce w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w okresie dłuższym niż 30 dni, a 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu 

płatności, wezwanie pozostało bezskuteczne.  

7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania  protokołu odbioru.  

8. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i zawierać uzasadnienie.  

9. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach, o których mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

10. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doręczenia Stronie. Pod rygorem nieważności 

musi być dokonane w formie pisemnej oraz musi zawierać uzasadnienie. 

11. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Strony obowiązane są do podjęcia 

następujących czynności: 

a) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z 

której przyczyny nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy; 

b) w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wg stanu na dzień wypowiedzenia lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy. W przypadku nie przystąpienia w tym terminie przez Wykonawcę do sporządzenia 

szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, Zamawiający ma prawo sporządzić 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku jednostronnie; 

c) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy wniesione przez siebie urządzenia 

zaplecza; 
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d) Podpisany przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót, będzie stanowił podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury,  

e) koszty poniesione na zabezpieczenie robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z 

rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy ponosi i obciążają Stronę,  

z której przyczyny nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy;  

f) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi  

w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu gwarancji  

i rękojmi liczony będzie od dnia protokolarnego odebrania prac. 

12. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę uwag Zamawiającego do Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający 

uprzednio wezwał Wykonawcę do uwzględnienia uwag wyznaczając bezskutecznie termin 3 dni 

roboczych na ich uwzględnienie - odstąpienie przez Zamawiającego od umowy może nastąpić  

w terminie do 30 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie (uwzględnienie uwag Zamawiającego do Harmonogramu rzeczowo-finansowego po 

upływie terminu wyznaczonego wezwaniem, nie stanowi przeszkody do odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego). 

 

§ 30 

1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu. W przypadku braku możliwości porozumienia ewentualne spory wynikłe na tle 

niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

2. Przed wystąpieniem na drogę sądową Strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania 

polubownego polegający na konieczności sprecyzowania zarzutów wobec jednej ze Stron  na piśmie.  

3. Druga Strona ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony je 

składającej. 

 4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawę do 

wystąpienia na drogę sądową. 

§ 31 

Jeżeli postanowienia Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zwierać będzie lukę,  nie narusza 

to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień umowy, lub jako 

wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli tylko będzie  to prawnie 

dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły  lub temu, co by 

ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.   

§ 32 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

2. Spis załączników: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia; 

2) Oferta Wykonawcy; 

3) Kosztorys ofertowy; 

4) Kopia polisy ubezpieczeniowej; 

5) Harmonogram rzeczowo – finansowy. 
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Zamawiający:         Wykonawca: 


