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1. WSTĘP 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu 
 
Remont pomieszczeń istniejącej przychodni nr 2 w Warszawie przy ul. Patriotów 170. 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem zadania „Remont pomieszczeń istniejącej przychodni nr 2 w Warszawie przy ul. Patriotów 170”. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót związanych z wykonaniem zadania „Remont pomieszczeń istniejącej przychodni nr 2 w Warszawie przy ul. Patriotów 
170”. 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB). 
 
1.5. Określenia podstawowe  
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego.  
Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową.  
Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.  
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach umowy. Komplet 
dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 
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określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w Akcie Umowy lub inną 
osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.  
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji.  
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury.  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. Oferta - 
oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, 
skierowaną do Zamawiającego.  
Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ.  
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i 
Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.  
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako 
podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.  
Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby 
przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.  
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego.  
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu 
przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, będący 
załącznikiem do SIWZ.  
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukończenia Robót 
oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego 
(jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. Sprzęt 
Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy 
realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.  
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.  
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy.  
Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronności lub 
bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania 
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kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz z 
załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne 
dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.  
Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości określonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 – Odbiór Robót.  
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i włączone do 
Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.  
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej osoby(ób). 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach).  
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
robót związanych z budową.  
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są załączone do Oferty i stanowią 
jej część.  
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej osoby.  
Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 
2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych w zakresie zmian CPV.  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do zamówień publicznych, w 
celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – 
patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym (PB), projektem 
wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.  
 
Zakres robót  
 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do 
wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja przetargową, ST i ewentualnymi wskazówkami 
Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru 
i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z 
Inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.  
 
Zgodność robót z dokumentacją przetargową  
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o 
zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w SIWZ i ST lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Inwestorem dokona odpowiednich zmian lub poprawek 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z SIWZ i ST. Dane określone w SIWZ i w ST uważane są 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z SIWZ lub ST i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
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2.1. Dokumentacja projektowa STWIORB 
 
Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią złączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodnośći z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub STWIORB i 
mają wpływ na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
2.2. Teren budowy  
 
Przekazanie terenu budowy  
 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy 
następujące dokumenty: 
 

• oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robót) 
 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.  
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca 
wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z 
dostawcą (użytkownikiem obiektu).  
 
 
Zabezpieczenie terenu budowy  
 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w 
miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  
 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wydane przez 
odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny 
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw 
własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować 
Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w 
wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.  
 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w 
związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od 
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odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez 
Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań 

• Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
o możliwością powstania pożaru  

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska, obciążają wykonawcę. Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych 
z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane 
pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za 
straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i 
materiałów niebezpiecznych.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na 
i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU  
 
3.1. Materiały  
 
Akceptowanie użytych materiałów  
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz 
odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału 
z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 
zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe 
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stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych 
samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że 
roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.  
 
Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
 
Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami technicznoużytkowymi nie 
gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany jest na życzenie Inspektora Nadzoru 
przedstawić specyfikację techniczną materiałów zamiennych popartą wynikami badań niezależnych certyfikowanych 
laboratoriów technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji projektowej i STWIORB 
należy traktować jako standardy określające wymagania jakościowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.  
 
3.2. Sprzęt  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do 
skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  
 
 
3.3. Transport  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
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przewidzianym w umowie.  
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 

• projekt organizacji budowy. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z SIWZ, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  
 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, SIWZ i w STWIORB, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opóźnień 
realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić 
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
5.1. Program zapewniania jakości  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z SIWZ, STWIORB. Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót.  
 
5.2. Zasady kontroli jakości i robót  
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ iSTWIORB. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z SIWZ. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  
 
5.3. Pobieranie próbek  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
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Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.  
 
5.4. Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru.  
 
5.5. Raporty z badań  
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWIORB na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  
 
5.7. Certyfikaty i deklaracje  
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
o Polską Normą lub 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWIORB 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWIORB, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone 
 
5.8. Dokumenty budowy  
 
Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania 
budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
 

• datę przyjęcia placu budowy 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

• datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 

• datę rozpoczęcia robót 

• uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 



 

 

                                                                            LMD-Invest Łukasz Dymura, ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo                                   Strona 11 z 38 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

• daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót 

• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW 

• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 

• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań,  wyniki prób 
poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził 

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 
 
Książka obmiaru robót.  
 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru w przypadku robót o dużym stopniu skomplikowania. 
Książka obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane 
roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. Obmiary wykonanych robót 
prowadzi się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie i w STWIORB. Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru 
robót z: 
 

• numerem kolejnym karty 

• podstawą wyceny i opisem robót 

• ilością przedmiarową robót 

• datą obmiaru 

• obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST 

• ilością robót wykonanych od początku budowy.  
 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po wykonaniu robót, 
ale przed ich zakryciem.  
 
Dokumenty laboratoryjne  
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru.  
 
Pozostałe dokumenty budowy  
 
Do dokumentów budowy zalicza się także:  
 

• decyzję o pozwoleniu na budowę 

• protokół przekazania placu budowy 

• protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie 

• inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 

• harmonogram budowy 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń 

• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające utylizacji 

• korespondencja na budowie.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy  
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 
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6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SIWZ i ST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru 
robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie.  
 
6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą 
wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.  
 
6.3. Czas przeprowadzania obmiaru  
 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w 
robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  
6.4. Wykonywanie obmiaru robót  
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
 

• podstawę wyceny i opis robót 

• ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 

• datę obmiaru 

• miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego 

• obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = 
wynik obmiaru 

• ilość robót wykonanych od początku budowy 

• dane osoby sporządzającej obmiar. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT  
 
7.1. Rodzaje odbiorów  
 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:  
 

• odbiorowi robót zanikających 

• odbiorowi częściowemu, elementów robót 

• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 

• odbiorowi po upływie rękojmi 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SIWZ,STWIORB i uprzednimi ustaleniami.  
 
7.3. Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  
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7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Inwestora w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SIWZ iSTWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny  
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.  
 
7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
 

• Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

• dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 

• Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających 

• Protokoły odbiorów częściowych 

• Recepty i ustalenia technologiczne 

• Dziennik budowy – oryginał i kopię 

• Książki obmiarów robót 

• Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 

• protokoły prób, badań i sprawdzeń 

• Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń eksploatacyjnych 

• Wykaz przekazywanych kluczy 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i programem zapewnienia 
jakości (PZJ) 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z STWIORB i programem zabezpieczenia jakości (PZJ) 

• Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone 
pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
8.1. Ustalenia ogólne  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 
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płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty wSTWIORB i w SIWZ.  
 
Cena obejmuje:  
 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż 
i demontaż na stanowisku pracy) 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 
laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie 
realizacji robót 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie 
warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
9.1. Ustawy  
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (tekst jednolity Dz.U. z 2021r.  poz. 1213) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1376 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022r.,poz. 1514) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej  (tekst jednolity Dz. U. z 2021r, poz.869) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.1260). 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 
2289 z późniejszymi zmianami Dz. U. 2021 poz.2151).  
 

 
9.2. Rozporządzenia 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2021 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. 
U. 2021, poz. 1686) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 
poz.1966). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686). 
 

9.3. Pozostałe dokumenty 
 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1 Wstęp  

1.1  Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zadaniem: : ” Remont pomieszczeń istniejącej przychodni nr 2 w Warszawie przy ul. Patriotów 170” 

1.2  Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych STWIORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek 
występujących w obiekcie. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, STWIORB i 
poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

2 Materiały  

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3 Sprzęt 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, 
podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 
uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 

4 Transport  

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe 
Dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. Wywóz i utylizacja papy powinna odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych 
(Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wywóz odpadów budowlanych i ich utylizację zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i poleceniami inspektora nadzoru). Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z miejsca, gdzie 
została przeprowadzona utylizacja. 
Na placu budowy bądź remontu powinny być zachowane przepisy w sprawie BHP pracowników zatrudnionych przy ręcznym 
dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. Do wykonania robót związanych z wywozem odpadów budowlanych powinno się 
wykorzystywać sprzęt i środki transportu zabezpieczające ich bezpieczny transport – np. pojazdy kontenerowe 
specjalizujące się wywozem odpadów budowlanych lub inne zabudowane uniemożliwiające wypadnięcie odpadów na 
zewnątrz. 

5 Wykonanie robót  

5.1  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

− Upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, 

− Miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

− Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.2  Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w 
miejscach przewidzianych. Teren rozbiórki należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 
nieupoważnionych rozbiórkowych obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny 
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane służbami uzgodnieniu ze służbami 
BHP, Architektem i Inwestorem. 
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5.3  Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Należy szczególną uwagę zwrócić na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania 
lub zawalenia się innego. W celu zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy zastosować odpowiednie 
podstemplowanie lub rozebranie elementu powiązanego. 
Usuwane elementy więźby dachowej stropów rozebrać ręcznie.  
Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami zsypowymi w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s należy roboty wstrzymać. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych materiałów. 
Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, 
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które 
może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 

− 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia najmniej szerokości, co najmniej 1 m 
oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i powiększonej: 

− O 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną, 

− O 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy pomocy 
siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Jeżeli jest możliwość spalenia nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku prac rozbiórkowych, niezbędne czynności 
należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się 
stosowanie technologii umożliwiającej intensywne spalanie z powstaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich 
stosach lub spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie 
wygaszony bez pozostawienia tlących się części. 

5.4  Doprowadzenie placu budowy do porządku 

− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne. 

− Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony 
w trakcie robót rozbiórkowych. 

− Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach okolicznych na okolicznych 
terenach. 

− Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich 
szkód znanych w momencie odbioru robót. 

5.5 Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody ciężarowe 
dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

6 Kontrola jakości robót  

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych.  

7 Obmiar robót  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie 
wyburzeń. 
Jednostkami obmiaru są: 

− Dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m³]  

− Dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m³]  

8 Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

9 Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7. 
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10 Przepisy związane  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 169, poz 1650, z późniejszymi zmianami: Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330; 
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2021 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. 
U. 2021, poz. 1686). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004r., w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów posiadających azbest (Dz. U. 2004 Nr 71, poz. 649, z późniejszymi zmianami: Dz. U. 2010 nr 162 poz. 
1089). 
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1 Wstęp. 

1.1 Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji zadania: ” Remont pomieszczeń istniejącej 
przychodni nr 2 w Warszawie przy ul. Patriotów 170” 
 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STWIORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej oraz membrany paroprzepuszczalnej w obiekcie objętym kontraktem. 

− B-05.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWIORB i 
poleceniami Inżyniera. 

2 Materiały. 

2.1 Wymagania ogólne  

− Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub —świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. 

− Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach niepodlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza 
się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

− Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

− Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 

2.2 Materiały bitumiczne 

2.2.1 Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntująca 
Emulsja bitumiczna jest silnie stężoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym zastosowaniu, nie zawierającą 
rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ 
emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, można dodawać ją do normalnej zaprawy cementowej 
i cementowo- wapiennej. Działa jako plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą 
urabialność zapraw. Po wyschnięciu daje czarną, błyszczącą powierzchnię.  
Dane techniczne:  

− baza: emulsja bitumiczna 

− rozpuszczalnik: nie występuje 

− barwa: czarna, brunatna 

− konsystencja: ciekła 

− gęstość: ok. 1,0 kg/dm3 

− sposób nanoszenia: pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką dekarską, wałkiem, natrysk 

− zużycie: w zależności od sposobu zastosowania 

− sucha pozostałość: ok. 60% 

− czas schnięcia: zależnie od temperatury i zastosowania 

− zakres temperatur podczas stosowania: od +4°C 

− współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: µH2O=ok. 800 

− rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym woda 
Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie, tynku, murze, stali 
materiałach włóknisto- cementowych, jako warstwa uszczelniająca fundamentów na obszarach występowania wód 
agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntująca. 

2.2.2 MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA 
Membrana dachowa o wysokiej przepuszczalności, która poprawia szczelność pokrycia dachowego. Rozwiązuje problemy 
związane z gromadzeniem się skroplonej pary wodnej. Chroni konstrukcje przed przeciekami oraz opadami 
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atmosferycznymi. Należy zastosować membranę paroizolacyjną trójwarstwową o parametrach: 
- gramatura min. 165[g/m2]; 
- wsp. paroprzepuszczalnoiści min. 0,015[m];  
- klasie odporności na przesiąkanie W1;  
- min. Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż 350[N/5cm]; w poprzek 220 [N/5cm]; 
- zakres temperatur stosowania 40-120 [oC] 
- odporność na UV min. 3 miesiące 
- materiał polipropylen 
- możliwość zastosowania na pełne deskowanie; 

2.2.3 Papy termozgrzewalne i samoprzylepne 
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Modyfikacja 
asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane 
z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS 
są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego można je 
układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, 
tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające 
bardzo dobre parametry fizyko- mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. 
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo- asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji. Zakres 
stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń 
wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania izolacji przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i 
samoprzylepnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie: 

− dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze 
papy zgrzewalnej), 

− wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym elementom. 

2.3 Akcesoria do pokryć z pap 

2.3.1 Listwa dociskowa 
Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap 
Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywinięciach pap 

2.3.2 Klin narożnikowy  
klin narożnikowy 50x50mm - pod papę, systemowy 
Zastosowanie: przy załamaniach pap 

2.3.3 Kołki mocujące 
kołki mocujące do pap w wybranym systemie 
Zastosowanie: mocowanie mechaniczne papy 

2.3.4 Wałek dylatacyjny 
wałek dylatacyjny w wybranym systemie 
Zastosowanie: wałki dylatacyjne do pokryć z pap 

3 Sprzęt. 

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań systemowych 
przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

− palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 

− mały palnik do obróbek dekarskich, 

− palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni), 

− butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

− szpachelka, 

− nóż do cięcia papy, 

− wałek dociskowy z silikonową rolką, 

− przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych. Wąż do 
palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego 
przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 
11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich 
wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy 
i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas 
wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi się znajdować sprzęt 
gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w 
środki przeciw oparzeniom. 
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4 Transport. 

4.1 Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, 
a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm 
od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi 
środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i 
uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 
przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed 
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które 
zawierają masę bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku 
oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 

4.2 Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i 
zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

5 Wykonanie robót. 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty przygotowawcze, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

5.2 Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 
zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić 
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe 
wyoblenia, które przykleja się do podłoża.  

5.3 Izolacje papowe 

5.3.1 Gruntowanie podłoża 
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 

5.3.2 Izolacje z pap termozgrzewalnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem podłoża, dokonać 
pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość 
spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 
poszczególnych pasów papy. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie rozłożoną masę 
asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu 
wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 
Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C w przypadku pap 
modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy 
prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego wykonania obróbek detali z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zakładów zgodnych z 
kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca 
zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i 
przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu 
zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewów jest wypływ masy asfaltowej o 
szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, 
należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby 
pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

− podłużny 8 cm, 

− poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle 
zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być przesunięte względem 
siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, 
zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

5.4 Akcesoria do pokryć z pap 

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny narożnikowe, kołki mocujące i wałki dylatacyjne stosować zgodnie z instrukcją 
producenta wybranego systemu. 

6 Kontrola jakości. 

6.1 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla 
poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7 Obmiar robót. 

7.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych. 
Dylatacje obmierza się w mb. 

8 Odbiór robót. 

8.1 Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  

8.2 Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6STWIORB dały pozytywny wynik. 

8.3 Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− przygotowanie podłoża, 

− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

− szczelność 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

− Dokumentacja techniczna, 

− Dziennik budowy,  

− Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

− Protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

− Protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
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− Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 Podstawa płatności. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− Dostarczenie materiałów, 

− Przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

− Zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,  

− Wykonanie izolacji wraz z ochroną,  

− Uporządkowanie stanowiska pracy. 

10 Przepisy związane. 

10.1 Normy 

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 

mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 

materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami 

zapewnienia jakości. 
PN-69/B-I0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 13499 :2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianu. 
PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty styropianowe (PS-E). 
 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

− Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów 

− Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08 

− Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005. 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zadaniem: Remont pomieszczeń istniejącej przychodni nr 2 w Warszawie przy ul. Patriotów 170. 

 

1.2 Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STWIORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

murów. Ściany o grubości 20 wykonać jako murowane z bloczków gazobetonowych. Nowoprojektowane ściany wykonać jako 

murowane z bloczków wapienno-piaskowych grubości 10 i  8cm.                          

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

STWIORB i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

2. MATERIAŁY 

2.1Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.2 Bloczki  
Zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

2.3 Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 

ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 

niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 

i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. 

3.2 Narzędzia i sprzęt do robót murowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany przy robotach murowych: 

- kielnia, młotek murarski, łopata, 

- czerpaki do zaprawy, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 

- pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, 

- kątowniki murarskie, 

- betoniarki do wytwarzania zapraw, 

- młot pneumatyczny. 
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4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami 

w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości 

palety. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 

z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

- Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć 

w wodzie. 

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC. 

5.2 Drobne roboty murarskie 

5.2.1 Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych 
Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia ościeżnic 

drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Zamocowanie ościeżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą listew trapezowych lub 

trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły lub płyty, z których muruje się ściankę, powinny być 

wpuszczone między listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane do ścianki za 

pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych jednym końcem do ościeżnicy, a drugim końcem wpuszczonych w 

spoinę poziomą muru na głębokość ok. 20 cm. Szerokość ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej o grubości ¼ 

lub ½ cegły powinna być o 3 cm większa od grubości ścianki. 

Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny ścianek surowych o 

2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony 

ścianką i zaprawą. Odległość między czołem ścianki działowej a blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5 cm, a wolna 

przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 3. Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio 

wykonanych należy wykuć gniazda na wąsy kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować 

ościeżnicę silnie w murze. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 

podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane mury niespoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 

− na 1 metrze długości 

− na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

2. Odchylenia od pionu 

− na wysokości 1 m 

− na wys. kondygnacji 

− na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

− na 1 m długości 

− na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

− na 1 m długości 

− na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
20 
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5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: 
do 100 cm                          szerokość 
                                             wysokość 
ponad 100 cm                   szerokość 
                                             wysokość 

 
 
+6, -3 
+15, -1 
+10, -5 
+15, -10 

 
 
+6, -3 
+15, -10 
+10, -5 
+15, -10 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

- Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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1. Wstęp  

1.1 Przedmiot STWIORB  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Technicznej Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 

przy realizacji zadania:  Remont pomieszczeń istniejącej przychodni nr 2 w Warszawie przy ul. Patriotów 170. 

 

1.2 Zakres stosowania   
Szczegółowej Technicznej Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót wymienionych w STWIORB  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót malarskich wg 

podziału: 

- malowanie tynków.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały 

2.1 Woda 
Do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i namuł. 

2.2 Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie l części ciasta 

wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3 Spoiwa bezwodne 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego 

i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od 

jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 

dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 

schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

2.4 Rozcieńczalniki  
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę - do farb wapiennych, 

- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb, odpowiadające normom 

państwowym lub mające cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 

zakresem ich stosowania. 

2.5 Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

2.5.1  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno- styrenowego i 

innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.2 Wyroby chlorokauczukowe 
Możliwe jest stosowanie niżej wymienionych wyrobów chlorokauczukowych: 

- emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania - wydajność - 6-10 m2/dm3; max. czas schnięcia - 24 h,  

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna, 
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- wydajność - 15-16 m2/dm3, max czas schnięcia - 8 h,  

- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania biały, do wygładzania podkładu pod powłoki 

chlorokauczukowe, 

- rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych do rozcieńczania wyrobów 

chlorokauczukowych. 

2.5.3 Wyroby epoksydowe 
Szpachlówka gruntująca epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodpoma  
- wydajność - 6-10 m2/dm3 

- max. czas schnięcia - 24 h  

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/9  
- wydajność - 4,5-5 m2/dm3 
- max. czas schnięcia - 24 h  

Emalia epoksydowa chemoodpoma 
- wydajność - 5-6 m2/dm3 

- max. czas schnięcia - 24 h  

Emalia epoksydowa chemoodpoma 
- wydajność - 6-8 m2/dm3 

- max. czas schnięcia - 24 h  

Lakier bitumiczno- epoksydowy  
- wydajność - 1,2-1,5 m2/dm3 

- max. czas schnięcia - 12 h  

2.5.4 Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  
- wydajność - 6-8 m2/dm3 

- max. czas schnięcia - 12 h  

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
- wydajność - 6-10 m2/dm3 

2.5.5 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb:  

- lepkość umowna - min. 60, 

- gęstość - max. l,6g/cm3  

- zawartość substancji lotnych w % masy - max. 45%,  

- roztarcie pigmentów - max. 90,  

- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia 

- max. 2 godz.  

Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków 

- grubość - 100-200 mn  

- przyczepność do podłoża - l stopień  

- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,  

- twardość względna - min. 0,1  

- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości l,0 m nie powinna powodować uszkodzeń powłoki,  

- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.  

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 

i przechowywane w temperaturze min. + 5°C. 

2.6 Środki gruntujące  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 do 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 

(pokost: benzyna lakiernicza). 

Mydło szare stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w 

postaci roztworu wodnego 3-5%. 
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3. Sprzęt 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

4. Transport i składowanie materiałów 

4.1 Transport  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku 

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać 

samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami 

lub zamknięte. 

  

4.2 Składowanie 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 

opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 

„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 

20°C (np. w miejscach intensywnie nasłonecznionych). 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przeznaczonych na potrzeby malowania nie przekracza 

odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 

80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z zachowaniem 

bezpiecznego dystansu od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących stanowić źródło 

pożaru.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić 

przez zanieczyszczeniem powłokami malarskimi. 

5.1.1Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 

w pkt. 5.3. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

- sposób przygotowania farby do malowania, 

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

- czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

- zalecenia w zakresie wytycznych bihp. 

 

 

5.1.2 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione powyżej. 
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Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8OC. W okresie zimowym 

pomieszczenia zamknięte należy ogrzewać. W ciągu 2 dni poprzedzających rozpoczęcie robót malarskich pomieszczenia 

powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 8OC. Po zakończeniu robót można dopuścić do stopniowego obniżenia 

temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej + 1OC. 

W czasie prowadzenia robot malarskich niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem pochodzącym od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 

Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po całkowitym ukończeniu robót 

elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych 

oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw 

sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- ułożeniu kafelek na ścianach i podłodze, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

przyściennych i cokołów, 

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3 Przygotowanie podłoży  

5.3.1 Powierzchnie metalowe  
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 

dla danego typu farby podkładowej. 

5.3.2 Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-68/B-

10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed rozpoczęciem robot malarskich 

wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek 

starej powłoki malarskiej. 

Mur poddawany robotom malarskim powinien spełniać wymóg stanu powietrzno-suchego, a  jego wilgotność, w 

zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej poniżej w tabeli. 

 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 

Największa 
wilgotność 
podłoża,  
w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych 
mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno- organicznych 4 

 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.3 Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne elementy 

metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia, ubytki lub rakowate miejsca betonu 

powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie 

może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
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5.3.4 Tynki zwykłe 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków 

powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 

powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w 

tabeli 1. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez 

zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam 

tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na 

którą wydano aprobatę techniczną. 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty 

mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 

szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie 

odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico 

płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu 

oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4 Gruntowanie  
Przy prowadzeniu powłok malarskich za pomocą farb wapiennych wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej 

ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku od 1:3 do 1:5.  

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu farbami 

chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. Przy malowaniu farbami 

epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.5 Wymagania dotyczące powłok malarskich 

Powłoki z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

− niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na 
reemulgację, 

− aksamitno- matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

− jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 

− bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

− bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

− bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

5.5.2 Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych oraz rozcieńczalnych wodą spoiwach żywicznch  
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych oraz rozcieńczalnych wodą spoiwach żywicznch powinny być: 

- odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych oraz rozcieńczalnych wodą spoiwach żywicznych powinny być wolne od: 

- spękań, 

- łuszczenia się, 

- odspajania się oraz odstawania powłok od podłoża. 
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5.5.3 Powłoki z farb mineralnych 

Powłoki wykonane z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb 

na spoiwach mineralno-organicznych powinny: 

- równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

- nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

- nie nosić śladów ruchu pędzla, 

- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

- być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących), 

- nie wydzielać przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

- na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po 

hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

- chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4 Powłoki z lakierów 
Powłoki z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 

powinny: 

- mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 

- nie nosić śladów ruchu pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

- dobrze przylegać do podłoża, 

- mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

- mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6. Kontrola jakości 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.1.1 Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża na potrzeby wykonywania robót malarskich, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 

następujących terminach: 

- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

- murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie 

z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność 

muru, 

- podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw 

i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 

wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 

elementów metalowych, wilgotność tynku, 

- płyt gipsowo- kartonowych i włóknisto- mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

- elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

 
Jakość powierzchni podłoży należy oceniać makroskopowo (wizualnie), z odległości około 1m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, 

czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać 

próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu 

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.1.2 Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.5.2.-2.5.5. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach materiałowych, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 

konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

− w przypadku farb ciekłych: 

− skoagulowane spoiwo, 

− nieroztarte pigmenty, 

− grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

− kożuch, 

− ślady pleśni, 

− trwały, nie dający się wymieszać osad, 

− nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

− obce wtrącenia, 

− zapach gnilny, 

− w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

− ślady pleśni, 

− zbrylenie, 

− obce wtrącenia, 

− zapach gnilny. 

6.2 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 

projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii 

wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej 
powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

− sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

− sprawdzenie odporności na wycieranie, 

− sprawdzenie przyczepności powłoki, 

− sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 
m, 

− sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta, 

− sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

− sprawdzenie przyczepności powłoki: 
 

− na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 
oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki 
należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z elementów kwadratowych nie ulegnie wypadnięciu, 

− na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
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− sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na 
zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka 
będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża do malowania, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z 

obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

8. Odbiór robót 

 8.1 Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia 

powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo- wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2 Odbiór robót malarskich 
Czynności odbiorowe powinny uwzględniać w szczególności: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych 
gołym okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania, 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru, 
- sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża, 
- sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką, 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 
Rozliczenie dokonywane jest na podstawie ustalonej pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej na m2 wraz z 

przygotowaniem podłoża do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 

oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno- żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalow kopolimeryzowane 

styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
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PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.  
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 

Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 

r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: 

Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

I. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu " 

Remont pomieszczeń w istniejącej Przychodni Rejonowej nr 2. 

ul. Patriotów 170, 04-881 Warszawa 

dz. ewid. nr 41, ob. Wawer 

 

W zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego do wykonania są: 

• wewnętrzna instalacja wodociągowa 

• wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

• wewnętrzna instalacja wentylacji 

• wewnętrzna instalacja klimatyzacji 

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót i 
powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową (określaną dalej skrótem DP), 
dotyczącą tych robót. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Zakres zasadniczy 

W skład robót do wykonania wchodzą: 

• wewnętrzna instalacja wodociągowa 

• wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

• wewnętrzna instalacja wentylacji 

• wewnętrzna instalacja klimatyzacji 
 

1.4. Dokumentacja techniczna 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.5. Określenia podstawowe 
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1.5.1. Dokumentacja budowy: należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, operaty geodezyjne, książka obmiarów. 

1.5.2. Dokumentacja powykonawcza: należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.5.3. Aprobata techniczna: pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 

1.5.4. Dziennik budowy: dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do 
notowania wydarzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.5.5. Książka obmiarów: akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.5.6. Inspektor nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.5.7. Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.8. Kosztorys "ślepy” (przedmiar): wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na 
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.5.9. Kosztorys ofertowy: wyceniony kosztorys ślepy. 
1.5.10. Dokumentacja projektowa: projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys 

(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
1.5.11. Projekt budowlany: opracowanie zgodne z Rozporządzenie ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 
2020 poz. 1609 

1.5.12. Projekt wykonawczy: uszczegółowiony projekt budowlany w zakresie wynikającym  
z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. 
2021 poz. 2454 

1.5.13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego Dz. U. 2021 poz. 2454 

1.5.14. Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dokumentacji 
projektowej”. 

1.5.15. Polecenie Inżyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru): wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.16. Odpowiednia zgodność: zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.17. Materiały: wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.6  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do działów, 
grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„ (CPV). 

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
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 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DP, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. Od protokolarnego 
przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien 
również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach występowania (na terenie 
przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub zagrażających im lub ludziom 
oraz sposób ich usunięcia. Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem 
upoważniającym Wykonawcę do rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych 
obciąża Wykonawcę. Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i 
niezbędnych według potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych 
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża Wykonawcę. 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i specyfikacją techniczną [ST] 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 
może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST. W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. Wielkości określone w DP i ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane 
roboty nie będą zgodne z DP lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem") 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,  
w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan 
wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb  
i postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W 
czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, barierki, kładki, siatki 
zabezpieczające itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poruszających się  
w pobliżu wykonywania robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień  
i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 



NR STR. OPRACOWANIA 
5  SPECYFIKACJA 

BRANŻY  SANITARNEJ 
 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach określonych przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 

 1  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  
 przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz 
 będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
 wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego 
 sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
 toksycznymi, 
2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
3. możliwością powstania pożaru. 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz  
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
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środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi i odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących 
instalacji nadziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się  
w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju rurociągi i kable. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji  
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla 
prowadzonych robót) dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem  
w trakcie realizacji robót. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia 
podziemnego, bądź ich przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli  
i zarządców tych urządzeń. Przed zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem 
należy zgłosić do odbioru przedstawicielowi zarządcy lub właściciela. Wykonawca natychmiast 
poinformuje Inżyniera (inspektora nadzoru) o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania w instalacjach nadziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
Zamawiającego. 

1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie  
w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca. 

Przed rozpoczęciem wykonywania pracy, osoba Nadzorująca zapozna pracowników z 
zakresem prac, zagrożeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie 
potwierdzone przez pracowników w Arkuszach składu zespołu realizującego polecenie pracy 
gazoniebezpiecznej/niebezpiecznej. 

Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objętych zakresem niniejszego 
projektu muszą posiadać aktualne świadectwa uprawnień kwalifikacyjnych, jeśli zgodnie z 
obowiązującymi przepisami są one wymagane podczas wykonywanej pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest dostosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej 
adekwatnie do zagrożeń mogących powstać podczas wykonywanej pracy objętej zakresem 
projektu. 

Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do właściwego 
wygrodzenia i oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc zagrożeń, 
a także do zapewnienia bezpiecznych dojść/dojazdów i warunków ewakuacji na terenie 
wykonywanych prac. 
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Operatorzy maszyn i urządzeń użytkowanych w czasie prac objętych zakresem 
niniejszego projektu muszą posiadać w miejscu wykonywania prac DTR maszyny/urządzenia i 
wszelką dokumentację świadczącą o aktualnych badaniach i przeglądach technicznych. 

Wszelkie prace ziemne należy wykonywać z zachowaniem zasad i przepisów zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity). 

1.6.9. Ograniczenia obciążeń pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków, każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie Inspektora nadzoru. Wykonawca 
odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie 
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt. 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w stanie zadowalającym przez 
cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

• bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 
kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, przejazdów 
i organizacji ruchu, w tym: 

• usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
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1.6.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi do zatwierdzenia. 

1.7 Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST  
i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, 
oraz akceptację Inspektora Nadzoru. 

1.7.1.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom DP i ST nie mogą zostać użyte do robót 
będących przedmiotem Umowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane  
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 

1.7.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli przewiduje się stosowanie wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych 
robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

1.7.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 
wbudowane były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.7.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty, przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów dla Robót. Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, 
ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 
zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora 
nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadził w obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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1.8. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może 
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

1.9. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie  
o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 

1.10. Wykonywanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na 
własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Roboty należy wykonywać w 
synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż. 

1.11. Kontrola jakości robót 

1.11.1. Program zapewnienia jakości 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób 
prowadzenia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej 
kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do 
pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany 
sposób i formę przekazywania informacji Inżynierowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu i przechowywania na budowie. 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu i 
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

1.11.2. Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości 
Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

1.11.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną 
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możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

1.11.4. Badania i pomiar 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

1.11.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z DP i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.11.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą lub 

b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 



NR STR. OPRACOWANIA 
12  SPECYFIKACJA 

BRANŻY  SANITARNEJ 
 

1.12 Dokumenty budowy 

•   Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
dokonania oraz podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz 
funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku 
chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do 
Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

• Księga obmiarów 

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe 
faktycznego postępu robót.  Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi 
obmiaru.  

• Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

• Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencje na budowie. 

• Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.13. Obmiar robót 

1.13.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o 
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  
w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

1.13.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest 
również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń  
i sprzętu, który tego wymaga, jak też utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania 
robót. 

1.13.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

1.14. Odbiór robót 



NR STR. OPRACOWANIA 
14  SPECYFIKACJA 

BRANŻY  SANITARNEJ 
 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej. 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, które po 
zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w 
dalszym procesie realizacji zanikają. 

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań 
i wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 
decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania 
potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji  
o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję  
i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót. 

b)  Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz  
z ustaleniem należnego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru częściowego 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

c)  Odbiór ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru ostatecznego 
Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych Robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją   Projektową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w Dokumentach Umownych. 

d) Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
 została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

• Recepty i ustalenia technologiczne. 

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
 załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
 telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

• Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e) Odbiór końcowy 

 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

1.15  Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  
w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest 
wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i DP. 

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane  
w dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 

1.16  Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1322 tekst jednolity) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.) 

• Ustawa z dnia 20.07.2017 – Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
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oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2021 poz. 1686) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126) 

• Ustawa z dnia 15.09.2017 – o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017 
poz.1888) 

Normy związane 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Podstawowym aktem 
prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 
12.09.2002r. (Dz.U.2015, poz. 1483 tekst jednolity). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z 
wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i 
użytkowania, które są obowiązkowe. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują 
obecnie następujące rodzaje norm: Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami 
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Umowie 
oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . 
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     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

- SST 01 - instalacja wody zimnej, ciepłej, p.poż. 

 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją:  

 

Remont pomieszczeń w istniejącej Przychodni Rejonowej nr 2. 

ul. Patriotów 170, 04-881 Warszawa 

dz. ewid. nr 41, ob. Wawer 

 

2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego wykonania 

instalacji w/w zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 Zakres robot obejmuje wykonanie: 

• demontaż istniejącej instalacji, 

• zakup projektowanych urządzeń, rur i materiałów wraz z transportem na miejsce 

wbudowania, 

• montaż rur i izolacji termicznej, 

• montaż armatury odcinającej, kontrolno-pomiarowej, czerpalnej, 

• wykonanie robót towarzyszących montażom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osadzenie 

tulei ochronnych, uszczelnień, przejść ppoż instalacji nowych i istniejących) 

• przeprowadzenie prób szczelności, 

• rozruch instalacji. 

3.1. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 

obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej" ST. 

3.2. Grupy, klasy i kategorie robót. 

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 

działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „ ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne. 
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45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych. 
45332200-5  Hydraulika. 
 

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 
 

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu. 
 

KATEGORIA   45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów. 

 3.3. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Budowa 

instalacji powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzonej w 

oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych systemów i 

materiałów. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem 

wytycznych dla pozostałych branż. 

Integralną dokumentacja wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez 

producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 

uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem 

dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

 

–  Materiały 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej" Specyfikacji 

Technicznej. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B" 

lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile 

zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 

Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien 

składać się z kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń 

pomiędzy elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń niezbędnych do 

działania instalacji. 

Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo 

Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

 

–  Sprzęt i transport 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Roboty 

związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu : 

• zestaw narzędzi montażowych systemu rur polietylenowych: nożyce, kalibrator, sprężyna 

do gięcia, szczęki, zaciskarka; 
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• podstawowa „skrzynka narzędziowa" instalatora; 

• młot i wiertarka udarowa; 

• drabina itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

Ogólne warunki transportu podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Transport, 

wyładunek i składowanie prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie z wytycznymi 

producentów i zachowaniem środków ostrożności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po 

drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 

warunków obciążają Wykonawcę. 

 

6. Wykonanie robót. 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 

zaleceniami Kierownika Budowy. 

Stan istniejący 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem istnieją przybory sanitarne zasilane w wodę z 

wewnętrznej instalacji wodociągowej. Przewody wyprowadzone z pionów instalacyjnych.  

Opis projektowanego rozwiązania 

Projektuje się demontaż istniejących przyborów i przewodów ich zasilających aż do pionów, z 

których należy wyprowadzić nowe podejścia. Przewody prowadzić w bruzdach ściennych.  

Przewody instalacji wodociągowej 

Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej z rur PEX/Al./PE. Projektuje się wykonanie 

instalacji wodociągowej składającej się z przewodów wody zimnej i ciepłej wody użytkowej. 

Prowadzenie przewodów 

Przewody rozprowadzające i gałązki instalacji wodnej należy układać w bruzdach ściennych lub w 

wylewce w posadzce z normatywnym spadkiem 2‰ w kierunku zasilania, a podejścia do 

przyborów prowadzić w bruzdach ściennych. Zabrania się prowadzenia przewodów 

wodociągowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość metalowych przewodów 

instalacji wodociągowych od przewodów elektrycznych przy układaniu równoległym powinna 

wynosić co najmniej 0,5 m a w miejscach skrzyżowań 0,05 m. Przewody prowadzone przy 

ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i 

ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie 

mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Przewody podejść 

wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zaworów.  

Kompensacja przewodów 

Przy układaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzględnia się wydłużenia termicznego 

przewodów pod warunkiem stworzenia rurom warunków do pracy termicznej. W tym celu przewody 

należy prowadzić w izolacjach termicznych z pianki PE, uszczelnianych na końcach, gwarantujących 
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brak możliwości zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtą betonową lub zarzucanie 

tynkiem. Sztukowanie rur ochronnych na kształtkach nie jest wymagane. 

Przejścia przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone w tulejach osłonowych z 

materiału nie twardszego niż sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejść 

nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona 

materiałem plastycznym nie oddziałującym na przewody. Rura ochronna powinna być dłuższa od 

grubości ściany lub stropu o minimum 2cm. 

Izolacja cieplna 

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolować otuliną z pianki PE o grubości 10 mm. Przewody 

instalacji ciepłej wody użytkowej izolować termicznie otuliną z pianki PE o współczynniku 

przewodzenia ciepła min. λ=0,035 W/mK odpowiednio do średnicy przewodów. Grubość izolacji musi 

być zgodna z poniższą tabelą: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

[materiał 0,035 W/(m · K)1] 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone 

w komponentach wykonawczych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

Uwaga: 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano 

w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

Próba szczelności 

Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi próbę 

szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić 

instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W tablicy poniżej zestawiono wielkości ciśnień 

próbnych dla różnych rodzajów instalacji. Ciśnienie odczytane z tabeli należy dwukrotnie podnosić w 

okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może 

przekraczać 0,6 bar. W czasie następnych 2 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2 bar. W 

przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i 

ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji: 

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CIŚNIENIE PRÓBNE 

INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYŻSZE CIŚNIENIE ROBOCZE 

INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI 1,5 X NAJWYŻSZE CIŚNIENIE ROBOCZE 
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Armatura czerpalna 

Należy zastosować armaturę przystosowaną dla obiektów opieki zdrowotnej. Baterie odporne na 

działanie wysokiej temperatury podczas przegrzewu, z polerowanymi kanałami i głowicą 

porcelanową. 

Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej  

Armaturę czerpalną i przybory na zawiesić zgodnie z tabelą: 

Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej i położenie krawędzi przyborów sanitarnych nad podłogą 

WYPOSAŻENIE SANITARNE PRZYBÓR [CM] ARMATURA CZERPALNA [CM] 

ZLEWOZMYWAK 80  90 95  105 

UMYWALKA 75  80 100  115 

BATERIA  100 

ZAWÓR CIŚNIENIOWY  90  100 

ZBIORNIK ZESPOLONY Z MISKĄ  79 

ZAWÓR CZERPALNY  100 

 

8. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrolę 

jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie Wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić następującą 

kontrolę: 

• zgodności z Dokumentacją Projektową, 

• materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 

• ułożenia, połączeń i szczelności przewodów i armatury, 

• izolacji przewodów, 

• prób ciśnieniowych. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 

warunki techniczne. 

9. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Przed 

przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, 

który polega na: - uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody, 

• zbadaniu zgodności Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym, 

• zbadaniu zgodności protokółów odbioru prób szczelności, wyników stosownych badań, 

• zbadaniu i sporządzeniu protokółów z prób szczelności przewodów, 

• dokonać oględzin armatury i poprawności działania. 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane 

protokolarnie Zamawiającemu. 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

b) Dziennik Budowy, 

c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

e) Protokóły częściowych odbiorów robot, 

f) Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

g) Protokóły badań technicznych i pomiarów, 
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h) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń, 

10. Podstawa płatności 

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie. 

 

11. Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 

warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i urządzeń 

Normy: 
s  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane , ocynkowane. 

PN-85/M-75002:2016-10 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

PN-85/C-02421:2000 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 

Inne: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

-  SST 02 Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją:  

 

Remont pomieszczeń w istniejącej Przychodni Rejonowej nr 2. 

ul. Patriotów 170, 04-881 Warszawa 

dz. ewid. nr 41, ob. Wawer 

 

2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  odbioru częściowego i końcowego wykonania 
instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robot obejmuje wykonanie: 

- demontaż istniejących przyborów i instalacji 

- zakup projektowanych urządzeń, rur i materiałów wraz z transportem na miejsce wbudowania, 

- montaż rurociągów instalacji sanitarnej, 

- montaż przyborów sanitarnych, 

- wykonanie robót towarzyszących montażom (bruzdy, przebicia, zamurowania, uszczelnienia, 
przejść ppoż instalacji nowych i istniejących), 

- badanie szczelności. 

Szczegółowy zakres prac jest określony w projekcie wykonawczym, branża sanitarna. 

 

3.1. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami obowiązujących 
Polskich Normach i „Części ogólnej” ST. 

3.2. Grupy, klasy i kategorie robót. 

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„ ( CPV). 

 

DZIAŁ   45000000-7 Roboty budowlane. 
 

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
 

KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne. 
KATEGORIA 45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych. 

45332200-5 Hydraulika. 
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45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego. 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej. 
 

 

3.3. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Budowa instalacji powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, 
sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki 
stosowanych systemów i materiałów. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem 
wytycznych dla pozostałych branż . 

Integralna dokumentacja wykonawcza są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez 
producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

4. Materiały 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej” Specyfikacji 
Technicznej. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” 
lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklaracje zgodności z Polska Norma lub odpowiednia aprobata techniczna. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 

- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 

- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno 
odpowiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy, w 
szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych 
właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być 
zgodne z zasadami bhp i p.poż . 

Instalacje rurowa wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien 
składać się z kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń 
pomiędzy elementami systemu jak równie  przyłączenie przyborów sanitarnych. 

5. Sprzęt i transport 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu : 

- zestaw narzędzi montaż owych systemu rur: piła o drobnych zębach, skrzynka uciosowa, 

- młot i wiertarka udarowa, 

- podstawowa „skrzynka narzędziowa” instalatora. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

Ogólne warunki transportu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Transport, wyładunek i składowanie prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie z 
wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 

6. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacja 

Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

Stan istniejący 

 W pomieszczeniach objętych opracowaniem istnieją przybory sanitarne  
z podłączeniem do instalacji kanalizacji sanitarnej.  

Opis projektowanego rozwiązania 

Projektuje się demontaż istniejących przyborów i przewodów odprowadzających z nich ścieki aż do 
pionów. Nowoprojektowane przybory należy podłączyć do istniejących pionów. 

Instalację kanalizacyjną projektuje się z rur PVC. Rury kanalizacji sanitarnej układać kielichami w 
kierunku przeciwnym do kierunku spływu ścieków. Zachować należy minimalną odległość 10 cm od 
źródeł ciepła, takich jak rury ciepłej wody bądź C.O. W przypadku konieczności zbliżenia 
przewodów kanalizacji z innymi oddającymi ciepło rury PVC prowadzić w otulinie termoizolacyjnej. 
Zabrania się prowadzenia przewodów kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Rury 
kanalizacyjne prowadzone po ścianach należy mocować do konstrukcji budynku uchwytami lub 
obejmami. Przy przejściach przez przegrody budowlane przewody prowadzić w otworach o większej 
średnicy od średnicy rury uszczelnionej materiałem plastycznym.  

Na pionach stosować rewizje podpionowe z dostępem od strony pomieszczenia.  

Podejścia 

Podejścia do przyborów sanitarnych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się do kilku 
przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

 Wszystkie zastosowane w obiekcie materiały i urządzenia wykonane są z materiałów 
niepalnych i nie stanowią zagrożenia pożarowego. Przy przejściach projektowanych instalacji przez 
przegrody pożarowe należy zastosować przejścia p.poż. o odpowiedniej dla danej przegrody 
odporności ogniowej. Wszystkie przejścia instalacyjne istniejących instalacji w związku z 
wydzieleniem jako stref pożarowych na I i II piętrze, przez stropy międzykondygnacyjne pomiędzy 
parterem a I piętrem oraz między I piętrem a II piętrem i II a III piętrem (tak istniejące jak 
projektowane) należy zabezpieczyć w klasie p.poż. 

 

7. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Kontrole jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót 
z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następującą kontrole: 
- zgodności z Dokumentacja Projektowa, 
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 
- ułożenia, połączeń i szczelności przewodów, 
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- dokonać oględzin przyborów sanitarnych. 
 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów,  zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Przed przekazaniem instalacji kanalizacji sanitarnej do eksploatacji, należ y dokonać odbioru 
końcowego, który polega na: 
- zbadaniu zgodności Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym, 
- zbadaniu i sporządzeniu protokółów z prób szczelności; 
- dokonać oględzin przyborów sanitarnych. 
Wyniki badan, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy i przekazane 
protokolarnie Zamawiającemu. 
 
Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- Protokóły częściowych odbiorów robot, 
- Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montaż owych, 
- Protokóły badan technicznych i pomiarów, 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń. 

 
9. Podstawa płatności 

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie. 

10. Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / 

warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów 

i urządzeń . Normy: 

PN-EN 1610:2015-1 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków..  
PN-EN 12056-1:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm) 

Inne: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓTSST 03 - 
Wentylacja 

11..  WWSSTTĘĘPP  

11..11      PPRRZZEEDDMMIIOOTT  SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII  TTEECCHHNNIICCZZNNEEJJ..  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją:  

Remont pomieszczeń w istniejącej Przychodni Rejonowej nr 2. 

ul. Patriotów 170, 04-881 Warszawa 

dz. ewid. nr 41, ob. Wawer 

11..22      ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII  TTEECCHHNNIICCZZNNEEJJ..  

Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1. 

 

11..33      OOKKRREEŚŚLLEENNIIAA  PPOODDSSTTAAWWOOWWEE  SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII  TTEECCHHNNIICCZZNNEEJJ..  

• Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 

zamierzonego stosowania w budownictwie. 

• Dziennik Budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót. 

• Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania 

robót, 

koordynowania działań między Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem oraz do 

występowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy. 

• Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

• Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlano-montażowych. 

• Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z powadzeniem budowy. 

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

• Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem), w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

• Użytkownik – jest to Przedsiębiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatująca budynek. 

• UDT – Urząd Dozoru Technicznego 

• WTWiO – warunki techniczne wykonywania i odbioru 

• SANEPiD – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
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11..44      OOGGÓÓLLNNEE  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  RROOBBÓÓTT..  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, 

dokumentami przetargowymi, dokumentacja przetargową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

11..55      PPRRZZEEKKAAZZAANNIIEE  TTEERREENNUU  BBUUDDOOWWYY..  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

waz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie. 

11..66      DDOOKKUUMMEENNTTAACCJJAA  PPRROOJJEEKKTTOOWWAA..  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w warunkach umowy. 

11..77      ZZGGOODDNNOOŚŚĆĆ  RROOBBÓÓTT  ZZ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCJJĄĄ  PPRROOJJEEKKTTOOWWĄĄ..  

• Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 

Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

• W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową. 

• Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

• Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

11..88      DDOOKKUUMMEENNTTAACCJJAA  RROOBBOOCCZZAA  

• Jeśli jest konieczne wykonanie robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych 

przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły, 

które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej 

dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną włączone do cen jednostkowych robót. Cała 

dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz 

ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi końcowego wykonania robót. Jeśli 

wymagają tego przepisy, powyższa dokumentacja robocza powinna zostać uzgodniona z 

Projektantem i Użytkownikiem. 

• Obiekty Doraźne każdego rodzaju, o ile okaże się to potrzebne, powinny być zaprojektowane 

i wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły należy przedstawić Inspektorowi 

nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem Budowy. Wykonawca powinien przyjąć 

pełną odpowiedzialność za takie Obiekty Doraźne, zgodnie z umową. 

• Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawcę z Inspektorem nadzoru, Projektantem 

lub Użytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy 

są one dopuszczone. 

11..99      BBŁŁĘĘDDYY  II  OOPPUUSSZZCCZZEENNIIAA..  

• Każdy błąd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek 

dokumentach, należy zgłosić Inspektorowi nadzoru, który wyda odpowiednie instrukcje w celu 

usunięcia takiego błędu lub opuszczenia. Wykonawca nie może wykorzystywać do żadnych 

celów błędów lub opuszczeń w dokumentach. 

11..1100  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  TTEERREENNUU  BBUUDDOOWWYY..  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy. Ponieważ roboty będą wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny być 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru 

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice te 
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będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną, chyba że umowa postanowi inaczej. 

11..1111  DDZZIIEENNNNIIKK  BBUUDDOOWWYY..  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

Rozdziałem 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr 

108 poz. 953. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowaną formę i 

szczegółowy spis treści Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy 

jest prowadzony w języku polskim. 

11..1122  OOCCHHRROONNAA  MMIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  II  PPRRYYWWAATTNNEEGGOO..  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego 

przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia Strony 

Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem 

Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i 

będzie na bieżąco informował Inspektora nadzoru o postępach w sprawie oraz o szczegółach 

osiągniętego porozumienia. 

11..1133  OOCCHHRROONNAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  WW  CCZZAASSIIEE  WWYYKKOONNYYWWAANNIIAA  RROOBBÓÓTT..  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska. 

W czasie trwania budowy i wykańczania robót: 

• Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku. 

• Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia hałasem – wszystkie urządzenia i inne źródła hałasu muszą być 

ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu oaz odpowiadać 

odpowiednim normom. 

• Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów z odzysku, które mogłyby stwarzać 

niebezpieczeństwa dla środowiska – wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z 

zaleceniami Dostawcy. 

• Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc Placu 

Budowy i miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegać przepisów 

odnośnych Władz. 

• Nie wolno stosować materiałów, urządzeń i maszyn, które mogłyby doprowadzić do skażenia 

środowiska pyłami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi. 

• W czasie realizacji robót w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowiązany do 

ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywał się wyłącznie w godzinach pomiędzy 7 a 22. 

11..1144    OOCCHHRROONNAA  PPRRZZEECCIIWWPPOOŻŻAARROOWWAA..  

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

powinien podjąć wszelkie środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń 

odnośnych Władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez cały okres ważności umowy. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie powadzonych robót. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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11..1155  OOBBCCIIĄĄŻŻEENNIIEE  NNAA  OOŚŚ  DDLLAA  TTRRAANNSSPPOORRTTUU  BBUUDDOOWWLLAANNEEGGOO  

Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą 

materiałów, nie przekroczy dopuszczalnych obciążeń na dogach publicznych lub na Placu 

Budowy. Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem 

budowlanym zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę zgodnie z postępowaniem 

przewidzianym dla roszczeń Stron Trzecich. 

11..1166  AAPPRROOBBAATTYY  TTEECCHHNNIICCZZNNEE..  

Wykonawca powinien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji 

umowy. 

11..1177  ZZAAPPLLEECCZZEE  WWYYKKOONNAAWWCCYY..  

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewnić i zorganizować swoim 

pracownikom odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. rzeczywiste 

koszty związane z obsługą tychże oraz ich utrzymaniem typu oświetlenie, ogrzewanie, 

zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp., ponosi Wykonawca. 

11..1188  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWOO  II  HHIIGGIIEENNAA  PPRRAACCYY..  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oaz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane ze spełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

11..1199  SSTTOOSSOOWWAANNIIEE  SSIIĘĘ  DDOO  PPRRAAWWAA  II  IINNNNYYCCHH  PPRRZZEEPPIISSÓÓWW..  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

powadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY..  

22..11  ŹŹRRÓÓDDŁŁAA  UUZZYYSSKKAANNIIAA  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW..  

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały określone w 

dokumentacji. 

22..22      KKOONNTTRROOLLAA  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  II  UURRZZĄĄDDZZEEŃŃ..  

• Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas budowy 

będą przed dopuszczeniem do robót podlegały kontroli. 

• Materiały i urządzenia nie spełniające wymagań dokumentacji powinny zostać odrzucone. 

• Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowano urządzenia bez zgody 

Inspektora nadzoru, będą wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 
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22..33      MMAATTEERRIIAAŁŁYY  II  UURRZZĄĄDDZZEENNIIAA  NNIIEE  OODDPPOOWWIIAADDAAJJĄĄCCEE  WWYYMMAAGGAANNIIOOMM..  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

22..44      PPRRZZEECCHHOOWWYYWWAANNIIEE  II  SSKKŁŁAADDOOWWAANNIIEE  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  OORRAAZZ  UURRZZĄĄDDZZEEŃŃ..  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

22..55      WWAARRIIAANNTTOOWWEE  SSTTOOSSOOWWAANNIIEE  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  OORRAAZZ  UURRZZĄĄDDZZEEŃŃ..  

Jeśli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru, Użytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed ich użyciem, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 

powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub 

urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Użytkownika i 

Projektanta. 

33..  SSPPRRZZĘĘTT..  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w specyfikacji, programem zapewnienia jakości lub projektem 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 

tych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
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akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

44..  TTRRAANNSSPPOORRTT..  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora 

nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

55..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT..  

55..11      ZZAASSAADDYY  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  RROOBBÓÓTT..  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane 

nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

55..22      ZZAAKKRREESS  RROOBBÓÓTT..  

W zakres robót wchodzą: 

- montaż kanałów wentylacji mechanicznej (kanałów, kratek, nawietrzaków, wentylatorów 

wraz z automatyką  etc.) 

- wykonanie obudów kanałów wraz z szpachlowaniem i malowaniem – wg wytycznych 

inwestora 

- wykonanie prób ciśnienia i szczelności, uruchomienie urządzeń, instruktaż Inwestora w 

zakresie obsługi urządzeń. 
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- wszystkie roboty odtworzeniowe oraz nowe przebicia instalacyjne należy zawrzeć w 

wycenie robót 

 

55..33      WWYYMMAAGGAANNIIAA    DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  PPRRZZEEWWOODDÓÓWW  WWEENNTTYYLLAACCYYJJNNYYCCHH  

- Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 

być jednorodny, bez wżerów, wad walcowanych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 

powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76001. 

- Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-03434. 

- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-76002.11 

 

55..44        MMOONNTTAAŻŻ  PPRRZZEEWWOODDÓÓWW  

- Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 50 mm. 

- Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

- Izolacje przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni 

izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

- Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 

atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie osłon 

na zewnętrznej powierzchni. 

- Materiał podpór i zawieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamocowania. 

- Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 

ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało 

na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

- Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 

wynikające z ciężarów : 

a) przewodów, 

b) materiału izolacyjnego, 

c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, 

np. tłumików, przepustnic itp., 

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń, 
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e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 

- Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną  

temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 

- Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia. 

- Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

- Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 

obliczeniowego obciążenia oraz takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 

elementami pionowymi I dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4% 

odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

- Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 

pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

- W przypadku gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy sieci przewodów mogły być 

zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich mocowanie do konstrukcji 

budynku. 

- W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 

lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

- Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 

źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z 

materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

    

55..55        EETTAAPPOOWWAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji Programu Etapowania Robót, w nawiązaniu do kolejności realizacji 

zaproponowanej przez Projektanta i Inwestora. 

55..66        OOPPIISS  RROOBBÓÓTT  

Stan istniejący 

Pomieszczenia wentylowane są kanałami grawitacyjnymi. Nawiew powietrza poprzez transfer 

z zewnątrz i nieszczelności stolarki. 

66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT..  

66..11  SSYYSSTTEEMM  ZZAAPPEEWWNNIIEENNIIAA  JJAAKKOOŚŚCCII..  

  OOPPIISS  OOGGÓÓLLNNYY..  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
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robót zgodnie z dokumentacja projektową, umową oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót, 

• organizację uchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

  PPLLAANN  ZZAAPPEEWWNNIIEENNIIAA  JJAAKKOOŚŚCCII..  

Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym programem 

przedstawionym 

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: 

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwinąć podczas 

okresu mobilizacyjnego. Szczegółowy Plan musi zawierać pozycje wyszczególnione poniżej 

oaz musi być przekazany Inspektorowi nadzoru w ciągu 42 dni od chwili otrzymania 

zawiadomienia o rozpoczęciu robót, chyba że umowa ustanawia inaczej. 

2. Uzupełnienia i poprawki Planu będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i 

przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie 

metod stosowanych dla danych robót. Takie zestawienia muszą stanowić część 

szczegółowego Planu Zapewnienia Jakości. 

Plan Zapewnienia Jakości musi zawierać co najmniej trzy niżej wymienione części: 

Część 1. Szczegóły ogólnej organizacji przedmiotu umowy. 

Część 2. Sprawozdania metodyczne. 

Część 3. Protokoły. 

ZZAASSAADDYY  KKOONNTTRROOLLII  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT..  

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów i robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
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dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszelkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

BBAADDAANNIIAA  II  PPOOMMIIAARRYY..  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

RRAAPPOORRTTYY  ZZ  BBAADDAAŃŃ..  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

OOPPŁŁAATTYY  ZZAA  BBAADDAANNIIAA..  

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie 

próbek, badania i kontrolę, Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. Są one 

wkalkulowane w koszty poszczególnych robót. 

BBAADDAANNIIAA  PPOOWWAADDZZOONNEE  PPRRZZEEZZ  IINNSSPPEEKKTTOORRAA  NNAADDZZOORRUU..  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. Koszty dodatkowych badań 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

SSTTAAŁŁEE  PPUUNNKKTTYY  KKOONNTTRROOLLII..  

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piśmie o dacie zakończenia wszystkich 

etapów budowy. Proponuje się minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzień, dla 

wszystkich rodzajów robót, przy czym umowa może tę propozycję zweryfikować inaczej. 

Inspektor nadzoru może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako 

punktów zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować 

prace. 

CCEERRTTYYFFIIKKAATTYY  II  DDEEKKLLAARRAACCJJEE..  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają: 
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1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

2. deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w 

PN to zgodności z Normą ISO; 

3. lub deklarację na aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1.oraz te urządzenia i 

materiały, które spełniają wymogi dokumentacji. W przypadku materiałów, dla których w/w 

dokumenty są wymagane przez dokumentację, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urządzenia i materiały, 

które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

DDOOKKUUMMEENNTTYY  BBUUDDOOWWYY..  

  DDZZIIEENNNNIIKK  BBUUDDOOWWYY..  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, z podaniem kto je przeprowadził, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 

wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 

obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i 

nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

DDOOKKUUMMEENNTTYY  LLAABBOORRAATTOORRYYJJNNEE..  

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 

Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru. 

PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE  DDOOKKUUMMEENNTTYY  BBUUDDOOWWYY..  

Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) zezwolenie na prowadzenie 

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno –prawne, 

e) protokoły odbioru robót, 

f) protokoły z narad i ustaleń, 

g) korespondencję na budowie. 

PPRRZZEECCHHOOWWYYWWAANNIIEE  DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW  BBUUDDOOWWYY..  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

66  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT..  

66..1122  RROODDZZAAJJEE  OODDBBIIOORRUU  RROOBBÓÓTT..  

W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiorowi częściowemu; 

c) odbiorowi końcowemu; 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

66..1133  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  ZZAANNIIKKAAJJĄĄCCYYCCHH  II  UULLEEGGAAJJĄĄCCYYCCHH  ZZAAKKRRYYCCIIUU..  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z dokumentacją w etapach. 
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Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 

dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zatwierdzających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, umową i uprzednimi 

ustaleniami. 

66..1144  OODDBBIIÓÓRR  CCZZĘĘŚŚCCIIOOWWYY..  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad, jak przy odbiorze końcowym. Odbioru 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

66..1155  OODDBBIIÓÓRR  OOSSTTAATTEECCZZNNYY  RROOBBÓÓTT..  

Dokumenty odbioru końcowego. 

• Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu; 

• recepty i ustalenia technologiczne; 

• Dzienniki Budowy (oryginały); 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

dokumentacją i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości; 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

dokumentacją i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości; 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oaz Aprobaty 

Techniczne; 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacją i 

Programem Zapewnienia Jakości; 

• sprawozdanie techniczne; 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych robót; 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez 

• Zamawiającego wraz z uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkownika na te zmiany, 

ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami; 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  

 1. Sprawdzeniu kompletności wykonanych prac: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

powykonawczą,  
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- zbadaniu ogólnemu,  

- zbadaniu wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  

- zbadaniu czerpni powietrza,  

- zbadaniu przepustnic wielopłaszczyznowych,  

- zbadaniu sieci przewodów,  

- zbadaniu nawiewników i wywiewników,  

- zbadaniu elementów regulacji automatycznej  

- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów wentylacyjnych,  

- sprawdzenie wydajności poszczególnych wentylatorów  

- sprawdzenie protokołu z regulacji instalacji wentylacji  

- sprawdzenie protokołu skuteczności ( wydajności ) instalacji wentylacji 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:  

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);  

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków  

eksploatacyjnych;  

c) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, 

ustawienie  

kierunku wypływu powietrza z nawiewników;  

d) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  

e) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.   

Następnie wykonać pomiary kontrolne. Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie 

pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z 

wymaganiami.  

  

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:  

- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu wentylacyjnego,  

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  

- inwentaryzacją powykonawczą,  

- protokołem szczelności systemu wentylacyjnego,  

należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonaną instalacją wentylacji mechanicznej.  

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego.  

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu wentylacji.  

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane, 

przy odbiorze  

końcowym złożyć oświadczenia:  

- o wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z dokumentacją projektową i 

warunkami  

pozwolenia na budowę,  
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- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania –  

ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości.  

66..1166  OODDBBIIÓÓRR  PPOOGGWWAARRAANNCCYYJJNNYY..  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 

66..1177  WWAARRUUNNKKII  UUMMOOWWYY  II  WWYYMMAAGGAANNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE  SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII  TTEECCHHNNIICCZZNNEEJJ..  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, 

a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

77  PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  ––  NNOORRMMYY  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim  

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności  

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek  

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat  

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 

ogólnych  

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy  

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 

dotyczącej  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 

120, poz.1126).  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 

deklarowania  

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, 

poz. 2041).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie  

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego 

dane dotyczące  

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i  

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz  

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o  

przekroju prostokątnym – Wymiary  

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o  

przekroju kołowym – Wymiary  

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  

PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania  

PN-B-76001:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych  

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne  

przepustnic regulacyjnych i zamykających  

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 

Właściwości  

mechaniczne  

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych  

sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów - PZPN-EN 12599 Wentylacja 

budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru  

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  

PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania  

wytrzymałościowe PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o  

przekroju prostokątnym – Wymiary  

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o  

przekroju kołowym – Wymiary  
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PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  

PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania  

PN-B-76001:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych  

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne  

przepustnic regulacyjnych i zamykających  

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 

Właściwości  

mechaniczne  

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych  

sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów - PZPN-EN 12599 Wentylacja 

budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru  

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  

PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania  

wytrzymałościowe  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 04 -  Instalacja klimatyzacji 

 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją:  

Remont pomieszczeń w istniejącej Przychodni Rejonowej nr 2. 

ul. Patriotów 170, 04-881 Warszawa 

dz. ewid. nr 41, ob. Wawer 

 
2. Zakres stosowania Specyfikacji 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego wykonania 

instalacji w/w zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres robot obejmuje wykonanie: 

• montaż jednostek klimatyzacyjnych 

• Wykonanie instalacji freonowej  

• wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin 

• wykonanie instalacji zasilającej i sterującej 

• rozruch i regulacja instalacji klimatyzacyjnej 

 

3.1. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących 
Polskich Normach i „Części ogólnej" ST. 

3.2. Grupy, klasy i kategorie robót. 
 

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących działów, 
grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „ ( CPV) 

DZIAŁ 
  

45000000-7 Roboty budowlane. 

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
 

KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza. 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45320000-6 Roboty izolacyjne.  
45321000-3 Izolacja cieplna. 
 

3.3. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Budowa 
instalacji powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzonej w oparciu o 
ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych urządzeń. 
Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami i z uwzględnieniem wytycznych dla 
pozostałych branż. 
Integralną dokumentacją wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez producenta 
urządzeń przyjętych do realizacji. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione 
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technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

4. Materiały 
Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej" Specyfikacji 

Technicznej. 
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B" lub 
wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. W przypadkach wymagających 
dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 
- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 
 

5. Sprzęt i transport. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Roboty 

związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu: 
 

• zestaw narzędzi montażowych systemu rur polietylenowych: nożyce, kalibrator, sprężyna do gięcia, 
szczęki, zaciskarka; 

• zestaw narzędzi montażowych rur miedzianych: nóż, czyścik, pasta lutownicza 

• podstawowa „skrzynka narzędziowa" instalatora; 

• młot i wiertarka udarowa; 

• drabina, 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności robót. 

Ogólne warunki transportu podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Transport, 
wyładunek i składowanie prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie z wytycznymi 
producentów i zachowaniem środków ostrożności. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków 
obciążają Wykonawcę. 

6. Wykonanie robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

 Opis projektowanego rozwiązania 
Projektuje się instalację klimatyzacji w postaci systemu typu VRF 
z klimatyzatorami ściennymi. 

 Indywidualne sterowanie urządzeń oparte zostanie o proste piloty przewodowe [bez wyboru trybu 
pracy]. 

 Wszystkie jednostki wewnętrzne należy wyposażyć w piloty oraz pompki skroplin (jeśli nie są one w 
standardzie). Jednostki zewnętrzne w  celu prawidłowego odprowadzania ciepła ze skraplacza winny 
charakteryzować się pionowym wyrzutem powietrza. Jednostki zewnętrzne montować na ścianie 
zewnętrznej budynku na wysokości 0,5 m ponad poziomem terenu i montować na podporach gumowo-
kauczukowych. Umiejscowienie klimatyzatorów oraz rozprowadzenie przewodów gazowych, cieczowych 
oraz odprowadzających skropliny przedstawiają rysunki dołączone do dokumentacji projektowej. Wraz z 
instalacją freonową prowadzona będzie instalacja sterująca i zasilająca. 

Jednostki wewnętrzne należy połączyć z zewnętrzną za pomocą rur miedzianych „do chłodnictwa”. 
Instalację chłodniczą wykonać z użyciem dedykowanych fabrycznie trójników rozgałęźnych. Pionowe 
przewody gazowe w odległościach przekraczających 7 m należy zasyfonować. Przewody freonowe 
izolować termicznie otulinami izolacyjnymi na bazie kauczuku  syntetycznego o grubości 9 mm dla średnic 
do 16 mm oraz 13 mm dla średnic większych oraz dodatkowo zabezpieczyć przed działaniem czynników 
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zewnętrznych. Izolacja nie może posiadać żadnych przerw w przejściach przez ściany i stropy. Każda rura 
winna być zaizolowana osobno. 

Wszystkie zastosowane elementy instalacji freonowej muszą posiadać atesty dopuszczające stosowania w 
instalacjach z czynnikiem R 410A.  

Po zamontowaniu instalacji chłodniczej należy przeprowadzić próbę szczelności.                    W tym celu 
należy napełnić instalację suchym azotem technicznym do ciśnienia testowego 3,0 MPa i pozostawić w tym 
stanie na 24 godziny. Po przeprowadzeniu próby szczelności należy odpompować powietrze atmosferyczne 
(próżnia) z instalacji i uzupełnić czynnik chłodzący. Wszystkie zastosowane elementy instalacji freonowej 
muszą posiadać atesty dopuszczające stosowania w instalacjach z czynnikiem R 410A.  

 Uruchomienie urządzeń winno zostać wykonane przez uprawniony serwis producenta. W czasie 
próbnego rozruchu należy sprawdzić drożność przewodów odprowadzania skroplin, sprawdzić układy 
ciśnień w obiegach chłodniczych. Protokół z uruchomienia serwisowego i rozruchu należy załączyć do 
dokumentacji powykonawczej.  

Z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów należy odprowadzić kondensat do pionów kanalizacyjnych. 
Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur polipropylenowych o klasie PN 10, łączonych za pomocą 
zgrzewania. Każdy klimatyzator posiada wbudowaną pompkę skroplin, która pozwala na jednorazowe 
podniesienie kondensatu przy klimatyzatorze, następnie przewody prowadzić z 1% spadkiem.                  

Montaż przewodów zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku odprowadzenia skroplin bez użycia 
pompek należy zastosować podłączenia do pionu kanalizacji sanitarnej poprzez zamknięcie zaworowe. 

Dodatkowe elementy klimatyzacji 
 Dodatkowo instalacja klimatyzacji składa się z: 

-instalacja freonowa zmontowana z miedzianych rur chłodniczych, 

-instalacja odprowadzenia skroplin . 

Jednostka zewnętrzna będzie połączona z jednostkami wewnętrznymi przewodami freonowymi oraz 
kablami sterowniczymi i zasilającymi. Sterowanie temperatury będzie odbywać się automatycznie przy 
pomocy nastawialnego termostatu. Uruchamianie klimatyzacji będzie odbywać się przy użyciu pilota. 

 Do jednostki wewnętrznej należy doprowadzić : 

-instalację sterowniczą zewnętrzną – od jednostki zewnętrznej, 

-instalację sterowniczą wewnętrzną – od sterownika pomieszczeniowego, 

-instalację odprowadzenia skroplin. 

Należy zainstalować zestaw pracy całorocznej. 

Instalacja klimatyzacji będzie pracować na freonie R410A. Czynnik ziębniczy R410A jest niepalny oraz 
obojętny chemicznie i fizjologicznie. Jednostkę zewnętrzną należy montować do przygotowanej konstrukcji 
wsporczej. Należy zastosować średnice przewodów zgodne z DTR producenta klimatyzatora.  

Instalacja czynnika chłodniczego 
Jednostka zewnętrzna będzie połączona z jednostką wewnętrzną za pomocą miedzianych przewodów 
freonowych używanych w chłodnictwie. Zastosowano rury miedziane chłodnicze, bezszwowo ciągnione, 
spełniające wymagania normy PN-EN 12735-1/2003. 

Przewody freonowe należy łączyć na lut twardy. Przewody układać w korytkach instalacyjnych mocowanych 
do ściany typowymi uchwytami. Po zmontowaniu przewodów instalację przedmuchać azotem i 
przeprowadzić próbę szczelności wg DTR producenta. Po wykonanej próbie z wynikiem pozytywnym, 
należy instalację próżnować zgodnie z instrukcją a następnie napełnić obliczoną ilością freonu R410A. 
Wszystkie przewody zaizolować termicznie otulinami do przewodów chłodniczych. Otuliny łączyć przy 
pomocy klejenia dla pełnej szczelności izolacji. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach 
ochronnych uszczelnianych pianką PU.  

Bezpieczeństwo pożarowe 
Wszystkie zastosowane w obiekcie materiały i urządzenia wykonane są z materiałów niepalnych i nie 
stanowią zagrożenia pożarowego. Przy przejściach projektowanych instalacji przez przegrody pożarowe 
należy zastosować przejścia p.poż. o odpowiedniej dla danej przegrody odporności ogniowej. Wszystkie 
przejścia instalacyjne istniejących instalacji w związku z wydzieleniem jako stref pożarowych na I i II piętrze, 
przez stropy międzykondygnacyjne pomiędzy parterem a I piętrem oraz między I piętrem a II piętrem i II a III 
piętrem (tak istniejące jak projektowane) należy zabezpieczyć w klasie p.poż. 

7. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrolę jakości 
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wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją Projektową oraz 
zgodnością z warunkami technicznymi. 

Należy przeprowadzić następującą kontrolę: 
- zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 
- ułożenia, połączeń i szczelności przewodów, 
- izolacji przewodów, 
- wykonania regulacji wstępnej. 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji producenta 
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Przed przekazaniem 
przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który polega na: 

-  uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody, 
-  zbadaniu zgodności Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym, 
-  zbadaniu zgodności protokołów odbioru prób szczelności, wyników stosownych badań, 
-  zbadaniu i sporządzeniu protokołów z prób szczelności przewodów, 
-  dokonać oględzin armatury i poprawności działania. 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane 
protokolarnie Zamawiającemu. 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonania 
robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

b) Dziennik Budowy, 
c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
e) Protokoły częściowych odbiorów robot, 
f) Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
g) Protokoły badań technicznych i pomiarów, 
h) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń. 

9. Podstawa płatności. 
Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie. 

10. Normy i przepisy. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ 

warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i urządzeń 
Normy: 

PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia 
PN-EN ISO 14903:2017-10 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Kwalifikowanie szczelności elementów i 
połączeń 
Inne: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budow-

lanych są wymagania dotyczące prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych re-
montu pomieszczeń istniejącej Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Patriotów 170 w Warszawie 
(04-881), dz. ewid. nr 41, ob. Wawer. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych może 

być wykorzystana do prowadzenia robót związanych z instalacją elektryczną. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenie robót związanych z 

wykonaniem instalacji elektrycznych i obejmują: 
� instalację gniazd wtyczkowych, 
� instalację oświetleniową, 
� instalację okablowania strukturalnego, 
� system SSWiN, 
� system przyzywowy. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
W zakresie instalacji wewnętrznych przewiduje się następujące prace towarzyszące ro-

botom podstawowym: 
� demontaż istniejących instalacji i utylizacja materiałów, 
� dostosowanie istniejących instalacji do nowej aranżacji pomieszczeń, 
� dostawa 2 opraw typu E1 z kompletem piktogramów. 

1.5. Informacje o terenie budowy 
Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z aktualnymi postanowieniami 

właściwych jednostek w sprawie realizacji inwestycji budowlanych i remontowych w zakresie 
instalacji elektrycznych. 

Jednostką wykonawczą jest kierownik robót instalacyjnych, który posiada odpowiednie 
uprawnienia do pełnienia tej funkcji, występujący w charakterze Wykonawcy i współpracujący 
z Zamawiającym. Wykonawca robót instalacyjnych ma prawo korzystać z urządzeń terenu bu-
dowy w ramach zasad określonych w umowie współpracy z Zamawiającym lub Generalnym 
Wykonawcą. 

W zakresie organizacji placu budowy wykonawca robót powinien mieć zapewnione 
przez generalnego wykonawcę: 

� ogrodzenie placu budowy; 
� odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i magazynowe, jeżeli są nie-

zbędne w procesie budowy; 
� odpowiedni dojazd na plac budowy; 
� zasilanie w energię elektryczną w ilościach i o parametrach niezbędnych w do zapew-

nienia procesu budowy; 
� otrzymanie dokumentacji technicznej oraz wgląd do umowy na zlecony zakres, projekt 

organizacji robót, harmonogram robót budowlano-montażowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia, który jest sporządzany przez Kierownika Budowy w porozumieniu z odpowiednimi 
Kierownikami Robót.  
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1.6. Nazwy i kody robót budowlanych 
Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
45000000-7 - Roboty budowlane 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i 
innego sprzętu elektrycznego w budynkach 

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia 
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnali-
zacyjnych 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 
elektrycznych 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycz-
nego 

1.7. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol-

skimi normami definicjami podanymi poniżej: 
 
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla pro-

cesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, sym-
boliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedsta-

wiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny 
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wy-
robu, niemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 

 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określo-

nego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wy-
robu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (cer-

tyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami praw-
nymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału 
lub wyrobu. 

 
Rozdzielnica elektryczna – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w 

bloki funkcjonalne,  służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skut-
kami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i ob-
wodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową rozdzielnicę, w zależ-
ności od potrzeb może spełniać następujące funkcje łączeniowe, rozdzielcze i zabezpieczania. 

 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządze-

nia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
 
Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara 

ochrony przed dotykiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się 
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ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia 
obudowa. 

 
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń we-

wnętrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpo-

średnio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład ob-
wodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnaliza-
cyjne, związane danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygna-

łów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, sto-

sowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku 
awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych prze-
wodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
- rury instalacyjne, 
- systemy mocujące, 
- puszki elektroinstalacyjne, 
- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne 

itp.). 
 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej prze-

znaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania lub rozdziału energii elektrycznej. 
 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do przymoco-

wania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł 
światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem 
źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotome-
tryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, 
tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatko-
wymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, 
rastra. 

 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 
być pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i 
PEN nie są częścią czynną). 

 
Część dostępna – przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego 

przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek 
o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocni-
czych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, 
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jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej 
zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządze-
nia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) – napięcie pojawiające się przy zwarciu 

doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez czło-
wieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 

 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (ochrona przeciwporażeniowa) - 

zespół środków zmniejszających ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 
 
Ochrona podstawowa – ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w warun-

kach braku uszkodzenia. 
 
Ochrona przy uszkodzeniu – ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym przy 

pojedynczym uszkodzeniu. 
 
Ochrona uzupełniająca - ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym stosowana 

w miejscach, w których występuje zwiększone ryzyko porażenia na skutek małej impedancji 
styku ludzi z ziemią lub z elementami budynku. 

 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 

osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układa-
niem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z 
dokumentacją. 

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd i wnęk, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- montażu uchwytów do rur i przewodów, 
- montaż listew i rur instalacyjnych, 
- oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

 
Punkt dystrybucyjny okablowania strukturalnego – punkt centralny okablowania w 

topologii gwiazdy. 
 
Przełącznica (patchpanel) – urządzenie umożliwiające przełączanie kabli skrętko-

wych/światłowodów oraz dołączanie do nich kabli skrętkowych/światłowodowych, monto-
wane na każdym końcu linii telekomunikacyjnej. 

 
Kabel skrętkowy S/FTP – kabel telekomunikacyjny miedziany parowo skręcany, ekra-

nowany. 
 
Gniazdo abonenckie – gniazdka odbiorcze do przyłączania urządzeń końcowych 

(komputery, aparaty telefoniczne, faksy, radia, telewizory itp.). 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowla-
nych i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 



  7 
 
 

1.9. Dokumentacja projektowa szczegółowa 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową 

oraz zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do Doku-

mentacji Projektowej Dokumentację Warsztatową, zgodną ze swoją wiedzą i doświadczeniem 
oraz zgodną ze swoim zapleczem technicznym, łącznie ze schematami montażu, detalami po-
łączeń, detalami mocowań itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa będzie podlegała za-
twierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta.  

W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań 
oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości Dokumen-
tacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. Zatwierdzona i 
podpisana przez Projektanta i Inwestora (lub jego Przedstawiciela) Dokumentacja Warsztatowa 
jest podstawą realizacji prac. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne 
Do wykonania instalacji elektrycznych należy stosować przewody, kable, sprzęt, 

osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie. Materiały stosowane powinny posiadać atesty dopuszczenia do obrotu i powszech-
nego stosowania zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst jednolity 
wraz z późniejszymi zmianami: Dz.U. 2022 poz. 88 i Dz.U. 2022 poz. 1557).  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą usta-
leniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych za-
łożonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic oraz wykonania instalacji 

elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (nor-
mach, aprobatach technicznych). 

 

2.2.1. Rozdzielnice 

Obudowy 
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie 

nie są elementem instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem 
elementów pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed 
przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż 
wyposażenia dodatkowego umożliwiaj ą prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmie-
niających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę insta-
lacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. 

Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy 
(lub cała obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez 
wytwórcę deklarację zgodności. Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze ele-
menty systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta ka-
blowe, maskownice, panele szczotkowe itp.). 

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie 
z PN-EN 60446:2004. 
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Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt wykonawczy, 

jednocześnie wykonujący prefabrykację powinien stosować zaprojektowane elementy wypo-
sażenia wewnętrznego posiadające nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę 
techniczną bądź deklarację zgodności. 

Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą szyn TS35. 
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski 

szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Na przewody lin-
kowe należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. 

 
Elementy mocujące rozdzielnice 
Wykonujący montaż rozdzielnicy powinien sprawdzić, czy wszystkie zaprojektowane 

elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę tech-
niczną bądź deklarację zgodności. 

Podstawowe sposoby montażu: 
- osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mo-

cowania przygotowane w obudowie), 
- przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej 

konstrukcji wsporczej. 
 

2.2.2. Okablowanie 

Przewody elektroenergetyczne 
Zaleca się, aby przewody elektroenergetyczne układane w budynku posiadały izolację 

wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Należy stosować przewody elek-
troenergetyczne miedziane w izolacji i powłoce w klasie reakcji na ogień B2ca-s1b, d1, a1 w 
obrębie dróg ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2, d1, a2 w pozostałych przestrzeniach. 

Liczba żył: 3. 
Napięcia znamionowe dla przewodów: 0,6/1 kV/kV, zależności od doboru w projek-

cie przekroje układanych przewodów mogą wynosić od 1,5 do 2,5 mm². 
Układane będą przede wszystkim podtynkowo i wtykowo, przy czym musza zostać przy-

kryte co najmniej 5 mm warstwą tynku. Przewody należy układać w strefach zalecanych w 
normie N SEP-E-002.  

 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi 
W miejscach przejścia kabli przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować 

przepusty ochronne.  
 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty)  
Należy stosować materiały wykonane z tworzyw sztucznych – zasadą jest używanie ma-

teriałów o wytrzymałości elektrycznej 2 kV, niepalnych, trudnozapalnych niepodtrzymujących 
płomienia odpornych na temperaturę otoczenia. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być 
odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, 
wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Dobór średnicy rur in-
stalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich 
ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie 
lub karbowane, giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm, 
natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm.  

Do rur instalacyjnych należy stosować uchwyty wykonane z tworzyw i w typowielko-
ściach takich jak rury instalacyjne. Mocowanie rury odbywać się będzie poprzez wciskanie 
lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
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Uchwyty do mocowania kabli i przewodów 
Należy stosować uchwyty klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 

lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 
uchwyty kablowe przykręcane; wykonane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy 
mogą być wykonane także z metali). 

 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory  
Osprzęt ten wykonany będzie z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak 

aluminium, miedź, mosiądz itp. Montowany będzie poprzez zaciskanie lub skręcanie. Ich za-
stosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów 
do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożli-
wia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 

 
Pozostały osprzęt 
Ułatwia on montaż oraz zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 

materiałów: oznaczniki przewodów, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 

2.2.3. Oprawy oświetleniowe 

Sprzęt oświetleniowy należy dobrać z katalogów producentów odpowiednio do potrzeb 
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obliczeń natężenia oświetlenia i przesta-
wienia wyników Inwestorowi i Projektantowi do akceptacji. 

 
Oprawa F1: 

- rodzaj oprawy: moduł 120x30 
- moc oprawy [W]: 21 
- strumień oprawy [lm]: 2575 
- skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: 122 
- typ źródła: LED 
- CRI >80 
- temperatura barwowa [K]: 4000 
- trwałość LED [h]≥ 53 000 (L80/B10) 
- stopień ochrony: IP20 
- klasa ochronności: II 
- odporność mechaniczna: IK04 
- zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 
- współczynnik utrzymania temperatury barwowej: 3 
- układ optyczny / przesłona: mikropryzma PMMA 
- grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 
- materiał obudowy: aluminium 
- kolor oprawy: biały 
- sposób montażu: nastropowy za pomocą systemowej obudowy 

 
Oprawa F2: 

- rodzaj oprawy: moduł 120x30 
- moc oprawy [W]: 46 
- strumień oprawy [lm]: 4588 
- skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: 99 
- typ źródła: LED 
- CRI >80 
- temperatura barwowa [K]: 4000 
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- trwałość LED [h]≥ 53 000 (L80/B10) 
- stopień ochrony: IP20 
- klasa ochronności: II 
- odporność mechaniczna: IK04 
- zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 
- współczynnik utrzymania temperatury barwowej: 3 
- układ optyczny / przesłona: mikropryzma PMMA 
- grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 
- materiał obudowy: aluminium 
- kolor oprawy: biały 
- sposób montażu: nastropowy za pomocą systemowej obudowy 

 
Oprawa F3: 

- rodzaj oprawy: moduł 120x30 
- moc oprawy [W]: 59 
- strumień oprawy [lm]: 6936 
- skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: 117 
- typ źródła: LED 
- CRI >80 
- temperatura barwowa [K]: 4000 
- trwałość LED [h]≥ 53 000 (L80/B10) 
- stopień ochrony: IP20 
- klasa ochronności: II 
- odporność mechaniczna: IK04 
- zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 
- współczynnik utrzymania temperatury barwowej: 3 
- układ optyczny / przesłona: mikropryzma PMMA 
- grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 
- materiał obudowy: aluminium 
- kolor oprawy: biały 
- sposób montażu: nastropowy za pomocą systemowej obudowy 

 
Oprawa M2: 

- rodzaj oprawy: moduł 60x60 
- moc oprawy [W]: 45,6 
- strumień oprawy [lm]: 4712 
- skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: 103 
- typ źródła: LED 
- CRI >80 
- temperatura barwowa [K]: 4000 
- trwałość LED [h]≥ 53 000 (L80/B10) 
- stopień ochrony: IP20 
- klasa ochronności: II 
- odporność mechaniczna: IK04 
- zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 
- współczynnik utrzymania temperatury barwowej: 3 
- układ optyczny / przesłona: PLX 
- grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 
- materiał obudowy: aluminium 
- kolor oprawy: biały 
- sposób montażu: nastropowy za pomocą systemowej obudowy 
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Oprawa D1: 
- rodzaj oprawy: downlight 
- moc oprawy [W]: 18,4 
- strumień oprawy [lm]: 2006 
- skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: 109 
- typ źródła: LED 
- CRI >80 
- temperatura barwowa [K]: 4000 
- trwałość LED [h]≥100 000 (L80/B10) 
- stopień ochrony: IP44 
- klasa ochronności: II 
- odporność mechaniczna: IK04 
- zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 
- współczynnik utrzymania temperatury barwowej: 3 
- układ optyczny / przesłona: PLX  
- grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 
- materiał obudowy: aluminium 
- kolor oprawy: biały 
- sposób montażu: nastropowy 

 
Oprawa D1: 

- rodzaj oprawy: downlight 
- moc oprawy [W]: 25,5 
- strumień oprawy [lm]: 2778 
- skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: 108 
- typ źródła: LED 
- CRI >80 
- temperatura barwowa [K]: 4000 
- trwałość LED [h]≥100 000 (L80/B10) 
- stopień ochrony: IP44 
- klasa ochronności: II 
- odporność mechaniczna: IK04 
- zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 ÷ 30 
- współczynnik utrzymania temperatury barwowej: 3 
- układ optyczny / przesłona: PLX  
- grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RG0 
- materiał obudowy: aluminium 
- kolor oprawy: biały 
- sposób montażu: nastropowy 

 
Oprawa LED3A: 

- rodzaj oprawy: awaryjna ewakuacyjna, 
- moc oprawy: 3 W, 
- typ źródła: LED, 
- stopień ochrony: IP20, 
- klasa izolacji: II 
- zakres temperatury pracy oprawy: 0 ÷ 40°C, 
- materiał obudowy: poliwęglan 
- kolor oprawy: biały 
- sposób montażu: nastropowy, 
- oprawa z soczewką do przestrzeni otwartej, 
- wyposażona w inwerter z akumulatorem 2 h, 
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- wyposażona w autotest, 
- praca w trybie „na ciemno”, 
- świadectwo CNBOP. 

 
Oprawa E1 i E2: 

- rodzaj oprawy: awaryjna kierunkowa, 
- moc oprawy: 0,7 W, 
- typ źródła: LED 
- stopień ochrony: IP65, 
- klasa izolacji: II 
- zakres temperatury pracy oprawy: 0 ÷ 40°C, 
- materiał obudowy: poliwęglan 
- kolor oprawy: biały 
- sposób montażu: natynkowy, 
- wyposażona w inwerter z akumulatorem 1 h, 
- wyposażona w autotest, 
- praca w trybie „na jasno”, 
- świadectwo CNBOP. 

 
Oprawa E3 i E4: 

- rodzaj oprawy: awaryjna kierunkowa, 
- moc oprawy: 1 W, 
- typ źródła: LED 
- stopień ochrony: IP20, 
- klasa izolacji: II 
- zakres temperatury pracy oprawy: 0 ÷ 40°C, 
- materiał obudowy: poliwęglan 
- kolor oprawy: biały 
- sposób montażu: nastropowy na zawiesiach, 
- wyposażona w inwerter z akumulatorem 1 h, 
- wyposażona w autotest, 
- praca w trybie „na jasno”, 
- świadectwo CNBOP. 

 

2.2.4. Osprzęt 

Puszki elektroinstalacyjne 
Służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują, jako łączące, przelo-

towe lub odgałęźne. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej 2 kV, niepal-
nych, trudnozapalnych, niepodtrzymujących płomienia odpornych na temperaturę otoczenia, 
jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony 
jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki natyn-
kowe i podtynkowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wy-
magania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 
60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu-, trzy- lub czterowej-
ściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu 
gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za 
pomocą „pazurków” i wkrętów. 

 
Łączniki oświetleniowe 
Łączniki oświetleniowe wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych i natynko-

wych spełniać będą poniższe wymagania: 



  13 
 
 

- łączniki natynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu (ścia-
nie) za pomocą wkrętów lub przyklejane, 

- łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 
ø 60 mm za pomocą wkrętów i „pazurków”, 

- zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o prze-
kroju 1,5÷2,5 mm2, 

- obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzy-
mujących płomienia, 

- kolor osprzętu – biały, 
- dobrana seria osprzętu podtynkowego musi umożliwiać montaż w ramkach wielokrot-

nych,  
- podstawowe dane techniczne: 

• napięcie znamionowe: 250 V; 50 Hz, 
• prąd znamionowy: do 10 A, 
• stopień ochrony: IP20 (w pomieszczeniach suchych), IP44 (w pomieszczeniach wil-

gotnych i dla osprzętu natynkowego). 
 
Gniazda wtykowe 
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 

natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
- gniazda podtynkowe, natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wy-

posażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na pod-
łożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

- gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przy-
stosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub 
„pazurków” 

- zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o prze-
kroju od 1, 5÷2,5 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtyko-
wego. 

- obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia, 

- gniazda wyposażone w przesłony zacisków. 
- Podstawowe dane techniczne gniazd: 

• napięcie znamionowe: 250V 50 Hz, 
• prąd znamionowy: 16A, 
• stopień ochrony: IP20 lub IP44. 

2.2.5. Okablowanie strukturalne 

W systemie okablowania strukturalnego należy stosować materiały dostarczone przez 
jednego producenta zgodne z poniższymi minimalnymi wymaganiami.  

 
Kabel S/FTP kat. 6A: 

- Liczba par: 4 oznaczone kolorami: niebieskim, pomarańczowym, zielonym i brązo-
wym, 

- Częstotliwość: 700 MHz, 
- Przewodnik: hartowany drut miedziany, 
- Przewód ekranowany, dodatkowo każda para ekranowana niezależnie, 
- Średnica: 23 AWG, 
- Powłoka: LS0H, 
- Klasa reakcji na ogień: B2ca, 
- Standardy branżowe: 

o EN 50173-1:2018-07 
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o ISO/IEC 11801 Edition 2.2 
o ANSI/TIA-568-C.0/C.1/C.2 
o IEC 60754-2 
o IEC 60332-1 

2.2.6. System SSWiN 

W systemie SSWiN należy stosować materiały zgodne z poniższymi minimalnymi wy-
maganiami.  

 
Czujka PIR+MW k ątowa: 

- Detekcja ruchu przy pomocy dwóch czujników: pasywnego czujnika podczerwieni 
(PIR) i czujnika mikrofalowego (MW), 

- Regulowana czułość detekcji obu czujników, 
- Częstotliwość mikrofali: 24,125 GHz, 
- Dopuszczalna wysokość montażu: do 4 m, 
- Zalecana wysokość montażu: 2,4 m 
- Obszar detekcji: 20 m x 24 m, 90°, 
- Czas rozruchu: 30 s, 
- Czas sygnalizacji alarmu: 2 s, 
- Cyfrowy algorytm detekcji ruchu, 
- Wykrywalna prędkość ruchu: 0,2...3 m/s, 
- Cyfrowa kompensacja temperatury, 
- Aktywny antymasking IR zgodny z normą EN 50131-2-4 dla Grade 3, 
- Napięcie zasilania (±15%):12 V DC, 
- Temperatura pracy: -10°C...+55°C, 
- Maksymalna wilgotność: 93±3%, 
- Maksymalny pobór prądu: 85 mA, 
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża, 
- Kolor: biały, 
- Spełniane normy: EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5, 
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II, 
- Stopień zabezpieczenia wg EN 50131: Grade 3. 

� 
Czujka PIR+MW sufitowa : 

- Detekcja ruchu przy pomocy dwóch czujników: pasywnego czujnika podczerwieni 
(PIR) i czujnika mikrofalowego (MW), 

- Regulowana czułość detekcji obu czujników, 
- Częstotliwość mikrofali: 10,525 GHz, 
- Zasięg detekcji: 12 m przy montażu na wysokości 4 m, 
- Kąt widzenia: 360° (stożek 110°), 
- Aktywny antymasking IR zgodny z normą EN 50131-2-4 dla Grade 3, 
- Napięcie zasilania 9…16 V DC, 
- Temperatura pracy: -20°C...+55°C, 
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża, 
- Kolor: biały, 
- Spełniane normy: EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5, 
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II, 
- Stopień zabezpieczenia wg EN 50131: Grade 3. 

 
Czujka dymu i ciepła: 

- wyposażona w fotoelektryczny detektor dymu widzialnego i nadmiarowo-różniczkowy 
detektor temperatury, 
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- certyfikat CNBOP potwierdzający zgodność z wymaganiami: EN 54-7 - detekcja dymu 
i EN 54-5 - detekcja ciepła, 

- przełączniki wyboru trybu pracy (dym, ciepło, multisensor), 
- wybór rodzaju linii: NO/NC/2EOL za pomocą przełączników, 
- sygnalizacja zabrudzenia komory, 
- stopień ochrony: IP20, 
- Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC V DC, 
- Temperatura pracy: -10…+55 °C, 
- Pobór prądu w stanie gotowości: 250 µA, 
- Maksymalny pobór prądu: 24 mA, 
- Maksymalna wilgotność: 93 ±3%, 
- Minimalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu: 54 °C, 
- Maksymalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu: 65 °C, 
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II. 

 
Przewód YTDY 8x0,5 

- Przewód telekomunikacyjny do montażu wewnątrz budynków, 
- Liczba żył: 8, 
- Średnica żył: 0,5 mm, 
- Maksymalne napięcie pracy: 100V 
- Temperatura pracy: -40…80 °C, 
- Izolacja: polwinit PVC, 
- Powłoka: polwinit PVC, samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 

60332-1, EN 60332-1, IEC 60332-1), 
- Układany podtynkowo w rurkach karbowanych lub sztywnych przykrytych co najmniej 

5-milimetrową warstwą tynku, 
-  Stopień zabezpieczenia wg EN 50131: Grade 3. 

 

2.2.7. System przyzywowy 

W systemie przywowym należy stosować materiały dostarczone przez jednego produ-
centa zgodne z poniższymi minimalnymi wymaganiami.  

 
Sygnalizator akustyczno-optyczny:  

- podświetlenie diodami LED,  
- kolor świecenia – czerwony, 
- wyposażony w buczek, 
- możliwość zablokowania sygnału akustycznego. 

 
Przycisk przyzywowy pociągany:  

- linka przyłączeniowa ok. 2 m zakończona uchwytem 
 
Przycisk kasujący:  

- 1 przycisk kasujący, 
- zacisk NC/C/NO dowolnie programowany, 
- podświetlenie – czerwona dioda. 

 
Centrala zbiorcza:  

- wyposażona w zasilacz, 
- liczba lampek grupowych min. 6, 
- przeznaczona do obsługi co najmniej 6 pomieszczeń. 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku ma-
teriałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierow-
nika robót instalacyjnych. 

Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy 
wykonywać ręcznie. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą określone w projekcie organi-
zacji robót.  

Podczas transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. Wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych. 
Instalacje należy wykonywać zgodnie z projektem oraz poleceniami Kierownika Robót. 
W zakres wykonywanych robót wchodzą: 

� instalacja gniazdowa, 
� instalacja oświetleniowa, 
� system okablowania struktiralnego. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania instalacji oraz montażu urządzeń w sposób 
zgodny z obowiązującymi zasadami oraz wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontrak-
tem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z zamieszczonymi poniżej wymaga-
niami ogólnymi: 

� do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, 
osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie. 

� instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę ener-
gii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użyt-
kowników. 

� trzeba umożliwi ć całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji 
budynku. 

� należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 
� trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi 
ścian i stropów. 

� obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urządzenia należy prowadzić 
w obrębie tego samego pomieszczenia. 

� tablice z aparatami zabezpieczającymi należy ustawiać w taki sposób, aby zapewnić 
łatwą obsługę i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób; 

� mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda; zaleca się instalowanie pu-
szek z otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów; 

� gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia; 

� położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym 
obiekcie było jednakowe, 

� należy instalować gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym. 
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� pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim po-
łożeniu, aby styk ten występował u góry; 

� instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych; 
� należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony 

przeciwporażeniowej są zgodne z aktualnymi przepisami i normami; 
� należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi prze-

pisami i normami; 
� instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źró-

dłem pożarów w budynku ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 
� instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem nie-

dopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycz-
nego. 

� instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI). 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości zastosowanych mate-

riałów i elementów oraz zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania pró-
bek i badania materiałów i robót. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 
wykonywanych robót przy wykonywaniu instalacji elektrycznych. Zastosowane urządzenia 
oraz kable powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości, wydane przez produ-
centa. 

W trakcie robót powinny być przeprowadzane kontrole stanu wykonywanej instalacji. 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć jakość i kompletność wykonanych robót.  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z doku-

mentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ob-
miaru robót dokonuje Wykonawca (kierownik robót) po pisemnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Wszystkie wyniki obmiaru 
wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania 
wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 

linii osiowej i podawane w [m]. Objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a 
sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się do-
kładność do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządze-

nia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspek-
torowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w na-
leżytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w 
czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzają-
cego realizacją umowy. 
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7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcin-

ków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

8. Odbiory robót budowlanych. 
Podczas wykonywania robót budowlanych związanych z prowadzeniem instalacji elek-

trycznych przewiduje się następujące rodzaje odbiorów: 
� odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
� odbiór częściowy; 
� odbiór etapowy; 
� rozruch technologiczny 
� odbiór końcowy; 
� odbiór po okresie rękojmi; 
� odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
ustali harmonogram odbiorów robót budowlanych.  

Przystępując do przekazania Zamawiającemu części lub całości instalacji elektrycznych 
Wykonawca musi okazać protokoły z odpowiednich pomiarów, dokumentacje, instrukcje eks-
ploatacji oraz wszelkie niezbędne aprobaty. 

Przystępując do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zama-
wiającemu następujące dokumenty: 

� oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z do-
kumentacją projektową, 

� dokumentacje powykonawczą, 
� dziennik budowy, montażu książkę obmiarów (oryginały), jeśli były prowadzone, 
� protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót znikających i ulegających zakry-

ciu; 
� odpowiednie dokumenty dopuszczające materiały do stosowania w budownictwie; 
� rysunki związane z wykonaniem robót towarzyszących inwestycji. 

9. Rozliczenia robót 
Rozliczenie robót pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą będzie doko-

nane w systemie ryczałtowym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonane będą na podstawie 
świadectw płatności wystawionych przez Wykonawcę po akceptacji przez Zamawiającego. W 
przypadku dopuszczenia zawartą Umową pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym przejścio-
wych świadectw płatności są one wystawiane przez Wykonawcę i akceptowane przez Zama-
wiającego na podstawie „wykazu robót wykonanych częściowo”. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe materiałów zawarte w kosztorysie oferto-
wym sporządzonym przez Wykonawcę i będącym załącznikiem zawartej Umowy. 

Dopuszcza się inne formy rozliczania i płatności za wykonane roboty pod warunkiem 
jednoznacznego ich określenia w zawartej pomiędzy stronami Umowie.  

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa. 
Podstawą wykonania robót budowlanych jest dokumentacja projektowa. 
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10.2. Przepisy Prawne 
� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst jednolity 

wraz z późniejszymi zmianami: Dz.U. 2022 poz. 88 i Dz.U. 2022 poz. 1557), 
� Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020 poz. 215 tekst 

jednolity), 
� Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2022 poz. 1385 tekst 

jednolity), 
� Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483 tekst jedno-

lity), 
� Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2021 poz. 2454), 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 
1225 tekst jednolity), 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonu-
jącego działalność leczniczą (Dz.U. 2022 poz. 402 tekst jednolity). 

10.3. Normy 
 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania podsta-
wowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycz-
nym 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddzia-
ływania cieplnego 

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęże-
niowym. 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi prze-
pięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wyso-
kiego napięcia 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączenio-
wymi. 

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 
instalacjach obiektów budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napię-
cia. 
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PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony za-
pewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków 
ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa 

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i mon-
taż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i mon-
taż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i mon-
taż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długo-
trwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i mon-
taż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterow-
nicza 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i mon-
taż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i mon-
taż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterow-
nicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wypo-
sażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i prze-
wody  

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i mon-
taż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie.  
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wyma-

gania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 
na terenie budowy i rozbiórki 

N SEP-E-002. Norma SEP Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

N SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa 

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne 
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem 
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenia życia 
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elek-

troniczne w obiektach 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania podsta-

wowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycz-
nym 

PN-EN 50173-1:2009 Technika informatyczna – Systemy okablowania struktural-
nego – Część 1: Wymagania ogólne 
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PN-EN 50173-2:2009 Technika informatyczna – Systemy okablowania struktural-
nego – Część 2: Pomieszczenia biurowe 

PN-EN 50173-3:2008 Technika informatyczna – Systemy okablowania struktural-
nego – Część 3: Zabudowania przemysłowe 

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 1: 
Specyfikacja i zapewnienie jakości 

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 1: 
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości 

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 2: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

PN-EN 61935-1:2006 Ogólne zasady okablowania – Wymagania dotyczące sprawdza-
nia zrównoważonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z EN 
50173 – Część 1: Okablowanie 

PN-EN 
50130-4:2002/A2:2007 

Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagne-
tyczna. – Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące 
odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, wła-
maniowych i osobistych 

PN-EN 50131-1:2007 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu w zastosowa-
niach dotyczących zabezpieczenia -- Część 1: Wymagania sys-
temowe 

 


