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Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach programu: Rzqdowy Fundusz Polski Lad -
Program Inwestycji Strategicznych

Umowa o wykonanie rob6t budowlanych WZOr

WSR. 7013.9.2022

nr zad. 2022/18 ,,Modernizacja infrastruktury drogowej w
Zakopanem na cele przygotowan do Igrzysk Europejskich w 2023
roku”.

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia ........... 2022r.

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majacg swa siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktérej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar
Naczelnik Wydzialu Strategii i Rozwoju — Andrzej Haladyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

a

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji
tresci ofert nr BZP...... , zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy =z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale srodkow z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z ,Regulaminem Naboru Wnioskéw o dofinansowani EDYCJA Nr 2”

0 ktérym moéwi Uchwata nr 84/2021 Rady Ministréw z 1 lipca 2021 r. z pdzniejszymi zm. w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i zapisami
Wstepnej Promesy NR Edycja2/2021/2899/PolskiLad stanowigcej zatgcznik do postepowania.

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, w tym na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow, ktérych szczegdtowy zakres okreslony jest w ust. 2 — 7,

2. Przedmiotem umowy sg drogowe roboty budowlane w nizej wymienionym zakresie:

1) Zakres nr 1 — modernizacja istniejgcej nawierzchni parkingu w ramach budowy parkingu
buforowego na Spyrkéwce przy DK47.
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N

Zakres nr 2 — modernizacja parkingdw na samochody osobowe przy Al. 3 Maja/GRK i DRK

)
3) Zakres nr 3 — modernizacja parkingu goérnego przy Al. 3 Maja/DRK
4) Zakres nr 4 — modernizacja drogi ul. Tuwima
5) Zakres nr 5 — modernizacja drogi gminnej ul. Zwierzyniecka — etap | i Il
6) Zakres nr 6 — modernizacja ul. B. Czecha wraz z zatokami postojowymi
7) Zakres nr 7 — modernizacja drogi ul. Jagiellonska
8) Zakres nr 8 — modernizacja ul. Chatubinskiego
9) Zakres nr 9 — modernizacja ul. Droga do Olczy

10) Zakres nr 10 — modernizacja wiat przystankowych i zatok autobusowych
w ramach zadania inwestycyjnego:

nr zad. 2022/18 ,Modernizacja infrastruktury drogowej
w Zakopanem na cele przygotowan do Igrzysk Europejskich
w 2023 roku”.

3. Przedmiot Umowy szczegdtowo opisuja:

1) dokumentacja techniczna (projekty budowlane i wykonawcze, zatgczniki graficzne) w zakresie
branzy drogowej i innych branz,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB),

3) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajace z posiadanych przez Zamawiajgcego zezwolen na
roboty budowlane,

4) przedmiary robdt,

5) przedmiotem zamowienia jest réwniez taki element sktadowy nieujety w ww. dokumentacji bez
wykonania ktérego, odbidr i eksploatacja przedmiotu zamdwienia nie jest mozliwa z przyczyn
prawnych i technicznych.

4. Zakres prac i robét stanowigcych przedmiot zamodwienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie rob6t pomiarowych geodezyjnych,
2) opracowanie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych

robot budowlanych z dokonaniem wszelkich uzgodnien i dokumentéw pozwalajgcych
wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu,

3) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych do wlasciwego organu nadzoru budowlanego (jezeli
zachodzi taka koniecznos¢),

4) przygotowanie wszystkich niezbednych materiatéw i wnioskéw do zarzadcow sieci w zakresie
przebudowy sieci lub usuniecia kolizji, tacznie z aktualizacjg posiadanych warunkéw wydanych
przez poszczegolnych zarzgdcow sieci oraz aktualizacjg branzowych projektow wykonawczych
i ich uzgodnien,

5) wykonanie wszelkich niezbednych rozbidrek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatow i urzadzen pochodzgcych z rozbidrki,

6) demontaz masztéw i opraw odwietleniowych wraz z ich wywozem na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego,

7) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamoéwienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),

8) wykonanie wycinki drzew, wykonanie karczowania/frezowania pni z uprzagtnieciem trocin
i fragmentow pni z terenu budowy, z nastepujgcymi zastrzezeniami:

a) drewno dtuzycowe i uzytkowe pozyskane z wycinki drzew na dziatkach Gminy Miasto
Zakopane bedzie podlegato ocenie i wycenie po $cieciu, zgodnie z Zarzadzeniem nr
111/2018 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15.05.2018 r., a jego wartos¢ brutto zostanie
odjeta od wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1 umowy i bedzie
stanowito wtasnos¢ Wykonawcy,

b) drewno opatowe, trociny i gateziowka powstate w trakcie pozyskiwania drewna, stanowig
odpad i podlegajg zagospodarowaniu na wiasne potrzeby przez Wykonawce, zgodnie
z obowigzujgcym regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Miasto
Zakopane,
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9) Dla Zakresu nr 1 — modernizacja istniejgcej nawierzchni parkingu w ramach budowy parkingu
buforowego na Spyrkéwce przy DK47.

a)

b)

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymiang podbudowy i
kraweznikowaniem

Wykonanie odwodnienia liniowego wraz z witgczeniem do sieci kanalizacji deszczowej,
wykonaniem studni rewizyjnych, wpustow Sciekowych i separatorem produktéw
ropopochodnych

10) Dla Zakresu nr 2 — modernizacja parkingdw na samochody osobowe przy Al. 3 Maja/GRK i DRK

a)
b)
c)

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
Regulacja pionowa studzienek sciekowych z wymiang wpustu ulicznego

Wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki brukowej wraz z
dostosowaniem do niego powierzchni chodnika

Naprawa i malowanie barier ochronnych

Przetozenie nawierzchni parkingu z kostki brukowej i jej uzupetnienie

Wymiana i regulacja pokryw studni teletechnicznych

Wymiane stupéw oswietlenia ulicznego wraz z wymiang przewodu zasilajgcego
Wykonanie oznakowania poziomego

Wykonanie bezpiecznika z kostki brukowe;j

Wykonanie systemu informaciji parkingowej

11) Dla Zakresu nr 3 — modernizacja parkingu gérnego przy Al. 3 Maja/DRK

a)
b)
c)
d)
e)
)
)
h)

Wykonanie nowej nawierzchni bitumiczne;j

Wykonanie odwodnienia

Wykonanie peronu postojowego

Przetozenie nawierzchni parkingu z kostki brukowej i jej uzupetnienie
Wykonanie bezpiecznika z kostki betonowe;j

Wykonanie przejscia dla niepetnosprawnych

Wymiane stupéw oswietlenia ulicznego

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

12) Dla Zakresu nr 4 — modernizacja drogi ul. Tuwima
Na odcinku ok. 226m:

a)
b)
c)
d)
e)
)
)
h)

Przebudowe jezdni wraz z wymiang podbudowy
Przebudowe poboczy na chodniki

Budowe odwodnienia drogi

Przebudowe oswietlenia ulicznego

Budowe kanatu technologicznego

Regulacje zasuw i wtazow

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej
Zabezpieczenie sieci energetycznej

Na odcinku ok. 77m:

a)
b)
c)
d)

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
Uzupetnienie poboczy kruszywem
Budowe odwodnienia drogi

Regulacje istniejgcych zasow i wtazow

13) Dla Zakresu nr 5 — modernizacja drogi gminnej ul. Zwierzyniecka
Dla etapu nr I:
Na odcinku ok. 187m:

a)
b)

c)
d)

Przebudowe jezdni wraz z wymiang podbudowy

Budowe prawostronnych zatok postojowych dla samochodéw osobowych wraz z
budowg utwardzonego pobocza

Budowe lewostronnego chodnika
Przebudowe odwodnienia drogi
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e)
)
)]

Przebudowe oswietlenia ulicznego
Budowe kanatu technologicznego
Przebudowe kanalizacji sanitarnej

Na odcinku ok. 70m:

a) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
b) Przebudowe odwodnienia drogi
Dla etapu nr ll:
a) Przebudowe jezdni wraz z wymiang podbudowy
b) Budowe prawostronnego ciggu pieszo-rowerowego
c) Budowe lewostronnego chodnika oraz utwardzonego pobocza
d) Budowe odwodnienia drogi
e) Przebudowe oswietlenia ulicznego
f) Budowe kanatu technologicznego
g) Przebudowe sieci teletechnicznej
h)  Przebudowe sieci elektroenergetycznej o napieciu ponizej 1 kV

i)

Przebudowe sieci gazowej

14) Dla Zakresu nr 6 — modernizacja ul. B. Czecha wraz z zatokami postojowymi - na odcinku ok.
750m - w zakresie:

a)
b)
c)
d)
e)
)
)

nawierzchni jezdni wraz z wymiang podbudowy

nawierzchni parkingéw wraz z wymiang podbudowy

regulacji pionowg studzienek i wpustow

przetozenia i uzupetnienia scieku przykraweznikowego z kostki granitowej
montazu i malowania stupkéw odgrodzeniowych

wykonania oznakowania poziomego

modernizacji o$wietlenia ulicznego

15) Dla Zakresu nr 7 — modernizacja drogi ul. Jagiellonska- na odcinku ok. 800m - w zakresie:

a)
b)
c)
d)
e)
)
)

nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych
obustronnych chodnikéw wraz z wymiang podbudowy

zatok postojowych

pasow zieleni

kanalizacji burzowej, wykonanie $cieku ulicznego

przebudowy sieci oswietlenia ulicznego wraz z kablem zasilajgcym
wykonania oznakowania poziomego, pionowego, urzgdzen BRD

16) Dla Zakresu nr 8 — modernizacja ul. Chatubinskiego — na odcinku ok. 675m - w zakresie:

a)
b)

jezdni o nawierzchni bitumicznej

obustronnych chodnikéw wraz z wymiang podbudowy

budowy zatok postojowych

kanalizacji burzowej

kraweznikow i obrzezy

regulacji i odnowienie istniejgcych urzadzen BRD

budowy oswietlenia ulicznego

Zjazdow

skrzyzowania ul. Chatubinskiego z ul. Jagiellorniska, Witkiewicza i Sienkiewicza
skrzyzowan ul. Chatubifskiego z ul. Kraszewskiego i ul. Droga do Bristolu
wycinki drzew

17) Dla Zakresu nr 9 — modernizacja ul. Droga do Olczy w zakresie:

a)
b)
c)
d)

nawierzchni bitumiczne;j
odwodnienia liniowego
wymiany wiat przystankowych
Wymiany oswietlenia
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10.

18) Dla Zakresu nr 10 — modernizacja wiat przystankowych i zatok autobusowych
a) Wymiane i uzupetnienie wiat przystankowych
b)  Modernizacje zatok autobusowych

19) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu
kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, tgcznie z inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego oraz adnotacjg sporzadzajgcego geodety, oceniajgcg zgodnos¢ realizacji
z zatwierdzonym projektem budowlanym z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich
kwalifikacjg przez projektanta oraz ewentualnym opisem,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 1 do Zarzadzenia
nr 08/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie wymogow, jakim
powinny odpowiadaé przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia nadziemne, pochylnie,
schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi ichodniki z uwagi na potrzeby oso6b
niepetnosprawnych.

Zakres robét objetych Umowag obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zaktécen.

Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich swiadczen, dokonanie wszelkich
naktaddw, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sa konieczne badz potrzebne dla
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym
sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy swiadczenia, naktady i przygotowania ujete sg
w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane
lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty doktadnie opisane, winny zostac¢ przez Wykonawce
wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami wykonania
przedmiotu umowy. Na zastosowanie robo6t zamiennych konieczna jest pisemna zgoda
Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego uzytkowania,
(j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania) przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robdt w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia
Wykonawcy okresla niniejsza umowa. Wartos¢ ograniczenia robét nie moze przekroczy¢ 20 %
wartosci wynagrodzenia brutto okresinego w § 20 ust.1.

Zamawiajacy oswiadcza, iz jest wiascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel
budowlany nieruchomosciami, na ktorych realizowane jest zadanie inwestycyjne, uzyskat stosowne
decyzje i pozwolenia dla wykonania przedmiotowych robo6t drogowych.

§2
Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
odpowiada¢ polskim normom, a takze posiada¢ stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania
lub na placu budowy, jakich wymagaé bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiadac
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacji technicznej.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw lub urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.
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10.

1.

12.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw | urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatow lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testéw
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatéw oraz dostarczy przed ich uzyciem prébki i atesty
materiatbw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub
urzedy. Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty przeprowadzenia
testow ponosic¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowo$ci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od Zadania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego, dokonaé zmian tych swiadczen, usungé je lub
wykona¢ na nowo.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich
instalacji, sieci i urzgdzen, do uzyskania pozytywnych opinii i protokotéw odbioru zarzadcow
instalacji, sieci i urzadzen (SEWIK, Tauron, Orange, itp.), przedstawienia tych dokumentow
Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz dotgczenia do dokumentacji
powykonawczej. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie rowniez w w/w zakresie wykonanie inspekcji
kamerg tv przebudowanych, rozbudowanych Iub wybudowanych rurociggéw kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz wykonanie i przedstawienie protokotéw sprawdzen, préb i badan
przebudowywanych, rozbudowywanych i budowanych sieci na terenie objetym inwestycja.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep

do miejsca podigczenia medidow. Odptatnos¢ za dostawe medidw regulujg odrebne umowy
zawierane pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediéw lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktérych
realizowany jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie
realizacji zamdwienia wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediéw niezbednych
do wykonania zaméwienia. W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie zawarcie
umowy na dostawe energii elektrycznej na caty okres realizacji inwestyciji.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zaméwienia, dokonat
wizji lokalnej w miejscu wykonywania robét oraz dokonat wiasnych kalkulacji, pomiaréw i obliczen
i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.

Podwykonawcy

§3

Strony dopuszczajg mozliwosé zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczacej przedmiotu
niniejszej umowy w zakresie wykonania robo6t budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami
oraz przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktorzy w dalszej czesci umowy zwani sg
.,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robot budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslaé terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego
niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych w projekcie nie zgtosi na pismie
zastrzezen uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14
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10.
1.

12.

dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawca, nie zgtosi na pismie sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci
przedstawionej umowy ustalono termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub
rachunku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 26
ust. 5 pkt 4.

Obowigzkiem okredlonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tgcznie
spetnione sg warunki tj.: wartos¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto
i mniejsza niz 50 000 zt.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi
wykonane na podstawie uméw przediozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan Podwykonawcéw.

Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

Wysokos¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3
okreslono w § 26.

W stosunku do Podwykonawcédw stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

§4
Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio do
uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prob koncowych i odbioréw ipo
przeprowadzeniu procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego uzytkowania (jezeli
zachodzi taka koniecznos$¢)

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac plac budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru czesciowego/kohcowego robaét.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyc¢
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajagce spetnienie warunkow art.10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowane materialy pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatéw.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwoéch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekaze ja Zamawiajgcemu, co najmniej na
5 (pie¢) dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonawca po zakohczeniu robét wywiezie i podda utylizacji wszystkie materialy odpadowe
w przyjazny dla Srodowiska sposéb na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Inspektorowi Nadzoru dokumentacje dotyczgcg renowaciji lub utylizacji tych materiatow.

Wykonawca na wtasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5

Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot (tzw. pracownicy fizyczni) w ramach przedmiotu umowy sg zatrudnione na umowe o prace
zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krotszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub
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4.

5.

wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
O prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODO”;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODO”.

W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - 0os6b wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien
zwioki, w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 20 ust. 1
Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlnosci, gdy zwioka w wykonaniu
obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5
dni. Prawo odstgpienia nalezy wykonaé w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajacego

1.

§6

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot w terminie do 5 dni od daty zatwierdzenia
projektéw tymczasowej organizacji ruchu dla poszczegdlnych zakreséw .

2) wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

3) wydania Wykonawcy najpdézniej w dniu przekazania placu budowy dziennikéw budowy —
zeszytdw z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami, stanowigcymi dokument przebiegu
rob6t budowlanych, stuzacych do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Wykonawca i projektantem oraz inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

4) odebrania wykonanych robot, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

5) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okre$lonych w Umowie,

6) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
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7) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujgcego czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcego kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, zwanym dalej kierownikiem
projektu wskazanego w § 31 ust. 1.

Nadzér inwestorski

1.
2.
3.

§7
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 31 ust. 4.
Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w Umowie

i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robot z wydanymi decyzjami
pozwalajgcymi realizowa¢ budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatow lub innych
wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jakos¢ wykonywanych robot oraz zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia, a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robdt, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

6) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i gotowych
elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce.

8) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

a) stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) Srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,

c) srodkéw ochrony twarzy i oczu.
Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od
dokumentaciji projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:
1) wysokosci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnienh
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjgtkiem
przypadkéw wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego beda miaty forme pisemna
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, je$li inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowacé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuaciji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.
Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikow Wykonawcy, ktorzy nie
stosujg przepisdw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;j.

Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wylgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.

§8

. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore

sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi
projektu, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep
do dziennikéw budowy.
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Obowiazki Wykonawcy
§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:

1) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania roboét i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robot w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy. W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace z zapiséw § 20
ust. 2-4 oraz ust. 28. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane
harmonogramu, zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ sporzadzony tak, aby nie stwarzaé podczas
wykonywania roboét budowlanych utrudnien i opoznien z tytutu dostepnosci terenu budowy dla
pojazdéw i pieszych w szczegodlnosci pojazdow komunikacji zbiorowej (buséw), statych
mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikdw przedsiebiorcow, stuzb
ratunkowych, policji, strazy pozarnej,

b) harmonogram nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczgcymi
tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji,

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w harmonogramie uwzglednit prowadzenie robot
etapami tak, aby zakonczyé poszczegdlne zakresy umowy w wymaganym terminie oraz
zapewniajac w okresie wakacyjnym ciggtos¢ ruchu samochodowego i pieszego poprzez
organizacje objazdow, przejazdéw i dojazddw.

2) wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

3) powiadomienia Zarzadcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
robét budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego,

4) powiadomienia uzytkownikdow nieruchomos$ci sgsiadujacych z placem budowy o terminie
rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu
drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci,

5) wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren budowy
od naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci od potrzeb.
Wykonawca jest zobowigzany do odzysku opraw oswietlenia ulicznego oraz zdeponowania
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego odlegtym nie wiecej niz 10 km od miejsca pozyskania

6) dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

7) wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscia,
bez wad pomniejszajgcych warto$¢ robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
umowy, specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

8) odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

9) niezwtocznego wykonania robét zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

10) ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia w wysokosci co najmniej 10 000 000,00 z}, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakohczenia robét okreslonego w § 14 ust.
2 pkt 2, tj. do dnia .......

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przediuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
koncowym,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli
jest to niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

12) spetnienia wszelkich zobowigzan wobec osbb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na
cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub urzadzen,

13) uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleh na korzystanie

z terenu oso6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drdg publicznych, prawo przejazdu itp.

w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

14) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,
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15) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

§ 10

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt:

1)

9)

objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

objecie funkcji kierownikéw robot przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

nadzér i koordynacje prac podwykonawcéw,

gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

uporzgadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét,

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

10) prowadzenie robét w sposéb nie powodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz

bezpieczenstwa mienia, ze szczegdélnym uwzglednieniem przepisbw BHP oraz przepiséw
o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

11) organizacje, utrzymanie i catodobowy dozér zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym

doprowadzenie urzgdzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

12) organizacje i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét po wczes$niejszym ich

uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz stosownymi organami i instytucjami.

§11
Wykonawca oswiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 31 ust.
3.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegoblnosci przepisami BHP, a takze, e bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne
oznaczone widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz
narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§31ust.2i3.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac¢ sie bedzie
bezposdrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepuja przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 31 ust 1.

Wykonawca jest obowigzany odsungc¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek
sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylgczng odpowiedzialnosc¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia zinwentaryzowanych istniejgcych instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych
0s0b sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego.
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10. O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§12

1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu
umowy, Wykonawca odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenéw budowy oraz wszelkie dziatania
na jego terenie.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) umozliwienie dostepu pojazdéw i pieszych na teren wykonywanych robét (plac budowy) —
dotyczy w szczegolnosci: pojazdéw komunikacji zbiorowej (buséw), statych mieszkarncow, gosci
hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw przedsigbiorcow, itp.,

2) wykonanie i oznakowanie stanowisk postojowych i przystankéw dla komunikacji zbiorowej
(busdéw) w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie rowniez wszelkich niezbednych
urzagdzen, zabezpieczen, sygnalizacji i oswietlenia oraz czynnosci dozoru i monitorowania
dostepu tak, aby umozliwi¢ sprawne przemieszczanie sie pojazdéw komunikacji, mozliwie
minimalizujgc ryzyka zwigzane z prowadzeniem rob6t budowlanych,

3) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamoéwienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania i oswietlenia terenu budowy,
znakdw zwigzanych z tymczasowa organizacjg ruchu oraz catodobowym dozorem placu
budowy, istniejgcej infrastruktury, sktadowanych materiatéw budowlanych i sprzetu, itp.),

4) dokonanie niezwtocznie zmian zabezpieczen, oznakowan lub czynnosci organizacyjnych na
kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego lub innych jednostek, stuzb i organéw odpowiedzialnych
za bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w drogowym ruchu publicznym.

3. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez
Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym
w chwili przekazania placu budowy.

4. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg
tego realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce, oswietleniowe i ostrzegawcze, ogrodzié
plac budowy a takze zapewnic¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

6. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych, bedzie wtasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informacji ustawg wymaganych.

8. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organéw
administracji publicznej oraz 0séb trzecich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajgcych z przepiséw
prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegodlno$ci Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkdéw, dotyczace
pracownikdw i osob trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce na
zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy
§14
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie drogowych robét budowlanych w ramach zadania nr 2022/18 ,,Modernizacja
infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowan Igrzysk Europejskich w 2023 roku”
12/27



1) rozpoczecie robét budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1. pkt 1 umowy dla kazdego zakresu zgodnie z przedstawionym do akceptacji
harmonogramem.

2) catkowite zakohczenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia przyjecia przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych w terminie
do 13 miesiecy od daty podpisania umowy tj. do dnia ........ 2023r. w tym dla poszczegolnych
zakreséw:

a) Zakres nr 1 — modernizacja istniejgcej nawierzchni parkingu w ramach budowy parkingu
buforowego na Spyrkéwce przy DK47 - 13 miesiecy od dnia podpisania umowy

b)  Zakres nr 2 — modernizacja parkingéw na samochody osobowe przy Al. 3 Maja/GRK i DRK
— 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

c) Zakres nr 3 — modernizacja parkingu gornego przy Al. 3 Maja/DRK - 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy

d)  Zakres nr 4 — modernizacja drogi ul. Tuwima - 8 miesiecy od dnia podpisania umowy

e) Zakres nr 5 — modernizacja drogi gminnej ul. Zwierzyniecka — etap | i Il - 8 miesiecy od
dnia podpisania umowy

f) Zakres nr 6 — modernizacja ul. B. Czecha wraz z zatokami postojowymi - 7 miesiecy od
dnia podpisania umowy

g) Zakres nr 7 — modernizacja drogi ul. Jagiellonska - 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

h)  Zakres nr 8 — modernizacja ul. Chatubinskiego - 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

i) Zakres nr 9 — modernizacja ul. Droga do Olczy — 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

j) Zakres nr 10 — modernizacja wiat przystankowych i zatok autobusowych - 6 miesiecy od
dnia podpisania umowy

2. Terminy wykonania i realizacji poszczegdélnych elementow przedmiotu umowy, okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wg zatgczonego do SWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i uzgodnié¢
z Zamawiajgcym w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pdzniej
niz przed przystapieniem do robdét.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed
podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega, iz w czasie trwania Igrzysk Europejskich (21.062023-02.07.2023r.) oraz w
czasie zwigzanym z ich bezposrednim przygotowaniem i zakonczeniem logistycznym, Wykonawca
w przypadku opoznien w realizacji robot budowlanych zobowigzany jest do zaprzestania realizacji
jakichkolwiek robot. W tym czasie Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy,
dojazdéw i dojsé do obiektéw sportowych oraz innej infrastruktury zwigzanej z Igrzyskami
Europejskimi. W przypadku niewykonania przez Wykonawce wskazanych w niniejszym ustepie
obowigzkdéw, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do wykonania niezbednych robét w tym zakresie na
koszt Wykonawcy.

§15
1. W razie opodznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy badZz dokumentacji termin
rozpoczecia i zakonczenia robdt, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia.
Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robét dodatkowych Iub zamiennych
niezawinionych przez Wykonawce, termin zakonczenia robot bgadz ich poszczegdlnych etapéw
moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy
z zastrzezeniem § 14 ust. 3.

3. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodow
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowag
i nie bedg podlegatly jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg
strone.

4. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ Ilub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po
przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla
unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegolnosci takie wydarzenia, jak zamieszki,
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protesty mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Odbioér przedmiotu Umowy

§ 16
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy po wykonaniu robo6t o warto$ci wktadu wlasnego opisanego w § 20 ust. 3 oraz 50%
warto$ci dotacji okre$lonej w § 20 ust. 2.

odbioér koncowy dokonywany po zakonczeniu catosci zakresu umowy,
odbidr usuniecia wad,
odbiér gwarancyjny,

odbior pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu umowy.

3
4
5
6

— ~— ~— ~—

§17

1. Gotowosé do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.

2. Odbioréw robét zanikajagcych i ulegajacych =zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robét i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robét wpisem
do dziennika robot w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

3. Odbioru czesciowego/koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego
dokonuje komisja, ktérg powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora
nadzoru.

§ 18

1. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wiasciwych jednostek i organdw,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz dokument
potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej uzytkowanie
obiektu po zakonczeniu robét budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng o tej gotowosci
wykonawca sktada Zamawiajagcemu na 5 dni przed data gotowosci do odbioru koncowego.

2. Odbiér koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje
powotywang przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych osob wskazanych przez
Zamawiajgcego.

3. Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru koricowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektoréw nadzoru inwestorskiego na
stronie tytutowej dokumentacji powykonawcze;j.

4. Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajacych/ulegajgcych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami proby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

5. Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbiér robot
ptatnych wszystkimi fakturami przejsciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcoéw przy wykonywaniu zamoéwienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wyptaty.

4) zestawienie wynagrodzenh naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,
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10.

11.

12.

13.

14.

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia
wykonania wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzadza protokét, do ktérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 11 i w zaleznosci od zaistnienia
poszczegodlnych okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni
przed datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia;

Odbioér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie zgtoszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony postanawiajg, ze ze wszystkich czynnos$ci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

Przez termin zakonczenia roboét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
strony rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym
dziennika budowy, zaswiadczen z wiasciwych jednostek i organow, Swiadectw technicznych
i dokumentéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie
nie poézniej niz do 14 dni przed jego data.

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.

W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze byé
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19

Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgca sie do usuniecia.

Jezeli podczas odbioru robét zanikajacych badz ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego

zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma
prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc
roszczenie o naprawienie szkody:

a) dokona¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub
zgda¢ wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwaranciji, — jezeli wady nie sg istotne {j. nie
uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) w przypadku wykrycia wad w skiadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak
réwniez w sposobie wykonania jej warstw, stosuje sie procedury opisane w § 21 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz do

zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

§ 20
Wykonawca za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy
otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: .............. brutto (stownie: ...... PLN).

Kwota dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestyc;ji
Strategicznych stanowi¢ bedzie 24 000 000,00 zt i zostata okreslona w Promesie udzielonej
Zamawiajgcemu przez bank Gospodarstwa Krajowego.

Kwota bedgca réznicg pomiedzy wartoscig przedmiotu Umowy, tj. kwotg okreslong w ust. 1 a kwotg
dofinansowania, o ktérej mowa w ust. 2 stanowi udziat wtasny Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
zostanie wyptacone w 2023r. z zastrzezeniem zapisoéw ust. 28, zgodnie z warunkami okreslonymi
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14.
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16.

we Wstepnej Promesie dotyczgcej dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowego Polski Lad:

Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/2899/PolskiLad w nastepujgcy sposoéb:

1) CZESC | - nie mniej niz 5 % wartoéci wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1, do wyczerpania
kwoty udziatu wtasnego Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 — na podstawie maksymalnie
5 faktur przejsciowych wystawianych przez Wykonawce,

2) CZESC Il - po wyczerpaniu kwoty udziatu wtasnego Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 —
na podstawie dwdch faktur:

a) w wysokosci nie wyzszej niz 47,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 - pierwszej
faktury czesciowej;

b) w wysokosci nie wyzszej niz 47,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1. - drugiej faktury
(faktury koricowej);

3) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w catosci za wykonanie przedmiotu Umowy, na podstawie
faktury, o ktérej mowa w pkt 2 lit. b, nastgpi w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, co wynika z warunkéw wstepnej promesy NR
Edycja2/2021/2899/PolskiLad, z zastrzezeniem ust.7.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 4 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczaltowej brutto
za skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla catosci zadania.
Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 14.

Naleznosci wynikajgce z faktur, bedg ptatne w formie przelewéw bankowych na rachunki bankowe
wskazane na fakturach w ciagu 30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionych przez
Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 8 i 20 do 23 oraz 28.

Naleznos¢ wynikajgca z drugiej i nastepnych faktur dotyczgcych wynagrodzenia Wykonawcy
wyptacanego w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku
przedstawienia przez niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wyptaty naleznego
mu wynagrodzenia, dowoddéw wyptacenia przez niego catosci wyptat naleznych Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
z Wykonawcg i brali udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust.
5.

Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 ust. 4 i 5 Prawa Zamowien
Publicznych, gdy wykonawca nie przedstawi dowodow w terminie wskazanym w ust. 8.

W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca
ztozy oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) koszty robét i materiatdbw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wtasne Wykonawcy, jak réwniez jego podwykonawcoéw,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidiowej eksploatacji przedmiotu umowy
tj. np. optaty na rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przegladéw urzadzeh budowlanych lub wyposazenia wynikajacych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamdwienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réwniez wszelkie koszty robot i materiatéw
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegodlnych asortymentéw robot wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementow rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz
wskazaniem warto$ci tych robot.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania  wszelkich  kosztéw  zwigzanych z realizacjag przedmiotu  umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca musi liczy¢é sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dofozeniu
jak najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedokladnosci,
rozbieznosci, brakéw lub innych wad w dokumentacji projektowej cigzg na wykonawcy zamowienia.
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28

Zamawiajgcy zaleca szczegdtowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWIOR oraz

przysztego terenu robét.

W przypadku nie wykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot

zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robét, ktdra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie

nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej wartoci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci
niewykonanej tego elementu nastgpi w nastepujgcy sposaob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robot
do wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bylby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby
brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢é proporcje wartosci
niewykonanej czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu
o0 odpowiednie katalogi nakladéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz
sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona wartosé
niewykonanych robét i odliczona od ogdélnej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

Zamiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania

przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust.1 niniejszej Umowy.

W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane

w § 20 ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w spos6b tam opisany.

Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.

Podstawg wypfaty jest:
1) faktur przejsciowych czesci | - pisemne potwierdzenie przez INI ukonczenia
poszczegdlnych zakresdw umozliwiajgcych wyptate ujetych w nich wynagrodzen,
2) faktury czesciowej czesci Il - protokét odbioru czesciowego robaot.

3) faktury koncowej czesci ll , rozliczajacej rowniez faktury przejsciowe i czesciowe -
protokét odbioru koricowego robot.

Wykonawca moze wystawi¢ faktury VAT za wykonane roboty i czynno$ci umowne nie wczesniej
niz po sporzadzeniu wymienionych w § 20 ust. 21 dokumentow.
Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytgcznie po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa
w ust. 8, 21 oraz 28.
Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres:
Urzad Miasta Zakopane, Ko$ciuszki 13, 34-500 Zakopane, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy
do chwili odbioru kohcowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy
adres obowigzujacy dla doreczen faktur.
Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zapfate uwaza sie chwile
zfozenia zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku
Zamawiajgcego byly zgromadzone wystarczajgce srodki; w odmiennym przypadku za zaptate
uwaza sie chwile, w ktérej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.

. Z uwagi na dofinansowanie zadania z rzgadowego funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych i obowigzkiem stosowania przez Zamawiajgcego postanowien regulaminu

finansowania wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.1 bedzie wyptacane

z zachowaniem nastepujgcych zasad:

1) wartosc¢ brutto sumy faktur przej$ciowych czesci | nie moze przekroczy¢ wysokosci wkiadu
wilasnego Zamawiajgcego, stanowigcego roéznice wartosci wynagrodzenia ryczattowego
brutto ktérym mowa w ust.1 i kwoty dofinansowania wynoszacej 24 000 000,00 PLN.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie drogowych robét budowlanych w ramach zadania nr 2022/18 ,,Modernizacja

infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowan Igrzysk Europejskich w 2023 roku”

17/27



2) Wysokos¢ wynagrodzenia wyptacanego na podstawie faktur o ktérych mowa w § 20 ust.4
pkt 2 lit a-b nie moze przekroczyé kwoty 24 000 000,00 zi, przy czym wartos¢ faktury, o
ktérej mowa w § 20 ust. 4 pkt 2 lit. a, nie moze przekroczy¢ wartosci 12 000 000,00 zt

3) Wykonawca przedtozy faktury, o ktérych mowa w § 20 ust.4 pkt 2 lit a-b nie wczesniej niz

po 10 dniach od daty protokotéw odbioru czesciowego/koncowego.

Postepowanie, w przypadku wykrycia wad czesci bitumicznej konstrukcji nawierzchni
§21

1. Jezeli podczas wykonywania robét budowlanych lub w trakcie odbioréw zostanie ujawniona wada,
zaréwno w skfadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak réwniez wykonanych warstw,
Zamawiajgcy wybierze, a Wykonawca wykona jedng z nizej opisanych czynnosci dla catej wadliwie
wykonanej powierzchni nawierzchni drogi tj. Wykonawca:
1) usunie ujawnione wady zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego programem

naprawczym,

2) usunie wadliwe warstwy i ponownie je wykona zgodnie z projektem i STWiIORB.
3) wyrazi zgode na pomniejszenie naleznego mu wynagrodzenia w sposob opisany w ust. 3

i przediuzy o czas wskazany przez Zamawiajgcego okres gwarancyjny na wadliwe elementy
nawierzchni.

2. Zamawiajgcy nie odbiera warstw bitumicznych, a Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia
wadliwych i wykonania nowych warstw, w przypadku stwierdzenia jednej z wad:

1) grubos¢ warstw MMA (mieszanki mineralno-asfaltowej) jest mniejsza niz 80% grubosci
projektowanej,

2) wskaznik zageszczenia MMA mniejszy niz 95%,

3) zawarto$¢ asfaltu rozpuszczalnego w MMA mniejszy niz 1,2% w stosunku do okreslonej
W recepcie.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonanych robo6t w zakresie warstw
z mieszanek mineralno-asfaltowych odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji oraz stwierdzenia przez niego, ze nie ma to znaczgcego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokona¢ zmniejszenia
wynagrodzenia oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

4. Podstawg do dokonania potrgcen jest przekroczenie dopuszczalnych tj. z uwzglednieniem tolerancji,
wartosci w zakresie:

1) grubosci warstwy,

2) sktadu mieszanki mineralne;j,
3) zawarto$ci lepiszcza,

4) wskaznika zageszczenia.

5. Wartos¢ i sposdb wyliczenia zmniejszenia wynagrodzenia oblicza sie algorytmem opisanym
w zatgczniku nr 1 do Umowy.

6. Warto$¢ zmniejszenia nie jest karg umowna.

Gwarancja i rekojmia
§ 22

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ....... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementdéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 21 ust. 1 pkt 3 okres gwaranc;ji dla elementu
wydtuza sie odpowiednio i ustala trescig dokumentu gwarancyjnego.

3. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najpdzniej w momencie odbioru kohcowego,
ktérego wzor stanowi zatgcznik do SWZ.

4. Wpykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym mu
z tytutu rekojmi za wady.
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Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu
elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg
ich usuniecia.

Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementéw.

Wykonawca organizuje na witasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledoéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane, jako odmowa usuniecia wady.

§ 23

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczgc od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od
daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach
inzynieréw, architektéw oraz przedsiebiorcow. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§ 24

O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej w terminie 7 dni.

Zamawiajagcy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.

Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminow listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz 1
miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajacy zazgdat tego na
piSmie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.
Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§ 25
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1.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztow
przekraczajacych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca
zostanie obcigzony réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktérej termin
zapfaty wynosic bedzie 14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

10.

1.

§ 26
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,
lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:
1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzediozenie do  zaakceptowania przez  Zamawiajgcego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej
zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

Wykonawca zapfaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw ochrony
indywidualnej, ktérych wymoég stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach
w szczegolnosci:

1) hetmédw ochronnych,

2) srodkéw ochrony twarzy,

3) srodkow ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zapfacenia kary. W razie zwioki w zaptacie kary Zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote ............. zt.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu
odbedzie sie wg nastepujacych zasad:

1) pierwsza cze$¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia fj. ............. zt zostanie zwrocona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robét.
2) druga czes¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia fj. ........... zt zostanie zwrécona

Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji za wady.

Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim
okreslonych.
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12. Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

13. Naliczenie kar umownych nie wytacza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

14. Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zaptaci¢ kare umowng w terminie 14 dni od wezwania go do zapfaty przez
Zamawiajgcego.

15. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

16. Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 5, 6, 7 i 8
Wykonawca zaptaci w ciggu 14 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

17. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 26 ust. 2-8 nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20
ust. 1.

18. Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 27

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w rozpoczeciu odbioru koncowego, zgodnie
z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysoko$ci 0,01% warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w przekazaniu kompletnego terenu robét dla
kazdego z etapu oddzielnie, zgodnie z § 6 ust. 1, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 20 ust. 1.

5. tagczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 27 ust. 2-4 nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust.
1.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 28

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzadzong na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

§ 29

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zamdwieh publicznych
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalno$ci Wykonawcy,
b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robét
budowlanych okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robét) bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.
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2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia oraz ztozong oferta Zamawiajagcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie
wykonywania robot objetych Umowa i powierzyé poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowag
innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

§ 30

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1.

2.

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od Umowy,

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz roboét

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na podstawie TER,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy z dniem odbioru robaét.

Informacje kontaktowe

§ 31

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
1. Zamawiajacy:

1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

2) nabywca — faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

3) ulica: ul. Kosciuszki 13

4) kod miejscowos¢: 34-500 Zakopane

5) NIP 736 000 77 98

6) Regon 491893279

7) osoba reprezentujgca Zamawiajgcego —mgr inz. arch. Anna Szarek, mgr Michat Halaczek
8) Tel. 018 20 20 480

9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu,

2. Wykonawca:

1) Nazwa:
2) ulica:
3) kod, miejscowosc:
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3.

4.

4) NIP:

5) osoby reprezentujgce Wykonawce —
6) Tel.

7) e-mail:

Kierownik Budowy:
1) nazwisko imie:

2) ulica: ccoevevinnnennn.
3) kod, miejscowosC: ....coiuinininnnee.
4) Tel oveiiiieienanne.

Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej (koordynator):

1) nazwa: ....cceveevenennns

2) ulica: covveiiiinianenn

3) kod, miejscowosEC: ..cooviininrninnnn

4) NIP: e,

5) Osoba kontaktowa/koordynator: ..........c.cveueen.
6) tel:.eiiiiiiieienne,

7) e-mail: oooieiiiiiiiieaas

Postanowienia koncowe

§ 32

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem

zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Do zmiany informaciji kontaktowych, o ktérych mowa w § 31 Umowy nie stosuje sie zapisu § 32

ust. 1.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo

zamowien publicznych w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢
kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego

2) zmiany o0so6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistéw (kierownikéw budowy,
inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej
rownowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich smierci, rezygnaciji z petnienia obowigzkéw,
utraty uprawnien itp.,

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opoéznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie bylty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
7-odniowych) opadéw atmosferycznych lub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z STWIOR i majacych wptyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia roboét niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

e) opOznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robot,

f) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,
g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,
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h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegodlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektow lub przedmiotéw o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego,

I) wystgpienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wtasciwe wykonanie jest uzaleznione od
realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub
innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych termindw wydania przez w/w organy wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie,
w jakim uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opéznienie z jego strony,
wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci:

a) konieczno$ci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

¢) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane

wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe w ramach art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robot i odstepujg
w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1,

¢) wad dokumentacji projektowe;j, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:
a) na skutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towardéw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie
ulegnie cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartos¢ netto wynagrodzenia nie zmieni
sie,

c) w przypadku wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majagcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
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uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robot budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, a ktorych wartosc¢ nie przekroczy 15 % wartosci zamdwienia podstawowego.

2. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przediuzenia umowy w zakresie, w jakim

uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony fgcznie z btedem
lub opdéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelno$ci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo
do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Miasto Zakopane

§ 33

Waloryzacja wynagrodzenia

1.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit b Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia okreslonego w § 3 Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2207),

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych
planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1342 z p6zn. zm),

jezeli zmiany okreslone w pkt. 1, 2, 3 i 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez

Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku
od towaréw i ustug albo podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug
albo podatku akcyzowego oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy.

W sytuacji wystagpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek
powinien zawiera¢é wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowal, kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore
nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w
kwocie przewyzszajgcej wysokos$é ptacy minimalne;.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt
3 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystagpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych planoéw kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1,2, 3 i 4
obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, podatku akcyzowego, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 Pzp zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 Umowy
moze nastgpi¢ w przypadku zmiany ceny materiatobw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamédwienia.

Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, okreslonych w ust. 8 uprawniajgcy strony umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 %.

Pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
i poczgwszy od kolejnego miesigca po opublikowaniu w dzienniku urzedowym przez prezesa
gtébwnego urzedu statystycznego obwieszczenia w sprawie cen produkcji budowlano-montazowe;.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz 1 raz na 12 miesiecy trwania Umowy, z
uwzglednieniem ust. 10.

Zmiana wynagrodzenia nastgpi o wartos¢ wskaznika, o ktérym mowa w ust. 10.

Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ pod warunkiem, Ze zmiana cen zwigzanych z realizacjg
zamowienia ma rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany wynagrodzenia, strony nawzajem
sg wzgledem siebie uprawnione do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci dotyczgcych okresu, za ktéry waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedacego
podstawa takiego zgdania wraz z potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana uzasadniajgca
zadanie. Ponadto wraz z wnioskiem nalezy podac¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po
zmianie Umowy, w szczegdlnosci nalezy wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany
wynagrodzenia a wptywem zmiany kosztéw realizacji umowy na kalkulacje wynagrodzenia.
Ponadto w przypadku zgdania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy rowniez przedstawi¢ dowody
ich poniesienia w zwigkszonej wysoko$ci.

Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy w wyniku wszystkich
waloryzacji, wartos¢ fgcznego wynagrodzenia dla Wykonawcy osiggneta poziom 115 % wzgledem
pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z art. 439 ust 1-3 Pzp oraz ust. 8-
14 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi na okres
dtuzszy niz 12 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

§ 35
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych iustawy o finansach publicznych oraz_regulaminu dofinansowania Inwestycji z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, ustanowionego uchwatg
Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniong uchwatg Rady Ministréw z dnia 28
grudnia 2021 r. nr 176/2021)

§ 36
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Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sady wiasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Przed wystgpieniem na droge sadowg, Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania
polubownego polegajacy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na pismie
oraz podania ewentualnego sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do
wystgpienia na droge sadowa.

Klauzula salwatoryjna

§ 37

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowieh Umowy. Zamiast niewaznych postanowiern umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarly takie postanowienie.

§ 38

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgczniki:

1) Sposob wyliczenia warto$ci zmniejszenia wynagrodzenia zwigzanego z ujawnieniem wad
nawierzchni bitumicznych,

2) Tabele Elementéw Rozliczeniowych dla zakreséw 1-10,
3) Wzér Dokumentu Gwarancyjnego
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