

Sosnowiec, dnia 12 kwietnia 2022 roku

Oznaczenie sprawy: 34/2022/TO/KP

Do wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „NADBUDOWA BUDYNKU STACJI DMUCHAW PRZY ODTŁUSZCZACZACH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA HALI DMUCHAW NA MAGAZYN ODPA-DÓW, NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU”

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
(podstawa: § 17 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, dalej „regulaminu”)**

W związku z otrzymaniem w dniu 11 kwietnia br. wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przekazuję treść pytania oraz wyjaśniam:

PYTANIE 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji jaka jest oszacowana wartość zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie podaje informacji na temat wartości szacunkowej zamówienia w żadnym z postępowań, prowadzonych na podstawie regulaminu.

PYTANIE 2: Projekt umowy. § 4 ust. 2 – wnosimy o modyfikację na „...w oparciu o średnie ceny dla województwa śląskiego...”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 4 pkt 2 projektu umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: „(...) kosztorysy należy sporządzić na podstawie cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego, a jeżeli takich pozycji kosztorysowych brak, to ceny jednostkowe dla pozycji Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych należy przyjąć w oparciu o najniższe średnie ceny dla województwa śląskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robót.”.

PYTANIE 3: Projekt umowy. § 5 ust. 1 pkt 2) – wnosimy o zmianę na 90 %. W obecnym zapisie na koniec realizacji zadania gdzie pozostają już tylko prace porządkowe i przekazanie obiektu do użytkowania Zamawiający wstrzymuje, aż 20 % całkowitego wynagrodzenia umowy, co będzie powodować, iż Wykonawca będzie zmuszony do kredytowania zadania przez cały czas, co tylko nie potrzebnie podniesie koszty za wykonanie zadania. Należy wskazać, że Zamawiający będzie posiadać zabezpieczenie swoich roszczeń w okresie realizacji i gwarancji. Wobec powyższego Wykonawca nie widzi uzasadnienia dla podwójnego zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. W związku z powyższym wnosimy o zmianę.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, tym samym zapisy § 5 pkt 1.2. projektu umowy pozostają bez zmian.

PYTANIE 4: Projekt umowy. § 16 ust. 1 pkt 5) – wnosimy o zmianę na 7 dni.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, tym samym zapisy § 16 pkt 1.5. projektu umowy pozostają bez zmian; zapis „(...) nie później niż 14 dni (...)” oznacza maksymalny termin m.in. ze względu na wielobranżowość zadania, w rzeczywistości termin ten może okazać się krótszy.

PYTANIE 5: Projekt umowy. § 17 ust. 2 pkt 1) – wnosimy o następujące zmiany:

- a) 0,1 %
- b) 200 zł
- c) 200 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym zapisy § 17 pkt 2.1., ppkt a, b i c projektu umowy pozostają bez zmian.

Na mocy § 17 ust. 11 regulaminu, zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.


Termin składania ofert ustala się na dzień 28 kwietnia 2022 roku, do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 28 kwietnia 2022 roku, o godz. 10:05.

Jednocześnie informuję, iż automatycznie ulegają przesunięciu terminy zawarte w SWZ, tj.:

- Rozdział 8 pkt 1 – z 19.06.2022r. – na 26.06.2022r.
- Rozdział 10 pkt 1 – z 21.04.2022r. godz. 8:00 – na 28.04.2022r. godz. 10:00
- Rozdział 11 pkt 1 – z 21.04.2022r. godz. 8:05 – na 28.04.2022r. godz. 10:05.

Przedmiotowe wyjaśnienia i informacje oraz zmiana SWZ, stają się wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i stanowią integralną część SWZ, udostępnionej przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

PREZES ZARZĄDU

Paweł Kopiczyński