| - GMINA CZERSK

Czersk, dnia 12.10.2021 r.

WZ.271.73.2021

Do Wykonawcow

Dotyczy: Budowa sieci wodociggowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk
z podziatem na czesci.
Ogtoszenie nr 2021/BZP 00219475/01 z dnia 2021-10-06

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp" Zamawiajgcy
udziela wyjasnien do zadanych pytan przez Wykonawce pytania:

Pytanie nr 1 dotyczy:

CZESCI II: ,,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sportowej w Czersku”

Czy Zamawiajacy dysponuje badaniami geologicznymi gruntu na trasie przedmiotowej
inwestycji? Jezeli nie, to czy Zamawiajacy pokryje koszty odwodnienia wykopow
z zastosowaniem technologii iglofiltrow wiacznie? Jak oszacowana bedzie wartosé
wynagrodzenia Wykonawcy za dodatkowe odwodnienie wykopéw?

Zamawiajgcy nie dysponuje badaniami geologicznymi dla przedmiotowej inwestycji.
Wykonawca powinien w wycenie uwzgledni¢ wszystkie roboty towarzyszgce niezbedne do
wykonania catosci zadania, w tym ewentualne odwodnienie wykopow.

Pytanie nr 2 dotyczy:

CZESCI II: ,,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sportowej w Czersku”

Czy w ramach przedmiotowej oferty Wykonawca ma przyjaé¢ petng wymiane gruntu na
trasie wykonywanego uzbrojenia?

Tak. Wykonawca powinien przewidzie¢ w wycenie koniecznosé wymiany gruntu. Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wniosek materiatlowy na grunt uzyty do
zasypania wykopu. W przypadku, gdy wykonawca zamierzatby uzy¢é do zasypania grunt
z wykopu, to nalezy go przebada¢ w celu stwierdzenia jego przydatnosci i dopiero po
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru mozna go wbudowaé.

Pytanie nr 3 dotyczy:

CZESCI II: ,,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sportowej w Czersku”

Czy przed wbudowaniem materiatdow wymagane bedzie uzyskanie akceptacji na nie
przez Inspektora Nadzoru poprzez zatwierdzenie wnioskéw materiatowych?

Tak. Wynika to réwniez z zapiséw w PPU, stanowigcych zatacznik do postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego (§ 7 ust. 3).

Pytanie nr 4 dotyczy:

CZESCI ll: ,,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sportowej w Czersku”

Majac na uwadze wymagany termin wykonania robét, wynoszacy 30 dni od dnia
podpisania umowy, niniejszym wnioskujemy o zmiane tego terminu ,,do 6 miesiecy” od
dnia podpisania umowy. Termin 30 dni jest nierealny do dotrzymania z uwagi na
wymagane formalnosci: zajecie pasa drogowego, zawiadomienie gestoréw sieci,
dostawa materiatéw, chyba ze Wykonawca skalkuluje i wliczy w wartos¢ oferty kary
z tytulu niedotrzymania wymaganego terminu.

Zamawiajgcy hie zmieni terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia. Zgodnie z zapisami
w PPU, stanowigcymi zatacznik do postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego,
zmiana terminu umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych

w§ 17 ust. 1.
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Pytanie nr 5 dotyczy:

CZESCI lll: ,,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Ulanskiej w Rytlu”

Czy w ramach przedmiotowej oferty Wykonawca ma przyjac peing wymiane gruntu na
trasie wykonywanego uzbrojenia?

Tak. Wykonawca powinien przewidzie¢ w wycenie konieczno$é wymiany gruntu. Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wniosek materiatowy na grunt uzyty do
zasypania wykopu. W przypadku, gdy wykonawca zamierzatby uzy¢ do zasypania grunt
z wykopu, to nalezy go przebadaé w celu stwierdzenia jego przydatnosci i dopiero po
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru mozna go wbudowac.

Pytanie nr 6 dotyczy:

CZESCI lli: ,,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Ulariskiej w Rytlu”

Czy Zamawiajacy dopuszcza zamiang studni betonowych na studnie z tworzywa
sztucznego dn 400/200 PVC z rurg wznoszaca dn 400 SN4 karbowang dwuwarstwowa?

Tak.

Pytanie nr 7 dotyczy:

CZESCI llI: ,,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Ufanskiej w Rytlu”

Czy przed wbudowaniem materiatow wymagane bedzie uzyskanie akceptacji na nie
przez Inspektora Nadzoru poprzez zatwierdzenie wnioskéw materiatowych?

Tak. Wynika to réowniez z zapiséw w PPU, stanowigcych zatgcznik do postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego (§ 7 ust. 3).

Pytanie nr 8 dotyczy:

CZESCI |V: ,,Budowa sieci wodociggowej w Lukowie - etap II”

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang technologii wykonania przedmiotu zamowienia
z metody bezwykopowej (przewiertow sterowanych) na wykonanie rurociaggu metoda

wykopowa (tradycyjna)?
Tak. Nalezy potem przywrécié nawierzchnie drog gruntowych do stanu pierwotnego.

Pytanie nr 9 dotyczy:

CZESCI IV: ,Budowa sieci wodociggowej w t.ukowie - etap II”

Czy przedmiotowe projektowane przytacza wodociggowe zgodnie z zestawieniem maja
by¢ zakonczone studnia wodomierzowa zgodnie z dokumentacja?

Nalezy wykona¢ przylgcze wodociggowe do granicy nieruchomosci bez  studni
wodomierzowej.

Pytanie nr 10 dotyczy:

CZESCI IV: ,Budowa sieci wodociggowej w Lukowie - etap II”

Czy przed wbudowaniem materialtéow wymagane bedzie uzyskanie akceptacji na nie
przez Inspektora Nadzoru poprzez zatwierdzenie wnioskéw materiatowych?

Tak. Wynika to réwniez z zapisow w PPU, stanowigcych zatgcznik do postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego (§ 7 ust. 3).

Pytanie nr 11 dotyczy:

CZESCI IX: ,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Lukowskiej w Czersku”

Czy Zamawiajacy dysponuje badaniami geologicznymi gruntu na trasie przedmiotowej
inwestycji? Jezeli nie, to czy Zamawiajacy pokryje koszty odwodnienia wykopow
z zastosowaniem technologii igtofiltréw wiacznie? Jak oszacowana bedzie wartos¢
wynagrodzenia Wykonawcy za dodatkowe odwodnienie wykopow?

—

4321¢620-392b-ec11-850d-4¢cd98f80e88d Strona 2
Sporzadzit(a): Weronika Czarnowska (zastepstwo za Anna Czarnecka)



Zamawiajacy nie dysponuje badaniami geologicznymi dla przedmiotowej inwestyciji.
Wykonawca powinien w wycenie uwzgledni¢ wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do
wykonania calo$ci zadania, w tym ewentualne odwodnienie wykopow.

Pytanie nr 12 dotyczy:

CZESCI IX: ,,Budowa sieci wod.-kan. w ul. tukowskiej w Czersku”

Prosimy o uzupelnienie przedmiotu zamoéwienia o opis techniczny do projektu dla
przedmiotowej inwestycji.

Zamawiajacy zatgcza opis techniczny.

Pytanie nr 13 dotyczy:

CZESCI IX: ,,Budowa sieci wod.-kan. w ul. tukowskiej w Czersku”

Majac na uwadze wymagany termin wykonania robét, wynoszacy 30 dni od dnia
podpisania umowy, niniejszym wnioskujemy o zmiane tego terminu ,,do 6 miesiecy” od
dnia podpisania umowy. Termin 30 dni jest nierealny do dotrzymania z uwagi na
wymagane formalnosci: zajecie pasa drogowego, zawiadomienie gestoréow sieci,
dostawa materialéw, chyba ze Wykonawca skalkuluje i wI|czy w wartos¢ oferty kary
z tytutu niedotrzymania wymaganego terminu.

Zamawiajgcy nie zmieni terminu wykonania przedmiotu zamowienia. Zgodnie z zapisami
w PPU, stanowigcymi zatgcznik do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

zmiana terminu umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych
w§ 17 ust. 1,

Z powazaniem
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Otrzymuja:
1) strona prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

2) ala
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