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STWIOR 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Obowiązki Inwestora 

 Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz 
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy 

 Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę (i zaakceptowanym przez Inwestora) w programie 
realizacji inwestycji 

 Zawiadomienie właściwych organów, m.in. właściwego terenowo Konserwatora 
Zabytków oraz nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót. 

 Obowiązki Wykonawcy 

 Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót zaakceptowany przez 
Inwestora. 

 Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 
momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, 
plac budowy powinien być porządkowany, usuwane powinny być zbędne materiały, 
sprzęt i zanieczyszczenia. 

 Zorganizowanie terenu budowy. 

 Zabezpieczenie dostawy mediów. 

 Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 
zabezpieczeniach przed: 

a. Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: 

b. paliwem, olejem, chemikaliami. 
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c. Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

d. Możliwością powstania pożaru 

e. Niszczeniem drzewostanu i zieleni na terenie budowy i na terenie przyległym 

 Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 
uszkodzeniem. 

 Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 
sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego 
robót). 

 Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i 
prywatnej na terenie budowy. 

 W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość 
zabytkową lub archeologiczną, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 
przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, 
władze konserwatorskie i projektanta. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

 Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 
socjalnosanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia. 

 W przypadku wystąpienia wątpliwości co do technologii wykonania danej roboty, 
rozwiązanie zamienne uzgodnić z Inwestorem oraz Projektantem.  

 Materiały i sprzęt 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do użycia. Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób 
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów wg 
asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek. Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien 
gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN, warunkach 
technicznych i ST (specyfikacji technicznej). 
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
Należy użyć tylko takich materiałów i wyrobów, które są dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnych z obowiązującym na terenie 
Polski prawem. Wyroby te powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, Aprobatami Technicznymi lub zostały dopuszczone do stosowania na 
podstawie przepisów Unii Europejskiej. 
Aprobatę Techniczną udziela się dla takiego wyrobu budowlanego dla którego nie 
ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo którego właściwości użytkowe, odnoszące 



 

4  |  S t r o n a   

się do wymagań podstawowych różnią się od właściwości określonej w Polskiej Normie 
wyrobu. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 
jeżeli jest: 
• wprowadzony do obrotu na podstawie przepisów odrębnych tj. na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. 
zm.) i jest oznaczony znakiem budowlanym określonym w.w. ustawie. 

• oznaczony znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności ze 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi tzn. wyroby oznakowane CE mogą być udostępniane i 
stosowane na rynku, jeżeli deklarowane ich właściwości użytkowe odpowiadają 
takiemu zastosowaniu w danym państwie tzn. mogą być stosowane w Polsce, jeżeli nie 
naruszają ustaleń warunków technicznych, jakim odpowiadają obiekty budowlane. 

Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i 
aprobatami czyli upoważniającym do znaku CE jest Deklaracja Zgodności. Dokument 
ten wystawia producent wyrobu po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury. 

• oznakowany znakiem B, albo jest umieszczony w określonym przez Komisję 
Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej 

• wykonany według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej lub 
uzgodnionej przez projektanta, dla którego producent zaświadcza o zgodności wyrobu 
budowlanego z dokumentacją i obowiązującymi na terenie Polski przepisami. 

Świadectwa badań laboratoryjnych, aprobaty techniczne należy bezwzględnie załączyć 
do protokołu odbioru robót. 

Organy Inwestora mają uprawnienia do pobierania do badań próbek wyrobów również 
na budowie, a ich wyniki mogą stanowić podstawę do wszczęcia kontroli u producenta, 
importera czy sprzedawcy. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, to materiał 
ten musi posiadać parametry równoważne lub wyższe od proponowanych w projekcie. 
Jakakolwiek zmiana dotycząca materiałów musi uzyskać akceptację Projektanta i 
Inwestora. 

W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów bez wymaganej zgody, Inwestor 
może nakazać rozbiórkę tych elementów na koszt Wykonawcy lub obniżyć wysokość 
należnego wynagrodzenia. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
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 Transport 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny 
posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się 
do ograniczeń obciążeń osi pojazdów oraz specyfiki realizowanej inwestycji.  

 Wykonywanie robót 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na 
budowę i pozwoleniami konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w projekcie. Odpowiedzialność za 
jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w 
całości ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego 
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych) posiadającego 
udokumentowane doświadczenie przy obiektach zabytkowych (zgodnie z kryterium 
art. 37 ustawy o ochronie zabytków - Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późniejszymi 
zmianami). 

Zakres zadania obejmuje również wszelkie działania oraz prace przygotowawcze i 
tymczasowe konieczne z punktu widzenia obowiązującego prawa, sztuki budowlanej, 
sztuki konserwatorskiej oraz przyjętej technologii prac, choćby były one nie 
wyszczególnione w niniejszym opracowaniu, np.: 

 wszelkie wymagane prawem opłaty administracyjne, 
 opłaty za dostawy mediów koniecznych do prowadzenia prac, 
 przygotowanie, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy oraz opłaty z tym 

związane, 
 opłaty i pozwolenia związane z ewentualnym zajęciem pasa drogowego na czas 

prowadzenia robót, 
 wywóz gruzu i odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac oraz opłaty z tym 

związane, 
 rusztowania lub inne porównywalne rozwiązania (np. podnośniki) konieczne do 

bezpiecznego i zgodnego ze sztuką budowlaną oraz konserwatorską wykonania 
prac, 

 zabezpieczenia tymczasowe przed uszkodzeniami mechanicznymi zabytkowych 
elementów obiektu, 

 zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych do terenu objętych pracami 
budowlanymi, 

 tymczasowa organizacja komunikacji na terenie objętym pracami budowlanymi. 
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 Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 
przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

 dziennik budowy, 

 księgę obmiarów, 

 dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

 protokoły odbiorów robót, 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być 
prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez 
Kierownika budowy. 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 
wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 
przedmiarem/kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy. 

 Kontrola jakości robót 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem 
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu 
organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz 
zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.  

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
 terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie, 
 oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
 wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
 wykaz środków transportu, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót, 
 wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego, 
 opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
 sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
 wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
 przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości, 
 określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
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 prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
 wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 
Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli 
wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi projektu i obowiązujących norm. W 
przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 Odbiór robót 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie 
ich wartości technicznej. 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w 
księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty 
dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem.  

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze 
obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym 
procesie realizacji zanikają. 

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących 
w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 
następujące dokumenty: 

 Dokumentację projektową 

 Dziennik budowy i księgi obmiaru 

 Wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiały budowlane 

 Sprawozdanie techniczne 

 Dokumentację powykonawczą 
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Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

 przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

 zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Dokumentacja powykonawcza 

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej należy do obowiązków Wykonawcy. 
Dokumentacja powykonawcza powinna stanowić zbiór dokumentów, wymaganych 
przy pracach komisji, powołanej do odbioru danego obiektu budowlanego. Rodzaj i 
liczba wymaganych dokumentów powinna być dostosowana do rodzaju robót, ich 
zakresu i charakteru obiektu, powinna zapewnić dokonanie prawidłowego odbioru 
obiektu. 

Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

 odpisy przekazania placu budowy Wykonawcy, 
 dokumentację projektową, uzupełnioną dokonanymi zmianami lub poprawkami 

wraz z dodatkowymi rysunkami i korektami wniesionymi do innych części 
dokumentacji technicznej danego obiektu, 

 dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczególnych rodzajów robót, jeśli 
takie były prowadzone na danej budowie, 

 protokoły przejęcia części robót, a zwłaszcza protokoły przejęcia robót 
zanikających, 

 zaświadczenia (a w przypadku ich braku oświadczenie Wykonawcy) o jakości 
dostarczonych materiałów, elementów i konstrukcji, 

 korespondencję mającą istotne znaczenie dla późniejszej eksploatacji obiektu, 
 inne niezbędne dla danego obiektu dokumenty, odzwierciedlające jej stan 

techniczny w chwili przekazania obiektu Zamawiającemu 
 instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; protokoły ze szkoleń, 
 karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 
 zatwierdzone karty materiałowe dopuszczające materiały, Wyroby Budowlane i 

urządzenia budowlane do wbudowania/zamontowania wraz z odpowiednimi 
dokumentami,  

 protokół z usunięcia usterek, 
 końcowe rozliczenie Robót, 

 Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 
przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy 
odbiorach częściowych i końcową kalkulacją kosztów przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
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zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz 
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych 
robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych 
zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od 
dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych 
odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za 
wady trwałe. Wykonawca ma możliwość usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez 
Inwestora.  
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. Rozliczenie robót 
następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. 
 

2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające (CPV 45100000-8). 

 Przedmiot 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego realizowanego w pierwszym etapie prac 
związanych z zabezpieczeniem ruin zamku w Bolesławcu jest zabezpieczenie korony 
murów zabytkowej wieży (zwyczajowo lokalnie nazywanej „basztą”). Zamierzenie 
budowlane w pierwszym etapie ograniczone jest do wtórnych elementów bez 
ingerencji w tkankę zabytkową obiektu. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 Zakres robót 

 Ogrodzenie stanowisk pracy z umieszczeniem tablic ostrzegawczych. 

 Wykonanie zabezpieczeń (wygrodzeń) umożliwiających bezpieczne 
użytkowanie terenów przyległych. 

 Materiały 

Płyty pilśniowe, deski, krawędziaki drewniane, gwoździe, zszywki, tablice 
ostrzegawcze. 

 Sprzęt 

Piły, młotki, deskowania. 

 Transport 

Ręczny, samochodowy. 
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 Wykonanie robót 

Prace przygotowawcze i zabezpieczające wykonywać ręcznie. Należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP. Wykonawca w ramach prac przygotowawczych i 
zabezpieczających jest zobowiązany wykonać wszelkie prace przygotowawcze oraz 
zabezpieczenia konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej, sztuki konserwacji 
zabytków oraz przyjętej technologii robót. 

 Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności prac, sprawdzeniu braku zagrożeń. 

 Jednostka obmiaru 

Powierzchnia (m2), ilość (szt.). 

 Odbiór robót 

Inwestor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 Podstawa płatności 

Zapisane w dzienniku budowy po odbiorze robót. 

 Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP - Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy - tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. 
zm. 

 Roboty rozbiórkowe (CPV 45111300-1, 45111220-6). 

 Przedmiot 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego realizowanego w pierwszym etapie prac 
związanych z zabezpieczeniem ruin zamku w Bolesławcu jest zabezpieczenie korony 
murów zabytkowej wieży (zwyczajowo lokalnie nazywanej „basztą”). Zamierzenie 
budowlane w pierwszym etapie ograniczone jest do wtórnych elementów bez 
ingerencji w tkankę zabytkową obiektu. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 Zakres robót 

 Demontaż wierzchnich warstw ceglanej korony murów oraz wtórnej warstwy 
licowej od strony wewnętrznej 
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 Demontaż wyłazu dachowego. 
 Demontaż istniejącej posadzki ceramicznej, 
 Demontaż istniejącej warstwy spadkowej stropu. 

 Materiały 

Cegła, kamień, beton, drewno, gruz, pyły. 

 Sprzęt 

Łomy, piły, młoty, szczotki stalowe, odkurzacze, łopaty, szufle, wiadra, taczki, 
rusztowania. 

 Transport 

Ręczny, samochodowy. 

 Wykonanie robót 

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i ze szczególną ostrożnością ze 
względu na wartość zabytkową obiektu, w przypadku zauważenia reliktów 
historycznych należy wstrzymać prace oraz zawiadomić służby konserwatorskie i 
Inwestora. Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
wykonać stosowne zabezpieczenia. W trakcie prac żadne osoby nie mogą przebywać 
w strefie prac poniżej poziomu ich wykonywania. Cegły pochodzące z rozbiórki należy 
oczyścić ze starej zaprawy. 

 Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu. 

 Jednostka obmiaru 

Powierzchnia (m2), objętość (m3), ilość (szt.) 

 Odbiór robót 

Inwestor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 Podstawa płatności 

Zapisane w dzienniku budowy po odbiorze robót. 
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 Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP - Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy - tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. 
zm. 

 Roboty murowe (CPV 45262500-6, 45262600-7). 

 Przedmiot 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego realizowanego w pierwszym etapie prac 
związanych z zabezpieczeniem ruin zamku w Bolesławcu jest zabezpieczenie korony 
murów zabytkowej wieży (zwyczajowo lokalnie nazywanej „basztą”). Zamierzenie 
budowlane w pierwszym etapie ograniczone jest do wtórnych elementów bez 
ingerencji w tkankę zabytkową obiektu. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 Zakres robót 

 oczyścić, mechanicznie usunąć wszelkie pozostałości korozji biologicznej; 
roślinność, glony, mchy i porosty. 

 zdjęcie i odtworzenie wtórnych, wierzchnich warstw ceglanej korony murów. 

 odtworzenie strefy licowej murów od strony wewnętrznej. 

 inwentaryzacja warstwy historycznej. 

 Materiały 

 murarska zaprawa wapienno-trasowa, klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm; 

 cegła rozbiórkowa. Cegła pełna klasy 15 ręcznie formowaną, wzorowana na 
historyczną wizualnie i wymiarowo. 

 środek do czyszczenia bakterio- grzybo- i glonobójczy np. BFA Remmers lub 
równoważny. 

 Sprzęt 

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i 
murarska, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, szczotki druciane, 
sprężarka powietrza, wiertarka. 
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 Transport 

Samochód ciężarowy, wózki, rozładunek ręczny, taczki, transport ręczny. 
Cegły i kamień należy transportować na paletach, stosując mechaniczny ładunek i 
rozładunek. Palety powinno się ustawiać ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na 
całej powierzchni. Między burtami pojazdu transportowego, a paletami należy 
zachować odpowiedni dystans. Palety powinny być ustawione w sposób umożliwiający 
obustronny wyładunek.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Przewozi 
się je luzem z uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i 
rozładunku a później, w czasie magazynowania należy dostarczać wyroby na paletach. 
Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety można 
ustawić ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni między burtami 
pojazdu transportującego. Między paletami trzeba zachować odpowiedni dystans. 
Palety powinny być tak ustawione aby był możliwy ładunek obustronny. Załadunek i 
wyładunek wyrobów luzem odbywa się ręcznie. Wyroby należy układać ściśle jeden 
obok drugiego, dłuższym 

bokiem w kierunku jazdy. Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burty 
pojazdu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

Elementy odporne na działania czynników atmosferycznych mogą być przechowywane 
na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego też 
elementy takie składuje się zafoliowane na paletach ustawionych na równym, suchym 
podłożu. Od góry palety powinny być nakryte przenośnymi daszkami. 

Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych 
i zabezpieczonych przed wilgocią magazynach. Kruszywa mogą być składowane na 
wolnym powietrzu ale tylko na terenie suchym i odwodnionym. 

 Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do murowania należy zwilżyć cegły aby zapobiec szybkiemu 
oddawaniu wody przez zaprawę. W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest 
zwilżenie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. 

Roboty murowe nie mogą być wykonywane gdy temperatura wynosi mniej niż 5°C. Nie 
można dopuścić także do przemarznięcia zaprawy podczas wiązania. 

Cementowe spoiny usunąć. 
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Wymienić wszystkie zniszczone i skorodowane cegły, brakujące uzupełnić. Wymiany i 
uzupełnienia wykonać cegłami ceramicznymi pełnymi klasy 15 ręcznie formowanymi, 
murowanymi zaprawą trasowo-wapienną. Używać cegły rozbiórkowej lub w razie jej 
braku o wymiarach i barwie identycznej jak istniejące pierwotne cegły. 

Odtworzyć fragmenty lica muru ceglanego od wewnątrz. 

Odtworzyć koronę murów. 

Wykonać spoinowanie murów. 

 Kontrola jakości 

Kontrola jakości powinna obejmować: 
• Sprawdzenie jakości cegieł i kamienia. 
• Sprawdzenie jakości zaprawy. 
• Sprawdzenie grubości i stopnia wypełnienia spoin. 
• Sprawdzenie sposobu wiązania elementów muru. 
• Sprawdzenie efektu ostatecznego. 

 Jednostka obmiaru 

(m3) muru - uzupełnianego, (m2) muru, 

 Odbiór robót 

Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. Roboty murowe 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót murowych powinien się 
odbyć przed wykonaniem robot wykończeniowych. 

 Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika 
budowy. 

 Przepisy związane 

 PN-EN 998-2:2004 Zaprawy budowlane. Wymagania dotyczące zapraw do murów. 
Cz.2. Zaprawa murarska. 

 PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 
Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

 PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: 
Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów. 

 PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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 PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych. 

 Lub normy równoważne. 

 W sytuacji, w której brak jest Polskich Norm przenoszących normy europejskie 
norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający może 
uwzględnić w pierwszej kolejności Polskie Normy. 

 Karty techniczne materiałów. 

 Roboty impregnacyjne (CPV 45442300-0) i izolacyjne (CPV 45320000-6) 

 Przedmiot 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego realizowanego w pierwszym etapie prac 
związanych z zabezpieczeniem ruin zamku w Bolesławcu jest zabezpieczenie korony 
murów zabytkowej wieży (zwyczajowo lokalnie nazywanej „basztą”). Zamierzenie 
budowlane w pierwszym etapie ograniczone jest do wtórnych elementów bez 
ingerencji w tkankę zabytkową obiektu. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 Zakres robót 

 Impregnacja korony murów oraz nowego lica muru od wewnątrz. 

 Izolacja korony murów oraz izolacja pionowa pomiędzy zabytkową warstwą cegieł 
a nową strefą licową od wewnątrz. 

 Materiały 

 Środek hydrofobizujący, np. ASOLIN lub równoważny. 

 Elastyczna hydroizolacja bezszwowa nakładana metodą natrysku, odporna na mróz 
i starzenie np.; MB 2K Remmers, AQUAFIN 2K/M–Schomburg lub inna równoważna. 

 Sprzęt 

Pomosty robocze, pojemniki i wiadra, szczotki druciane, wałki malarskie, pędzle, sprzęt 
ochrony osobistej – maski, rękawice, okulary ochronne. 

 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy ręczny. 
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Niewłaściwe przechowywanie pojemników z wyrobami impregnacyjnymi i izolacyjnymi 
(na mrozie lub narażenie na bezpośrednie działanie słońca) może doprowadzić do 
zmiany ich właściwości. 

W przypadkach występowania podejrzeń dotyczących warunków przechowywania 
impregnatów i izolacji uzasadnione jest przeprowadzenie badań kontrolnych: 

- porównanie wyglądu, zapachu oraz wyschniętej powłoki podanych w karcie 
technicznej ze stanem rzeczywistym; 

- gęstości; 

- czasu schnięcia; 

- grubości krycia. 

 Wykonanie robót 

-Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić czy odebrane zostało podłoże i czy 
jego stan i wilgotność pozwala na rozpoczęcie malowania. 

-Prace impregnacyjne należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od 
minimum +5°C do maksimum +30°C. Graniczne wartości temperatur podawane są 
zazwyczaj w kartach technicznych wyrobów. 

-W kartach technicznych zastosowanych wyrobów należy zwrócić uwagę na 
następujące zalecenia producenta: 

wymagania do podłoży (typ, sposób oczyszczania, wilgotność, temperatura, czy 
preparat może być zastosowany do konkretnego podłoża), zakres temperatur 
powietrza, przy których można aplikować wyroby oraz warunki schnięcia, wymagany 
sprzęt. 

-Nie należy wykonywać prac na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy 
silnym wietrze i przy dużej wilgotności powietrza. 

-Nie wolno wykonywać prac przy nadmiernych przeciągach oraz w temperaturach 
przekraczających graniczne. 

-Podczas pracy produkt należy regularnie mieszać i po użyciu szczelnie zamknąć. 

-Należy przestrzegać zaleceń producenta preparatu co do przestrzegania czasów 
wysychania i utwardzania powłoki. Między poszczególnymi etapami malowania 
należy sprawdzać czy zachowano czasy schnięcia i odstępy między nakładaniem 
poszczególnych warstw. 

-Nowo wykonane powłoki chronić do jej całkowitego wyschnięcia przed opadami 
atmosferycznymi stosując odpowiednie osłony. 
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Do wykonania poziomej warstwy izolacyjnej w murze, odcinającej napływanie i 
przesiąkanie w dół wód opadowych, przewidziano zastosowanie elastycznej 
hydroizolacji bezszwowej nakładanej metodą natrysku, odpornej na mróz i starzenie 
np.; MB 2K Remmers, AQUAFIN 2K/M –Schomburg lub innej równoważnej. 
Pierwszą warstwę poziomą izolacji aplikować należy w płaszczyźnie korony murów po 
zdjęciu dwu wierzchnich warstw wtórnej cegły, po wyrównaniu, oczyszczeniu i 
przygotowaniu tak powstałego podłoża zgodnie wytycznymi producenta izolacji. 
Warstwę poziomą należy połączyć z izolacją pionową wewnętrznej części korony 
murów. Warstwę pionową wykonywać w analogiczny sposób po zdjęciu wtórnej 
warstwy licowej a tę z warstwami izolacji aplikowanymi na płyty stropu. Dodatkowe 
uszczelnienie należy wykonać w obrębie wpustu z wykorzystaniem manszety 
uszczelniającej, zapewniając szczelność tego miejsca. Krawędzie zabezpieczyć użyciem 
szczelnej taśmy izolującej. W przypadku problemów z uzyskaniem wystarczająco 
równego podłoża stosować włókninę ochronną.  

W celu dodatkowego zabezpieczenia zewnętrznej nowej warstwy cegieł zastosować 
dwukrotne malowanie powierzchni preparatem hydrofobizującym np. ASOLIN lub 
równoważny. 

 Kontrola jakości 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powłok, sprawdzenie jakości materiałów i 
elementów, zachowanie zaleceń technologicznych producenta materiałów i zgodności 
z projektem. 

 Jednostka obmiaru 

(m2) impregnowanych i izolowanych powierzchni. 

 Odbiór robót 

Roboty impregnacyjne i izolacyjne odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów 
częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją 
projektową.  

Roboty izolacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- rodzaju i grubości zastosowanych materiałów izolacyjnych, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw izolacji, 



 

1 8  |  S t r o n a   

- dokładności wykonania ułożenia izolacji, 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów izolacji, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót izolacyjnych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego izolacji. 

 Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w 
dzienniku budowy 

 Przepisy związane 

 PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery – Terminy i definicje. 

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy 
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity –Klasyfikacja. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

W sytuacji, w której brak jest Polskich Norm przenoszących normy europejskie norm 
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 
normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający może uwzględnić w 
pierwszej kolejności Polskie Normy. 

Karty techniczne materiałów. 
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 Roboty ciesielskie (CPV 45261100-5), roboty dekarskie (CPV 45261210-
9, 45261000-4) związane z wyłazem dachowym, roboty związane ze 
stropem stalowym (CPV 45223210-1, 45223220-4) 

 Przedmiot 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego realizowanego w pierwszym etapie prac 
związanych z zabezpieczeniem ruin zamku w Bolesławcu jest zabezpieczenie korony 
murów zabytkowej wieży (zwyczajowo lokalnie nazywanej „basztą”). Zamierzenie 
budowlane w pierwszym etapie ograniczone jest do wtórnych elementów bez 
ingerencji w tkankę zabytkową obiektu. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 Zakres robót 

 Zdemontować istniejącą posadzkę ceramiczną stropu oraz warstwy spadkowe, 

 Profile stalowe oraz płyty stropu oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie, 

 Wykonać izolację stropu, 

 Wykonać wylewkę, 

 Wykonać wierzchnia warstwę posadzki ceramicznej wraz ze elastycznym 
spoinowaniem, 

 Wymienić stary oraz zamontować nowy wyłaz dachowy, 

 Wykonać nowe balustrady stalowe wzdłuż wewnętrznego lica korony murów. 

 Materiały 

 kotwy chemiczne np. iniekcyjnego systemu kotwienia Hilti HIT-HY 270, lub 
systemu firmy FISCHER, lub równoważne. Należy zastosować kotwy M10 o 
głębokości mocowania co najmniej 100 mm. 

 balustrada stalowa 

 powłoka antykorozyjna nawierzchniowa epoksydowa lub poliuretanowa ( 2 
warstwy) 

 powłoka gruntująca alkidowa (2 warstwy), 

 powłoka nawierzchniowa alkidowa ( 2 warstwy), 

 wyłaz dachowy model FAKRO wyłaz dachowy DRL 18K (92x130) lub równoważny. 
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 Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 

 Transport 

Samochód ciężarowy, wózki, rozładunek ręczny, taczki, transport ręczny. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Przewozi 
się je luzem z uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i 
rozładunku a później, w czasie magazynowania należy dostarczać wyroby na paletach. 
Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety można 
ustawić ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni między burtami 
pojazdu transportującego. Między paletami trzeba zachować odpowiedni dystans. 
Palety powinny być tak ustawione aby był możliwy ładunek obustronny. Załadunek i 
wyładunek wyrobów luzem odbywa się ręcznie. Wyroby należy układać ściśle jeden 
obok drugiego, dłuższym bokiem w kierunku jazdy. Wysokość ładunku nie może 
przekraczać wysokości burty pojazdu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

Elementy odporne na działania czynników atmosferycznych mogą być przechowywane 
na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego też 
elementy takie składuje się zafoliowane na paletach ustawionych na równym, suchym 
podłożu. Od góry palety powinny być nakryte przenośnymi daszkami. 

 Wykonanie robót 

-Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 
zabezpieczenia. Wykonawca w ramach prac jest zobowiązany wykonać wszelkie prace 
przygotowawcze oraz zabezpieczenia konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej, 
sztuki konserwacji zabytków oraz przyjętej technologii robót. 

-Należy zachować istniejącą stalową konstrukcję stropu ostatniej kondygnacji wraz ze 
stalowymi płytami. Istniejącą posadzkę ceramiczną należy zdemontować i po 
oczyszczeniu zakwalifikować okładzinę ceramiczną do ewentualnego ponownego 
użycia - w porozumieniem z projektantem oraz przedstawicielem służb 
konserwatorskich. Istniejące warstwy spadkowe należy usunąć sprawdzając po tym 
nachylenie płyt stalowych. Profile stalowe oraz płyty stropu należy oczyścić i 
zabezpieczyć antykorozyjnie. Równolegle sprawdzając wielkość rzeczywistej redukcji 
przekroju spowodowanego korozją i weryfikując aktualny stopień zniszczenia, w 
porozumieniu z projektantem konstrukcji. Wykonać pierwszą warstwę poziomej 
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izolacji wraz ze szczelnym wywinięciem pionowym. Należy zainstalować profile 
obwodowe odwodnienia oraz wpust zapewniając ich odpowiedni spadek oraz 
szczelność połączenia z nową rurą odprowadzającą wodę na zewnątrz wieży poprzez 
istniejący otwór. Przy wykonywaniu tych prac zweryfikować szczelność połączeń. Po 
zamontowaniu nowego kołnierza otworu wyjściowego na dach należy wykonać 
wylewkę ze spadkiem min. 2% aplikując na wierzchu dodatkową warstwę izolacji. 
Wykonać wierzchnia warstwę posadzki ceramicznej wraz ze elastycznym 
spoinowaniem. Element będzie podlegał wpływom atmosferycznym o kategorii 
korozyjności według PN-EN ISO 12944-2 - C3 (średnia). Na elementach balustrady 
należy wykonać powłokę o długim (H) okresie trwałości według PN-EN ISO 12944-1. 
Stopnie schodowe pokryte powłoką cynkową należy oczyścić i skontrolować stan 
powłoki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy wykonać powłokę cynkową 
(galwaniczną lub ogniową) o grubości min. 80 μm. Na pozostałych elementach 
stalowych stropu i policzkach schodów zaprojektowano powłokę antykorozyjną: 
oczyszczenie powierzchni ręczne lub z wykorzystaniem narzędzi z napędem 
mechanicznym do stopnia St2 (PN-EN ISO 12944-4), powłoka gruntująca alkidowa (2 
warstwy), warstwa nawierzchniowa alkidowa ( 2 warstwy), Łączna grubość powłoki 
min. 200 μm. 

-Należy wymienić stary oraz zamontować nowy wyłaz dachowy zapewniający 
szczelne zakrycie i zabezpieczenie przed wodą opadową istniejącego otworu w stropie 
tarasu na szczycie wieży. Ze względów praktycznych dopuszcza się aby był to gotowy 
produkt dopuszczony do obrotu w budownictwie, przystosowany do montażu w 
poziomie oraz dopasowany do wymiarów istniejącego otworu, np. model FAKRO wyłaz 
dachowy DRL 18K (92x130) lub równoważny. Wyłaz należy dopasować kolorystycznie 
zgodnie z wytycznymi zapisanymi poniżej. Wyłaz dachowy zaopatrzyć w dodatkowe 
kanały wentylacyjne zabezpieczone przed penetracją wilgoci. Należy go wyposażyć w 
mechanizm wspomagający otwieranie i zapobiegający przypadkowemu zatrzaśnięciu. 
Dodatkowo wyłaz wyposażyć w zamek uniemożliwiający dostęp przypadkowych osób 
na poziom tarasu. 

- Wykonać nowe balustrady stalowe wzdłuż wewnętrznego lica korony murów na 
wysokości min. 1.10m od poziomu wykończonej posadzki, oraz balustrady 
zabezpieczające wokół otworu w stropie. Balustrady mocować zgodnie z wytycznymi 
konstrukcyjnymi. Balustradę na koronie wieży należy zamocować do nowych warstw 
muru kotwami chemicznymi np. iniekcyjnego systemu kotwienia Hilti HIT-HY 270, lub 
systemu firmy FISCHER lub równoważne. Należy zastosować kotwy M10 o głębokości 
mocowania co najmniej 100 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady na koronie 
wieży. Element będzie podlegał wpływom atmosferycznym o kategorii korozyjności 
według PN-EN ISO 12944-2 - C3÷C4 (średnia do dużej). Na elementach balustrady 
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należy wykonać powłokę o długim (H) okresie trwałości według PN-EN ISO 12944-1. 
Zaprojektowano następującą powłokę antykorozyjną: 

oczyszczenie powierzchni obróbką strumieniową do stopnia Sa2 (PN-EN ISO 12944-4), 
cynkowanie galwaniczne lub ogniowe - grubość powłoki 80÷100 μm, warstwa 
nawierzchniowa epoksydowa lub poliuretanowa ( 2 warstwy), Łączna grubość powłoki 
min. 280 μm 

 Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, 
estetyki wykonania, prawidłowości spadków posadzek. Roboty dekarskie z uwagi na 
charakter zanikowy wymagają odbiorów częściowych potwierdzanych wpisem do 
dziennika budowy. Odbiorom częściowym podlegać będą następujące elementy: 

- jakość zastosowanych materiałów 

- dokładność wykonania poszczególnych warstw. 

Na każdym etapie prowadzenia robót należy prowadzi kontrole jakości wbudowanych 
materiałów, rodzajów robót i konstrukcji oraz sposobu i metod wykonywania prac. 
Jako wykonywanych  materiałów i prac powinna odpowiada standardom przyjętym 
powszechnie do stosowania w budownictwie.  Warunki jakościowe poszczególnych 
rodzajów robót określają właściwe dla tych robót normy, przepisy i katalogi. 

 Jednostka obmiaru 

(m2) strop i warstwy stropowe, (szt.) Wyłaz, (m bieżące) balustrada, zabezpieczenie 
schodów. 

 Odbiór robót 

Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. Roboty posadzkarskie 
oraz zabezpieczające powierzchnie podlegają odbiorowi jako ulegające zakryciu.  

 Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika 
budowy. 

 Przepisy związane 

 PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne. Definicje klasyfikacje, właściwości, 
ocena zgodności i znakowanie. 

 PN-EN 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
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 PN-EN 10346:2015 -09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob 
ciągły  

 PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych 
na korozję 

 PN-EN 10088-2:2014 Stale odporne na korozję -- Część 2: Warunki techniczne 
dostawy blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogolnego 
przeznaczenia 

 PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja 

 PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych. 

 PN-EN ISO 12944-2/2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 

 PN-EN ISO – 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową. 
Wymagania i badania. 

 PN-EN ISO 9223:2012 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko 
korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena 
korozyjności atmosfery 

 PN-EN 10025:2005 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. 

 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 
1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

 PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 
1-4: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych 

W sytuacji, w której brak jest Polskich Norm przenoszących normy europejskie norm 
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 
normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający może uwzględnić w 
pierwszej kolejności Polskie Normy. 

Karty techniczne materiałów. 
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 Roboty odwodnieniowe (CPV 45232452-5). 

 Przedmiot 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego realizowanego w pierwszym etapie prac 
związanych z zabezpieczeniem ruin zamku w Bolesławcu jest zabezpieczenie korony 
murów zabytkowej wieży (zwyczajowo lokalnie nazywanej „basztą”). Zamierzenie 
budowlane w pierwszym etapie ograniczone jest do wtórnych elementów bez 
ingerencji w tkankę zabytkową obiektu. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 Zakres robót 

Należy zainstalować profile obwodowe odwodnienia oraz wpust. 

 Materiały 

Kratka i rura odprowadzająca wody opadowe z korony wieży. Elementy te należy 
wykonać ze stali nierdzewnej ferrytycznej 1.4016 (według PN EN 10088-1:2014-12) lub 
równoważnej,; 

 Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 

 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy ręczny. 

 Wykonanie robót 

Należy zainstalować profile obwodowe odwodnienia oraz wpust zapewniając ich 
odpowiedni spadek oraz szczelność połączenia z nową rurą odprowadzającą wodę na 
zewnątrz wieży poprzez istniejący otwór. Przy wykonywaniu tych prac zweryfikować 
szczelność połączeń. 

 Kontrola jakości 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

• Sprawdzenie jakości cegieł i kamienia. 

• Sprawdzenie jakości zaprawy. 
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• Sprawdzenie grubości i stopnia wypełnienia spoin. 

• Sprawdzenie sposobu wiązania elementów muru. 

• Sprawdzenie efektu ostatecznego. 

 Jednostka obmiaru 

(m3) muru - uzupełnianego, (m2) muru, 

 Odbiór robót 

Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. Roboty podlegają 
odbiorowi jako ulegające zakryciu.  

 Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót i wpisach do dziennika 
budowy. 

 Przepisy związane 

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

 PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 
i kanalizacyjnej 

W sytuacji, w której brak jest Polskich Norm przenoszących normy europejskie norm 
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 
normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający może uwzględnić w 
pierwszej kolejności Polskie Normy. 
Karty techniczne materiałów. 
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