

OGŁOSZENIE NR 4

Postępowanie: EC.1.2021 Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska

1. Zamawiający informuje, iż z uwagi na oczywistą omyłkę, zmianie ulega **pkt 5.1.6. Część III SWZ** – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 5 Obowiązki Stron, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5.1.6. zapewnienia możliwości korzystania przez Wykonawcę z podstawowych mediów zgodnie z Załącznikiem nr III.A.3 do Umowy;”

2. Zmianie ulega **pkt 5.2.23 Część III SWZ** – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 5 Obowiązki Stron, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5.2.23. poniesienie kosztów za wykonanie przyłączy do mediów udostępnionych przez Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr III.A.3 do Umowy.”

3. Zmianie ulega **Część III SWZ** – załącznik nr III.A.3 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OBOWIĄZKÓW STRON pkt 5 Podłączenie i zużycie mediów w czasie budowy w zakresie pkt 5.1. do pkt 5.5. Zamawiający przekazuje zmodyfikowany plik w formacie pdf za pośrednictwem platformy zakupowej.

4. Zmianie ulega **pkt 12.3. w) Część III SWZ** – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 12 Zmiana Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„12.3. w) istotna zmiana ceny materiałów budowlanych lub kosztów, której obie Strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu umowy, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na Wynagrodzenie Umowne, przy czym przez zmianę ceny materiałów budowlanych lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia Wynagrodzenia Umownego. W przypadku zmiany ceny materiałów budowlanych lub kosztów związanych z realizacją Umowy:

- zmiana Wynagrodzenia Umownego zostanie dokonana w oparciu o wykaz rodzajów materiałów lub kosztów (np. na podstawie wydawnictw „SEKOCENBUD”) w przypadku których zmiana ceny uprawnia Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia,

- z zastrzeżeniem niniejszego paragrafu stawki lub ceny określone w Umowie zostaną zmienione w oparciu o wykaz, o którym mowa powyżej, w stosunku do stawek lub cen aktualnie określonych w Umowie, zaś zmiana ta dotyczyć będzie prac wykonywanych od dnia, w którym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami ustalą zmianę Wynagrodzenia Umownego,

- zmiana Wynagrodzenia Umownego mogą nastąpić dopiero po upływie 7 miesięcy od zawarcia Umowy,

- zmiana Wynagrodzenia Umownego nie może występować częściej niż 12 miesięcy od ostatniej zmiany Wynagrodzenia Umownego spowodowanego zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy,

- wszystkie zmiany Wynagrodzenia Umownego nie mogą powodować wzrostu Wynagrodzenia Umownego o więcej niż 20 % Wynagrodzenia Umownego.”

5. Zmianie ulega **pkt 12.3. Część III SWZ** – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 12 Zmiana Umowy, Zamawiający dodaje pkt 12.3. x) , który otrzymuje następujące brzmienie:

„12.3. x) Wykonawca, którego Wynagrodzenie Umowne zostało zmienione zgodnie z ust. powyżej niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującym Podwykonawcom, z którymi zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawców, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;

- okres obowiązywania umowy przekracza 7 miesięcy.”

6. Zamawiający informuje, iż z uwagi na błąd w zapisie pliku pdf przekazanego Wykonawcom Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt 13.1.4. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 13 Zawieszenie wykonania Umowy, odstąpienie od Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„pkt 13.1.4. Wykonawca może zawiesić wykonywanie Umowy, jeżeli pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 30-dniowego terminu na usunięcie stanu naruszeń Umowy, Zamawiający nie usunął następujących naruszeń Umowy:

a) pomimo podpisania Protokołu Płatności oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy, Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą odpowiedniej części Wynagrodzenia Umownego o ponad 35 dni od dnia wymagalności danej płatności.”

7. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmianie ulega pkt 15.4. Część III SWZ – załącznik nr III.A. EC Cieszyn_draft umowy w Dziale 15 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„15.4. Oryginał Zabezpieczenia wystawiony na rzecz Zamawiającego (w innej formie niż pieniężna) musi być złożony przez Wykonawcę za potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. W przypadku zabezpieczenia (w formie innej niż pieniężna) wnoszonego w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonego przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78 [1] k.c. , dokument ten należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w pkt. 22.11. Umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu do postaci elektronicznej stosuje się odpowiednio.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Dodatkowo w związku z zadanymi przez oferentów pytaniami dotyczącymi dokumentacji przetargowej w ramach prowadzonego postępowania niniejszym przedstawiamy do wiadomości oferentów treść pytań wraz z odpowiedziami w załączniku nr I.A.7 – Pytania do Zamawiającego 17.09.2021

Załącznik - I.A.7 – Pytania do Zamawiającego 17_09_2021.xlsx

Podpis

Michał Krzywiński