
  

Chojnice, dnia 19.10.2023 roku  

PR.271.17.2023  

Wszyscy wykonawcy  

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275  

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Dostawa pomp 

ciepła dla budynków użyteczności publicznej” 

 Zamawiający, stosownie do postanowień art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. 

zm.) informuje o zmianie SWZ oraz Projektu umowy i innych dokumentów, o których 

mowa poniżej. 

Pierwsza zmiana dotyczy §7 ust. 1 pkt 4) Specyfikacji Warunków Zamówienia                        

tj. warunków udziału w tym postępowaniu. Polega ona na dodaniu do tego punktu 

informacji o tym, że Wykonawca może, składając ofertę na obie części, wykazać się                

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu tym samym 

doświadczeniem zarówno dla części nr 1 jak i części nr 2. 

W związku z powyższym §7 ust. 1 pkt 4) SWZ zamiast brzmienia: 

4) zdolności technicznej lub zawodowej (dot. obu części) 

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 4, 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:  

 posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej dwóch 

zamówień (tj. w ramach dwóch oddzielnych kontraktów) 

odpowiadających swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot 

zamówienia tj. obejmujących swoim zakresem dostawę i montaż pomp 

ciepła o łącznej wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie; 

otrzymuje brzmienie: 

4) zdolności technicznej lub zawodowej (dot. obu części) 

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 4, 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:  

 posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej dwóch 

zamówień (tj. w ramach dwóch oddzielnych kontraktów) 

odpowiadających swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot 

zamówienia tj. obejmujących swoim zakresem dostawę i montaż pomp 



ciepła o łącznej wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie. 

Zamawiający informuje, że Wykonawca może składając ofertę na obie części 

zamówienia, wykazać się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału            

w postępowaniu tym samym doświadczeniem zarówno dla części nr 1 jak i części 

nr 2. 

Druga zmiana dotyczy zapisów § 11 i 10 Projektu umowy tj. rozliczania prac                          

i fakturowania oraz odbiorów i polega na doprecyzowaniu sposobu płatności poprzez 

wskazanie, że inwestycja zostanie rozliczona na podstawie jednej faktury końcowej. 

W związku z powyższym §11 Projektu umowy zamiast brzmienia: 

1.  Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych 

i/lub faktury końcowej. 

2. Faktury wystawiane będą nie częściej niż raz na miesiąc, po wykonaniu i odbiorze 

poszczególnych etapów prac. 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury końcowej               

w oparciu o protokół końcowego odbioru prac. 

4. Płatność należności będzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawcę                           

w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz                               

z prawidłowo sporządzonym protokołem odbioru prac, zatwierdzonym przez 

Kierownika prac. 

5. Spóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

6. Zamawiający wstrzyma zapłatę faktur do czasu usunięcia wad, o których mowa                        

w § 12. Wstrzymanie zapłaty faktury nie stanowi podstawy do zapłaty przez 

Zamawiającego odsetek, o których mowa w ust. 5 powyżej. 

otrzymuje brzmienie: 

1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury końcowej. 

2. Faktura końcowa będzie wystawiona po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy. 

3. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury końcowej w oparciu               

o protokół końcowego odbioru prac. 

4. Płatność należności będzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawcę                           

w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz                               

z prawidłowo sporządzonym protokołem odbioru prac, zatwierdzonym przez 

Kierownika prac. 

5. Spóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek 

ustawowych. 



6. Zamawiający wstrzyma zapłatę faktury do czasu usunięcia wad, o których mowa                        

w § 12. Wstrzymanie zapłaty faktury nie stanowi podstawy do zapłaty przez 

Zamawiającego odsetek, o których mowa w ust. 5 powyżej. 

W związku z powyższym §10 Projektu umowy zamiast brzmienia: 

1. Odbiory prac zostaną potwierdzone protokołami odbioru zawierającymi wszelkie 

istotne ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy. 

2. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu prac. Odbioru tych prac dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik prac. 

3. Odbiór, o którym mowa w ust. 2 będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Nieodebranie prac we 

wskazanym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a prace zanikające oraz 

ulegające zakryciu uznaje się za prawidłowo wykonane. 

4. Odbiory częściowe, odbiór końcowy oraz odbiór przed upływem okresu rękojmi                   

i gwarancji dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 

oraz Zamawiającego, w szczególności Kierownika prac. 

5. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy dokonywane będą po przekazaniu 

Zamawiającemu zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

6. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, który będzie stanowił 

podstawę rozpisania odbioru, zawierający dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt 

2.13 oraz wszelkie inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów. 

7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru 

częściowego oraz o terminie odbioru końcowego, a Wykonawca w wyznaczonym 

terminie będzie uczestniczył w procedurze odbiorowej. 

8. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego prac w ciągu 3 dni, licząc od 

dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. 

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 

jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich 

usunięcia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

stwierdzonych w protokole odbioru oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych. 

11.  Podstawę do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej będzie stanowił 

protokół odbioru podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby. 

otrzymuje brzmienie: 



1. Odbiór prac zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego zawierającym 

wszelkie istotne ustalenia, podpisanym przez przedstawicieli Stron umowy. 

2. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu prac. Odbioru tych prac dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik prac. 

3. Odbiór, o którym mowa w ust. 2 będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Nieodebranie prac we 

wskazanym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a prace zanikające oraz 

ulegające zakryciu uznaje się za prawidłowo wykonane. 

4. Odbiór końcowy oraz odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 

dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz 

Zamawiającego, w szczególności Kierownika prac. 

5. Odbiór końcowy dokonywany będzie po przekazaniu Zamawiającemu 

zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 

6. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, który będzie stanowił 

podstawę rozpisania odbioru, zawierający dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt 

2.13 oraz wszelkie inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów. 

7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru 

końcowego, a Wykonawca w wyznaczonym terminie będzie uczestniczył                             

w procedurze odbiorowej. 

8. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego prac w ciągu 3 dni, licząc od 

dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. 

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 

jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich 

usunięcia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

stwierdzonych w protokole odbioru oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych. 

11. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowił protokół odbioru 

końcowego podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby. 

Nadto, Zamawiający informuje, o zmianie dot. terminu wykonania zadania z 35 dni od 

dnia podpisania umowy na wskazanie konkretnej daty tj. do dnia 20.12.2023 roku 

oraz zmianie opisu przedmiotu zamówienia (tj. zał. nr 5 oraz nr 6 do SWZ) poprzez 

usunięcie z tych dwóch dokumentów zapisów mogących wskazywać konkretny 

produkt. 



W związku z powyższymi zmianami Zamawiający: 

a) przesuwa termin na składanie ofert w tym postępowaniu z dnia 25.10.2023 roku 

na dzień 27.10.2023 roku miejsce i godzina bez zmian, 

b) przesuwa termin otwarcia ofert z dnia 25.10.2023 roku na dzień 27.10.2023 

roku miejsce i godzina bez zmian, 

c) przesuwa okres związania ofertą z dnia 23.11.2023 roku do dnia 25.11.2023 

roku. 

Powyższe zmiany skutkują koniecznością dokonania zmian w Ogłoszeniu                        

o zamówieniu w tym zakresie. Podstawa prawna – art. 286 ust. 9 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

W załączeniu do niniejszego pisma Specyfikacja Warunków Zamówienia po 

zmianach, Formularze ofertowe po zmianach, Projekt umowy po zmianach, Załącznik nr 

5 po zmianach, Załącznik nr 6 po zmianach oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia                   

o zamówieniu. 

Z poważaniem 

Wójt 

dr inż. Zbigniew Szczepański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. SWZ po zmianach, 

2. Projekt umowy po zmianach, 

3. Formularze ofertowe po zmianach, 

4. Załącznik nr 5 po zmianach, 

5. Załącznik nr 6 po zmianach, 

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.  


