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Instrukcja dla Wykonawcow IDW

Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego.

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kasynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

zwana dalej Zamawiajacym

Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawce - uwaza sie osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego,
zlozyla oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego.

Tryb udzielania zamdéwienia.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 134 ust. 1 oraz 39 - 43
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamaowien publicznych (4. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) przez
Zamawiajgcego, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1. pkt 4) UPzp, ktdry w celu wykonywania dziatalnosci w sektorze
wodno-kanalizacyjnym okreslonym w art. 132 ust. 1 pkt 4) oraz ust. 2) UPzp polegajacej na tworzeniu sieci
przeznaczonych do $wiadczenia publicznych ustug zwigzanych z produkcgja lub dystrybucia wody pitnej
lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, kanalizacjg i oczyszezaniem Sciekéw.

UPzp — przez to okreSlenie pojawiajgce sie w tresci SIWZ ponizej rozumie sle Ustawe z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (4. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.).

Okreslenie przedmiotu zaméwienia.
4.1. Przedmiot zamdwienia
Modernizacja sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa w Debicy — etap II

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonac roboty budowlane w zakresie przebudowy/renowacjl
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa o facznej dtugosci ok. 6 210,00 mb o Srednicy
DN200, DN250, DN300, DN500 | DNG00 wraz z renowacja studni w lodel 212 szt. i komdr w iloéci 1 szt.,
w tym przebudowe/renowacje:

1. metods crackingu kanatu o Srednicy DN200 érednica planowana DN 300 na 2-ch odcinkach wraz
z renowacjg istniejacych na trasie studni:

Nr odcinak Nazwa ulicy Srednica | Dlugos¢ kanatu | Ilosé studni
4 Rzeszowska DN200 ok. 197 m 8 szt.
14 Wielopolska DN200 ok, 477 m 16 szt
Razem ok. 674 m 24 szt.

2. metoda rekawa utwardzanego promieniami UV kanatu o srednicy DN500 na 2-ch odcinkach wraz z
renowacjg istniejgcych na trasie studni:

Nr odcinak Nazwa ulicy Srednica | Dlugosé kanatu | Tlo$€ studni
1 Rzeczna DN500 ok. 692 m 14 szt.
i5 takowa DN500 ok. 319 m 8 szt.
Razem ok.1011m 22 szt.

3. metoda rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej kanatu o srednicy
DN200 na 9-ciu odcinkach wraz z renowacjg istniejgcych na trasie studni:

Nr odcinak Nazwa ulicy Srednica Dlugosé kanalu | Ilo$é studni
5 Os. Matejki DN200 ok. 248 m 11 szt
6 Os. Matejki DN200 ok. 214 m 12 szt.
7 tysogoérska DN200 ok. 200 m 7 szt
10 Saobieskiego DN200 ok. 94 m 5 szt
13 Lesna DN200 ok. 152 m 6 szt
16 Rynek do Kosciuszki DN200 ok. 254 m 13 szt.
19 Wielopolska DN200 ok. 226 m 12 szt
24 Park Skarbka Borowskiego DNZ200 ok. 242 m 8 szt
25 Konarskiego/Gtowackiego DNZ200 ok. 201 m 8 szt
Razem ok.1831m 82 szt.

4. metoda rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej kanatu o Srednicy
od DN200 do DN300 na 7-miu odcinkach wraz z renowacjg istniejgcych na trasie studni:

Nazwa zaméwlenla: Medernizac/a slfecl kanalizacyinej metody berwykopowg w Dgbicy - etap IT
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4.2.

Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

Nr odcinak Nazwa ulicy Srednica Dlugos€ kanatu | Tlos€ studni
2 Rondo DN200 ok. 369 m 12 szt.
3 Bojanowskiego DN200 ok. 253 m 10 szt,
9 Szaley Groele DN200 ok. 242 m 11 szt.
11 Cmentarna/Swietostawa DN250 ok.112 m 5 szt.
18 Grunwaldzka DN200 ok. 368 m 9 szt.
20 Cmentarna DN200 i ok. 145 m w tym 6 szt.
] DN250 DN 200-15m
21 Swietostawa DN250 | ok. 480 m w tym 15 szt.
DN300 DN250-117 m
Razem ok.1961m 68 szt.
5. metodg rekawa utwardzanego promieniami UV kanalu o Srednicy DNG00 na 1-m odcinku wraz z
renowacja istniejgcych na trasie studni i komor:
Nr odcinak | Nazwa ulicy | Srednica Dlugosé kanatlu | Ilosé studni | Ilosé komér
26 Brzegowa DN600 ok. 725 m 16 szt. 1 szt.
Razem ok. 725 m 16 szt. 1 szt.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w Czesci 111 SIWZ — OPZ.

Kody CPV:

45.23.13.00-8
45.23.24.10-9
45.00.00.00-7
45.45.31.00-8
45.23.24.60-4
45.23.24.00-6

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdéw do odprowadzania
Sciekdw

Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

Roboty budowalne

Roboty renowacyjne

Roboty sanitarne

Robot budowlane w zakresie kanatdw sciekowych

5. Zamowienia czesciowe,
Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czeiciowych na jedna czesé lub dwie, trzy, cztery, pieé¢ czesdc

Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej metodg crackingu
wraz z renowacja studni — odcinki 4i 14

Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyinej DN500 metoda rekawa
utwardzanego promieniami UV wraz z renowacjg studni — odcinki 1i 15

Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN200 metodg rekawa
utwardzanego promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej lub wraz
z renowacja studni — odcinki 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 24§ 25

Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN200-300 metoda rekawa
utwardzanego promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej wraz
z renowacja studni — odcinki 2, 3, 9, 11, 18, 20§ 21

Zamowienia:
51. | Czest1
5.2. | Czesc2
5.3. | Czesc3
5.4. | Czesc4
5.5. | Czest5s

Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN600 metodg rekawa
utwardzanego promieniami UV wraz z renowacja studni i komor — odcinek 26

Jezell w SIWZ nle zostanie wyszczegdlnione, 2e dane postanowienie dotyczy wylacznie jednej z czedci
zamowienia, to nalezy przyjac, ze dotyczy odpowiednio kazdej z czesci.

6. Zamowienia polegajace na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych.

Zamawiajacy przewiduje zamdwienia polegajace na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych,
o ktdrych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 UPzp.

6.1.

6.2.

6.3.

Przedmiot:

Przebudowa/remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Debica — metoda

bezwykopowg wraz z przebudowa (renowacja) studni | komér.

Wielkosci lub zakresie zamowienia: do 50% wartoSci zamdwienia podstawowego zostanie
udzielone na zasadzie zamowienia o podobnym charakterze zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt 3 Upzp.

Nazwa zamowlenia: Modernizagia sieci kanalizacyjnej metedg bexrwykopows w Debicy - etap IT
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Instrukcja dia Wykonawcow IDW

6.4. Warunki na jakich zostang udzielone: zamdwienia zostang udzielne w przypadku wystaplenia
koniecznoéci zwiekszenia ilosci wykonania przedmiotowych robdt, ktdrych nie udato sie przewidzied
na etapie oglaszania postepowania oraz realizagji inwestycji przewidzianych w planie inwestycyjnym
Zamawiajgcego pod warunkiem posiadania srodkéw finansowych na ich realizacje.

7. Informacje ogdlne.
7.1.  Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania oferty wariantowej.
7.2.  Zamawlajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami.

7.3. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie
z pkt 22 IDW.

7.4. Zamawlajacy nie przewiduje udzielenia zallczek na poczet wykonania zamdwlenia.
7.5.  Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7.6,  Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7.7. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztdw udziatu w postepowaniu (za wyjatkiem zaistnienia sytuacji,
o ktdrej mowa w art. 93 ust. 4 UPzp).

7.8. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesc
zamodwienia,

7.9. Specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia wraz z zatacznikami jest dostepna na Platformie
zakupowej Zamawiajgcego https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

8. Termin realizacji zamdwienia:

. 8.1. Termin wykonania zamdwienia:

Czeéé 1l 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy

Czesc 2 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

Czesc 3 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

Czest 4 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

Czesé s 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

8.2.  Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia na okres min. 36 miesiecy.

8.3. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia, Zamawiajacy bedzie magt
dochodzi¢ swoich praw na podstawie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres réwny
okresowi udzielonej gwarancji.

9. Warunki udziatlu w postepowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postepowania.
O udzielenie zamdwienia mogg sie ubiega¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu i spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego.
W ki udaiabe

9.1. 0O udzielenie zamdwienia mogg sie ubiegaé Wykonawcy, ktérzy speiniaja warunki udziatu
w postepowaniu dotyczace:

9.1.1. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepisow — Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie
zadnych warunkow.

9.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca:

9.1.2.1. posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume gwarancyjng nie nizszg niz:

dla czesei 1 500 000 PLN

dla czesci 2 500 000 PLN

Nazwa zamdwienia: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodz bezwykopowg w Debicy - etap IT
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Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

dla czesci 3 500 000 PLN
dla czesci 4 500 000 PLN
dla czesci 5 500 000 PLN

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca sklada oferte na wiecej niz jedng czes¢
zamowienia musi posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
gwarancyjng stanowigcg sume poszczegodlnych czesci np. jesli Wykonawca sklada
oferte na czesé 1 i 2, to musi posiadaé ubezpieczenie na sume gwarancyjng 1 min
zh

9.1.2.2. posiadat srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej:

500 000 PLN w okresle nle wezesnlejszym niz 1 miesiac przed uptywem

dia czeéci 1 terminu sktadania ofert

500 000 PLN w okresie nie wczesnigjszym niz 1 miesigc przed uplywem

din cxgsel 2 terminu skiadania ofert

500 000 PLN w okresie nie wezesniejszym niz 1 miesigc przed uplywem
dla czesci 3 terminu skladania ofert

500 000 PLN w okresie nie wezesniejszym niz 1 mieslac przed uptywem
dla zesci 4 terminu sktadania ofert

500 000 PLN w okresie nie wezesniejszym niz 1 miesigc przed uplywem
dia czesci 5 | terminu skiadania ofert

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca skiada oferte na wiecej niz jedng czesc
zamowienia musi posiadac srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci
co najmniej sumy wymaganej wartosci Srodkow/zdolnosci dla tych czesci w
okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku w walutach innych niz zioty polski,
Zamawiajgcy przeliczy wg Sredniego kursu NBP na dzien sktadania ofert.

Wykonawca sktadajac oferte na przedmiot zamowienia winien posiadac srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa,
pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postepowania.

Wykonawca skladajac oferte na przedmiot zamodwienia winien posiada¢ aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, pod
rygorem wykluczenia Wykonawcy z postepowania

9.1.3. zdolnosci technicznej lub zawodowej:

9.1.3.1. Wykonawcy:

Wykonawca musi sie wykaza¢ doswiadczeniem w wykonaniu, nie wczeéniej niz w okresie ostatnich
5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy,
ze w tym okresie wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt
co najmniej:

2 zamodwienia na roboty polegajace na przebudowie lub remoncie (renowacji)
dla czescli 1 | siecl kanalizacji sanitarnej lub deszczowej metoda crackingu (kruszenia starego
kanatu) o dlugosci co najmniej 200 m i o Srednicy nie mniejszej niz fi 200 mm.

2 zamdéwienia na roboty polegajace na przebudowie lub remoncie (renowacji)
dla czesci 2 | sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej metody rekawa poliestrowego

if/lub5s zbrojonego wioknem szklanym i utwardzanego promieniami UV o dlugosd co
najmniej 400 m i o $rednicy nie mniejszej niz fi 400 mm.

2 zamdwienia na roboty polegajace na przebudowie lub remoncie (renowacji)

dla czesci 3 | sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej metody rekawa poliestrowego
i/lub4 zbrojonego widknem szklanym | utwardzanego promieniami UV lub o strukturze

filcowej o dlugosci co najmniej 400 m i o srednicy nie mniejszej niz fi 200 mm.

W przypadku, gdy Wykonawca sklada oferte na wigcej niz jedng czesé zaméwienia musi
wykazac sie doswiadczeniem wykonanych robét zgodnie z ponizsza tabela:

Nazwa zamowienla: Modernizacja sieci kanalizacyinef metodyg bexwykopowg w Debicy - etap IT

Strona 7



Instrukcja dla Wykonawcow IDW

przez Wykonawce jedna czesé

Oferta zlozona Wymagane doswiadczenie przy skladaniu ofert na wiecej niz

obejmujacy czesc 1

Wykonawca musi wykazac sle doswiadczeniem wymaganym dla czescl 1
oraz dodwiadczeniem dla pozostalych czedcl z uwzglednieniem zapisdw w

Inne czescl kolejnym wierszu niniejszej tabeli.
obejmujgca czesé 2 iflub Wykonawca musi wykazac sie doswiadczenie dla zesci 2 iflub 5. Nie musi
5oraz 3 iflub 4 wykazywac sie doswiadczeniem wymaganym dla czesci 3 i/lub 4.

Przykiady:

1. Wykonawca skiada oferte na czeéé 1, 2 | 4. W zwigzku z powyzszym musi wykazad sie
doswiadczeniem dla czescl 1 i czescl 2.

2. Wykonawca sklada oferte na czes¢ 1 i 3. W zwigzku z powyzszym musi wykazac sie
doswiadczeniem dla czesci 1 i czesci 3.

3. Wykonawca skiada oferte na czed¢ 2 | 4. W zwigzku z powyZszym musi wykazaé sie
doéwliadczeniem dla czesd 2,

9.1.3.2. Oséb:

Wykonawca musi wskaza¢ osobe, ktéra bedzie uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia,
legitymujaca sie kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie
jej powierzona: :

Wykonawca wykaze osobe zdolng do wykonania zamoéwienia:

Kierownika budowy = w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane = (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 z poZn. zm.) — niniejsza osoba ma posiadac nastepujgce kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie | wyksztatcenie oraz uprawnienia:

1)
2)

3)

co najmniej 3 letnie doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robdt w zakresie sieci
lub instalacji branzy sanitarnej;

kwalifikacje zawodowe uprawniajgce do kierowania robotami budowalnymi w branzy
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wydanymi na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisow
prawa lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia uzyskane wedtug przepisow obowigzujacych
w kraju ich uzyskania uprawniajace do petnienia funkcji kierowania robot w zakresie sieci
kanalizacyjnych objetych niniejszym zamowieniem,

posiadaiacy doSwiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robot co najmnie;:

nad jednym zadaniem, w ktorego zakres wchodzita przebudowa lub remont
(renowacja) siecl kanalizacji sanitarnej lub deszczowej metoda crackingu (kruszenia
starego kanalu) o diugosci co najmniej 200 m i o Srednicy nie mniejszej niz fi 200
mm w okresie nie dtuzszym niz 5 lat przed terminem skiadania ofert

dla czesci 1

nad jednym zadanlem, w kidérego zakres wchodzita przebudowa lub remont
(renowacja) sieci kanalizacli sanitarnej lub deszczowej metodg rekawa
poliestrowego zbrojonego widknem szklanym i utwardzanego promieniami UV
o diugodei co najmniej 400 m | o érednicy nie mnlejszej niz fl 200 mm w okresie nie
diuzszym niz 5 lat przed terminem skiadania ofert.

dla czeécl 2, 3,
4i5

nad jednym zadaniem, w ktdrego zakres wchodzita przebudowa lub remont
(renowacja) sieci kanalizacji sanitarngj lub deszczowej metodg bezwykopowg o
strukturze filcowej o dlugosei co najmniej 400 m | o érednicy nle mniejszej niz fi 200
mm w okresie nie diuzszym niz 5 lat przed terminem skladania ofert.

wylgcznie dia
czesci3id
dopuszcza sie

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca sklada oferte na wiecej niz jedng czeéé
zamowienia obejmujaca czesé 1, to Wykonawca musi wykazaé sie osoba/osobami
spelniajgcymi tacznie wymog doswiadczenia dla czesci 1 i pozostalych czesci.
W przypadku gry Wykonawca sklada oferte np. na czes¢ 2 i 3 musi wykazac sie
przynajmniej jedng osoba spelniajgca wymoég doswiadczenia okreslony w wierszu
drugim powyzszej tabeli ,dla czesci 2, 3, 4i 5".

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osoba spoza terytorium RP, osoba ta musi:

posiadac wyksztatcenie | kwalifikacje wymagane do Swiadczenia ustug w w/w branzy
budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
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9.3.

9.4.

9.5.

Instrukcja dla Wykonawcow IDW

« posiada¢ decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branzy budowlanej w kraju
zamieszkania tej osoby,

« posiada¢ decyzie o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branzy budowlanej zgodnie
z ustawg z 18.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w paristwach
czionkowskich Unii Europejskiej (. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub posiada¢ prawo do
Swiadczenia ustug trans granicznych,

« spelniaé opisane wyzej wymagania dotyczace osdb wyznaczonych do realizacji zamoéwienia.

Wszystkie w/w osoby musza postugiwac sie jezykiem polskim lub w przypadku braku znajomosci

jezyka polskiego, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do zapewnienia ttumacza jezyka

polskiego w celu statego tlumaczenia w kontaktach pomiedzy Zamawiajgcym, a personelem

Wykonawcy. Wymieniony powyzej sktad personelu nalezy traktowac jako minimalne wymaganie

Zamawiajacego i nie wyczerpuje on calosci personelu niezbednego do rzetelnego wypetnienia

obowigzku Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczy¢ personelowi niezbedne

wsparcie | pomac ze strony innych specjalistéw, ktdra moze byé niezbedna do wiasciwego wykonania

przedmiotu zamdwienia. Koszty operacyjne | wynagrodzenie catego personelu musza byc zawarte w

cenie oferty.

Przez doswiadczenie zawodowe (w przypadku osdb od ktdrych wymaga sie posiadania uprawnien

budowlanych, doswiadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnien do daty

sktadania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), nalezy rozumiec
doswiadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:

« zatrudnienia,

» wykonywania innej pracy zarobkowe]

lub

prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesiecy. Warunek doswiadczenia

zawodowego zawiera takie doswiadczenie praktyczne t. wymodg nabycia, w trakcie tego

doswiadczenia zawodowego, okreslonych umiejetnosci praktycznych do wykonywania pracy przez
wykonywanie zadan o okreslonym stopniu ztozonosci.

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uznaé, ze Wykonawea nie posiada wymaganych
zdolnodcl, jezeli zaangaZowanie zasobdw technicznych Iub zawodowych Wykonawey w inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mieé negatywny wplyw na realizacie zaméwienia.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia warunki, o ktérych mowa
w punkcie 9.1. ninigjszej IDW zostang spetnione lgcznie na ogdlnych zasadach sumowania.
Zamawiajgcy nie okresla zgodnie z art. 23 ust. 5 UPzp szczegolnego sposobu spetniania przez
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b UPzp.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdw, o ktérych mowa w pkt 9.1. niniejszej
IDW w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czescl, polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkow prawnych.

Zamawiajacy jednoczeénie informuje, iz ,stosowna sytuacja” o ktérej mowa w pkt. 9.4. niniejszej IDW
wystapi wytgcznie w przypadku kiedy: Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw udowodni Zamawiajgcemu, Ze realizujac zamdéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotdw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizagji zamdwienia.

9.5.1 Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5 UPzp.

9.5.2. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztalcenia, kwalifikacji  zawodowych

lub doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegac na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnoéci
53 wymagane.

9.5.3. Wykonawca, ktory polega na sytuadii finansowej | ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada

solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstaly wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
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9.5.4. Jezeli zdolnoédl techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiot

o ktdrym mowa w pkt 9.5.1., nie potwierdzaja spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmictdw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreélonym przez Zamawiajacego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia , jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktdrych
mowa w pkt 9.5.1.

l Kl . i

9.6.

9.7.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do ktérego zachodzi
ktdrakolwiek z okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 UPzp, z zastrzezeniem
przypadkéw okreslonych w art. 133 ust. 4 UPzp.

Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie Wykonawcy (zgodnie z poszczegdlnymi
okolicznosciami przewidzianymi w art. 24 ust. 5 UPzp):

9.7.1. art. 24 ust. 5 pkt. 1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad

uktadzle w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycleli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyine (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 814
z pdin. zm.) lub ktdrego upadios¢ ogloszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktdry po ogtoszeniu
upadiosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadiosciowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228), zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 UPzp.

9.7.2, art, 24 ust, 5 pkt. 3) jezeli Wykonawea lub osoby, o ktdrym mowa w art. 24 ust, 1 pkt 14 UPzp,

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostaja w relacjach okreélonych w art, 17 ust.
1 pkt 24 UPzp z:

1) Zamawiajgcym,

2) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiajgcego,

3) czlonkami komisji przetargowe;j,

4) osobami, ktore zlozyly oswiadczenie, o ktorych mowa w art. 17 ust. 2a UPzp,

chyba, ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnoéci po stronie Zamawiajacego w inny sposéb niz
przez wykluczenie Wykenawey z udziatu w postepowaniu, zgodnie z art.24 ust. 5 pkt 3 UPzp,

9.7.3. art. 24 ust. 5 pkt. 8) Ktdry naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkdw, oplat lub sktadek

9.8.
9.9.

9.10.

9.11.

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomocg
stosownych Srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktdrym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 15 UPzp, chyba, ze Wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkdw, optat lub skladek
na ubezpieczenia spoteczne |lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 UPzp.

Wykluczenie Wykonawey nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 UPzp.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 UPzp lub na
podstawie okolicznosci wymienionych w pkt 9.7. IDW, moze przedstawic dowody na to, ze podjete przez
niego Srodki s3 wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodnié naprawienie
szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoScuczynienie pieniezne za
doznang krzywde lub naprawienie szkady, wyczerpujace wyjadnienie stanu faktycznego oraz wspétprace
z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych | kadrowych,
ktére sg odpowiednle dla zapoblegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postepowaniu Wykonawcy. Regulacji, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje
sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

Wykonawea nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznosci
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt 9.9. IDW.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

10. Informacja na temat mozliwosci sktadania oferty wspbinej przez dwa lub wiecej podmiotéw.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Instrukcja dla Wykonawcow IDW

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. W tym przypadku ponosza solidarng
odpowiedzialnosE za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamawienia.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy — nie dotyczy spolki
cywilnej, o ile upowaznienie/petnomocnictwo do wystepowania w imieniu tej spotki wynika z dotaczonej
do oferty umowy spétki, badZz wszyscy wspdlnicy podpiszg oferte kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie przediozg wraz z ofertg stosowne petnomocnictwo -
nie dotyczy spotki cywilnej, o ile upowaznienie/petnomocnictwo do wystepowania w imieniu tej spotki
wynika z dotaczone] do oferty umowy spotki badz wszyscy wspdlnicy podpiszg oferte kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Petnomocnictwo musl byé zlozone przez Wykonawce w formie elektronicznej za posrednictwem
Platformy zakupowej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielajgcej
petnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, zaden z nich nie moze
podlegac wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 UPzp, oraz o
ktérych mowa w pkt 9.7. IDW, natomiast spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy
wykazuja zgodnie z pkt 9.1. IDW.

W przypadku wspdlnego ubiegania sig 0 zamdwienie przez Wykonawcow, oswiadczenia, o ktdrych mowa
w art. 25a UPzp, sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie
w formie formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamdwienia (zatgcznik nr 2 do IDW).
Dokument ten stanowi wstepne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (kazdy z Wykonawcow
wspdlnie skladajacych oferte nie moze podlega¢ wykluczeniu) oraz speinianie warunkow udziatu
w postepowaniu (czesé IV JEDZ, dany Wykonawca skladajgcy oferte wspdlng wypetnia w takim zakresie,
w jakim wykazuje spetnianie okreslonego warunku udziatu w postepowaniu),

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylgcznie z podmiotemn wystepujgcym jako petnomocnik
(lider) Wykonawcow sktadajacych wspolna oferte.

11, Informacja na temat podwykonawcow oraz wymogu zatrudnienia przez wykonawce

lub podwykanawce na podstawie umowy o prace.

13:1;

Podwykonawcy.

11.1.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

1512 Wykonawca, ktdry zamierza wykonywac zamdwienie przy udziale podwykonawcy musi wskazaé

w ofercie jaka czeéé (zakres zamdwienia) wykonywacd bedzie w jego imieniu podwykonawca
oraz podaé nazwe i adres podwykonawcy. W tym celu nalezy wypeini¢ odpowiedni punkt
formularza ofertowego, stanowigcego zalgcznik nr 1 do IDW oraz odpowiednie punkty

formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (sekcie D w czesci II).

11.1.3. W przypadky, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywac zamowienia przy udziale

podwykonawcdw, nalezy wpisa¢ w ww. formularzach ,nie dotyczy”. Jezeli Wykonawca zostawi
te punkty niewypeinione (puste pole), Zamawiajacy uzna, iz zamdwienie zostanie wykonane
sitami wiasnymi Wykonawcy.

11.1.4. W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawcdw, ktorzy swoimi zdolnosciami lub

sytuacja, nie wspierajg Wykonawcy w celu wykazania spetniania warunkéw Zamawiajgcy nie
wymaga zloZzenia odrebnego JEDZ dla tych podwykonawcow (nalezy jedynie wypetnic
odpowiednie punkty formularzy).

11.1.5. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podalt,

o ile s3 juz znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w poZniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje zamdwienia.

11.1.6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 UPzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca |lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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11.1.7. Powierzenie wykonania czedci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

11.1.8. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacj, Wykonawca na Zadanie Zamawlajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 253 ust.l. UPzp, lub oswiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

11.1.5. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic podwykonawce lub zrezygnowad
z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

11.1.10.  Przepisy pkt 11.1.6. i 11.1.7 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow, jezeli Zamawiajacy
przewidziat to w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia.

11.2. Wymadg zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace.

11.2.1. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace,
o0 ktdrych mowa w art. 29 ust. 3a UPzp, os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia zostaty okreslone w Czesci 11 i III SIWZ — WU
i OPZ.

Powyzsze wymagania okreslajg w szczegdlnosci:

1) sposob dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 3a UPzp,

2) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 29 ust. 3a UPzp oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan,

3) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktdrych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych czynnoéci w trakcle realizacji zamowienia.

12, Wykaz oswiadczen Ilub dokumentdw, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Do ofi o

12.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, spelniania warunkdw udziatu w postgpowaniu
oraz spetniania przez oferowane roboty budowlane wymagan Zamawiajgcego, do oferty nalezy
dolaczyé nastepujace dokumenty aktualne na dzien skladania ofert:

12.1.1. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamdwienia (w skrocie: JEDZ),
zgodne ze wzorem stanowigcym (zatacznik nr 2 do IDW). Informacje zawarte w Formularzu
JEDZ stanowig wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania
i speinia warunki udziatu w postepowaniu.

12.11.1. Informacje dotyczace Jednolitego Dokumentu:

1) Wykonawca - przed uplywem terminu sktadania ofert - zloZy, aktualne na dzieri skiadania ofert,
oswiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego w Ogtoszeniu o zaméwieniu oraz
w SIWZ, stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamdwienia,
zwanego dalej ,JEDZ”, przygotowany przez Zamawlajacego z wykorzystaniem narzedzia ESPD lub
innych dostepnych narzedzl lub oprogramowaniu, ktdre umozliwiaja wypelnienie JEDZ
i utworzenie dokumentu elektronicznego.

2) JEDZ dla przedmiotowego postepowania jest dostepny na stronie internetowej Zamawiajgcego
w migjscu zamieszczenia ogloszenia o zamdwieniu oraz niniejszej SIWZ. W zakresie IV czesci
JEDZ Wykonawca moze zlozy¢ ogolne oSwiadczenie (moze wypetnic tylko sekcje a)
potwierdzajgce spelnianie kryteriow kwalifikacji (warunkow udziatu w postepowaniu) okreslonych
w Ogtloszeniu o zamowieniu | w SIWZ. OSwiadczenia zawarte w JEDZ beda stanowily wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

3) W celu wypelnienia wtasnego oswiadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem narzedzia ESPD,
Wykonawca, pobiera plik ,espd-request.xml” ze strony Zamawlajacego.

4) Wykonawca wypelnia za pomoca narzedzia ESPD wilasny JEDZ importujac plik ,espd-
request_energia.xml” do strony internetowej http://espd.uzp.gov.pl/

5) Szczegdltowe informacje zwigzane z zasadami i sposobem wypetnienia JEDZ znajduja sie takie
w wyjasnieniach Urzedu Zamowien Publicznych (UZP), dostepnych na stronie Urzedu -
www.uzp.gov.pl, w repozytorium wiedzy, w zaktadce Jednolity Europejski Dokument Zamowienia.
Link: https://www. v -wi W wien-publi -1 -

rajowe/jednolity- i 2 ieni
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6) JEDZ nalezy ztozy¢ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oswiadczenia podmiotéw skladajgcych oferte wspélnie oraz podmiotéw udostepniajacych
potencjat skladane na formularzu JEDZ powinny mie¢ forme dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdego z nich. Podpis
elektroniczny nalezy rozumiec jako podpis spetniajgcy wymogi bezpieczenstwa okreSlone w
ustawie z dnia 5 wrzesnia 2016 r. = o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173).

7) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawce JEDZ sklada kaZdy
z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie. JEDZ ma potwierdzac spetnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie, w ktdrym kazdy z Wykonawcow wykazuje
spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8) Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkow udzialu w postepowaniu skltada w stosunku do kazdego JEDZ dotyczacy tych
podmiotow.

9) W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik — oryginalne petnomocnictwo
okreslajgce jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobefy
upowaznione do reprezentacji wskazane we wiasciwym rejestrze, z ktérego wynika prawo
do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentéw skiadanych wraz z oferts,
anastepnie wraz z plikami stanowigcymi oferte skompresowane do jednego pliku.
Petnomocnictwo moze by¢ réwniez elektroniczng kopig poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
notarialnie lub elektroniczna kopia poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe
udzielajgca petnomocnictwa.

12.1.1.2.  Srodkiem komunikacji elektronicznej, stuzacym zlozeniu JEDZ przez Wykonawce, jest
Platforma zakupowa. Uwaga: ZioZenie JEDZ wraz z oferta na noéniku danych (np. CD,
pendrive) jest niedopuszczaine, nie stanowi bowiem jego zoZzenia przy uiyciu Srodkdw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2002 o $wiadczeniu
ustug drogg elektroniczng.

12.1.1.3.  PoSwiadczenia za zgodnost z oryginatem dokumentéw, dokonuje odpowiednio:

Wykonawca,

Wykonawca wspdlnie ublegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznega, w zakresie
dokumentdw, ktére kaidego z nich dotycza chyba, e zostat ustanowiony petnomocnik do
dokonania tej czynnosci, w zakresie dokumentdw lub oswiadczen, ktére kazdego z nich
dotycza.

12.1.14. W przypadku, gdy Wykonawca powoluje sie na zasoby co najmniej jednego innego
podmiotu na zasadach okreslonych w art. 22a UPzp, musi ztozy¢ swoj wlasny JEDZ wraz
z odrebnym JEDZ zawierajgcym stosowne informacje wskazane w czesci II, sekcji C JEDZ
odnoszace sie do kazdego z podmiotéw, na ktérego zdolnosciach Wykonawca polega
i w zakresie, w ktérym podmiot ten udostepnia swoje zdolnosci Wykonawcy.

12.1.1.5.  Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcom,
na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego jest zobowigzany wskazac
w ofercie, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom oraz o ile jest
to wiadome, podac firmy Podwykonawcow.

12.1.2. Zobowiazanie innego podmiotu, zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 4 do
IDW — jesli dotyczy.
12.1.3. Dowdd whiesienia wadium.
12.1.4. Wykaz cen robot budowlanych - zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 5
do IDW dla kazdej czesci zamowienia.
Po otwarciu ofert:
12.1.5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

i Platformie zakupowej informacji z otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 UPzp,
bez wezwania Zamawiajgcego przekazuje  Zamawiajgcemu  oswiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPzp. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ublegajacych sie
o zamdwienla dokument ten sktada kazdy z Wykonawcdw. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia,
Wykonawca/y moze/gg przedstawic dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza
do zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Wzér oswiadczenia
stanowi zalgcznik nr 3 do IDW
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N ez o .

12.2.

12.3.

12.4.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa UPzp, przewiduje mozliwos¢ w plerwszej kolejnosci dokonania oceny
ofert, a nastepnie zbadania czy Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamowienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac za poérednictwem Platformy
zakupowej Wykonawecdw do zioZzenia wszystkich lub niektérych oswiadczenn lub dokumentdw
potwierdzajgcych, ze nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli
zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sa
juz aktualne, do zlozenia aktualnych oSwiadczen lub dokumentdw.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 UPzp Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie
za posrednictwem platformy zakupowej Wykonawce, ktérego oferta zostala oceniona
najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym (nie krétszym niz 10 dni) terminie aktualnych na dzlen ztozenia
oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 UPzp.

-

12,51, W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu (okreglonych

w pkt. 9.1):

12.5.1.1. wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoécl jest krétszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartoéci, daty, miejsca wykonania i podmiatéw, na rzecz ktdrych
roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowoddw okreélajacych czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacii o tym czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego | prawidtowo ukoficzone, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, sg referencie badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentdw — inne
dokumenty.

Uwaaga; Jezeli wykaz robot budowlanych, oswiadczenia lub inne zlozone przez Wykonawce
dokumenty budzg watpliwosci Zamawiajacego, moze on zwrdcié sie bezposrednio
do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

12.5.1.2. wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegdlnoécl odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia | wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami;

12,5.1.3. informacja banku Ilub Spéldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytoweij,
potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych érodkéw finansowych lub zdolnoéé kredytowa
Wykonawcy w okresie nie wezesniejszym niz 1 miesigc przed uplywem terminu skiadania
ofert;

12.5.1.4. dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzone]j dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng okreslong przez Zamawiajacego.

Uwaga: JeZell z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moZe zlozyé dokumentdw
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej, o ktdrych mowa w pkt. 12.5.1.3 i 12.5.1.4, moze
Ztozyé inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposdb potwierdzi spetnianie warunku udziatu
w postepowaniu.

12.5,2, W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu

w postepowaniu (okreélonych w pkt 9.6 i 9.7):

12.5.2.1. odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informagji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
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12.5.2.2.

12.5.2.3.

12.5.2.4,

12.5.2°5.

12.5.2.6.

12.5.2.7.

Instrukcja dla Wykonawcow IDW

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnoénie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

zaswiadczenia wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesnigj
niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie
do udzialu w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienle, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegiych platnosci lub wstrzymanie
w catoscl wykonania decyzji wlasciwego organu;

zaswiadczenia wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, Ze Wykonawca zawart
porozumienie z wlasclwym organem w sprawle splat tych naleznoscl wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnoscl uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zalegltych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji whasciwego organu;

oSwiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji — dokumentdw potwierdzajgcych dokonanie platnoscl tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia
w sprawie splat tych naleznosci;

oswiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

oswiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkdw | optat lokalnych,
o ktdrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 1170 z pdén. zm.).

12.5.3. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne zlozone przez Wykonawce dokumenty, o ktorych mowa
wpkt 12.5.1. i 12.5.2 IDW budzg watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwrocic sie
bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktorego ustugi, byly wykonane,
a w przypadku Swiadczen okresowych lub ciaglych sa wykonywane, o dodatkowe informacje
lub dokumenty w tym zakresie.

12.5.4. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 12.5.2. — sktada dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, Ze:

12.54.1.

12.54.2.

Jezeli Wykonawca ma sledzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, = zamiast  dokumentéw z  pkt. 12.5.2.2 sktada informacie
z odpowledniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny
dokument lub oswiadczenie wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny
kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba ktdrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 5 pkt 1. UPzp;

Zamiast dokumentow z pkt 12.5.2.1, 12.5.2.3,, 12.5.2.4. — skfada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym Wvykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze:

1) nie zalega z oplacaniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie spofeczne
lub zdrowotne albo Zze zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu,
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12.5.5.

12.5.6.

12.5.7.

12.5.8.

12.5.9,

12.5.10.

12,5.11.

12.5.12.

12.5.13.

Instrukcja dla Wykonawcow IDW

2) nie otwarto jego likwidaciji ani nie ogtoszono upadiosci.

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 12.5.4. IDW, powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie
do udzialu w postepowaniu, poza dokumentem wymienionym w pkt 12.5.4.2. ppkt. 1),
ktory powinien byé wystawiony nie wezeéniej niz 3 miesiace przed uplywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktdrych mowa
w 12.5.4. IDW, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacii,
lub oéwiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodoweqo
lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 12.5.5. IDW stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy
dokument wskazany w pkt 12.5.2.2. IDW, skiada dokument, o ktérym mowa w pkt 12.5.4.1.
IDW, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyé, nie wydaje sie takich dokumentdw,
zastepuje sie go dokumentem zawierajacym oéwiadczenie tej osoby ziozonym przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Zapis pkt.12.5.5. IDW stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a UPzp, zobowigzany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotéw dokumentdw wymienionych w pkt 12.5.2. IDW.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach Jub sytuacil innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 22a UPzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek faczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy
moze zgda¢ dokumentaw, ktdére okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

4) czy podmiot na zdolnosciach, ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkdw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doéwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow sa oni zobowigzani
na wezwanie Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i oswiadczenia o ktdrych mowa w pkt 12,5,

przy czym:

1) dokumenty i oéwiadczenia o ktérych mowa w pkt 12.5.1. skiada odpowiednio Wykonawca,
ktory wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 9.1. IDW,
2) dokumenty i oswiadczenia o ktorych mowa w pkt 12.5.2. sklada kazdy z nich.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moZe zwrocié sie do wilasciwych organdw odpowiedniego kraju, w ktérym Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument
dotyczy, o udzielenie niezbednych informac]i dotyczacych tego dokumentu.

W przypadku wskazania przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentow, ktore znajdujg sie
w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci oswiadczen lub dokumentéw przechowywanych
przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz
spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych przez Zamawiajacego), korzysta z
posiadanych oswiadczen lub dokumentdw.

Wykonawca nie jest obowiazany do zlozenia oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPzp, jezeli Zamawiajacy posiada
oswiadczenia lub dokumenty, przechowywane przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy, dotyczace tego Wykonawcy, o ile sg one aktualne.
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Instrukcja dla Wykonawcdw IDW

12.5.14. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentdw

potwierdzajacych okolicznoscl, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPzp, w formie
elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych | bezplatnych baz
danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnosci podmictow realizujacych zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 346 z pozn. zm.), Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.

12.5.15.  Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym, winny byC ztozone wraz z tlumaczeniem na jezyk

polski poswiadczonym przez Wykonawce kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiajacy zada od Wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski wskazanych
przez Wykonawce i pobranych samodzielnie przez Zamawiajgcego dokumentow.

12,5.16,  Z uwagi na okolicznoéci wywolane pandemig COVID-19, ktére mogg powodowaé réznorodne,

powazne trudnoéci zwiazane miedzy innyml z petnym lub czeSciowym zamknieclem albo
powaznym ograniczeniem dziatania instytucji panstwowych i urzeddw nie tylko w Polsce, ale
takze w innych krajach. Na skutek tego, uzyskanie zarowno przez Wykonawcow krajowych, jak
i zagranicznych, dokumentdw wskazanych w pkt. od 12.5.2.1 do 12.5.2.4 moze okaza¢ sig
niemozliwe. W zwigzku z powyzszym w danym stanie faktycznym moze zmaterializowac sig
przestanka ,niewydawania dokumentow”, o ktorej mowa w § 7 ust. 3 rozporzadzeniu.
W takiej sytuacji zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednie oswiadczenie
Wykonawcy, W celu skorzystania z mozliwoici zastapienia dokumentu oéwiadczeniem
Wykonawcy, na zasadach wskazanych powyzej, wymagane jest wykazanie przez Wykonawce,
7e zaistniate w zwiazku z pandemig COVID-19 okolicznosci skutkuja oblektywnle brakiem
mozliwosci uzyskania wymaganego dokumentu przez Wykonawce. W kazdym przypadku
Zamawiajacy zbada, czy Wykonawca rzeczywiscie nie mogt uzyskac konkretnego dokumentu w
danym urzedzie lub instytucji z tego powodu, ze dokumentdw z przyczyn wywotanych przez
pandemie COVID-19 nie wydawano.

13. Sposob komunikacji oraz wymagania formalne dotyczace sktadanych oswiadczen i dokumentéw.

13.1.

13.2,

13.3.

13.4.
13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

W postepowaniu o udzielenle zamowlenia komunikacja miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcami odbywa
sie elektronicznie przy uzyciu platformazakupowa.pl. Link do postepowania dostepny jest na stronie
operatora platformazakupowa.pl oraz Profilu Nabywcy Zamawiajacego.

W celu zalogowania sie nalezy zaakceptowac¢ Regulamin platformazakupowa.pl dla Uzytkownikdw
(Wykonawcaow) — okresla on ogdlne warunki, zasady oraz sposdb Swiadczenia przez Open Nexus
Sp.z 0.0. z siedzibg w Poznaniu ustug nieodpfatnych dla Konta Uzytkownika drogg elektroniczng,
za posrednictwem domeny platformazakupowa.pl (zwanego dalej: ,platformazakupowa.pl"). Regulamin
dostepny jest na stronie internetowej platformazakupowa.pl.

Wykonawca w zakresie pytan technicznych zwigzanych z dziataniem systemu prosi o kontakt z Centrum
Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.

Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostaty w Regulaminie platformazakupowa.pl.

Wystepuje limit objetosci plikéw lub spakowanych folderdw w zakresie catej oferty lub wniosku do 1 GB
przy maksymalnej ilosci 20 plikdw lub spakowanych folderow. Przy duzych plikach kluczowe jest tgcze
internetowe | dostepna przepustowosC facza po stronie serwera platformazakupowa.pl
oraz uzytkownika.

Skiadajac oferte zaleca sie zaplanowanie zloZenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdazyvé
w terminie przewidzianym na jej zlozenie w przypadku sily wy#szej, jak np. awaria
platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne zwigzane z brakiem np. aktualnej
przegladarki, itp. W przypadku wiekszych plikow zalecamy skorzystac z instrukcji pakowania plikow
dzielgc je na mniejsze paczki po np. 75 MB kazda.

Za date przekazania oferty lub wnioskéw przyjmuje sie date ich przekazania w systemie poprzez
klikniecie przycisku Ztéz oferte w drugim kroku | wyswietlaniu komunikatu, ze oferta zostata zloZona.
Czas wyswietlany na platformazakupowa.pl synchronizuje sie automatycznie z serwerem Gldwnego
Urzedu Miar.

W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w szczegdlnosci skiadanie
oSwiadczen, wnioskow, zawiadomien, zapytar oraz przekazywanie informacji odbywa sie elektronicznie
za  posrednictwem  https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie 1 formularza  ,Wyélij
wiadomo$E” dostepnego na stronie postepowania z uwzglednieniem wymogdw dotyczacych formy,
ustanowlonych ponizej w pkt 13.10. — 13.13. IDW. W sytuacjach awaryinych Zamawiajacy dopuszcza
rowniez mozliwos¢ komunikowania sie z Wykonawcami za pomoca poczty elektroniczne;.
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13.9.

13.10.

13.11.

13.12

13.13.

13.14.

13.15.

Instrukcja dia Wykonawcow IDW

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewania sie z Wykonawcami s3:

1) w zakresie merytorycznym — Andrzej Tokarczyk,
2) w sprawach dotyczacych procedury zamdwien publicznych — Krzysztof Przybylowicz.

Dokumenty elektroniczne, oSwiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentdw lub oSwiadczen, o ktorych
mowa w pkt 12 niniejszej IDW sktadane s przez Wykonawce za posrednictwem
https://platformazakupowa.pl/wodociagi_debickie. Sposdb sporzadzenia dokumentow elektronicznych,
oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw Iub oéwiadczeri musi byé zgodny z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrdéw z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uZycia
srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz
udostepniania | przechowywania dokumentdw elektronicznych oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
zdnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze 2adaé zamawiajacy
od wykonawcdw w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie elekironicznej. Wykonawca skiada oferte
za posrednictwem Formularzu sktadania oferty lub whniosku dostepnego
na https://platformazakupowa.pl/wodociagi _debickie =~ opatrzong  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym, zgodnie z zasadami akreslonymi w pkt. 17 IDW.

Oéwiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoiju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zadac Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1282), zwanym dalej ,rozporzadzeniem” skladane przez Wykonawce
i inne podmioty, na zdolnosciach lub sytuacji, ktdrych polega Wykonawca na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy Pzp oraz przez Podwykonawcaw, nalezy ztozyC w oryginale.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w pkt 12.1.2. IDW nalezy zlozyé w formie analogicznej jak w pkt 13.11.
IDW, tj. w oryginale.

Dokumenty, o ktorych mowa w rozporzadzeniu, inne niz oswiadczenia, o ktorych mowa powyzej
w pkt 13.11 IDW, nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawey wspdinie ublegajacy sle o udzielenie
zaméwienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza.

Potwierdzenie za zgodnoS¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Za oryginal, o ktérym mowa powyzej w pkt 13.11. - 13.13. IDW, uwaza sie oswiadczenie lub dokument
ziozone w formie elektronicznej podpisane kwalifilkowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skiadane wraz z tlumaczeniem na jezyk polskl.

14. Udzielanie wyjasnien tresci SIWZ.

14.1,

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia (SIWZ), kierujac whniosek elektronicznie za posrednictwem

https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie | formularza ,Wyslij wiadomos¢” dostepnego
na stronie postepowania.

Zamawiajgcy jest obowiagzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert = pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat
do Zamawiajgcego nie pdZniej niz do konca dnia, w ktdrym uptywa potowa wyznaczonego terminu
sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia wplyngt po uplywie
terminu skiadania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 14.2, lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wniosku, o ktérym mowa
w pkt. 14.2,

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekaze Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ, bez
ujawniania zrodta zapytania, a takze zamiesci na stronie intemetowej oraz na Platformie zakupowej pod

adresem https://platformaz wa. iaqi ickie.

W przypadku rozbieznoéci pomledzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych wyjaénien lub zmian
SIWZ, jako obowigzujaca nalezy przyijaé tres¢ pisma zawierajgcego pdiniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego. Wyjasnienia sa integralng czesci SIWZ.
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14.7.

14.8.

14.9.

14.10.
14.11.

14.12.

15.1.

Instrukcja dla Wykonawecow IDW

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ tresé
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy udostepni
na stronie internetowej oraz na https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu bedzie
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przediuzy termin sktadania
ofert i poinformuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie
internetowej oraz na https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie.

Jezeli zmiana tresci SIWZ, bedzie prowadzita do zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu, Zamawiajacy
dokona zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu w sposcb przewidziany w art. 38 ust. 4a UPzp oraz jezeli
bedzie to konieczne przediuzy termin skiadania ofert, zgodnie z art. 12a UPzp.

Zamawlajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow przed sktadaniem ofert.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosC ogledzin obiektu objetego przedmiotem zamodwienia przez
Wykonawcow. W celu uzyskania mozliwosci ogledzin obiektu nalezy zwrdcic sie pisemnie za
posrednictwem Platformy zakupowe]j do Zamawiajacego w celu ustalenia terminu ogledzin,

Wszystkie pytania, ktére mogg pojawic sie w trakcie ogledzin, nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu
pisemnie za posrednictwem Platformy zakupowej, w celu zachowania zasady rownego traktowania przy
odpowiadaniu na nie.

15. Wymagania dotyczace wadium.

Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swa oferte wadium w wysokosci:

dla czedci 1 30 000 PLN, stownie: trzydziesci tysiecy ztotych 00/100

dla czescl 2 30 000 PLN, stownie: trzydziescl tysiecy zlotych 00/100

dla czesci 3 30 000 PLN, stownie: trzydziesci tysiecy zlotych 00/100

dla czesci 4 30 000 PLN, stownie: trzydziegci tysiecy zlotych 00/100

dla czesci 5 25 000 PLN, stownie: dwadziescia pie¢ tysiecy ztotych 00/100

Wykonawca skitadajacy oferte na wiecej niz jedng czes¢ zamowienia zobligowany jest do przediozenia
wadium w formie umozliwiajacej niezalezny zwrot lub zatrzymanie w podziale na poszczegdlne czesci
zamawienia.

15.2.

Forma wadium.

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach:

15.2.1. pleniadzu . przelewem na konto Zamawiajacego,

15.2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowei,

z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

15.2.3. gwarancjach bankowych,

15.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
15.2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

15.3.

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (1. Dz. U. z 2020
r., poz. 299).

W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna byc
sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i winna zawiera¢ nastepujgce elementy:

15.3.1. nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcey), beneficienta gwarangii (Zamawiajacego), gwaranta

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarangji) oraz wskazanie ich siedzib,

15.3.2. okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarangja,

15.3.3. kwote gwarancii,

15.3.4. termin waznosci gwarancji,

15.3.5, gwarancja lub poreczenie musi zawieraé w swojej tresci nieodwolalne i bezwarunkowe

zobowigzanie wystawcy dokumentu do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty wadium.
Wadium whniesione w formie gwarancji (bankowe]j czy ubezpieczeniowej) musi miec takg sama
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15.3.6.

15.3.7.

Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

plynnos¢ jak wadium wniesione w pienigdzu — dochodzenie roszczenia z tytutu wadium
whiesionego w tej formie nie moze byc utrudnione. Dlatego w tresci gwarancji powinna znalez¢
sie klauzula stanowigca, iz wszystkie spory odnosnie gwarancji beda rozstrzygane zgodnie z
prawem palskim i poddane jurysdykeji sgdow palskich, chyba, ze wynika to z przepiséw prawa,

zobowigzanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarangi na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajacego, za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez Wykonawce,
okreslone w art. 46 ust. 4a i 5 UPzp (patrz. pkt. 15.6 IDW).

Miejsce i sposob wniesienia wadium.

15.3.7.1. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplacié na nastepujacy rachunek Zamawiajacego:

BANK PEKAO S.A. o/ Debica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842
z dopiskiem wadium przetarg nr postepowania: 36/IS-11/11/20 oraz
nr czesci zaméwienia

Do oferty nalezy dotaczy¢ kopie polecenia przelewu w formie elektronicznej. Zamawiajacy
nie przyjmuje gotdwki.

15.3.7.2. W przypadku wyboru formy niepienieznej wadium, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢

je przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego
dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upowaznionej do wystawienia dokumentu
wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe).

Niedopuszczalne jest zlozenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku
wyboru formy niepienieznej wadium Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ dokument wadialny
(np. e-gwarancje bankowg Iub ubezpieczeniowg) na Platformie zakupowej
w wydzielonym odrebnym pliku (np. pdf) jako zatgcznik do wiadomosci elektronicznej,
w sposob umozliwiajgcy Zamawiajacemu dopelnienie obowigzku okreslonego w art. 46 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Wadium wnoszone w formie innej niz w pienigdzu musi spetnia¢ wymagania wynikajace
zustawy Prawo zamodwien publicznych, w szczegdlnosci okreslac  bezwarunkowy,
nieodwotalny obowigzek zaplaty na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, w przypadkach
okreslonych w ustawie oraz by¢ wazne przez okres zwigzania oferta, okreslony w niniejszej
SIWZ. Musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15.4. Termin wniesienia wadium.

Wadium naleZy wniesé przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym wnlesienie wadium w pienigdzu
za pomoca przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne z chwila uznania tego rachunku
bankowego kwota wadium przed uplywem terminem skladania ofert.

W wymienionym przypadku dofgczenie do oferty kopii polecenia przelewu w formie elektronicznej
wystawionego przez Wykonawce jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczajgcym do stwierdzenia przez
Zamawiajgcego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawce.

15.5. Zwrot wadium.

Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie wadium wediug zasad okreslonych w art. 46 UPzp:

15.5.1.

15.5.2.

15.5.3.

15.5.4.

Zamawlajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom nlezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejsze] lub unlewaznieniu postepowania, z wyjatklem Wykonawcy, ktdrego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 15.6 IDW;

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktary wycofat oferte przed
uplywem terminu skladania ofert;

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktdrym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce.

15.6. Utrata wadium.
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Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

15.6.1.

15.6.2.
15.6.3.

15.6.4.

odméwit podplsania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;

nie wnidst wymaganego zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy;

zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

Zamawiajacy réwniez zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 | 3a UPzp, z przyczyn lezgcych po jego stronie,
nie ztozyt odwiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych okolicznoéci, o ktdrych mowa w art.
25 ust. 1 UPzp, oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 UPzp, petnomocnictw lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 UPzp,
co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej.

16. Termin zwigzania oferta.

16.1. Wpykonawca pozostaje zwigzany zlozong ofertg przez 60 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

16.2. Zamawlajacy zastrzega soble mozliwos¢, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferts, jednorazowego zwrdcenia sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.

16.3. Zgoda Wykonawcy na przediuzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przediuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przediuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

16.4. Wykonawca moze samodzielnie przediuzy¢ termin zwigzania oferta.

17. Opis sposobu przygotowania oferty.

17.1. Wymagania podstawowe,

17.1.1.
17.1.2,

17.1.3.

17.1.4.

17.1.5.
17.1.6.

17.1.7.

17.1.8.

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty
z uwzglednieniem trescl art. 93 ust. 4 UPzp.

Oferta musi by¢ sporzadzona w oryginale pod rygorem niewaznosci | opatrzona kwaliflkowanym
podpisem elektronicznym Wykanawcy.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme elekironiczng. Dokumenty
sporzadzone w jezyku obecym s3 skladane wraz z thumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym
przez Wykonawce, a do danych zawierajgcych dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub
multimedialne  stosuje sie w jeden z  formatéw  danych  okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzadji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne m.in.: b, rft, pdf, xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv. Zamawiajgcy zaleca wykorzystanie plikéw w formacie .pdf.

Oferte nalezy przygotowac scisle wedlug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

Oferta powinna by¢ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy
okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wlasciwym dla danej formy organizacyinej
Wykonawcy albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz wszystkie jej zalaczniki winny byé podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, o ktérym mowa w ustawie z dnia 5 wrzesnia 2016 r. — o ustugach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (. Dz.U. z 2020 r. poz. 1173) oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikadji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu
do transakgji elektronicznych na rynku wewnetrznym nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.

Wzory dokumentéw dotaczonych do niniejszej IDW powinny zostaé wypelnione przez
Wykonawce | dotgczone do oferty, badz tez przygotowane przez Wykonawce w zgodne] formie
Z niniejszg IDW.
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17.1.9.

17.1.10.

17.1.11.

17.1.12.

17.1.13.

17.1.14.

17.1.15.

Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

Wykonawca sklada oferte za posrednictwem Formularza skladania oferty lub wniosku
dostepnego na https://platformazakupowa.pl/wodociagi_debickie.

Celem prawidlowego zlozenia oferty Zamawiajgcy zamiescit na stronie plik pn. Instrukcia
sktadania ofert dla Wykonawcow.

Dokumenty wchodzace w skiad oferty moga by¢ przedstawiane w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub elektroniczne] kopii poswiadczonych przez Wykonawce
za zgodnoéé z oryginatem. Oéwiadczenia sporzadzane na podstawie wzordw stanowiacych
zatgczniki do niniejszej IDW powinny byc ztozone w formie oryginatu. Zgodnosc z oryginatem
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentow wchodzgcych w sklad oferty musi byc
potwierdzona przez osobe (lub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg
dwie lub wiecej osoby) podpisujaca (podpisujace) kwalifikowanym podpisem elektronicznym
oferte zgodnie z trescia dokumentu okreslajacego status prawny Wykonawcy lub trescig
zatgczonego do oferty petnomacnictwa.

Poswiadczenia za zgodnoic z oryginatem dokonuje (przy uzyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego) odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnodciach lub sytuacji
polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, w zakresie
dokumentow, ktorego kazdego z nich dotycza.

Kazda poprawka w treici oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, itd. musza by¢ dokonane w sposéb czytelny, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  przez  Wykonawce lub  osobe/osoby
upowaZniona/upowainione do reprezentowania Wykonawey lub Wykonaweow wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia publicznego.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac zlozong oferte za posrednictwem Platformy
zakupowej Zamawiajgcego pod adresem https://platformazakupowa.pl/wodociagi_debickie
wytgcznie przed terminem skiadania ofert.

Wykonawca jest swiadomy, Ze na podstawie ustawy z dnia 6 czerwea 1997 roku Kodeks karny
(4. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) art. 297 par. 1, kto w celu uzyskania dla sieble lub kogo Innego
zamdwienia publicznego, przedklada podrobiony, przerobiony, poswiadczajacy nieprawde albo
nierzetelne pisemne ofwiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego zamdwienia podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

17.2. Zawartosc oferty:
Kompletna oferta w postaci elektronicznej musi zawierac:

17.2.1.

17.2.2.
17.2.3.

17.2.4.

17.2.5.

17.2.6.

Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej
IDW;

Formularz JEDZ - na podstawie zatacznika nr 2 niniejszej IDW;

Oswiadczenia Wykanawcy o oddaniu zasobdw do dyspozycjl (jesll dotyczy) na podstawle wzoru
stanowigcego zalgcznika nr 3 niniejszej IDW;

Wykaz cen robdt budowlanych - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do IDW dla
kazdej czeci zamdwienia;

Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamodwienia, ewentualnie umowa o wspoldziataniu, z ktdrej bedzie wynikac
przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcow w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo winno by¢ zalgczone w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii.
Petnomochictwo musi by¢ zlozone przez Wykonawce w formie elektronicznej za posrednictwem
Platformy zakupowej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielajgcej
pelnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym
notariusza;

Dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia potwierdzona
za zgodnoi¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych osdwiadczen
lub dokumentéw sktadanych wraz z oferta, chyba, Ze Zamawiajacy moze je uzyskac
w szczegdlnosci za pomocy bezplatnych | ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdinosci
rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaci
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (4. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z péin.
zm.), a Wykonawca wskazatl to wraz ze zlozeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie
wynika z dokumentow ztozonych wraz z ofertg;
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7 7 8 Oryginat gwarancji lub poreczenia wniesienia wadium;
17.2.8. inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ;

17.2.9. Pozadane przez Zamawiajgcego jest ziozenie w ofercie spisu tredcl z wyszczegdinieniem ilosci
stron wchodzacych w sklad oferty.

17.3. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

17.3.1. Wykonawca moze zastrzec w ofercie (oSwiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),
iz Zamawiajacy nie bedzie magt ujawnic¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, ktory zgodnie z art.
B ust. 3 UPzp zastrzegt informacje stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa jest zobowigzany do
wykazania, Ze informacje zastrzezone stanowia tajemnice przedsiebiorstwa.

17.3.2. W razie zastrzezenia informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa, w zatgczeniu
do oferty Wykonawca sklada wyjasnienia dotyczace zastrzezonych tresci, zawierajace
w szczegdlnosci dowody, ze zastrzezone informacje:

17.3.2.1.  nie s3 upubliczniane,

17.3.2.2.  stanowig dla Wykonawcy wartos¢ techniczng lub technologiczng, albo posiadajg wartosc
gospodarcza,

17.3.2.3.  zostaly zastrzezone | wymieni dziatania jakie podjat w celu zachowania ich poufnoéci.

17.3.3. Wszelkle informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca zastrzeze jako
tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zostac zalaczone w osobnym miejscu w kroku 1 sktadania
oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiebiorstwa (poz. nr 2). Zaleca sig, aby
kazdy dokument zawierajgcy tajemnice przedsiebiorstwa zostat zamieszczony w odrebnym
pliku.

17.3.4. Zaleca sie, aby Wykonawca podzielit ten dokument na dwa pliki i dla kazdego z nich
odpowiednio oznaczyt status jawnoéci badZ tajemnicy przedsiebiorstwa. W tym celu
Wykonaweca powinien zastrzezong czesc oferty umiescic w osobnym pliku podpisanym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz oznaczy¢ w sposdb niebudzacy watpliwosdi,
iz stanowi ona zastrzezong tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca, ktory sklada JEDZ
zawlerajacy informacje objete tajemnicg przedsiebiorstwa, zobowigzany jest do zlozenia
powyzszego oswiadczenia w dwodch osobnych plikach, tj. JEDZ, ktdrego zawartosc jest jawna
(motzliwa do udostepnienia) oraz JEDZ z zastrzezonymi informacjami.

17.3.5. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaze, Ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1010 z pdzn. zm.) Zamawiajacy uzna
zastrzezenie tajemnicy za bezskuteczne i odtajni zastrzeZone czeéci oferty.
Uzasadnienie zastrzezenia informacji, stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa Wykonawca
dotacza do jawnej czesci oferty.

18. Miejsce, termin, sposdb zlozenia ofert, otwarcie ofert i ocena ofert.
18.1. Oferte nalezy ziozy¢ za poSrednictwem Formularza skiadania oferty lub wniosku dostepnego
na https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnla 19.01.2021r. do godz. 1200

18.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastapi za posrednictwem Platformy zakupowej w siedzibie Zamawiajgcego w: Wodaciggach
Debickich Sp. z o.0., ul. Kosynierow Ractawickich 35, 39-200 Debica, Sala konferencyjna, w terminie po:

w dniu 19.01.2021r. po godz. 121

Zamawiajacy zastrzega, ze w sytuadji, gdy w dniu otwarcia ofert nadal bedzie obowigzywat stan zagrozenia
epidemicznego lub stan epidemii lub stan wyjatkowy, w zwigzku z pandemig koronawirusa (SARS-CaV-2),
otwarcie ofert moze odby¢ sie poprzez transmisje on-line. Bezpoéredni link do w/w transmisji zamieszczony
zostanle na stronie internetowej (BIP) Zamawiajacego, nie pdzniej niz 2 dni przed otwarciem ofert.

18.3. Tryb otwarcia ofert.
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18.3.1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote, jaka zamierza przeznaczyc na
sfinansowanie zamawienia.

18.3.2. Otwarcie nastapi zgodnie z informacia zawarta w formularzu skladania ofert
latformazakupowa.pl/w iagi_debickie .

18.3.3. W trakcie otwierania ofert Zamawiajacy kazdorazowo ogtosi obecnym:
18.3.3.1.  stani ilosc ofert,
18.3.3.2.  nazwe | adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,

18.3.3.3. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji
i warunkow ptatnosci zawartych w ofercie.

Powyzsze informacje zostang odnotowane w protokole postepowania przetargowego.

18.34. Informacje te zostang réwniez opublikowane niezwlocznie po otwarciu na stronie internetowej
Zamawiajgcego oraz na https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie zgodnie z art. 86
ust. 5. UPzp.

18.3.5. Po otwarciu ofert, Wykonawca, ktory bedzie chciat skorzysta¢ z jawnosci dokumentacji
2z postepowania, musi wystapié w tej sprawie do Zamawiajgcego ze stosownym wnioskiem,

18.4. Tryb oceny ofert

18.4.1. Zgodnie z art. 24 aa UPzp Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 araz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 UPzp
oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu | wymagania okreélone przez Zamawiajacego w

SIWZ,
Skrocony opis kolejnosci postepowania Zamawiajacego zgodnie z przewidziang procedura odwrdcona:
Czynnos¢ Podstawa prawna UPzp: |
Otwarcie ofert Art. 86 ust. 2,3,4
Informacja z otwarcia ofert na stronie internetowej Art. 86 ust. 5.
g;ci:zenle przez Wykonawcow oswiadczenia o grupie kapitatowej do 3 Att. 74 ust. 11
Sprawdzanie czy oferty nie podlegajg odrzuceniu Art, 89 ust. 1
Sprawdzanie czy oferty nie zawierajg omytek i ich poprawa Art. 87 ust. 2
Sprawdzenie czy oferty nie zawieraja razaco niskiej ceny Art. 90 ust. 1
Przyznanie punktacji wg kryteridw i wytonienie najkorzystniejszej oferty Art. 26 ust, 1.2
Oferta najkorzystniejsza - Sprawdzenie grupy kapitatowe] el
Oferta najkorzystniejsza - Sprawdzenie oéwiadczen na podstawie JEDZ Art. 25 ust. 1
Wezwanie Wykonawcy, ktérego oferta zostata uznana za
najkorzystniejszg dostarczenie dokumentdw potwierdzajacych Art. 26 ust. 1.2
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu i braku podstaw do ! Vi
wykluczenia
Wybor najkorzystniejszej oferty Art. 92

18.4.2. Wyjaénienia tresci ofert | poprawianie omytek,

18.4.2.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcéw wyijaénien
dotyczacych tresci zlozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca negodjacii dotyczacych ztozonej oferty oraz, z zastrzezeniem tresci nastepnego
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

18.4.2.2,  Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz oczywiste omytki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowodujace istotnych zmian
w tresci oferty, zgodnie z trescig art. 87 ust.2 ustawy Pzp. niezwtocznie zawiadamiajgc o tym
Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

18.4.3. Sposdb oceny zgodnosci oferty z trescig ninigjszej SIWZ.

Ocena zgodnoéci oferty z treécig SIWZ przeprowadzona zostanie wylacznie na podstawie
analizy oswiadczert i dokumentdw, jakie Wykonawca zawart w swej ofercie z zastrzezeniem
tresci art. 26 ust. 3 i 3a UPzp.

18.4.4. Sprawdzanie wiarygodnoéci ofert.
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18.44.1. Zamawiajacy zastrzega soble prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci

przedstawionych przez Wykonawcow dokumentdw, oswiadczen, wykazdw, danych
i informadji.

18.4.4.2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawlajacego w trakcie sprawdzania ofert, ze zlozenie

18.4.5.

oferty stanowl czyn nieuczciwej konkurencli — oferta zostanie przez Zamawlajacego
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) UPzp.

Oferta z razaco niska cena.

18.4.5.1.  Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe, wydajg sie razaco

niskie w stosunku do przedmiotu zamowienia i budza watpliwosci Zamawiajacego
co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych przepisow, Zamawiajacy zwraca sie
o udzielenie wyjasnien, w tym ziozenle dowodow, dotyczacych wyliczenia ceny lub kosztu, w
szczegolnoscl w zakresie:

1) oszczednosci metody wykonania zamowienia, wybranych rozwigzan technicznych,
wyjatkowo sprzyjajacych warunkdw wykonywania zamowienia dostepnych dla
wykonawcy, oryginalnoici projektu wykonawcy, kosztdw pracy, ktdrych wartosé przyjeta
do ustalenia ceny nie moze byé nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
paidziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
2177 z pbz. zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow;

3) wynikajacym 2z przepisdw prawa pracy | przepiséw o zabezpleczeniu spotecznym,
obowigzujacych w miejscu, w ktdrym realizowane jest zamdwienie;

4)  wynikajgcym z przepisow prawa ochrony srodowiska;
5) powierzenia wykonania czgsci zamdwienia podwykonawcy.

18.4.5.2. W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

18.4.5.2.1, wartosci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i usiug,
ustalonej przed wszczeciem postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub Sredniej
arytmetycznej cen wszystkich zlozonych ofert, Zamawiajgcy zwraca sie o udzielenle
wyjasnief,, o ktdrych mowa w ust. 1, chyba Ze rozbieznos¢ wynika z okolicznoéci
oczywistych, ktére nie wymagaja wyjasnienia;

18.4.5.2.2. wartosci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug,
zaktualizowanej z uwzglednieniem okolicznosci, ktore nastapily po wszczeciu
postepowania, w szczegdlnosci istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiajacy moze
zwracic sie o udzielenie wyjaénien, o ktérych mowa w pkt. 18.4.5.2.1.

18.4.5.3.  Obowiazek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na

Wykonawcy.

18.4.54.  Zamawiajacy odrzuca oferte:

18.4.6.

18.4.7.

18.4.8.

18.4.9,

18.4.5.4.1. Wykonawcy, ktory nie udzielit wyjasnien lub

18.4.5.4.2, jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz ze ztoZonymi dowodami potwierdza,
ze oferta zawiera raZgco niska cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

Wykluczenie Wykonawcy.
Zamawiajacy wykluczy Wykonawcow z postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia
stosownie do tresci art. 24 ust. 1 UPzp.

QOdrzucenie oferty.
Zamawiajgcy odrzuci oferte w przypadkach okreslonych w art. 89 ust. 1 oraz 90 ust. 3 UPzp.

W przypadku, gdy nie zlozono zadnej oferty nie podlegajgcej odrzuceniu, przetarg zostanie
uniewazniony. Zamawiajacy uniewazni postepowanie, talkZe w innych przypadkach okreélonych
w art. 93 ust. 1 UPzp,

Zamawiajgcy przyzna zamowienie Wykonawcy, ktory ztozyt oferte niepodlegajaca odrzuceniu
i ktéra zostanie uznana za najkorzystniejszg (uzyska najwieksza liczbe punktéw przyznanych
wedtug kryteridw okreslonych w SIWZ).
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18.4.10.

18.4.11.

18.4.12.

18.4.13.

Uwaga:

Instrukcja dla Wykonawcow IDW

Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia wezwie Wykonawce. ktdrego oferta zostala
oceniona jako najkorzystniejsza, do zlozenia w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w wyznaczonym terminie. nie krétszym niz 10 dni,
aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznoscl,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 UPzp.

Dokumenty lub oswiadczenia, skladane sa w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
lub dokumentu poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem w formie elektronicznej:

Zamawiajacy powladomi o wyniku przetargu zgodnie z art. 92 ust. 1 UPzp, przesylajac
zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, ktérzy ziozyli oferty oraz zamiesci powiadomienie
wswoje] sledzibie oraz na Platformie zakupowej Zamawiajgcego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/wodociagi_debickie .

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu, uchyla sie od zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu
w postepowaniu Wykonawca, ktdry zlozyt oferte najwyzej oceniong sposrdd pozostatych ofert.

Sposdb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, oéwiadczen lub elektronicznych kopli dokumentéw musi
by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie uzycia Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienla publicznego
oraz udostepniania | przechowywania dokumentdw elektronicznych oraz rozporzagdzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zagdac Zamawiajacy od Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

19. Opis sposobu obliczenia ceny.

19.1. Cena — nalezy przez to rozumiec cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja

19.2. W Ofercie nalezy podac jednostkowa cene ryczattowa dla poszczegolnych elementow robot (za 1 mb, 1
szt.) wymienionych w Zatacznik nr 5 do IDW.

19.2.1.

19.2.2,

19.2.3.

19.2.4.

Jednostkowa cena ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejsze] SIWZ,
Projektem technicznym i STWIORB, obejmowac wszystkie koszty zwigzane z realizacja robdt
objetych projektem w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego.

Jednostkowa cena oferty dla poszczegdlnych elementdw robdt w zakresie wykonania
przedmiotu zamdwienia okreélonego w niniejszej SIWZ ma charakter ryczattowy zgodnie z
definicjg art. 632 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (4. Dz. U. z 2020 r. poz.
1444).

W zwigzku z powyzszym:

19.2.2.1, cena oferty musl zawierac wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia
wynikajgce wprost z projektéw technicznych, zalaczonych decyzji, warunkow i
uzgodnien, jak rowniez robdt nie ujetych w dokumentach, bez ktorych nie mozna
wykonac zamowienia;

19.2.2.2 wymagane jest od Wykonawcéw bardzo szczegdlowe sprawdzenie warunkow
wykonania zamowienia.

Do okreslenia catkowitej ceny Oferty za przedmiot zamowienia stuzy tabela Wykaz cen robot
budowlanych — Zatacznik nr 5 do IDW, gdzie catkowita cena stanowi sume iloczynu ilosci
przewidzianych do wykonania elementdéw robot oraz jednostkowych cen ryczattowych.

Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia koncowego Wykonawcy, zostanie okreslona na podstawie
ilodci faktycznie wykonanych | odebranych przez Zamawiajgcego elementéw robdt oraz
jednostkowych cen ryczattowych podanych w Wykazie cen robot budowlanych stanowigcym
Zatgcznik nr 2 do Wzoru umowy.

19.3. Obliczong w ten sposdb ,Cena netto facznie” nalely powigkszyé o kwote podatku VAT. Obliczong
w ten sposadb ,Cene oferty brutto”, nalezy nastepnie przenies do Formularza Oferty.

19.4. Jezeli zZtozona zostanie Oferta, ktdrej wybor prowadzi¢ bedzie do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej
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oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry miatby obowigzek
rozliczyé zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skfadajac oferte informuje Zamawiajacego, czy wybér
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

19.5. Cena ofertowa musi byé podana w ziotych polskich (PLN), cyfrowo (z doktadnoscig do drugiego miejsca
po przecinku) oraz stownie,

19.6. Tam, gdzie w OPZ, Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zostato wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materialtbw Ilub normy, aprobaty, specyfikacje
i systemy, o ktdrych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 UPzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow
lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacje robdt w zgodzie
z dokumentacia projektowa oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.

20. Kryteria oceny ofert.

20.1. Zamawilajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére:

20.1.1. zostang ztozone przez Wykonawcow nie wykluczonych przez Zamawiajacego z niniejszego
postepowania,

20.1.2. nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.
20.2. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujace kryteria:
DlaCzes€1
20.2.1. Cena — 80% = 80 pkt
Oferty zostang przeliczone wediug wzoru:

najnizsza oferowana cena
C= x 80 pkt
cena oceniane] oferty

20.2.2. Okres gwarangji i rekojmi - 20% = 20 pkt
Punkty za kryterium przedtuzenia okresu gwarancji | rekojmi zostang przyznane wg schematu:

Deklarowany okres gwarancji A .
i rekojmi petne Ilos¢ punktow
36-47 miesiecy 0 pkt
48-59 miesiecy 10 pkt
60 miesiecy i wiecej 20 pkt
20.2.3. Oferta zostanie oceniona wg sumy punktéw otrzymanych w kryteriach przedstawionych

powyzej:
P = [Ilo&¢ pkt. cena max. 80 pkt] + [iloéé pkt. okres gwarancji max. 20 pkt]
DlaCzesc2i5
Kazda z czesci zamobwienia bedzie oceniana osobno o nastepujace kryteria:
20.2.4. Cena dla wykonania zaméwienla metodg bezwykopowa — 75% = 75 pkt
Oferty zostang przeliczone wedtug wzoru:
najnizsza oferowana cena
C= X 75 pkt
cena ocenianej oferty

20.2.5. Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metoda wykopu 5 pkt
Oferty zostang przeliczone wedtug wzoru:
najnizszy oferowany koszt
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C=---- x 5 pkt
koszt jednostkowy ocenianej oferty

20.2.6. Okres gwarancji i rekojmi - 20% = 20 pkt
Punkty za kryterium przedtuzenia okresu gwarangji i rekojmi zostana przyznane wg schematu:
Deklarowany okres gwarancji

DEklarﬂi‘::lr(l:j?nkir;:l ﬁ:arancji Tloéé punktéw
36-47 miesiecy 0 pkt
48-59 miesiecy 10 pkt
60 miesiecy i wiecej 20 pkt

20.2.7. Oferta zostanie oceniona wg sumy punktow otrzymanych w kryteriach przedstawionych
powyZej:

P = [Ilos¢ pkt. cena max. 75 pkt] +[Ilos¢ pkt. koszt max. 5 pkt] + [llos¢ pkt. okres gwarancji max.
20 pkt]

Dla Czesé 314
Kazda z czesci zamoéwienia bedzie oceniana osobno o nastepujace kryteria:
20.2.8. Cena dla wykonania zamdwienia metodg bezwykopowg — 70% = 70 pkt
Oferty zostang przeliczone wedtug wzoru:
najnizsza oferowana cena
C= % 70 pkt
cena ocenianej oferty

20.2.9. Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metodg wykopu 10 pkt
Oferty zostang przeliczone wedtug wzoru:
najnizszy oferowany koszt
C= x 10 pkt
Koszt jednostkowy ocenianej oferty
20.2.10.  Okres gwarangji i rekojmi - 20% = 20 pkt

Punkty za kryterium przedtuzenia okresu gwarancji i rekojmi zostang przyznane wg schematu:
Deklarowany okres gwarancji

Deklarc;\.:::gj:‘l;r::' !rl:ﬂ"ﬂ“':.ll Tioéé punktéw
36-47 miesiecy 0 pkt
48-59 miesigey 10 pkt
60 miesiecy i wiecej 20 pkt
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20.2.11. Oferta zostanie oceniona wg sumy punktéw otrzymanych w kryteriach przedstawionych

Uwaga

powyzej:
P = [llosc pkt. cena max. 70 pkt] +[Ilos¢ pkt. koszt max. 10 pkt] + [ilos¢ pkt. okres gwarandi max.
20 pkt]

Przy obliczaniu punktow, Zamawiajacy zastosuje zaokrgglenie do dwoch miejsc po przecinku wedtug zasady,
Ze trzecia cyfra po przecinku od 5 w gdre powoduje zackraglenie drugiej cyfry po przecinku w gore o 1. Jezeli
trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niz 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

20.3.

Zamawiajgcy udzieli niniejszego zamowienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), ktory otrzyma
najwyzszg punktacje w kryteriach oceny i ktdrego oferta spetni wszystkie warunki postepowania.

21, Informacje dotyczace umowy w sprawie zamdwienia i o formalnosciach, jakie powinny by¢
dopeinione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

211,

21.2,

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.
21.7.
21.8.

21.9,

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego~ zawiera czes¢ II niniejszej SIWZ - Wzor umowy.

Umowa w sprawle zamdwienia publicznego moze zostaé zawarta wytgcznle z Wykonawea, ktdrego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po uptywie terminéw okreélonych w art. 94 UPzp, nie
pozniej jednak niz przed uplywem terminu zwigzania oferta.

W przypadku wniesienia odwotania, az do jego rozstrzygniecia, Zamawiajgcy wstrzyma podpisanie
UMOWY.

Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze soba dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikaé
z dokumentdw zalaczonych do oferty.

W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia Zamawiajgcy zgda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujgcej wspodlprace
tych Wykonawcéw. Umowa taka winna okreglac strony umowy, cel dziatania, sposob wspdldziatania,
zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z ich, solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zaméwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamdwienia.

Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego — Czesc I SIWZ - WU.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaja negocjacjom.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 UPzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian
postanowien zawartej umowy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych w Czesci II — WU, par. 26, z uwzglednieniem podanych warunkow ich wprowadzenia.

Wykonawea, ktérego oferta zostanie wybrana w terminie do 14 dni od dnia, w ktdrym nastapi
rozstrzygniecie dostarczy Zamawiajacemu:

21.9.1. 3 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy z zalgcznikami,

21.9.2, Wykaz cen robét budowlanych, ktérego wartoéé jest zgodna z przedstawiong oferts,

21.9.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy,

21.94. Uproszczony kosztorys robot, ktdrego wartosc jest zgodna z przedstawiong oferts, a kosztorys

szczegbtowy w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy — wylacznie w celach pomochiczych,

21.9.5. Umowe regulujgca wspdlprace podmiotdw wystepujacych wspdlnie do zamowienia

(w przypadku zaistnienia takiej okolicznosci).

22, Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5,

22.6.

227

22.8.

22.9.

22.10.

22:11,

Instrukcja dla Wykonawcow IDW

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest przed zawarciem umowy do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykanania umowy na kwote stanowiaca = 5% wartosci brutto umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzy,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spitdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,

Zabezpleczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaci przelewem na rachunek Zamawiajgcego:
BANK PEKAO S.A. of Debica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842

Zabezpleczenie w formach wymienionych w pkt. 22.2 od ,2” do ,5” musi byé wystawione
na Zamawiajacego.

Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikac, jaki jest sposdb reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upethnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Do gwarancji (poreczenia) nalezy dofaczyé na pimie dokumenty, z ktérych wynika stosowne
upowaznienie (upetnomocnienie) w postaci oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez osobe uprawniong do skiadania oswiadczen woli w imieniu Gwaranta (poreczyciela), badz
uwierzytelniona przez notariusza. Podpis winien byé sporzadzony w sposdb umozliwiajacy jego
identyfikacje np. zloZony wraz z imienng pieczatkg lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Gwarancja musi by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna zobowigzanie Gwaranta (poreczyciela) do wyptaty
Zamawiajgcemu peinej kwoty zabezpieczenia ptatnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej
Palski, sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i winna zawiera¢ minimum elementy:

1) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancii (Zamawiajacego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpleczeniowej udzielajacych gwarancie) oraz wskazanie ich siedzib;

2) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma byé zabezpieczona gwarancia;

3) kwote gwarangji;

4) termin waznosci gwaranciji;

5) zobowigzanie gwaranta do ,zaplacenia kwolty gwarancjii na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego. Z tresci gwarancji winno wynika¢ nieodwolalne i bezwarunkowe na kazde
plerwsze, pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poreczenia, poreczenie musi by¢ sporzadzone zgodnie
z obowigzujacym prawem i musi zawierac nastepujace elementy:

1) wskazanle podmiotu, za ktory poreczyciel dokonuje poreczenie;

2) precyzyjne wskazanie zobowigzania bedgcego przedmiotem poreczenia;

3) kwote, do wysokosci ktorej poreczyciel bedzie zobowigzany;

4) wskazanie terminu, z ktdrego uplywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie
o charakterze terminowym nie moze zostac odwotane.

Gwarancja (poreczenie) nle moze zawierad zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze odpowiedzialnosé
gwaranta (poreczyciela) z tytulu gwarancji (poreczenia) jest wylaczona w stosunku do jakiejkolwiek
zmiany umowy objetej gwarancia (poreczeniem), jezeli zmiana ta nie zostata zaakceptowana przez
awaranta (poreczyciela).

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
o0 udzielenie zamdwienia z tresci gwarancji/poreczenia musi wynikaé, ze odnosi sle ona/ono zaréwno do
zleceniodawcy gwarancji/poreczenia, jak réwniez do wszystkich pozostatych wykonawcdw wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (wszyscy cztonkowie wchodzacy w skiad podmiotu wspdlnego
muszg byé wymienieni). Zabezpieczenie moze wnies¢ dowolny czlonek konsorcjum, pod warunkiem, ze
jest to zgodne z zaplsami umowy konsorcjum regulujacej sposab i forme wniesienia zabezpieczenia.

Wyplata kwoty wynikajgcej z gwarancji zostanie wyptacona Zamawiajgcemu bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie zawierajace oswiadczenie, Zze Wykonawca nie wywigzat sie z warunkdw umowy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
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22,12,

22.13.

22.14.

22.15.

Instrukcja dla Wykonawcow IDW

Zabezpleczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizje bankowa za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze koficowym. Pozostata czesé
zabezpleczenia zostanie zwrécona w ciagu 15 dni po uplywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za czesciowo
wykonane zamawienie.

23. Srodki ochrony prawnej.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
UPzp przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI UPzp jak dla postgpowan ponizej
kwaty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPzp.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 UPzp.

Srodki ochrony prawnej przystugujace Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zaméwienia
zostaty szczegGtowo opisane w dziale VI UPzp.

Strony zgodnie ustalala, iz beda przestrzegaé obowiazujgcych przepiséw w zakresie ochrony danych
w odniesieniu do wszystkich danych osobowych udostepnionych w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia. Ponadto, obie strony zapewniaja, wdrozyly odpowiednie Srodki techniczne i organizacyine
by dokonywane przez nich przetwarzanie spetniato wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz bedzie chronito prawa osob, ktérych dane dotycza.

24. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajacy informuje, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

administratorem danych osobowych Wykonawcy i innych osdb podanych w ofercie przez Wykonawce
~Wodociagom Debickim” w zwigzku z Panstwa udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwilenia sg:
~Wodociagi Debickie” spotka z 0.0. ul. Kosynierow Raclawickich 35, 39-200 Debica, zwana dalej
~Wodociagi Debickie”;
kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Wodociagach Debickich Sp. z 0.0. Panem tukaszem
Wiecek: 39-200 Debica ul. Kosynierow Ractawickich 35, tel. +48 14 670 68 23, e-mail:
n wedw .debickie.pl:
dane osobowe Wykeonawey i innych oséb podanych w ofercie przetwarzane beda na podstawie art. 6
ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwligzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego;
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy i innych osob podanych w ofercie beda osoby lub podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z pdin. Zm.),
dalej ,UPzp"”;
dane osobowe Wykonawcy i innych osob podanych w ofercie beda przechowywane, zgodnie z art. 97
ust. 1 UPzp, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
obowiazek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio jego dotyczgcych jest wymogiem
ustawowym okre$lonym w przepisach UPzp, zwiazanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia  publicznego; konsekwencje  niepodania  okreSlonych  danych  wynikaja
z UPzp;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcey i innych osdb podanych w ofercie decyzje nie beda
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
Wykonawca i inne osoby podane w ofercie posiadaja:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jego dotyczacych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
¢) na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
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Instrukcja dla Wykonawcow IDW

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
Zze przetwarzanie danych asobowych jego dotyczacych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy | innym osobom podanym w ofercie nle przystuguije:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

25. Wykaz zalacznikow do niniejszej IDW.

Zatgcznikami do niniejszej IDW s3 nastepujgce wzory:
Lp. | Oznaczenie zatgcznika Nazwa zalgcznika
1. Zatacznik nr 1 Wzor Formularza Oferty.
2. Zatacznik nr 2 JEDZ
3. Zatgcznik nr 3 Wzdr oSwiadczenia o grupie kapitatowej
4, Zatgeznik nr 4 OSwiadczenie — zobowigzanie do oddania do dyspozydi zasobow
5. Zatacznik nr 5 Wykaz cen robét budowlanych

Wskazane w tabeli powyzej zalgczniki Wykonawca wypelnia stosownie do tresci pkt 17 niniejszej IDW.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany wielkosci pol zalacznikéw oraz odmiany wyrazéw wynikajace ze zlozenia oferty
wspolnej. Wprowadzone zmiany nie moga zmieniac tresci zatgcznikow.

Nazwa zambwlenla: Modernizacla slecl kanallzacyjnej metody bezxwykopowg w Debicy - etap IT

Strc:na32



Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) - zataczniki

Zataeznik nr 1 — Wzér Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY na:

Modernizacje sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa w Debicy - etap II.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego 36/I5-11/11/20

1. ZAMAWIAJACY:

Waodociagi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynierow Ractawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW, ADRES DO KORESPONDENCII:

Imie i nazwisko
Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. Oswiadczam/y, ze jestem/émy: mikroprzedsigbiorstwem/ malym przedsiebiorstwem/srednim
przedsigbiorstwem.!

UWAGA;

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsicbiorstwo, ktdre zatrudnia mnief niz 10 osdb | kidrego roczny obrdt lub
roczna suma bifansowa nie przekracza 2 mifionow EUR.

Male przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mnief niz 50 osdb | ktdrego roczny obrdt lub
roczna suma bllansowa nie preekracza 10 milionow EUR.

Srednie przedsigbiorstwo: przedsicbiorstwa, ktdre nie s3 mikroprzedsiebiorstwami ani  matymi
przedsiebiorstwami | ktdre zatrudnidia mriej niz 250 osdb i ktdrych roczny obrot nie preekracza 50 milionow
EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR.

5. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:
1) zapoznalem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamdwienia,
2) gwarantuje wykonanie cafosci niniejszego zamowienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz
jej zmian,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizacje calosci niniejszego zaméwienia wynosi:

Czeéé 1: Modernizacja hezwykopowa sieci kanalizacyjnej metoda crackingu wraz z renowacja studni -

odcinki 4i 14

wynosi netto (bez VAT)E venssrarsasrrnansrrsnssessses] PLIN]
plus nalezny podatek VAT w wysokosc® e % | 4. e e TRURT
Cena brutto z VAT* _ [PLN]
OV TR IORNIN  ciom om H  S l w [PLN]
Zobowiazuje sie do udzielenia gwarangji i rekojmi : Miesi
(minimalny wymagany okres gwarangji i rekojmi-36m-cy) | 77T ' i

12 miesiecy od

Zobowigzujemy sie wykonaé zamdwienia do: podplsania
umowy

1 Wykonawca skresla niepotrzebne

! Nalezy wpisa¢ wartosc zgodng z wierszem nr 11 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czeéci 1
3 Nalezy wpisac wartodc¢ zgodng z wierszem nr 12 Zatgeznika nr 5 do IDW dla Czedel 1
4 Nalezy wpisac wartosc zgodng z wierszem nr 13 Zatacznika nr 5 do IDW dla Czesci 1
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Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) - zataczniki

Czesc 2: Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN500 metoda rekawa utwardzanego

promieniami UV wraz z renowacjg studni - odcinki 1115

wynosi netto (bez VAT)S ............................. [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wysokoéa® | % |4 | PN
Cena brutto z VAT’ T — [PLN]
BIAWRTEY = 1| e e e e R e [PLN]
Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metodg wykopu wynosi netto (bez W!».T)8 PP | o N\ |
plus nalezny podatek VAT w wysokoéd®  [... % |t | e [PLN]
Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metodg wykopu brutto z vAT!? PPN |\ |
Zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji i rekojmi : Miasi
(minimalny wymagany okres gwarancji i rekojmi - 36 m-cy) i
12 miesiecy od
Zobowigzujemy sie wykonac zamdwienia do: podpisania
Urnowy

CzesE 3: Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN200 metoda rekawa o strukturze filcowej
lub utwardzanego promieniami UV wraz z renowacja studni - odcinki 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 24

i25
wynosi netto (bez VAT IR Tosi S S T e [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wysokoscl'> [ % (8 | PN
ErElEaEte o o R e T | — [PLN]
stownie: ; .[PLN]
Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metoda wykopu wynosi netto (bez W\T)M ............................. [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wysokoéci'>  [... 7 K O I cerereesens[PLN]
Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metoda wykopu brutto z S/ATAO DN R . vasvssessuissssavsed PLN]
Zobowiazuje sie do udzielenia gwarancji i rekojmi : Miesiecy
(minimalny wymagany okres gwarancji i rekojmi-36m-cy) | T
12 miesiecy ad
Zobowigzujemy sie wykonac zamdwienia do: podpisania
umowy

3 Nalezy wpisaé wartoéé zgodna z wierszem nr 15 Zatacznika nr 5 do IDW dla Czesci 2 pkt. 1
& Nalezy wpisac wartosc zgodng z wierszem nr 16 Zatgeznika nr 5 do IDW dla Czedel 2 pkt. 1
7 Nalezy wpisac wartos¢ zgodng z wierszem nr 17 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czedci 2 pkt. 1

8 Nalazy wpisac wartoscé kosztu zgodng z wierszem nr 3 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czesci 2 pkt. 2
? Nalety wplsa¢ wartoéé kosztu zgodng z wierszem nr 4 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czeéci 2 pkt. 2
10 Nalezy wpisad wartosc kosztu zgodng z wierszem nr 5 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czedei 2 pkt. 2

1 Nalezy wpisaé wartosc zgodng z wierszem nr 64 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czesci 3 pkt. 1
12 Nalezy wpisad wartosc zgodng z wierszem nr 65 Zatgeznika nr 5 do IDW dla Czeéei 3 pkt. 1
13 Nalezy wpisa¢ wartos¢ zgodng z wierszem nr 66 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czesci 3 pkt. 1

14 Nalezy wpisaé wartoéé kosztu zgodna z wierszem nr 10 Zatacznika nr 5 do IDW dla Czeéci 3 pkt. 2
15 Nalezy wpisad wartosc kosztu zgodna z wierszem nr 11 Zalgcznika nr 5 do IDW dla Czedel 3 pkt, 2
16 Nalezy wpisaé wartoéé kosztu zgodng z wierszem nr 12 Zatacznika nr 5 do IDW dla Czesci 3 pkt. 2
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Instrukcja dla Wykonawcoéw (IDW) - zalaczniki

Czes¢ 4: Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN200-300 metoda utwardzanego
promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej wraz z renowacjg studni — odcinki 2, 3, 9,
11,18, 20i21

wynosi netto (bez VAT)” ............................. [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wysokosc'® ... % [ | PN
19
Cena brutto 2 VAT reeeeseeseeses s o[PLN]
11,31 = - [PLN]
Sredni koszt jednostkowy przebudowy kanatu metods wykopu wynosi netto (bez
20 veererssnrsnsssssanssrsnseens[IPLN]
VAT)
plus nalezny podatek VAT w wyscda::ét:l21 w8 | wsssanesnnainaa[PIN]
Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metodg wykopu brutto z VAT TR VURERRARPRRAPOON | o I\
Zobowiazuje sie do udzielenia gwarandji i rekojmi : Miesi
(minimalny wymagany okres gwarancji i rekojmi - 36 m-cy) RCY
12 miesiecy od
Zobowiazujemy sie wykonac zamdwienia do: podpisania
urmowy

Czgé¢ 5: Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN600 metoda rekawa utwardzanego
promieniami UV wraz z renowacja studni i komér — odcinek 26

e e R e [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wysomédm il 1 A P PP AT [PLN]
Gera bt VAR x e« 3 ol e Sy e s [PLN]
stownie: ettt saennssarensnesnsnnesrasnsserassssesansasssaresssanssssnessassssases [PLN]
Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metoda wykopu wynosi netto (bez V7D e [P [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wysokoéc®” | % B i [PLN]
Koszt jednostkowy przebudowy kanalu metoda wykopu brutto z VAT?® | i [PLN]
Zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji i rekojmi : Miesi
(minimalny wymagany okres gwarancji i rekojmi-36m-cy) | T gcy
12 miesiecy od
Zobowiazujemy sie wykonac zamowienia do: podpisania
umowy

17 Nalezy wpisaé wartosé¢ zgodna z wierszem nr 52 Zatacznika nr 5 do IDW dla Czesci 4 pkt. 1

L Nalezy wpisac wartos¢ zgodng z wierszem nr 53 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czesci 4 pkt, 1

1% Nalezy wpisad wartosc zgodng z wierszem nr 54 Zatacznika nr 5 do IDW dla Czedci 4 pkt. 1

20 Nalezy wpisa¢ wartoéé kosztu zgodna z wierszem nr 8 Zatacznika nr 5 do IDW dla Czesci 4 pkt. 2
21 Nalety wpisac wartosc kosztu zgodng z wierszem nr 9 Zatacznika nr 5 do IDW dla Czeéel 4 pkt. 2
22 Nalezy wpisac wartosc kosztu zgodng z wierszem nr 10 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czedci 4 pkt. 2
23 Nalezy wpisa¢ wartoéé zgodng z wierszem nr 9 Zatacznika nr 5 do IDW dla Czeéei 5 pkt. 1

24 Nalezy wpisac wartosc zgodng z wierszem nr 10 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czedcei 5 pkt. 1

L Nalezy wpisac wartosc zgodng z wierszem nr 11 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czesci 5 pkt. 1

%6 Nalezy wplsaé wartosé kosztu zgodng z wierszem nr 2 Zatacznika nr S do IDW dla Czesci 5 pkt. 2
27 Nalezy wpisa¢ wartos¢ kosztu zgodng z wierszem nr 3 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czesci 5 pkt. 2

28 Nalezy wpisac wartos¢ kosztu zgodng z wierszem nr 4 Zatgeznika nr 5 do IDW dla Czeéel 5 pkt. 2
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Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW) - zalgczniki

4) akceptuje(emy) bez zastrzezen warunki platnosci przedstawione w Czesdci IT SIWZ,

5) niniejsza oferta jest wazna przez 60 dni,

6) akceptuje(emy) bez zastrzezery wzdr umowy przedstawiony w Czesci I SIWZ,

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza umowe zobowigzuje(emy) sie zawrzed
w miejscu | terminie jakie zostang wskazane przez Zamawiajacego,

8) sktadam(y) niniejszg oferte [we wiasnym imieniul/{jako Wykonawcy wspdinie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia Fe,

9) nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu udzielenie niniejszego
zamowienia,

10) Wykonawca informuje, Zze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw
i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pd#n. zm.%:

Wybadr ofert nie bedzie prowadzié do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
Wybor ofert bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towardw/ustug (w zalenoscd od przedmiotu zamowienia):
Wartosé towardw/ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamodwienia) powodujgca obowiazek podatkowy
U Zamawiaigcego t0 .o cienesses e ennenees 28 NEEHOD.
(" POUCZENIE:
Drugi przypadek dotyczy Wykonawcéw, ktdrych oferty beda generowac obowigzek doliczania wartosci podatku
VAT do wartosci netto oferty, 4. w przypadku:
a) wewnatrz-wspdinotowego nabydia towardw,
b) importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiaze sie obowiazek doliczenia przez Zamawiajacego
podatku VAT przy pordwnaniu cen ofertowych.

11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 z pdén. zm.), Zadne z informac]l zawartych w ofercie nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa
w rozumieniu przeplséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii / wskazane ponizej informacje zawarte
w ofercle stanowlg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w szczegdlnosci innym uczestnikom
postepowania’!:

Strony w ofercie
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji (wyrazone cyfrg)
od do

1.

2.

W zataczeniu oferty w zakresie wyjaénienia do tajemnicy przedsiebiorstwa przedstawiam na stronach..............;

12) Oferta zostata zabezpieczona wadium w wWysokoscCi ............... (VTR (o] 111 (= prosimy
ozwrot wadium (wniesionego w pieniadzu), na zasadach ukr&éiunych w art. 46 ustawy PZP,
na nastepujacy rachunek: .

13) Oéwiadczam, ze wype!nﬂam ubowmzkl lnforrnacy]ne przemdmane w art 13 lub art. 14 RODO* wabec
osab fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sle
0 udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu;

14) [nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania zadnej czeéci niniejszego zamdwienia/nastepujace czesci
niniejszego zamaowienia zamierzam(y) powierzyé podwykonawcom] (Jezell jest to wiadome, nalezy podac
rowniez dane proponowanych podwykonawcdw)¥:

Lp. Nazwa czesci zamdwienia
1.
2.
15) Wskazum/emy nastepujgce dokumenty/pliki stanowiace zataczniki niniejszej oferty:

2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
30 Wykonawea usuwa niepotrzebne
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
32 wWykonawca usuwa niepotrzebne
3% Wykonawca usuwa niepotrzebne,

Nazwa zamowienia: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodg bexwykopowg w Debicy - etap IT
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B e M e e e e
Podpis(y):
Nazwisko i imie osoby | Podpis(y) osoby(osdb)
(os6b) upowaznionej (ych)| upowaznionej(ych) do il - o
W kh:)a:awv:‘g()dw) do podpisania niniejszej podpisania niniejszej W\rlieof'lzaevst(:??gw) Mleilsg:;;mc
V oferty w imieniu oferty w imieniu
Wykonawcy(6w) Wykonawcy(6w)

Nazwa zamdwienia; Modernizacja sieci kanalizacyjnef metody berwykopowg w Debicy - etap IT
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Formularz wymagany do zloZenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktdrej mows w art. 86 ust. 5 UPzp

Zalacznik nr 3 — Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznoéci do tej samej grupy
kapitalowej.
Zamowienie pn.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa w Debicy - etap II.
Nr referencyiny nadany sprawie przez Zamawiajacego 36/15-11/11/20

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociggi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)

OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPzp

Sktadajgc oferte w w/w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego oswiadczam, ze:
*nie naleze grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPzp.
*naleze do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPzp,
w skiad ktorej wechodzg nastepujace podmioty:

Lp. Nazwa Adres

*niepotrzebne skresli¢

UWAGA: niniejszy ,Formularz" Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia przekazuje Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.
5 UPzp. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia sktada jg kazdy
z cztonkdw Konsorcjum lub wspoinikéw spéiki cywilnej.

PODPIS:

Nazwisko i imie osoby | Podpis(y) osoby(osdb)
(os6b) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) do Pizet(cie) | Miejscowose

Nazwa(y) ; A G N L
Lp. : do podpisania niniejszej | podpisania niniejszej
Wykonawcy(ow) oferty w imieniu oferty w imieniu Wykonawcy(6w) e
Wykonawcy(ow) Wykonawcy(ow)

Nazwa zamawienia: Modernizacia sieci kanalizacyinej metody bexwykopowg w Dgblcy - etap IT
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Zalgcznik nr 4 - Oswiadczenia Wykonawcy o oddaniu zasobdw do dyspozycjl.
Modernizacja sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa w Debicy - etap II.
Nr referenciiny nadany sprawie przez Zamawiajacego 36/15-11/11/20
1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z o0.0.
ul. Kosynierow Raclawickich 35
39-200 Debica

UWAGA:

Zamiast niniejszago Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegolnosc:
. Zobowigzanie podmioty, o ktdrvm mowa w art. 22a ust. 2 UPzp,
s dokumenty okreslajgce:
1) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innege podmioty,
2) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia publicznego,
3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamawienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnosclach ktdrego wykonawca polega w odnlesfeniu do warunkdw udzialu w postepowaniv
dotyczgcych wyksztalcenia, kwalifikagi zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usiugi
ktdryeh wskazane zdoinosci dotyeza.

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamodwienia
Ja(/My)nizej pedpisany(/nl) ... e, bedac upowaznionym(/mi)do reprezentowania:

(imig 1 nazwisko skladajacego $wiadczenie)

(nazwa i adres podmiotu oddajacego do dyspozycji zasoby, NIF/PESEL, KRS-CEIDG )
oswiadczam(/y),
7e wyzej wymieniony podmiot zobowlazuje sie do oddania

(nazwa | adre-f; vaur;a\.;-t:v-:skladaiqcé;t;nf;té-)-m

Do dyspozycji niezbedne zasoby ...
(okreslenie zasobu)

Oéwiadczam, i2:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie ( nalezy podaé informacje umozliwiajace oceng
speinienla warunkéw przez udostepnlana zasoby):
b)  sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw bedzie nastepujgcy:

c) zakres | okres mojego udzialu przy wykonywaniu zamdwienia bedzie
nastepujacy:
d) bede realizowat nastepujgce roboty budowlane, ktérych dotycza udostepniane zasoby odnoszace sle do warunkdw
udziatu, na ktdrych polega Wykonawca :

(miejsce | data zosenia adwiadczenia)

(plecred i podpls asoby uprawnionef do skiadania oswisdcred woli w imieniv podmioty
oddafacege da dyspazygi rasoby)

Nazwa zamowlenla: Modernizacla slecl kanalizacyinel metody berwykopowy w Debicy - etap IT
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Zalacznik nr 5 —Wykaz cen rob6t budowlanych
Modernizacja sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa w Debicy — etap 11 .

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego 36/I5-11/11/20

Dia Czgs¢ 1

1. Wykaz cen robot budowlanych wykonywanych metods bezwykopowg dla Czesci 1: Modernizacia
bezwykopowa sieci kanalizacyjnej metodg crackingu wraz z renowacja studni- odeinki 47 14

Jednostkowa
: £ : Jedn. i Wartosé
L.p. | Nazwa ulicy Wyszczegdlnienie Ilosé miary i Erlt:::uzzl;t:tlw;b fietto
lub 1 szt.
inspekcja video stanu istniejgcego —
L przed wykonywaniem robat 19 mh
przebudowa kanatu betonowego o
& érednicy 200 mm na Srednice 300 mm 197 mb
3. | 4 Wielopolska | oo dowa studni kanalizacyjnych 7 szt.
4. wymiana wiazéw 3 szt
c wymiana studni na nowe metoda i &k
wykopowg
inspekcja video stanu istniejacego -
6. przed wykonywaniem robdt 197 mb
przebudowa kanatu betonowego o
& 14 srednicy 200 mm na Srednice 300 mm 47 mb
8. Rznszu;mska przebudowa studni kanalizacyjnych 15 szt.
9, wymiana wlazéw 5 szt.
wymiana studni na nowe metodg
10. wykopowa 1 szt
11. Razem netto:
12, Razem VAT:
13. Razem brutto:
Dla Czesc 2

1. Wykaz cen robot budowlanych wykonywanych metods bezwykopowa dla Czesci 2: Modermizacia
bezwykopowa sieci kanalizacyinej DN500 metodg rekawa utwardzanego promieniami UV wraz z renowacla
studni i komor - odcinki 1 7 15

Jednostkowa
Jedn. coapla
Lp. | Nazwa ulicy Wyszczegdinienie Ilosé S ryczattowa Wartosé netto
3 § netto za 1 mb
lub 1 szt.
inspekcja video stanu istniejgcego -
L przed wykonywaniem robdt 692 mb
renowacja kanatu betonowego o
2 érednicy 500 mm oo mb
renowacja studni kanalizacyjnych 13 szt.
1. Rzeczna g oy
4, wymiana wlazow 5 szt
wymiana studni na nowe metoda
5. wykopowa 1 szt.
wykonanie uszczelnienia przylaczy
6. wpigtych "na ostro" przy uzyciu 1 szt,
ksrtaltek kapeluszowych typu "C"

Nazwa zamowlienla: Modernizacla siec/ kanalizacyine) metody bezwykopowsa w Debicy - atap IT
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wykonanie uszczelnienia przytgzy
g wpletych do studnl rewlzyjnych przy 3 szt,
uzyciu pakerow do studziennych
inspekcja video stanu Istniejacego -
8. przed wykonywaniem robot 319 mb
renowacja kanatu betonowego o
% érednicy 500 mm 313 ma
10. renowacja studnl kanalizacyjnych 7 szt
11. wymiana wlazow 3 szt.
15. kakowa ["\vmiana studni na nowe metoda
12, 1 szt.
wykopowa
wykonanie uszczelnienia przylaczy
13. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztattek kapeluszowych typu "C"
wykananie uszczelnienia przytaczy
14, wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakeraw do studziennych
15. Razem netto:
16. Razem VAT:
17 Razem brutto:

2. Wykaz jednostkowych cen rvczaltowych robot budowlanych wykonywanych metodg wykopu dla Czesci 2
Modernizagja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej mefods rekawa utwardzanego promieniami UV wraz
z renowacyg studni - odcinki 4§ 14

Lp. | Nazwa ulicy Wyszczegdlnienie Ilosé |:"|1Bi:n|'y Jednostkowa cena ryczaltowa
1. 1. Rzeczna przebudowy kanatu metodg wykopu 1 mb
2. 15. kakowa przebudowy kanatu metodg wykopu 1 mb.

Sredni arytmetyczny kosztu jednostkowego przebudowy kanatu
metody wykopu (suma wierszy 1 i1 2/2)wynosi netto:

4. VAT:
Sredni arytmetyczny koszt jednostkowy przebudowy kanalu metoda
wvkopu (suma wierszv 3 i 4) wvnosi brutto:

Dla Czgsc 3

1. Wykaz cen robot budowlanych metodg bezwykopowa dla Czescl 3: Modernizacia bezwykopowa sieci
kanalizacyinel DN200 metods rekawa o strukturze filcowef lub utwardzanego promieniami UV lub rekawa o
strukturze filcowef wraz z renowacjg studni - odcinki 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 24 25.

Jednostkowa
Jedn oo Wartosé
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegdlnienia Ilosc it 5 ryczaltowa gy
ry netto za 1 mb
lub 1 szt.
inspekgja video stanu istniejgcego —
L przed wykonywaniem robét 24 i
renowacja kanatu betonowego o
2. srednicy 200 mm i i
3. renowacja studni kanalizacyjnych 10 szt
4. wymiana wiazéw 4 szt.
5. 0S. Matejki
5 tel wymiana studni na nowe metoda 1 o
; WyKOpowg :
wykonanie uszczelnienia przylaczy
6. wpletych "na ostro" przy uzyciu 1 szt.
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszezelnienia przylaczy
Fi wpietych do studni rewizyinych przy 3 szt
uzyciu pakeréw do studziennych

Nazwa zamdwienia: Modearnizacja sieci kanalizacyjnej metodz bezwykopowsg w Debicy - elap IT
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inspekgja video stanu istniejgcego —
B przed wykonywaniem robat 244 mib
renowacja kanatu betonowego o
% srednicy 200 mm &34 b
10. renowacja studni kanalizacyinych 11 szt
11. wymiana wlazow 4 szt.
6. 05, Matejki
12 wymiana studni na nowe metodg 1 szt
' wykopowa '
wykonanie uszczelnienia przylaczy
13. wpietych "na ostro" przy uzyciu b szt.
ksztattek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylgczy
14. wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
inspekgja video stanu istniejacego —
32 przed wykonywaniem robot ) ma
renowacja kanatu betonowego o
i6. Srednicy 200 mm 200 mb
17. renowacja studni kanalizacyjnych 6 szt,
18. wymiana wiazéw 2 szt,
19 7. tysogérska wymiana studni na nowe metoda 1 =
3 wykopowg ;
wykonanie uszczelnienia praytaczy
20. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia praylaczy
21, wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakeréw do studziennych
inspekgja video stanu istniejacego —
2% przed wykonywaniem robét 4 mh
renowacja kanatu betonowego o
2. srednicy 200 mm 94 mb
24, renowacja studni kanalizacyjnych 4 szt.
25, wymiana whazow 1 szt.
26 10. Sobieskiego [~ o ns oidni na nowe metoda 1 ot
: wykopowg d
wykonania uszczelnienia praytaczy
27. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
uszczelnienia przytaczy wpletych do
28. studni rewizyinych przy uzyciu pakerow 3 szt
do studziennych.
inspekgja video stanu istniejgcego —
25 przed wykonywaniem robdt bt e
renowacia kanatu betonowego o
20 srednicy 200 mm ioa me
31. renowacja studni kanalizacyjnych 5 szt.
32. wymiana whazow 2 szt
33 13. Leéna wymiana studni na nowe metodg 0 o
! wykopowg
wykonanie uszczelnienia przylaczy
34. wpietych "na ostro™ przy uzyciu 1 szt
ksztaltek kapeluszawych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
35. wpletych do studni rewizyinych przy 3 5zt
uzyciu pakerdw do studziennych
Inspekcja video stanu Istniejacego =
b przed wykonywaniem rob6t & m
17, renowacja kanatu betonowego o 254 o
16. Rynek Srednicy 200 mm
38. renowacja studni kanalizacyjnych 12 szt.
39, wymiana wkazéw 4 szt.

Nazwa zamowienla: Modernizacia sieci kanalizacyinef metodg berwykopowg w Debicy - etap IT

Strona42



Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) - zalaczniki

wymiana studni na nowe metodg
40. VY kOoWa 1 szt
wykonanie uszczelnienia przylaczy
41. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykaonanie uszczelnienia przylgczy
42, wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyclu pakerdw do studziennych
inspekgia video stanu istniejaceqo —
ik przed wykonywanlem robét = [
renowacja kanatu betonowego o
it srednicy 200 mm s me
45. renowacia studnl kanallzacyjnych 11 szt
46. wymiana wiazow 4 szt
19. Wielopolska . :
a7. wymiana studni na nowe metoda 1 i
wykopowg
wylkonanie uszczelnienia praylaczy
48. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztattek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przyigczy
49, wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt
Lzyciu pakeréw do studziennych
inspekcja video stanu istnigjgcego —
i przed wykonywaniem robst e mh
renowacja kanatu betonowego o
31. Srednicy 200 mm 24 mh
52. renowacja studni kanalizacyjnych 7 szt.
53. 24, Park Skarbka wvm:ana wia:ow , 3 szt,
Borowskiego wymiana studni na nowe metoda
54. Wykibpowa 1 szt.
wykonanie uszczelnienia praylaczy
55. wpietych "na ostro" przy uzyciu i szt
ksztaitek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przviaczy
56. wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakerdw do studziennych
57 inspekcja video stanu istnigjgcego — 201 i
x przed wykonywaniem robét
renowacja kanatu betonowego o
58. &rednicy 200 mm 201 mb
56. renowacja studni kanalizacyjnych 7 szt
60. wymiana wiazow 3 szt
a1 25. Glowackiego [~y miana studni na nowe metoda 1 =
: wykopowa
wykonanie uszczelnienia przytaczy
62. wpietych "na ostro” przy uzyciu i szt.
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
63. wpletych do studni rewizyjnych przy 2 szt
uzyciu pakerdw do studziennych
64. Razem netto:
65. Razem VAT:
66. Razem brutto:

2. Wykaz jednostkowych cen ryczaftowych robot budowlanych wykonywanych metoda wykopu dla Czesci 3
Modernizacia bezwykopowa sieci kanalizacyine] metoda rekawa utwardzanego promieniami UV fub rekawa o
strukturze filcowej wraz z renowacja studni - odcinki 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 24 25.

L.p. Nazwa ulicy Wyszczegdlnienie Tlosé ::g':v Jednostkowa cena ryczaltowa
iia przebudowy kanatu metodg
1. 5. 0S5. Matejki wykopu 1 mb

Nazwa zaméwlenla: Modernizacja slecl kanaliracyinef metody bexwykopowg w Debicy - etap IT
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5. 6. 0S. Matejki przebudowy kanatu metodg 1 mb
wykopu
przebudowy kanatu metodg 1
3. 7. tysogérska wykopu mb
L przebudowy kanatu metoda 1
4, 10. Sobieskiego wylopy mb
przebudowy kanatu metoda 1
5. 13. Lesna wikapu mb
przebudowy kanatu metodg 1
6. 16. Rynek wykopu mb
: przebudowy kanatu metoda 1
7. 19. Wielopolska wkopt mb
8 24. Park Skarbka | przebudowy kanatu metoda i h
2 Borowskiego wykopu "
s przebudowy kanalu metoda
9, 25. Glowackiego wykopu 1 mb
10 Sredni arytmetyczny kosztu jednostkowego przebudowy kanalu
KOpU (SUma L do 3 /3 (NOsi netto:;
11. VAT:
12 Sredni arytmetyczny koszt jednostkowy przebudowy kanalu metoda
i wykopu (suma wierszy 10 1 11) wynosi brutto:
Dla Czesc 4

1. Wykaz cen robot budowlanych metodg bezwykopowa dla Czesci 4: Modernizacja bezwykopowa siecl
kanalizacyjnej DN200-300 metody rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowef wraz z

renowagig studnf —odeinki 2, 3, 9, 11, 18, 20721

Jednostkowa
Jedn. P Wartosé
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegblnienie Ilosé il ryczaltowa halto
i netto za 1 mb
lub 1 szt.
inspekcja video stanu istniejgcego —
s przed wykonywanlem robot B b
renowacja kanatu betonowego o
- Srednicy 200 mm i mb
3. renowacja studni kanalizacyjnych 11 szt.
4, wymiana whazéw 4 szt.
2. Rondo
5 wymlana studni na nowe metoda 1 St
wykopowa
wykonanie uszczelnienia przylaczy
G. wpietych "na ostro” przy uzyciu 1 szt.
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przytaczy
7. wpietych do studni rewizyinych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
Inspekcja video stanu Istniejgcego -
R przed wykonywaniem robot 253 mh
renowacja kanatu betonowego o
3. drednicy 200 mm 453 b
10. renowacja studni kanalizacyjnych 9 szt
1, wymiana wtazow 3 szt
3. Bojanowskiego
12 wymiana studni na nowe metoda 1 Gk
: wykopowg 2
wykonanie uszczelnienia praytgczy
5 wpigtych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia preylaczy
14, wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych

Nazwa zamowlenla: Modernizacia sieci kanalizacyjng] metodg bezwykopowy w Debicy - etap IT
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inspekcja video stanu istniejgcego —
i przed wykonywaniem robét 242 mb
renowacja kanatu betonowego o
R Srednicy 200 mm g Ll
17. renowacja studni kanalizacyjnych 10 szt
18. wymiana wlazdw 4 szt.
1 9. Szaley Groele " vriana ctidni na nowe metoda ! il
: wykopowsg
wykonanie uszczelnienia przylaczy
20. wpietych "na ostra" przy uzyciu 1 szt.
ksztattek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
21. wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt.
uzyclu pakeréw do studziennych
inspekcja video stanu istniejgcego —
e przed wykonywaniem robét H2 B0
renowacja kanatu betonowego o
23. srednicy 250 mm 112 mb
24. renowacja studni kanalizacyjnych 4 szt
25. wymlana wlazow 2 szt.
56 11. Swigtostawa wymiana studni na nowe metoda R o
: wykopowa '
wykananie uszczelnienia przytaczy
27z wpietych "na ostro” przy uzyciu 1 szt
ksztattek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przytaczy
28, wpletych do studni rewizyinych przy 3 szt.
uzyciu pakerow do studziennych
inspekcja video stanu istniejacego =
28. przed wykonywaniem robdt 368 mb
renowacja kanatu betonowego o
2 &rednicy 200 mm ahal e
31. renowacja studni kanalizacyjnych 8 szt
32. wymiana wlazow 3 szt
35 18, Grunwaldzka ™0 g Shudni na nowe metoda i o
- wykopowg
wykonanie uszczelnienia przylaczy
34. wpletych "na ostro” przy uzyciu 1 szt
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
35: wpietych do studni rewizyinych przy 3 szt.
uzyciu pakerow do studziennych
Inspekeja video stanu Istniejgcego -
36. przed wykonywaniem robot s b
renowacja kanatu betonowego o
37. $rednicy 200 mm 15 mb
renowacja kanalu betonowego o
38. grednicy 250 mm il W
39. renowacja studni kanalizacyjnych 5 szt.
40. | 20. Cmentarna wymiana wlazow . 2 szt
wymiana studni na nowe metoda
41, wykopowa 1 szt
wykonanie uszezelnienia przytaczy
42. wpietych "na ostro” przy uzyciu 1 szt.
ksztattek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
43. wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt.
uzyciu pakerow do studziennych
inspekcja video stanu istniejgcego —
e przed wykonywaniem robot 40 b
renowacja kanatu betonowego o
45, | 21. Swistostawa &rednicy 250 mm 117 | mb
renowacja kanatu betonowego o
16, &rednicy 300 mm 2oa | T

Nazwa zamowienia: Medernizacia sieci kanalizacyinef metoda bexwykopowg w Debicy - etap IT
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Instrukcja dia Wykonawcow (IDW) - zataczniki

47. renowacja studni kanalizacyjnych 14 szt.
48. wymiana wiazow 5 szt
wymlana studni na nowe metoda
49, wykopows 1 szt.
wykonanie uszczelnienia przylaczy
50. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia praylaczy
51. wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakerdw do studziennych
52. Razem netto:
53. Razem VAT:
54. Razem brutto:

2. Wykaz jednostikowych cen ryczaltowych robot budowlanych wykonywanych metodg wykopu dla Czesci 4

Modernizacia bezwykopowa sieci kanalizacyinej metodg rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o
strukturze filcowef wraz z renowacjg studni - odcinki 2, 3, 9, 11, 18, 2017 21

L.p. Nazwa ulicy Wyszczegblnienie Tlosé :::"n" Jednostkowa cena ryczattowa
przebudowy kanalu metodg i
1. 2. Rondo wykopu 1 mb
i przebudowy kanatu metoda
2. 3. Bojanowskiego wykopu 1 mb
przebudowy kanatu metoda
3. 9, Szaley Groele wykopu 1 mb
przebudowy kanatu metodg
4, 11, Swietostawa iy 1 mb
przebudowy kanalu metodg
5. 18, Grunwaldzka wykopl 1 mb
przebudowy kanatu metodg
6. 20. Cmentarna wykopu 1 mb
. przebudowy kanalu metoda
7. 21, Swietostawa wykopti 1 mb
B. Sredni arytmetyczny kosztu jednostkowego przebudowy kanatu
metoda wykopu (suma wierszy od 1 do 7/7)wynosi netto:
9, VAT:
10. Sredni arytmetyczny koszt jednostkowy przebudowy kanalu metoda
wykopu (suma wierszy 8 | 9) wynosli brutto:
Dla Czesci 5

1. Wykaz cen robot budowlanych metodg bezwykopowa dla Czesci 5: Modernizacja bezwykopowa siect

kanalizacyinef DNE0O metods rekawa utwardzanego promieniami UV wraz z renowacls studni | komdr — odcinek

26
Jednostkowa
Jedn s
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegélnienie Ilosé i > ryczaltowa Wartosé netto
v netto za 1 mb
lub 1 szt.
inspekcja video stanu istniejgcego —
L przed wykonywaniem robat 18 mh
renowacja kanafu betonowego o
Z rednicy 600 mm 725 mb
3. 26. Brzegowa renowacja studni kanalizacyjnych 15 szt
4, renowacja komdér kanalizacyjnych 1 szt.
5. wymiana wiazow 6 szt

Nazwa zamowienia: Modernizacia sieci kanallzacyjnef metody bezwykopow3d w Deblcy - etap IT
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Instrukcja dla Wykonaweow (IDW) - zatgczniki

wymiana studni na nowe metoda
6. wykopowa 1 szt
wykonanie uszczelnienia przylaczy
7 wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
8. wpletych do studni rewizyinych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
9. Razem netto:
10. Razem VAT:
i3 Razem brutto:

2. Wykaz jednostikowych cen ryczaftowych robdt budowlanych wykonywanych metoda wykopu dla Czesci 5
Modermnizacia bezwykopowa siec! kanalizacyinel metods rekawa utwardzanego promieniami UV wraz z renowacia
studni | komdr - odcinek 26

L.p. Nazwa ulicy Wyszczegdlnienie Ilosé :‘a'::; Jednostkowa cena ryczaltowa
1. 26. Brzegowa | przebudowy kanatu metodg wykopu 1 mb
3 Koszt jednostkowy przebudowy kanalu metoda wykopu wynosi
; netto:
3, VAT:
Koszt jednostkowy przebudowy kanalu metoda wykopu wynosi
% brutto:

Nazwa zamdwienia: Modarnizacia siecl kanalizacyjnef matody berwykopow3 w Deblcy - etap IT

Stron 347



Wzér umowy (WU)

CZESC II — Wzér umowy (WU)

WZOR UMOWY

Nazwa zamowienia: Medernizacia sieci kanalizacyjnej metodg bezrwykopowg w Debicy - etap IT
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Wzér umowy (WU)

UMOWA nr ...ccvevnininnnnn /2020

zawarta w dniu ...... cisesesnennnnsss W Debicy pomiedzy:

~Waodociagi Debickie” Sp. z 0. 0. ul. Kosynieréw Raclawickich 35, 39-200 Debica wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS 0000044893, posiadajgcg numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543, zwana dalej
Zamawiajacym, ktorego reprezentuja:

Jacek Gil - Prezes Zarzadu
g,

(nazwapodmlotuquacegaWykonawca)
reprezentowanym przez:

Lo snassnarssanaininnsannasnREanARSaRRARsRRIenntS

zwanym dalej Wykonawca.

§1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Skréty

1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

2) KC - Kodeks Cywilny,

3) Pr Bud — Prawo budowlane,

4 UPzp — Prawo zamdwien publicznych,

5) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia,

6) STWIORB = Specyfikacja techniczna wykonania i adbioru robét budowlanych.
2. Definicje

Dia potrzeb interpretaci postanowiern Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojeé:

1) Dokumentacja projektowa — zbior dokumentdw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujgcy w szczegdlnosci Projekt techniczny.

2) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja obrazujaca szczegolowo wykonane roboty,
opracowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Czesci ITI SIWZ - OPZ i przekazana Zamawiajacemu
przez Wykonawce w formie papierowej | elektronicznej uprzednio  zwenyfikowana
i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

3) Dni robocze - poniedziatek — pigtek w godzinach od 7:00 do 15:00.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy - sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okredlajace
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdinych czesci i rodzajow robot
objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i platnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizagji okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

5) Inspektor nadzoru — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel,
bedaca uczestnikiemn procesu budowlanego w rozumieniu Pr Bud.

6) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

7) Kontrakt — gdziekolwiek w dokumentacji uzyto sformutowania Kontrakt — nalezy przez to rozumiec
niniejszg umowe.

8) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum [ub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegblnosci umowa o wspolpracy.

9) Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktdre majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robdt,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg
zostac zastosowane.

Nazwa zamowienla: Medernizacia slecl kanalizacyjnef metody bezwykopowg w Deblicy Ftap I - Przebudowa sfeci kanalizacii
sanitarnej DN 800 | DN 1000 ul. Kosynierdw Raclawickich.
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10)

11)

12)
13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Wzér umowy (WU)

Nadzér autorski — zespét czynnoici polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacia projektowa oraz uzgadnianiu  mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie iloscl | jakosci
wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig lub ulegaja zakryciu
dokonywany przez branzowego Inspektora nadzoru i Kierownika budowy/robdt.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci | jakoscl wykonanej czesci robdt oraz ustalenia

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odbiar konicowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem

Umowy zgodnie z warunkami Umowy.

Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancii jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego,

ktory okres jest dhuzszy.

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznoscl usuniecia przez Wykonawce

ujawnlonych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci postanowieniami

Dokumentacjl projektowej | STWIORB, zloZzone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra:

a) zawarla z Wykonawcs, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowanag przez
Zamawliajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawarla z Wykonawcy przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace cze$¢ zamdéwienia publicznego, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajgcemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opoznien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu wykonania

robot, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt, ktdrych termin wykonania
juz uplynat, a ktdre nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin wykonania jest zagrozony
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw |ub zwiekszenie zaangaZzowania
zasobdw finansowych Wykonawcy, ktdrych zastosowanie pozwoll na dotrzymanie nowych termindw
realizacji poszczegdinych etapdw robdt oraz Terminu wykonania robot poszczegdlnych etapow,
przyjetych w przedkiadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Program zapewnienia jakosci - sporzadzony przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawlajacemu | podlegajacy akceptacji przez Zamawiajacego opisujgcy zasady dziatania systemu

zapewnienia jakosci wykonywanych robot, w szczegolnosci organizacje kontroli jakosci.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacli przedmiotu Umowy, sporzadzany

w przypadku wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania

niektérych robdt, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy. Dokument przygotowany przez

Inspektora nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika budowy/robdt,

przedstawiciela Wykonawcy zawierajacy uzasadnienie techniczne zmian, jesli bedzie to prawnie mozliwe

z uwzglednieniem tresci art. 144 ust. 1 UPzp.

Protokét odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy odbiér

robot w zakresle wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robdt zanikajacych lub ulegajgcych

zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych.

Protokdt odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Nazwa zamoOwienia: Modernizacia sieci kanalizacyjnej metody bezwykopowd w Debicy Etap I - Przebudowa siecl kanalizacji

sanitarnel DN 800 | DN 1000 ul. Kesynleréw Raclawickich.
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25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

Wzor umowy (WU)

Protokol odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresdw jest diuzszy) lub
po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Sila wyisza - wydarzenie |ub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg ani Zamawiajacy ani
Wykonawca nie majg wplywu, wystgpieniu ktdrej Wykonawca, czy Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie moagli uniknaé lub jej przezwyciezy¢ oraz ktdra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiIiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych
i wymagan okreslajgcych warunki | sposoby wykonywania, kontroll i odbioru robét budowlanych,
okreslonych w Dokumentacji projektowej.

Teren budowy - obszar, na ktdrym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy -
plac budowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca, a takze pomiedzy Podwykonawca a Dalszym Podwykonawca lub pomiedzy
dalszymi Podwykonawcami.

Wada - nalezy przez to rozumie¢ wade, o ktérej mowa w art. 556! Kodeksu cywilnego i nastepnych
przeplsach dziatu II Rekojmia za wady.

Wada istotna - to takiego rodzaju wada, ktdra uniemozliwia czynienie wiasciwego uZytku
z przedmiotu robot, wytacza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy
wiasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajac ich wartosc.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robét budowlanych
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujgceqgo i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow UPzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarclem Umowy w celu pokrycla ewentualnych roszczef
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez whaéciwe przepisy, czynnosc
umozliwiajacych Wykonawcy realizacie Umowy, w szczegdlnosci zwiazanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do realizacji Umowy oraz do odebrania
zrealizowanych robdt | zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zamodwienia zamienne — zamdwienia, ktdére moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego, Inspektora
nadzoru iflub Wykonawce robot/dostaw/ustug z zachowaniem procedur przewidzianych Umowa
skutkujgacych zmiang technologii/rozwigzan technicznych, zmiang Materiatdw, urzadzen lub sprzetu,
przewidzianego w Dokumentacji projektowej oraz w SIWZ.

Zamowienia zaniechane — zamodwienia wynikajgce z ustania potrzeby wykonywania czesci (niektdrych
elementow) prac na podstawie Dokumentacji projektowe] oraz w SIWZ.

Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy (media dla zaplecza socjalno-biurowego Wykonawca zapewnia we wiasnym
zakresie), a takze na skiadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

Interpretacje

1)
2)

3)

4

5)

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraZnie cos innego.

Integralng czescig Umowy sg zalaczniki do Umowy, w szczegdinosci dokumenty wymienione w pkt. 4)
lit. b) = e).

Dla celdw interpretacjl beda miaty plerwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) SIWZ wraz z wszystkimi zalgcznikami, zmianami oraz wyjasnieniami tresci SIWZ,

¢) STWIORB,

d) Dokumentacja projektowa,

e) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznoéd pomiedzy dokumentami, o ktoryech mowa w pkt 4)
Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaC informacie na pismie wystepujacemu
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o wyjasnienie rozbleznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa

kolejnosci dokumentow, o ktdrej mowa w pkt 4).

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane

w jezyku polskim.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sig do dni, tygodni | miesiecy

kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

Sradtytuly nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

w szczegolnoécl:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
Z poz. zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1170).

Sposdb komunikowania sie Stron

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub Informacie odnoszace sie do lub wynikajace z realizacji
Przedmiotu umowy, przekazywane bedg na piSmie | dostarczane (przekazywane): osobiscie
(za pokwitowaniem), wysylane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, poczty
elektroniczng lub faksem na podane przez Strony w pkt. 5) adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych
pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony bedg uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemne;.

Wszelka korespondencja miedzy Stronami Umowy lub miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru
powinna powolywac sie na tytut umowy i jej numer.

Korespondencje nalezy kierowad na wskazane adresy:

Korespondencja klerowana do Zamawiaiacedo:

Nazwa: Wodociagi Debickie Sp. z o.0.

Adres: ul. Kosynieréow Ractawickich 35, 39-200 Debica
Telefon: 48 (14) 67051 71

Fax: 48 (14) 677 94 27

e-mail oczta@wodociaai.debickie.pl

Nawza: T Tyt e

Adres: T

Telefon: SR R AR P —

Fax:

e-mail:

Zmiana danych wskazanych w pkt. 5) nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

Strony oswiadczaja, ze w przypadku niepodjecia korespondencii wystanej na adresy wskazane
w niniejszej Umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie bedzie uznawane przez
Strony jako doreczenie korespondencgii, a oSwiadczenia w niej zawarte za ztozone z uplywem 14 dnia od
daty nadania.

Solidarna odpowiedzialnosé konsorcjantéw (Jesi/ dotyczy, w praypadku braku konsorcium — zapis

usunac)

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarangji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopli umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum, ktdre wspdlnie podijely sie wykonania przedmiotu Umowy,
i j&j zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli

w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
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petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zostac zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catoscl lub czesci robdt wynikajacych z Umowy
od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

§2 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawilajgcego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
znak 36/IS-11/11/20 w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o ustawe z dnia
29 styeznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie nr 8 pn. '

Modernizacja sieci kanalizacyinej metoda bezwykopowg w Debicy - etap IT

1) Czesc 1: Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnel metods crackingu wraz z renowacla studni -
odcinki 47 14.%

2) Czesc 2: Modernizacla bezwykopowa siecl kanalizacyinel DNS00 metoda rekawa utwardzanego
promieniami UV wraz z renowacjg studni - odcinki 17 15.*

3) Czesd 3: Modernizacia bezwykopowa siec kanalizacyjnef DN200 metoda rekawa o strukturze filcowey lub
utwardzanego promieniami UV wraz z renowagjg studni - odcinkl 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 247 25.*

4) (Czesc 4: Modernizacjia bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN200-300 mefods rekawa utwardzanego
promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowe] wraz z renowacig studni— odcinki 2, 3, 9, 11, 18, 20 i
21.*

5) (zesc 5: Modernizacjia bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DNeOO metody rekawa ulwardzanego
promieniami UV wraz z renowacla studni | komor — odcinek 26. %

(¥ niepotrzebne wykresiic)

Przedmiot zamdwienia dla poszczegdinych czesci zostat opisany szczegitowo w Opisie Przedmiotu Zamdwienia

stanowigcym Czescl ITI SIWZ oraz Dokumentacii projektowe] | STWIORB bedacych jego zatacznikami.

Przedmiot zamdwienia jest wspoifinansowany ze Srodkow Funduszu Spéjnosci w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-$ciekowa

w aglomeracjl”, oé priorytetowa II ,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa

o dofinansowanie nr P0OIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu ,Rozwdj gospodarki wodno-sciekowej

Miasta Debica z modernizacjg oczyszczalni Sciekow”.

Wykonawea zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z zaleceniami

nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznegao,

obowigzujgcymi  w  Rzeczypospolitej  Polskiej przepisami  prawa powszechnie obowigzujgcego

i sztukg budowlana, w terminie okreslonym Umowa.

TERMIN REALIZACII

_§3
1.
2.

Termin rozpoczecia realizacil przedmiotu umowy ustala sie na dzief jej podpisania.
Termin zakoriczenia ustala sie na dziel ....cceovveeennnnns (12 miesiecy od daly zawarcia Umowy)
z zastrzezeniem ust. 5% (*dotyczy wylgcznie czesci 2 zamowienia).
Termin zakoriczenia, o jakim mowa w ust. 2 uwaza sie za zachowany, jesli w tym terminie Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 19 Umowy gotowos¢ do Odbioru korficowego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot bedacych przedmiotem Umowy zgodnie
z Harmonogramem lZECZDWO'ﬁI‘IBI‘ISOWYI'I'l.
Roboty na terenach kolejowych nie moga przekroczy¢ terminéw wynikajacych z zawartych przez
Zamawiajgcego umow z Polskimi Kolejami Panstwowymi 5.A.:

1) KNKr7.022.PA.9259.2020 z 01.07.2020 .,

2) KNKr7.022.PA.9256.2020 z 01.07.2020 .,

3) KNKr7.022.PA.9263.2020 z 01.07.2020 1.

oraz termindow wynikajgcych z koniecznych do zawarcia uméw z PKP PLK S.A. Zaktadem Linii Kolejowych

w Rzeszowie zgodnie z zapisami umow wymienionych w pkt. 2) i 3).

§4 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

1.

Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczyé Wykonawcy Dokumentacie projektowa, ktora szczegdlowo okresla
przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy. Zamawiajacy zastrzega jednoczeénie, Ze
Wykonawea zobowiazany bedzie pobraé samodzielnie pelng dokumentacje stanowiacg opis przedmiotu
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zamowienia udostepniong na stronie internetowe] Zamawiajgcego oraz wykonac na wiasny koszt wydruk
niezbednej dokumentacji ,roboczej"”.

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy po
warunkiem spetnienia obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z § 23 ust. 3 oraz z § 17 Umowy.

§5 ZOBOWIAZANIE DO STOSOWANIA ZALOZEN PRZYJETYCH W SIWZ
Strony zgodnie ustalajg, iz Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy formularz zawierajgcy Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, zawierajgca m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy
oraz, ze s3 one obowiazujace przy wykonaniu umowy na wykonanie zamdwienia publicznego.

_§6 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy m.in.:

1) wprowadzenie | protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy oraz 1 egz. kompletnej
Dokumentagji projektowej i STWIORB w wersji papierowej,

2) zapewnienie na swoj koszt Nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zastrzezeniem, e w przypadku, gdy
koniecznoi¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce,

3) terminowe przystepowanie do odbioréw zamowienia,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

§7 OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonywanie przedmiotu Umowy z nalezyty starannoscia zgodnie
z Umowa, Oferta, Dokumentacja projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz przepisami prawa powszechnie
obowlazujacego.
2. Ponadto Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:
1) Media:

a) dostarczenie energii elektrycznej, w tym wykonanie uzyskanie pozwoleri na dokonanie podigczen
oraz uzgodnienie warunkdw przylgczenia, dostarczenie wody, odbioru Sciekow oraz za dostawe
i odbior innych mediéw oraz ustug niezbednych do wykonania przedmiotu umowy od dnia
przekazania Terenu budowy do dnia protokolarnego Odbioru koficowego;

2) Teren budowy i Zaplecze budowy:

a) przejecie Terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie z nim uzgodnionym,

b) zorganizowanie Zaplecza budowy w okolicy Terenu budowy, w tym organizacje i utrzymanie
zaplecza socjalnego budowy: ustawienia konteneréw, sanitariatéw. Wykonawca ma obowigzek
urzadzenia, eksploatadji | likwidacji Zaplecza budowy,

c) oznakowanle, zabezpleczenie niezbednego terenu, ulic | Terenu budowy w spasab minimalizujacy
uciazliwosc dla mieszkancow,

d) dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych w tym:
ogrodzenia, porecze, aswietlenie, sygnaly, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét,

e) odpowiednie zabezpieczenie oraz utrzymanie w czystosci wjazddw i dojéé na Teren budowy,

f)  utrzymanie czystoscl na terenach przyleghych do Terenu budowy,

g) wykonanie | uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na okres budowy — jezeli bedzie wymagane,

h) uzyskanie zezwolen na dojazd ciezkim sprzetem,

i)  zapewnienie ochrony i dozoru mienia na Terenie budowy, do czasu zakofczenia robdt,

i) likwidacje zaplecza | obiektéw tymczasowych wraz z kompleksowym sprzataniem po budowie przed
przekazaniem obiektéw do uzytkowania,

k) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, zaplecza budowy jak rowniez terendw sasiadujacych,
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt odbudowy
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drag,
nawierzchni lub instaladji,

I)  zabezpieczenie Terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci | uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajacym komunikacje,
zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz tadu i porzadku na Terenie budowy;

3) Odpady:

a) wywdz stali, zlomu, gruzu, osadu z czyszczenia kanalizacji, innych odpaddw z rozbiorki i
ewentualnego nadmiaru ziemi na sktadowisko oraz utylizacje odpadaw,

b) zapewnienie transportu odpadéw budowlanych do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

Nazwa zambwlenia: Modernizacia sieci kanalizacyjnej metodz bezwykopowg w Debicy - etap IL
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c) uzyskanie wszelkich uzgodnien | pozwoleri na wywdz nieczystosci statych i plynnych oraz
bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wad gruntowych | opadowych z catego Terenu budowy lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaly
uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2020 r.,
poz. 797 z pozn. zm.),

d) przestrzeganie, jako wytwarzajacy odpady budowlane, przepiséw prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

s«  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219
z péin, zm.)

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 792 z pdzn. zm.)

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Rozpoczecie rohét:

a) pisemne powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron - wiascicieli lub administratorow
terenow, wiascicieli urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji projektowe]j —
o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoniczenia,

b) sporzadzenie opisu udostepnionych terendw facznie z dokumentacia fotograficzna,

c) obwieszczenie publiczne przed rozpoczeciem robot o przystapieniu do ich realizacji przez
umieszczenie tablic informacyjnych,

d) Wykonaweca po otrzymaniu od Zamawiajacego kompletu Dokumentacil projektowe] wraz
z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci | w razie potrzeby wystapi do
wilasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktorych okres obowigzywania sie skonczyl,

e) wykupu polisy ubezpieczeniowej zgodnie z § 17,

f)  przedstawienie Zamawiajacemu kopii polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdZnigj niz od daty
przekazania Terenu budowy do czasu Odbioru koricowego;

Harmonogram rzeczowo-finansowy:

Wykonanie szczegdlowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Opracowany Harmonogram musi

odpowiadaé Wykazowl cen robdt budowlanych, ktéry zostanie ziozony przez Wykonawce w ofercie

przetargowej. Harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz cen robdt budowlanych

z ewentualnym rozbiciem elementdw robdt na poszczegdlne podelementy, pozwalajgcym na plynna

realizacje przedmiotu zamdwienia oraz umozliwiajacym odpowiednie rozliczanie i fakturowanie;

Opracowania:

a) Program zapewnienia jakosci,

b) Plan BIOZ,

¢) plany organizacii robdt budowlanych stuzace realizacji przedmiotu Umowy | metod, ktére zamierza
w tym celu przyja¢ Wykonawca - sporzgdzane na zadanie Inspektora nadzoru,

d) Dokumentacja powykonawcza;

Prace zabezpieczajgce:

a) wykonanle prac zabezpieczajacych wynikajgcych z  koniecznosci  wykonywania robdt
w bezposrednim sasiedztwie istniejacych obiektow budowlanych,

b) wykonanie wykopéw wraz z umocnieniem skarp | ewentualnego odwodnieniem wykopéw
w zgodzie z obowigzujacyml przepisami w szczegolnosd z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz.310 z pdzn. zm.),

c) zabezpieczenie na czas robdt urzadzen podziemnych krzyzujgcych sie z realizowang inwestycja oraz
zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych nawierzchni chodnikdw, dojsé, drdg, elementow
budynku itp. przed uszkodzeniami, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie uszkodzonych
elementow,

d) zapewnlenle odbloréw specjalistycznych nlezbednych dla realizacji inwestycil, oraz przygotowania
dokumentacji, badari, protokotdw wymaganych przez stosowne organy,

e) zabezpieczenie istnigjgcych budynkow i obiektow w niezbednym zakresie, wykopow oraz wymiany
gruntéw wynikajgcych z wystepowanlia gruntéw niebudowlanych;

Realizacja:

a) zorganizowanie i podzielenie realizacji inwestycji w taki sposob, aby nie zakfaci¢ cigglosci przeptywu
sciekdw w sieci kanalizacyjnej. Wykonawca odpowiada za poniesione przez Zamawiajacego
ewentualne dodatkowe koszty i oplaty, ktore wynikng z przerw pracy lub nieprawidtowej
eksploatacji obiektu, bedgcych nastepstwem robot przez niego prowadzonych,

b) przedktadanie Zamawiajacemu, na co najmnigj trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem,
zestawienia propozycji urzadzen | Materiatow planowanych do uzycia przez Wykonawce w danym
okresie (specyfikacja urzadzen i specyfikacja materiatowa — zgodnie z STWIORB). W przypadku
planowania wbudowania urzadzeri Innych niz wskazane w dokumentacii projektowe]
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(réwnowaznych), Wykonawca zobowigzany jest do udowodnienia ich rownowaznosci w sposob
opisany OPZ — Czesé TII SIWZ. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z niniejszych postanowlien,
skutkowac bedzie wstrzymaniem robot z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, do czasu
przedtozenia wymaganych, wiasciwych dokumentow,

przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p. poZ.,

zapewnienie niezbednych nadzordw i odbiordw np. zakladu energetycznego, telekomunikacii,
gazowni itp. wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,

informowanie niezwlocznie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o prablemach technicznych lub
okalicznosciach, ktdre moga wplynad na jakost robdt lub termin zakoriczenia robdt,

uczestnictwo w organizowanych przez Inspektora nadzoru cyklicznych spotkaniach (co najmniej raz
w miesigcu) w celu okreslenia postepu Robot oraz omdwienia probleméw zwigzanych
z realizacig Umowy. Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca, Inspektor nadzoru lub Zamawiajacy
bedzie mogt wymagac zwotania dodatkowego spotkania, w celu omdwienia problemoéw zwiazanych
z realizacja Umowy, informujac o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzdr inwestorski w trakcie trwania robdt
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry oraz wymagane normy
stosowanych urzadzen | Materiatow w tym np. wynikéw oraz protokotdow badan, kart gwarancyjnych
zamontowanych urzadzen, sprawozdan | préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy,

wykonanie wszelkich niezbednych badan, prob, pomiardw itp. wykonywanych robdt i uzytych
Materiatéw w celu udokumentowania speinienia przez nie wymagan okre$lonych w projektach
i normach, wszelkie badania i pomiary niezbedne do dokonania odbioru robdt itp. zgodnie
z zaleceniami Zamawiajacego i Inspektorow,

pokrycie kosztow modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac, wylacznie
w przypadku, gdy konleczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacii projektowe] jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosc zastosowanych do robot Materiatéw,
zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykenanych robét ulegajgcych
zakryciu, badZ zanikajacych. Jezell Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru
bedzie zobowigzany na wiasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdcic je do stanu
poprzedniego,

umozliwienie wstepu na Teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktdrych
nalezy wykonywanie zadar okreslonych ustawg Pr Bud oraz do udostepnienia im danych informacji
wymaganych tg ustawa,

prowadzenie dokumentacji budowy, rozliczenia wedlug wytycznych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz zawartej umowy o dofinansowanie.
W przypadku zmiany Wytycznych lub umowy o dofinansowanie, Wykonawca zobowigzany jest
dostosowac sie do tych zmian,

Pracownicy Wykonawcy:

a)

b)

d)

wyposazenie przez caly okres budowy wszystkich pracownikéw budowy (tj. Wykanawcy,
Podwykonawcy | dalszego Podwykonawcy) w stroje robocze umozliwiajace identyfikacie
pracodawcy danego pracownika (fj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo badz nazwe
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy),

zabezpieczenie pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw przed
szkodliwymi czynnikami Srodowiskowymi, bakteriologicznymi wystepujacymi na obiekcie takim jak
kanalizacja sanitarna — odpowiednia odziez, zabezpieczenia,

podejmowanie przez caty czas wszelkich rozsadnych Srodkéw ostroznosci dia zapewnienla zdrowia
| bezpieczeristwa oséb wyznaczonych przez Wykonawce, przebywajgcych na Terenie budowy,
we wspOlpracy z miejscowymi wladzami sanitarnymi. Wykonawca zatrudni lub wyznaczy
Koordynatora BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami, odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczefistwa | ochrone przed wypadkami pracownikdw i sily roboczej. Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru dane kontaktowe Koordynatora BHP. Koordynator bedzie miat odpowiednie
kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania
srodkéw zapobiegajacych wypadkom. Przez caly okres realizacji robdt, Wykonawca bedzie
dostarczal wszystko, co bedzie konieczne osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu
stosowne upowaznienia,

zawiadomienie o kazdym wypadku Inspektora nadzoru | Zamawiajacego w ciagu 24 godzin od tego
wydarzenia na Terenie budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Nazwa zamowienia: Medernizacja sieci kanalizacyjnef metodg bexwykopowg w Debicy - etap IL.
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10)

11)

12)

13)

14)

Wzér umowy (WU)

Wykonawca winien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgtoszenia,

e) zapewnienie obowiazkowych szczepien ochronnych swojego personelu, ktérzy beda wykonywali
bezposrednie prace przy przebudowie kanalizacli Sciekdw w trakcie realizacyi przedmiotu
zamowienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakazen i chordb zakainych u ludzi (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1845),

f)  zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane — zgodnie z wykazem osdb przediozonym z Oferta;

Geodezja i geologia:

a) zapewnienie petnej obstugi geodezyinej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,

b) zapewnienie obstugi geotechnicznej catosci zamdwienia,

c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

Zakonczenie realizacji:

a) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2-ech egzemplarzach zgodnie z wymaganiami
opisanymi w czesci III SIWZ - OPZ,

b) terminowe wykonanie | przekazanie do eksploatacii przedmiotu Umowy oraz oswiadczenia,
ze roboty ukoniczone przez niego sg catkowicie zgodne z Umowa | odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sa przewidziane wg Umowy;

Serwisowanie | okres gwarancyjny:

a) udziat w corocznych przeglgdach gwarancyjnych;

Pokrycie i zapewnienie finansowania w ramach Kontraktu kosztéw (wycenionych

w ramach oferty):

a) wszystkie podatki, cta, ubezpieczenia, transport | inne obcigzenia, ktére Wykonawca ma abowigzek
ptaci¢ w zwiazku z Umowa,

b)  mozliwosci wzrostu cen materiatéw, robocizny, pracy sprzetu, paliw itp. w okresie realizacji Umowy,

c) wszelkie odbiory dokonywane przez instytucje zewnetrzne,

d) inne czynnosd, ustugi, roboty budowlane, dostawy niewymienione w Dokumentacji projektowei,
STWIORB, ktore okazg sie niezbedne dla prawidtowej realizacji lub zakoriczenia robdt,

e) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate z winy Wykonawcy bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktdére to szkody
Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w pelnej wysokoscl,

f)  szkody zwigzane z realizacja Umowy od chwila protokolarnego przejecia Terenu budowy do chwili
oddania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogéinych
w szczegdinodcl za utrate ddbr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré osdb oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy,

g) szkody i inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wobec osdb trzecich, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia,

Podwykonawcy:

a) Wykonawca, ktory zawart Umowe z Zamawiajacym:

« moze zawrze¢ umowe o wykonanie czeécl robdt budowanych przedmiotu Umowy z innym
Wykonawcg pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego zgodnie z § 22,

« odpowiada przed Zamawiajgcym za Wykonawce, ktéremu zlecit do wykonania czes¢ przedmiotu
Umowy,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za dzialania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania wszystkich Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne
dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania,

c) w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych

Wad.

3. Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie w/w elementy i obowigzki zostaty przez niego uwzglednione w cenie

oferty i wartosci umowy.
§8 POTENCIAE WYKONAWCY

1. Wykonawca oSwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

2. Wykonawca oSwiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji przedmiotu

zamdwienia.

Nazwa zamdwienia: Modernizacja sieci kanalizacyjnef metodg bexwykopows w Deblcy - etap II.
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Wzér umowy (WU)

Wykonawca potwierdza, ze oSwiadczenia | dokumenty ztozone w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia sa aktualne
na dziefi zawarcia Umowy.

Wykonawca oSwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykenanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacii finansowe] lub ekonomiczngj innych podmiotdw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw nie panosi winy.
Wykonawca oSwiadcza, Ze zapoznat sie z warunkami wykonania umdwionych robdt budowlanych przy
uwzglednieniu, e objete s3 one zamowieniem publicznym. Ponadto Wykonawca zapoznat sie
z Dokumentacja projektowg oraz miejscem wykonania robét. Umdwione roboty budowlane Wykonawea
przyjimuje do realizacji bez zastrzezeri | wykona wszystkie roboty objete Dokumentacja projektows oraz
wskazane przez Inspektora nadzoru, a nie wykraczajace poza zakres przedmiotowy zamdwienia, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za wynagrodzeniem
okreslonym w § 12.

_§9  ZASADY OGOLNE PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.), obowigzujacymi normami i sztuka budowlang oraz przepisami BHP
a za skutki ewentualnych wypadkdw ponosi catkowita odpowiedzialnosé cywilno-prawna.

§10 KADRA PRZEWIDZIANA PRZEZ WYKONAWCE i ZAMAWIAJACEGO DO REALIZACII

ZAMOWIENIA

1.

2,

L

o

10.

11.

Nadzér techniczny nad wykonywanymi robotaml w Imleniu Zamawiajacego sprawowac bedzie Inspektor

(1= (o 7o | ( imig i nazwisko, nr telefonu, nr uprawnien).

W przypadku zmiany Inspektora nadzoru, o ktGrym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy poinformuje niezwlocznie

na pismie o tym fakcie Wykonawce i wskaze osobe sprawujgca nadzér inwestorski. Zmiana w/w asoby nie

stanowi zmiany niniejszej umowy

Funkcje Kierownika budowy pelnit bedzie: ...........coceueee. (imie i nazwisko, nr telefonu, nr uprawnien).

W przypadku zmiany Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca poinformuje niezwlocznie na

pismie o tym fakcie Zamawiajacego i wskaze osocbe sprawujaca funkcje Kierownika budowy

z zastrzezeniem, zapisow ust. 5 — 7 niniejszego paragrafu.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z os6b deklarowanych przez

Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz niezaleznie

Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz oscbe zastepujacg i przedstawiajac jej kwalifikacje co

najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 5

nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy,

a w sytuacjach naglych I nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym

nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku

personelu  Wykonawcy bedzie traktowana jake przyczyna lezgca po stronie  Wykonawcy

i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia Terminu zakoriczenia robét.

Zmiana osdb, o ktérych mowa w ust. 5, jest mozliwa za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy/robdt, jezeli uzna, ze nie wykonuje On

swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wspétpraca z nim nie uklada sie wiasciwie. Zadanie zostanie

zfozone w formie pisemne]j | zawlerad bedzie uzasadnienie.

Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Kierownika budowy/robdt zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego

i w terminie przez niego wskazanym.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych fizycznie

przebywall | wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do Wykonawcy

z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd pracownikéw Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora

pomimo udzieloneqgo jej upomnienia:

1)  uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowiazki w sposab niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowief Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady
bhp oraz przepisy ppoz.
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Wzdr umowy (WU)

12. W przypadku wystapienia okolicznoécl, o ktdrej mowa w ust. 11, Wykonawca wyznaczy odpowiednia osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 5 i ust. 6.

§ 11 JAKOSC MATERIALOW I URZADZEN

1. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania majg odpowiada¢, co do jakosci: wymogom wyrobow
dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Pr Bud, wymaganiom
SIWZ oraz Dokumentacji projektowej | STWIORB.

2.  Przed wbudowaniem Materiatow, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem, Wykonawca
przedkiada do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru | Zamawiajacego zestawienia propozycji urzadzen i
Materialéw planowanych do ufycia przez Wykonawce w danym okresie (specyfikacja urzadzen
i specyfikacja materialowa — zgodnie z STWIORB) oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest przediozyc w stosunku do wskazanych materiatéw stosowne certyfikaty
zgodnosci, atesty lub aprobaty techniczne potwierdzajace spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1 —
zgodnie z postanowieniami odpowiednich STWIORB.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajgcego odnoénie jakosci robdt wykonanych z materiatdw Wykonawcy na Terenie budowy,
a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow.

§12 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg, ze zgodnie z Oferts Wykonawcy wynagrod:renie za przedmiot umowy wynosi

............................... ziotych netto (stownie zlotych netto: ....... ....), podatek VAT 23 % .. e
zlotych (stownle z#otyc:h ................................... T ziotych brutto (stownie z’mtych brutto
s)y W tym:,

1) dla Czesci 1! ........ccocoiimviicsenicscnee:. Zlotych netto (stownie ziotych nettor ..................l),
podatek VAT 23 % e ZIOYEh  (Stownie  Zotych: )y
................................. zlotych brutto (stownie zlotych brutto: ... ) *

2) dla Czescl 21 ....ccooovviviiimiireseressenesrens . zlotych netto (stownle ziotych netto: ...........ccoeoenl),
podatek VAT 23 % i ziotych  (stownie zlotych: . )
................................. ziotych brutto (stownie zlotych brutto: . SRy o

3) dla Czesci 3: .......... P T zlotych netto (s}ownle z’:otych netto: ........................ )
podatek VAT 23 % .ccrccccnnns . Zotych (stownie zZlotych! ..cririrnd),

. zh:vtych brutto (stownie ztotych brutto: ... )*

4) dla Czqscu 4 ceemneeenes ZiOtych netto (siownle zlotych netto: ),
podatek VAT 23%‘. certneaes .z’cotvch (stownie zlotych: ........ (RO OO
ziotych brutto (stownie ztotych brutto ...................................................... .).*

5) dla Czasti 5: ..cocvvevirec s ziotych netto (siownie ziotych netto: ... )
podatek VAT 23 % .. ceeneen z}otych (slnwnlezlotych cekeeeetetetebtesasene )y Sebseesetssenteberesenennieaas
ziotych brutto (slnwnle ztotych I:lrutto T
(* niepotrzebne wykresiic)

2. Jednostkowe ceny ryczaltowe bedgce postawa rozliczenia z Wykonawcyg zgodnie z niniejsza umowa zostaly
okreslone w Zalaczniku nr 2 do niniejszej Umowy.

3. Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato ckreslone jako suma iloczynu jednostkowych cen
ryczaltowych oraz ilosci przewidzianych do wykonania elementéw robot podanych w zatgczniku nr 2 do
niniejszej umowy, zgodnych z Oferta Wykonawcy.

4. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1 zostanie okreslona na podstawie
ilosci faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiajacego elementow robot oraz jednostkowych cen
ryczattowych, o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu z uwzglednieniem okolicznosci przewidzianych
§ 26 i § 27 niniejszej umowy.

5. Ceny, o ktorych mowa w ust 2 uwzgledniajg wszystkie obowiazujace w Polsce podatki oraz oplaty celne,
a takze obejmuja wszystiie koszty, jakie powstang w zwigzku z realizacig ninlejszej Umowy.

6. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do
#3dania zmiany jednostkowych cen ryczattowych okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

_§13 PLATNOSCI I ROZLICZENIA

1. Strony ustalajg fakturowanie czeSciowe za wykonane roboty. Faktury czeSciowe skladane beda nie czesciej
niz jeden raz w miesigcu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, bedacym zatgcznikiem do
niniejszej Umowy.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

Wazér umowy (WU)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosE wystawiania faktur czesciej niz raz w miesigcu, wylacznie w sytuadji, kiedy

obie Strony uzgodnia wczesniej, badz wynika to z rozliczenia dofinansowania. Suma faktur czesciowych

nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1.

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty narastajgco z podziatem na elementy

robot wskazane w Wykazie cen robdt budowlanych po faktycznym wykonaniu roboty lub jej odpowiedniej

czeSci przez Wykonawce. Wykonane roboty zostang odebrane zgodnie z  postanowieniami

§ 19 niniejszej Umowy, co zostanie potwierdzone odpowiednim protokolem odbioru.

Zamawiajgcy dokonywat bedzie ptatnosci za wykonane skorficzone odcinki elementéw z zastrzeieniem
warunku okreslnego w ust. 6.

Wszelkie urzadzenia i wyposazenie dostarczone na Teren budowy nie mogg byé przedmiotem osobnego
wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu | uruchomieniu zostang rozliczone w ramach wynagrodzenia
okreélonego w § 12 ust. 1.

Minimalna wartos¢ robdt potwierdzona Protokotem odbioru czeSciowego robdt bedacego podstawa ptatnosci
czesciowych wynosi: 200 000,00 PLN netto (stownie: dwiescie tysiecy 00/100 zlotych). Na uzasadniony
wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiane wysokoéci minimalnej ptatnosci.

Rozliczenie koricowe nastapi po dokonaniu Odbioru koricowego zgodnie z postanowieniami § 19 niniejszej
Umowy, potwierdzonego Protokolem koricowego odbioru robét.

Platnosci bedy dokonywane w zlotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

Platnos¢ bedzie dokonywana za faktycznie wykonane przez Wykonawce i odebrane przez Zamawiajacego

roboty lub ich czes¢ w terminie 30 dni, ktéry to termin biegnie od daty wplywu do Zamawilajacego prawidtowo

wystawionej faktury wraz z odpowiednim protokolem odbioru oraz dokumentami, o ktérych mowa w ust. 11

i12:

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zapltaty wymagalnego wynagrodzenia

Padwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych

na podstawie Umdw o podwykonawstwao.

Do kazdej faktury VAT wystawianej przez Wykonawce musza by¢ dotaczone oswiadczenia Podwykonawcdw

i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznoéci.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe,

bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czeSciowego zakoriczonego etapu robét, w ktdrym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcdw 1 dalszych
Podwykonawcdw, lub do ktérego beda zatgczone Protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robdt,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy | ustugi,

3) kserokopig zrealizowanego przelewu naleznosci potwierdzajace uregulowanie wobec nich zobowigzan
wynikajgcych z zakresu objetego dang fakturg lub dokumentem potwierdzajacym zaspokojenie tych
naleznosci w inny sposab.

Jezeli Wykonawca nie przedstawl wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktorych mowa ust. 12, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedltozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w § 22 zawierajace szczegdlowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu | charakteru robét budowlanych, dostaw 1 uslug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypelnienia przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wplyw na wymagalnoéé roszczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawlajgcy okresla zgodnie z art.143a ust.3 UPzp procentowg wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za
wykonanie umowy w sprawie zamowienia na roboty budowlane w wysokoscl 10%. Kwota ta zostanie
zwolniona (zaptacona) Wykonawcy, po przedstawieniu dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji zamowienia (dotyczy robdt,
dostaw i ustug) i zaden z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw nie bedzie miat roszezenia o
zaptate wzgledem Zamawiajgceqo.

Nazwa zamdéwienia: Modernizacia sieci kanalizacyjnaf metodg bexwykopowg w Debicy - elap ITL.
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Wzér umowy (WU)

Razem z rozliczeniem koricowym, Wykonawca zlozy pisemne zwolnienia ze zobowigzan od wszystkich
Podwykonawcow, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty zostaly nalezycie zaptacone
przez Wykonawce.

Rozliczenie korficowe traktuje sie jako rozliczenie ostateczne.

Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzieri uznania rachunku Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwoscl dotyczacych dokumentdw skladanych wraz z fakturami VAT.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowg lub obowigzujacymi przepisami
prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnoici do czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury
korygujacej VAT, bez obowligzku ptacenia odsetek z tytulu niedotrzymania terminu zaptaty.

W przypadku zwloki w ptatnosci jakiejkolwiek kwoty naleznej, Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek
zgodnych z obowigzujacymi przepisami = z wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 13 20.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegolnoscl z tytutu kar umownych, moga by¢ potracane
z ptatnoéd realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Ze wzgledu na wspdifinansowanie inwestycji wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg inwestycji bedzie
oznaczana stosownymi znakami (logatypami) zgodnie z Zasadami promocji projektéw dla beneficjentdw.
Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia, zatem
nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-000-42-72 jest uprawniony
do otrzymywanla faktur VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny .....oocerennnriarnns

Wodaciggi Debickie Sp. z 0.0. w Debicy, ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica w celu wypetnienia
obowigzku wynikajacego z przepisu art. 4 ¢ ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakciach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z pdzn.zm.) oSwiadcza, ze jest duzym
przedsiebiorcg w rozumieniu zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r,
uznajacego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1 z pdZn. zm.).

_§14 HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1:

2,

10.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo -
finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zloZzone w wersji paplerowej | w edytowalne] wersji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym. Harmonogram powinien byc
sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowe]j i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych
etapow postepu w realizacji robot budowlanych. Wartosci przedstawione w harmonogramie winny byé zgodne
z wartosciami wynikajgcymi z Wykazu cen robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na
Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakoSci robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnosé, w jakie] Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowlgce przedmiot Umowy;

terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robot sktadajacych sie na przedmiot Umowy,

2) szacowanie przerobu i ptatnosci w uktadzie miesiecznym.
Wykonawca ma prawo powolywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany termindw
wykonania robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi wykonania robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreélonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zgdanie Zamawiajacego niezwiocznie, nie pdiniej niz w terminie
5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zZaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobdw finansowych Wykonawcey w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapow robdt w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie,
Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu wykonania robot wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inspektora nadzoru i do Zamawiajgcego
o przediuzenie Terminu wykonania robdt oraz odpowiednio etapow robdt | do zwrotu poniesionych kosztdw.
Inspektor nadzoru wystapi do Kierownika budowy z zgdaniem wstrzymania robdt w przypadku:

Nazwa zaméwlenla: Modernizacja slec! kanalizacyjnej metody bexwykopowg w Dgblcy - etap II.
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12

13.

Wazdr umowy (WU)

1)  wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpleczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia | zdrowia osdb znajdujacych sie na Terenle
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplynaC na pogorszenie jakoscl robdt, z tym
zastrzezeniem, 2e przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych okolicznoéci,
Inspektor nadzoru | przedstawiclel Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania robdt
w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

3) adyby ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z Dokumentacjy projektows lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10, Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze

polecic Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czeSci na okres, ktéry uzna za konieczny,

nieprzekraczajacy 2 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jeZell wstrzymanie robét budowlanych nie nastapito z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu wykonania robdt o okres réwny

okresowi wstrzymania robot (przestoju).

W sytuacji wstrzymania wykonywania robot przez okres wynoszacy {gcznie ponad 2 miesigce Zamawiajgcy

zrekompensuje Wykonawcy koszty przediuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy w  zwigzku

z wstrzymaniem robét z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

Podjecie przez Strony negocjacii w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do odstapienia

od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot

budowlanych.

§15 SIEA WYZSZA

i.

2.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nle moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzsze]
lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty,
a Zamawlajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleinego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

§ 16 BEZPIECZENSTWO

1.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz achrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przediozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Pr Bud | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed data rozpoczecia robot.

_§17 UBEZPIECZENIE

1.

Wykonawca zobowigzuje sle zawrzeé na czas obowlgzywania Umowy nie péZniej niz do dnia poprzedzajacego

dzien, w ktdrym ma nastapic¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego

ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego opfacania naleznych skiadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych, z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz wartos¢ Umowy brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgce swym zakresem co
najmniej szkody ponlesione przez osoby trzecle w wyniku $miercl, uszkodzenia clata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich,
a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w  zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych 1 Innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000 zt dla kazdej czesci zamowienia* (*wartos¢ ubezpieczenia
zZostanie ustalona jako iloczyn ilosci czesci objetych umowa i wartosci sumy 500 000 =z{).

3) ubezpleczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),
a takze wszelkich innych osab realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Nazwa zamowienla: Modernizacja siecl kanalizacyjnef metodg bexrwykopowg w Debicy - etap IL.
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Wzdr umowy (WU)

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyplate odszkodowania platnego
w ztotych polskich, bez ograniczer.

Koszt umowy, lub umdw, o ktdrych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé wylgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrédcenie do stanu plerwotnego wskutek bteddw lub pominieé
projektowych.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy (-ow) ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnoscl kople umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdiniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru jej przedmiotu oraz
strat lub szkdd spowodowanych przez Wykonawce w trakcie wszelkich innych dziata, wigcznie
z czynnosciami wynikajgcymi z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji. Koszty ubezpieczenia ponosi w
catosci Wykonawca.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uplywa wezesniej niz termin zakoficzenia robdt, Wykonawca
zobowiazany jest przediozy¢ Zamawiajacemu, nie pdZniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpleczenia,
kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia |lub przedtuzenia ubezpieczenia
przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajagcemu kople(-e) dowoddw(-u) wptat(-y) skiadki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz w dniu uptywu terminu zaptaty, pod rygorem dokonania
zaplaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

W razie wydltuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przedluzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust.l - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umow (y) i polis ubezpieczeniowych, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okredlonymi w ust, 1 - 4 |lub nieprzedioZenia
przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiajacy w imieniu | na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytulu ubezpieczenia
Z wynagrodzenia Wykonawcy.

§18 KONTROLA JAKOSCI

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy i Materiatow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawea przygotuje | przediozy do

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu zapewnienia jakosci.

Wykonaweca przediozy Inspektorowl nadzoru kople wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami

orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnoécl:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.215 z poZn. zm.,) oraz STWIORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umdw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4)  byc przeznaczone | przydatne dla celdw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

5)  by¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdw okreslonej Umowa jakosc

i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreSlenia warunkow dostaw Materiatow

zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowa.

Inspektor nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:
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1)  usuniecia Materiatéw nieodpowiadajgcych normom jakosciowym okresSlonym w ust.7 z Terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt, jefell Materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie spelniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg poleceft w terminie wskazanym przez

Inspektora nadzoru, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcey.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jakos¢ Materiatow nie odpowiada

wymaganiom okreslonym w ust.7, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru

Materialy do robdt budowlanych dopiero wdwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia

wymagania okreslone w ust.7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajacego, na

zasadach okreslonych w ust.20.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspekitora nadzoru Materiatow, ktore nie s3 zgodne z ust. 7,

Inspektor nadzoru moze polecié Wykonawey niezwloczny Ich demontaz | usuniecie oraz zastapienie

zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru lub organ upowazniony do kontrolowania

budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami

i przepisami.

Badania okreélone w STWIORB, Dokumentaciji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robdt Wykonawca

jest zobowigzany przeprowadzac na wiasny koszt.

Biezgce pomiary | badania Materiatéw oraz robdt budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu

wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia, personel

i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robdt budowlanych oraz dostarczyc na wiasny

koszt Inspektorowi nadzoru wymagane probki Materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Pragramu

zapewnienia jakosci robdt.

Badania Materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek | koszt Wykonawcy poza migjscem

wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placowce badawczej.

Inspektor nadzoru moze zazadaC od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz wymagane

w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badai poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy

dotyczgcych Materiatéw lub robdt budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami STWIORB

oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Jesdli zas, wyniki badan wykazg, e Materialy badZ roboty s3 zgodne z wymaganiami STWIORB oraz

odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

9 ODBIORY

§1

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robdt:

1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe platnosci czeéciowych,

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

3) Odbidr koncowy,

4)  Odbidr ostateczny po okresie gwarancji i rekojmi za wady.

Wykonawcea nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza pisemnie gotowos¢ do Qdbioru robét zanlkajgcych | ulegajacych zakryciu | zawiadamia
o tej gotowosci Inspektora nadzoru.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie 2 dni roboczych od dnia
zgtoszenia, przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru potwierdza odbidr robét Protokotem odbioru robdt
zanikajgcyeh 1 ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odblorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub
wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.
Gotowosc do odbioru czesciowego bedzie zgtaszana pisemnie przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru,
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Odbidr czesciowy nastgpl w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru przystapi do
odbioru nie pdzniej niz w ciagu 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowoéci do adbioru
czesciowego. Odbioru czesciowego dokona Inspektor nadzoru w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona aceny jakosciowej wykonanych robot na podstawie przediozonych
dokumentow, kart obmiaréw (odpowiadajgcych danemu elementowi robdt z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego), wynikéw badan | pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, z czego sporzadzony zostaje Protokdt odbioru
czesciowego.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do Odbioru korncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego przed uplywem terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 i zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio pisemnie Inspektora nadzoru w terminie umozliwiajacym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru karficowego, bedzie faktyczne wykonanie robdt,
potwierdzone oswiadczeniem Kierownika budowy oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do Odbioru kofcowego Wykonawca przekaZe Zamawiajgcemu Dokumentacie
powykonawcza.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy. W trakcie odbioru Wykonawca przedstawi dowod poinformowania Podwykonawcy
o terminie odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci Odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do Odbioru korficowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru korcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen. Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i wezwie Wykonawce do
zakonczenia robat.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania Odbioru konicowego, w terminie 14 dni
raboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru z wytaczeniem okolicznoscl opisanych w ust. 15 lub 17 niniejszego
paragrafu.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jeZeli Wady istotne nadaja sle do usuniecia moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia Wad,

2) jezell Wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze abnizyé odpowiednio wynagrodzenie, a w przypadku Odbioru ostatecznego
potracic z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 21 pkt. 8 (wady nieistotne),

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapic od
pkt. Umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi (wady istotne).

Z Odbioru korficowego sporzadza sie Protokdt odbioru korficowego robdt, ktdry bedzie zawierat ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych Wad oraz ustalony przez Zamawiajgcego termin na ich
usuniecie.
Za dzien faktycznego Odbioru koficowego uznaje sle dzier podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Protokotu adbioru koricowego robdt.
Odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji za wady stuzy potwierdzeniu wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady oraz potwierdzeniu prawidiowego wykonania robdt oraz usuniecia
wszystkich Wad ujawnlonych w toku eksploatacii w okresie gwarancji jakosci.
Zamawiajgcy wyznaczy Qdbidr ostateczny w terminie do 30 dni kalendarzowych przed korficem obowigzywania
okresu rekojmi i gwarancii.
Odbidr ostateczny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarangi Protokdt odbioru
ostatecznego, ktdry bedzie zawierat ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych Wad oraz
ustalony przez Zamawiajgcego termin na ich usuniecie.
W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru ostatecznego Wad, Zamawiajacemu przystuguia uprawnienia,
o ktdrych mowa w ust. 17.
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Wzor umowy (WU)

25. Jezeli Wykonawea nie usunie Wad w terminie ustalonym w Protokole odbioru koficowego robdt, Protokole

26.

odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi Go o zleceniu ich usuniecia innemu Wykonawcy na koszt
i ryzyka Wykonawcy bedacego strong niniejszej umowy. Koszt usuniecia wad nieusunietych przez Wykonawce
zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Z odbioru usuniecia Wad stwierdzonych w trakcie Odbioru korficowego lub Odbioru ostatecznego sporzadza sie
Protokét usuniecia wad w celu potwierdzenia usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych w trakcie odbioru
Wad.

§ 20 REKOJMIA ZA WADY I GWARANCIA JAKOSCI

1.

2.
3.

v

10.
11.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy na

wykonane roboty budowlane, urzadzenia, instalacje | wyposaZenie stanowiace przedmiot Umowy.

Okres rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1 jest tozsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykaonawce.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, instalacje

i urzadzenia oraz wyposazenlie stanowigce przedmiot Umowy, na okres ......... miesiecy, liczac od daty Odbioru

koricowego robdt na warunkach okreslonych w Zatgczniku Nr 6 do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyiny (Karte

Gwarancyjng) zgodny z Zatgcznikiem Nr 6 do Umowy w dacie podpisania Umowy.

Zamawliajacy ma prawo dochodzi¢ rekojmi za Wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancjl.

Udzielone rekojmia | gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Termin usuniecia Wad ujawnionych w okresie rekojmi | gwarancji bedzie kazdorazowo wyznaczany przez

Zamawlajaceqgo z uwzglednienlem charakteru ujawnionych Wad, ich wptywu na mozliwoéé | bezpieczeristwo

uzytkowania obiektu lub urzadzen oraz czasu technicznie uzasadnionego niezbednego dla ich usunigcia.

W przypadku nieusuniecia Wad zgtaszanych w okresie gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym zgodnie

z ust. 7, Zamawiajgcemu przystuguje:

1) w przypadku Wady nie zagrazajacej zyciu lub zdrowiu, Zamawiajgcy ma prawo ponownego wezwania
Wykonawcy z wyznaczeniem nowego ferminu na usuniecie Wad, a niedotrzymanie tego terminu
upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich usuniecia, wykonania napraw |lub wymiany urzadzenia
podmictowi trzeclemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,

2) w przypadku wad zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia naprawy
lub wymiany niezwlocznie po uplywie wyznaczonego Wykonawcy terminu na jego koszt
i niebezpieczenstwo.

Zlecenie usuniecia Wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez Wykonawce gwarancji na

caly obiekt wraz z elementami podlegajacymi naprawie lub wymianie przez ten podmiot. Koszty wykonania

naprawy lub wymiany przez podmiot trzeci Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu na podstawie refaktury.

Zamawiajgcy moze powyzsze koszty potracic z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa

w § 21.

Przeglady gwarancyjne beda odbywac sle nie rzadziej niz 1 raz na rok.

Z przegladu gwarancyjnego bedzie sporzgdzony protokot z udzialem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

W przypadku nie stawienia sie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy protokat moze byc spisany bez

jego udziatu.

_§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
brutto t.: .. Ziote w formie: .

Zabezpleczenle nalezvtegu wykonania umowy, 0 ktoryrn mowa w ust. 1 ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym odszkodowan i kar umownych oraz pokryciu roszczen z tytutu gwarancji
i rekajmi za wady.

Jezeli w toku realizac]i przedmiotu umowy ustalona w ust.l wysokos¢ zabezpleczenia ulegnie zmianie
z powodu zwiekszenia sie wartosci wynagrodzenia w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktdrych mowa
w art, 142 ust. 5 UPzp, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni
od daty wezwania go o to przez Zamawliajacego.

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany jest do
przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jezeli to
niemozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenla nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.

Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zmiana formy zabezpleczenia naleiytego wykonania
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umowy musi byé dokonana z zachowaniem ciggloscl zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy | bez
zmiany jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

W przypadku braku ztozenia zabezpieczenia, jego wygasnieda lub cofniecia Zamawiajacy ma prawo potraci¢
cata kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia objetego pierwsza lub/i kolejng fakturg wystawiong przez
Wykonawce za jego zgoda.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zgodnle z Umowa na wykonanie robdt, w wysokosci 70 % wartosc
kwaoty z ust. 1 zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po Odbiorze koricowym.

Pozostata czes¢ — w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia — Zamawiajacy zwroci w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi i gwarangji-

Termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 7, nie moze uplynaé wczesniej, niz z uptywem 30 dni
od odbioru koficowego.

Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 8, nie moze uplynaé wczesniej , niz z uplywem
15 dni od zakoriczenia okresu rekojmi | gwarancji.

W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynac wczesniej, niz w terminach wskazanych
w ust. 9 i 10, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesunaé termin waznoéci zabezpieczenia,
a potwierdzajacy to dokument doreczy¢é Zamawiajgcemu, co najmniej 10 dni przed uplywem waznosci
zabezpieczenia.

§ 22 PODWYKONAWCY/jezeli dotyczy/

1.

2,

Wykonawca  zobowigzuje sie  wykona¢ sitami wilasnymi  nastepujgcy  zakres  rzeczowy

robdt:... . .. (okresiic zakres rzeczowy | kwote)

Pozostaly zakres robut Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcow (dotyczy Podwykonawcdw, na

ktorych  powolywal sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 223  ustawy

PZP)... ceeenee (MZWA  poawykonawcy, Zakres rzeczowy 1 kwotz). QOdnosi sie to

w szczegélnoér.l do tegu typu robét spegjalistycznych, do ktérych Wykonawca nie ma przygotowania

techniczno—-organizacyjnego.

Wykonawca zamierzajgcy zawrzeé Umowe o podwykonawstwao, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest

obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze byc

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

Podwykonawcy dostawy, ustugl lub roboty budowlanei.

Zamawlajacy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sa roboty budowlane, do pisemnego zgloszenia zastrzezenia do projektu tej umowy,

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniajacej wymagan okreélonych w Specyfikacji Istatnych Warunkéw Zamowienia,

2) ady przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4,

3) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo nie jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawliajacym a Wykonawca,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawlajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robat,

7) ady projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Urnowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzeZefi do przedioZzonego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany przediozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnoSt z oryginatem kopie

zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

53 roboty budowlane, zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy, o ktdrej mowa w ust, 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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Wzdr umowy (WU)

roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany przediozyé Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawliajacego w Specyfikacii Istotnych Warunkdw Zamdwienia, jako niepodiegajacy niniejszemu
obowiazkowi. przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadky, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuZszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.
Przepisy ust. 3 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo oraz do umdw zawartych
z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktdrym mowa w ust. 3 i 10, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy przedkiadanym Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy moZe dokonat bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona Zamawiajgcemu
Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust, 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawlajacego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopli Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawey.
Przed dokonaniem bezpofredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13 Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacjl.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawlajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozyt do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoscl naleznej
zapfaty lub przedmiotu, ktdremu pfatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezpoiredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezel
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykaonawcy lub Dalszemu Padwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5 % wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
Przy rozliczeniu czeéciowym z kaidg wystawiong faktura czeéciowa Wykonawca dostarczy oswiadczenia
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdw wraz z kserokopia zrealizowanego przelewu naleznosc
potwierdzajace uregulowanie wobec nich zobowigzan wynikajacych z zakresu objetego dang fakturg lub
dokumentem potwierdzajgcym zaspokojenie tych naleznosci w inny sposab.
Przed Odblorem korficowym Wykonawca dostarczy oéwiadczenia Podwykonawcéw [ub  Dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce uregulowanie wobec nich wszystkich zobowigzan zwigzanych z realizacja
przedmiotu niniejszej Umowy wraz z kserokopig zrealizowanego przelewu lub dokumentem potwierdzajacym
zaspokojenie tych naleznosci w inny sposdb.,
Wykonawca na biezgco bedzie zglaszat na piSmie Zamawiajgcemu o wejsciu na budowe danego
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robét wykonywanych przez danego Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce i do faktury zataczy uwierzytelnione protokoty odbioru w/w robdt i faktury.

§23 OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE

1.

Stosownie do art. 29 ust.3a UPzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow
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na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych przy realizacji niniejszej umowy wskazane w ust. 4 czynnosci

polegajgce na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks

pracy (§.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Obowigzek dotyczy réwniez Podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowligzany zawrze¢ w Umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace oséb tak jak wyzej.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze pracownicy, o ktorych mowa w ust. 1 bedg = w calym okresie wykonywania

niniejszej umowy - zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974

roku — Kodeks pracy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt jest obowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu wykaz

0s0b, ktére beda realizowaé zamdwienie wraz z oswiadczeniem, Ze s3 one zatrudnione na podstawie umowy

o prace. Zamawlajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym

mowa powyzej. Wynikajace z tego opdGznienie w realizacji przedmiotu zamowienia bedzie traktowane, jako

opbinienie z winy Wykonawcy. Kazdorazowa zmiana wykazu oséb nie wymaga aneksu do umowy —

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu niezwlocznie zaktualizowanej listy osdb

zatrudnionych przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy — najpGzniej w ciagu 7 dni od daty zaistnienia

zmiany.

Zobowigzania Wykonawcy w zakresle zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce:

a) Roboty przygotowawcze (rozbidrkl, przygotowanie terenu pod budowe, roboty zlemne);

b) Roboty technologiczno-sanitarne (wykonywanie wykopdw pod rurociagi, montaz rurociggdw);

c) Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu.

przez caty okres wykonywania tych czynnosci w ramach zamdwienia, o ile mieszczg sie one w zakresie

art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktéry brzmi: ., Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik Zobowigzuje sie do

wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rZecz pracodawcy | pod jego kierownictwem oraz

w miefscu [ czasle wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracowrika

Za wynagrodzeniem”.

Powyzszy wymaog nie dotyczy os6b odnosnie ktdrych Wykonawca wykaze, ze w/w czynnoéci nie beda

w zadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu | czasie wyznaczonym przez

Wykonawce lub Podwykonawce oraz nie ma on zastosowania do Kierownika budowy i kierownikdow

poszczegolnych robdt.

2) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogadw,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

d) skierowanie do Parstwowej Inspekcjl Pracy wniosku o przeprowadzenie kontroli zatrudnienia
wymaganego przez Zamawiajacego personelu na podstawle umowy o prace.

3) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce |lub Podwykonawce
o0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnoscl, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Ofwiadczenie to powinno
zawieraC w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze ujete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, Imion | nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenla oSwiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopieg
umowy/umdw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnoéci, ktérych
dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawecy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana Ww sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw
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(tj. w szczegdlnosci® adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposab zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacii.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 4 punkcie 1) czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowlazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoscl okre$lonej w § 24 ust. 2 pkt. 10
niniejszej Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust.
4 punkcie 1) czynnosci.

§ 24 KARY UMOWNE

1.

2.

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy strony ustalajg zabezpieczenie w formie kar

umoewnych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu wykonania robdt, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2
w wysokoécl 0,2 % wynagrodzenia netto, okreSlonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy rozpoczety dzier
zwioki jaki uptynie pomiedzy Terminem wykonania robdt a faktycznym dnlem zakoficzenia robét;

2) za zwhoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze koricowym, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy dzier zwioki;

3) za zwloke w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy dziei zwioki;

4) za zwioke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 1.000,00 zt polskich za
kazdy rozpoczety dzien zwioki;

5) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, okredlonego w § 12 ust.1 Umowy. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancii do prac dotychczas
wykonanych;

6) za dopuszczenie do wykonywania rabdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreSlonymi Umowa — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, okreslonego
w § 12 ust.1 Umowy;

7) za zawinione przerwanle realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyZej 7 dni w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.l Umowy, za kaidy rozpoczety dzieh przerwy
w wykonywaniu robot;

8) w przypadku naruszenia zobowigzanla do ubezpieczenia Wykonawcy | zaptacenia skfadek zgodnle
z § 17 Umowy, a takie do okazania Zamawiajacemu dokumentdw potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia skiadek zgodnie z § 17 Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 10.000 z}, za kazde naruszenie;

9) w przypadku, gdy czynnosci zastrzeZzone dla Kierownika budowy/robét bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12
ust.1 Umowy;

10) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogéw okreslonych w § 23 niniejszej
Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okre$lonego w § 12 ust.l Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek (kazda osobe);

Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie Umowy w zakresie podwykonawstwa z tytutu:

1) braku zaptaty wynagrodzenla naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosc
10% wartosci netto tej czesci wynagrodzenia, ktdra nalezna jest Podwykonawcy/Podwykonawcom;

3“wv|ir:zenie ma charakter przykiadowy. Umowa o prace moZe zawierad réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna
zostad przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowydls; zakres

anonimizaci umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wartosci netto tej czedci wynagrodzenia, ktdra nalezna jest Podwykonawcy
/Podwykonawcom, za kazdy dzier zwioki od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia zaptaty;

3) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia netto, okreslonego
w § 12 ust.1 Umowy za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

4) nieprzedlozenia poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokoid 0,3 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.l Umowy za kazdg
nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany;

5) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy za kazdy brak takiej zmiany.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgdac od Wykonawcy z wszystkich tytutdéw przewidzianych

w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 lub 3 nie pokrywa poniesionej szkady, to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdinych okreslonych przepisami

Kodeksu cywilnego.

Za opéznienie w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie rekajmi, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiajgcy

potraci kary z kwoty zabezpleczenia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnoscl naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow

| zobowiazart wynikajacych z Umowy.

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, okreslonego

w § 12 ust.1 Umowy, za odstapienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego z wylaczeniem przypadku, okreslonego w art. 145 UPzp.

Kary wymienione w ust. 3 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu nie podlegajg kumulowaniu.

§ 25 ODSTAPIENIE OD UMOWY

L

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy gdy:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru
robat,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, #e nie bedzie w stanie realizowaé swoich obowigzkdw
wynikajacych z Umowy.

Postanowienia zawarte w ust. 3 zdanie 2 stosuje sie odpowiednio do przyczyn odstgpienia od Umowy

wymienionych w pkt. 1) i 2) niniejszego ustepu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zprzyczyn przez siebie zawinionych Wykonawca nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo pozostaje
w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu realizacii Umowy
okreslonego w § 3 ust. 2,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét lub przerwat roboty 1 ich nie wznowit, mimo wezwan Zamawiajaceqo,
przez okres diuzszy niz 10 dni,

3) Wykonawca razaco narusza postanowienia niniejszej Umowy, w szczegdlnosci: realizuje Umowe
w sposab niezgodny ze zlozong oferts, Dokumentacja projektowa, SIWZ, wykonuje roboty wadliwie,
stosuje Materialy lub urzgdzenia niezgodne z wymaganiaml oraz nie reaguje na polecenia Inspektora
nadzoru pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania do zaniechania naruszen z wyznaczeniem
dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni raboczych.

4) Wykonawca nie ubezpiecza budowy z tytutu szkad | odpowiedzialnoscl cywilnej, stosownie do wymagar
okreslonych w § 17,

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcoéw nie informujac o tym
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub nie requluje zobowigzan wobec
Podwykonawcaw,

6) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie przestrzega obowiazku zatrudnienia
na umowe o prace, stosownie do wymagan okreslonych w § 23,

7) Zostanie ogloszona likwidacja lub upadlosé Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do niego stala sie
bezskuteczna,

B) Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo zwigzane z wykonywaniem
przez niego dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,

9) Zostanie ujawnione jakiekolwiek prawomocne orzeczenie wplywajace na mozliwoié wykonywania
dziatalnosci przez Wykonawce,
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10) Wykonawca utraci zdolnoS¢ do czynnosci prawnych.

Zamawiajgcy moze réwniez odstapic¢ od Umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcei,

7e wykonanie Umowy nie lezy w interesie publiczhym, czego nie mozna bylo przewidzied

w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moZe odstgpic¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majgca zamiar odstapic od

Umowy powinna podac pisemne uzasadnienie przyczyn odstapienia.

W przypadku odstapienia od Umowy strony dokonajg nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspélnie 2 Zamawiajacym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych robét wediug daty
odstapienia od Umowy,

2) Strony wspdlnie ustalg sposdb zabezpieczenia przerwanych robdt, a Wykonawca zabezpieczy przerwane
roboty. Koszt robét i czynnosci zabezpieczajacych ponosi strona, po ktérej lezg przyczyny odstapienia od
Umowy,

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od Umowy oraz
roboty zabezpieczajace, w razie braku takiego zgloszenia w terminie 30 dni od daty odstaplenia od
Umowy, Zamawiajacy ma prawo dokonac jednostronnego odbioru,

4) Zamawiajgcy jest obowigzany do odbioru wykonanych robdt do dnia odstgpienia od Umowy wraz
z robotami zabezpieczajacymi oraz przejecia od Wykonawcy Terenu budowy,

5) W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawliajacy dokona
zaptaty tylko za Materialy wbudowane i urzadzenia zamontowane. Pozostate Materialy i urzadzenia
Wykonawca obowiazany jest usung¢ z Terenu budowy przed jego przekazaniem Zamawiajacemu.

§ 26 ZMIANY UMOWY

1.

2.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy plsemnej pod rygorem niewaznosci | zgody obu stron,

w formie aneksu do umowy.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) UPzp przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci

wybranej oferty w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o diugosé okresu, w jakim wykonywanie robét bylo
wstrzymane wskutek przeszkody spowodowanej:

a) wstrzymaniem robot przez Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonym pisemnie pod
warunkiem wystgpienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

b) wstrzymania robdt przez wilasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.;

¢) dziataniem Sity wyzszej majacej bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania robot lub inne
okolicznosci niezalezne od Wykonawcy lub ktérych Wykonawca przy zachowaniu naleiytej
starannosci nie byt w stanie unikngc lub przewidzieé, jak réowniez inne przeszkody i utrudnienia
w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie;

d) warunkami atmosferycznymi: kleski zywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prowadzenie robdt budowlanych, realizacje ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym
przeprowadzanie prdb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — to jest wystapienie sredniodobowej
temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie diuzszym niz 7 dni — z wylgczeniem
wystepowania tego zjawiska w okresie od 1 listopada do 1 marca;

e) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeclogicznymi, wodnymi itp., w szczegdinosci:
odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat,
itp.) pod warunkiem wystapienia kategorii gruntu réwnej lub wiekszej od kategorii VI na tacznej
powierzchni co najmniej 10% calego zakresu robdt; odmienne od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdinosdi istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych; niewypaty i niewybuchy itp.;

f)  okolicznosciami lezacymi po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci: wstrzymanie realizacji
Umowy przez Zamawiajacego; koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacii projektowej lub
w umowie o dofinansowanie Projektu;

g) nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie okreslonych przez
prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwaler, itp.; odmowa wydania
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoler, uzgodnien na skutek bledow
w Dokumentacji projektowej; koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, |lub innego orzeczenia sadu
lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; koniecznosé
zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreélenia w chwili zawierania Umowy;

h) opéznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizaci inwestycji przez podmiot,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wzér umowy (WU)

ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry uzytkuje nieruchomosé;

i}  wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

i) koniecznoéé wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy;

w przypadku wystaplenia ktorejkolwiek z okolicznoscl wymienionych w pkt 1) termin wykonania Umowy

moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu

w sposdb nalezyty — nie dhuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci;

zmiany terminéw platnoéci wynagrodzenia wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy,

a takie zmiany samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek Iub wynagrodzenia

w wiekszej kwocie Wykonawcy;

zmiany zakresu rzeczowego i/lub sposobu wykonania Umowy:

a) w przypadku koniecznosci zrealizowanla jakiejkolwiek czedcl robdt, objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewldzianych rozwiazan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w Dokumentadji projektowej wynikajacej z odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub STWIORB warunkéw geologicznych, warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie
nlezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

c) w przyvpadku konlecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na: zmiany obowigzujgcego prawa, zaprzestanie
produkcji materiatéw budowlanych, ktdrych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy realizacji
przedmiotu umowy, pojawienie sie na rynku — po zawarciu Umowy — materiatow, czesd lub
urzadzen nowszej generacji niewskazanych w ofercie | SIWZ, zwiekszajacych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektdw, czy zmniejszenie kosztow eksploatadji;

d) w przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z uwagi na
ograniczenie mozliwoéc finansowych Zamawiajgcego lub w sytuacji gdy wykonanie danych rohét
okaze sie zbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy lub jesli zostanie stwierdzone,
ze stan techniczny kanatu nie pozwala na wykonanie renowacji metodg bezwykopowa lub
w przypadku gdy studnie bedg wymagac wymiany na nowe Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
ograniczenla zakresu rzeczowego robdt stanowiacych  przedmiot ninigjszej Umowy
o zakres podany w Wykazie Cen robdt budowlanych. Konsekwencja ograniczenia zakresu
rzeczowego bedzie pomniejszenie wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 1) o kwote stanowiaca
rownowartos¢ niewykonywanych przez Wykonawce robét podang w Wykazie cen robét
budowlanych;

e) w zakresie wykonania Swiadczen zamiennych (robdt zamiennych), ktérych wykonanie nie bedzie
wykraczato poza zakres okreslony w Ofercie np. w przypadku koniecznosci zrealizowania czesci
przedmiotu umowy metoda wykopu;

f)  wystapienia Sity wyZszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w przypadku koniecznoscl pokrycia dodatkowych kosztéw zwigzanych z wprowadzeniem nowszych
technologil niz zakiadane w ofercie | Dokumentacjl projektowej lub zwiekszenia iloscl elementdw
poza te przewidziane w ofercie | Dokumentacji projektowej, jezeli zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajgcego w szczegolnosci dla kosztdw eksploataci;

b) w przypadkach okredlonych w pkt 4) mozliiwa jest réwnie?, powigzana ze zmiang zakresu
rzeczowego iflub sposobu wykonania Umowy, zakresu $wiadczenia lub przepisdw prawa,
odpowiednia zmiana wysokosci wynagrodzenia;

w przypadku zmiany Umowy skutkujacej zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to ustalone

zostanie na  podstawie kosztorysu  sporzadzonego  przez  Wykonawce  zgodnie

z postanowieniami § 27;

zmiana osob wskazanych w Ofercie Wykonawey lub w Umowie, przy pomocy, ktdrych Wykonawca

realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, wediug polityki

kadrowej Wykonawcy;

pozostate zmiany:
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a) zmiana wynagrodzenia w zwiazku ze zmlang obowiazujacej stawki VAT;

b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian Wytycznych POIS | zmian podpisanej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie
projektu;

c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiazku
podatkowego itp.;

d) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
Iub usuniecie kolizji;

e) wydluzenie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, o dowolny okres.

9) Postanowienia okreslone pkt. 1), 4) i 5) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic
zgode jednakze zgoda moze byé uwarunkowana akceptacja zmian przez Instytucje Posredniczaca. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

W razie watpliwosci, przyimuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) zmiany osob reprezentujacych Strony,

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

W przypadku gdy termin realizacji przedmiotu umowy przekracza 12 miesiecy Wykonawcy przystuguje zmiana

wynagrodzenia naleznego na mocy Umowy, w przypadku wystapienia jedne] ze zmian przepiséw wskazanych

w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokoscl minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. 2018 poz. 2177 z pdén. zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

skladki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia | wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT w ftrakcie realizacji Umowy Strony zaktualizujg

wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w relacji do zmiany stawki podatku VAT. W takim wypadku

wysokos¢ wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian. Aktualizacja wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa

w zdaniu poprzedzajacym nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, dotyczacej niewykonanej jeszcze czesSci zamowienia bedzie waloryzowane

w trakcie obowigzywania Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug. Warunkiem

dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawlajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego

uzasadnienie i szczegOtowy sposob wyliczenia nowych cen oraz szczegdlowe uzasadnienie wplywu zmian,

o ktorych mowa powyzej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja bedzie mogta nastapi¢ po uplywie

miesigca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT,

Wynagrodzenie Wykonawcy, dotyczace niewykonanej jeszcze czedcl zamdwienia bedzie waloryzowane

w trakcie obowigzywania Umowy w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo

wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do

Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawlerajgcego uzasadnienie | szczegdtowy sposob wyliczenia

nowych cen oraz szczegolowe uzasadnienie wplywu zmian, o ktdrych mowa wyZej na wynagrodzenie

Wykonawcy. Waloryzacja bedzie mogta nastapi¢ po uplywie miesigca od dnia wprowadzenia nowe] kwoty

minimalnego wynagrodzenia za prace.

Wynagrodzenie Wykonawcy, dotyczace niewykonanej jeszcze czescl zamdwienia bedzie waloryzowane

w trakcie obowigzywania Umowy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne.

Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy

zawierajacego uzasadnienie i szczegolowy sposdb wyliczenia nowych cen oraz szczegdlowe uzasadnienie

wplywu zmian, o ktorych mowa wyzej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja bedzie mogta nastapic po
uptywie miesigca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 8, 9 1 10 na koszt

wykonania zamodwienia przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ waloryzacji wynagrodzenia

Wykonawcy do czasu przedstawienla wymaganego uzasadnienia oraz dokumentéw potwierdzajacych zadania

Wykonawcy.
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Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do przekazania drugiej Stronie
wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoscl stanowlacych podstawe do
zadania takiej zmiany, a w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedioZzenia szczegotowego
sposobu wyliczenia okreslajacego wysokosé wynagrodzenia po zmianie. Wniosek o zmiane postanowier
Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania Stron
do wprowadzenia zmiany.

27 ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE I OGRANICZENIE ZAKRESU

§
1.

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, ktdre nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktdérego doszlo do zawarcia Umowy, a ktore sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw lub
wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt beda przyimowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie zmiany niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych, ktérych wykonanie nie bedzie wykraczato poza

zakres okreélony w Ofercle, jeéli ich wykonanie jest konieczne dla realizacjl Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, na zasadach okreslonych w § 26 niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaniechania wykonywania robot budowlanych w przypadku koniecznosci ich

ograniczenia zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 pkt. 4) Iit. d.

Zlecenie wykonywania/zaniechania robdt, o ktdrych mowa w ust. 1 — 3 musi by¢ poprzedzone sporzgdzeniem

Protokeotu koniecznosci.

Rozliczenie robdt zamiennych, dodatkowych i ograniczonego zakresu:

1) jezell roboty zamienne, dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycli Wykazu cen robot budowlanych
stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy, cena jednostkowa okreslona w tym Wykazie, bedzie stosowana
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty;

2) jeeli roboty dodatkowe, zamienne nie odpowliadajg opisowi pozycji w Wykazie cen robdt budowlanych
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu
kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie
wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a dla materiatdw, sprzetu i
transportu, dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym — cen nle wyzszych od
érednich cen materiatéw, sprzetu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie branzowym np.
~SEKOCENBUD” dla wojewddztwa podkarpackiego z kwartalu poprzedzajacego kwartal, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzona oraz naktadow rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robét dla ktérych
nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR wedtug innych ogdinie stosowanych katalogéw lub nakladéw
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

3) szczegotowe kosztorysy zamowieri zamiennych, dodatkowych lub innych zmian Umowy Wykonawca
sporzadza na wlasny koszt i podlegaja sprawdzeniu przez branzowego Inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;

4) w przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Inspektor nadzoru lub
Zamawiajgcy ma mozliwoié ich sprawdzenia i uzyskania niezaleznych ofert na materiaty lub ustugi. Jezeli
oferty uzyskane przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego dla materiatdw lub ustug bedacych podstawg
wyceny Wykonawcy bedg nizsze od ofert lub faktur zatgczonych do wyceny Wykonawcy, Wykonawca
przyjmie Srednia z cen zawartych w ofertach uzyskanych przez Inspektora nadzoru
i w ztoZzone] przez Wykonawce wycenie;

5) w przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robdt lub ograniczenia wynikajgcego ze zmiany
sposobu spetnienia Swiadczenia przez Wykonawce, umowne wynagrodzenie ryczaltowe zostanie
pomniejszone o wartoié robdt, ktérych Wykonawca nie wykonuje. Wartosé tych robdt zostanie ustalona
na podstawle cen jednostkowych robdt podanych w Wykazle cen robdt budowlanych;

6) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1) = 4), Zamawiajgcy wprowadzi karekte ceny opartg
na wiasnych wyliczeniach, na co Wykonawca wyrazi zgode,

7) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktorych mowa w pkt 1) — 4) oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z robét dodatkowych, zamiennych
przed rozpoczeciem wykonywania tych robét.

§ 28 POWTORZENIE ZAMOWIEN NA PODOBNE ROBOTY

1.

W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamdwienia podstawowego objetego niniejsza
Umowa, Zamawlajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien, o ktérych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) UPzp,
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polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamdwienia
podstawowego. Udzielenie powyzszych zamdwieri moze nastapic w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamadwienia
podstawowego.

2. Zamowienia, o ktérych mowa w ust. 1 moga zosta¢ udzielone na podstawie jednej lub kilku umdw,
na warunkach analogicznych jak okreslone w niniejszej Umowie, w szczegolnosci przy zachowaniu tych
samych norm i parametrow.

3. Jezeli udzielenie zaméwienla na wykonanie robdt podobnych nastapl w trakcie realizacii zamdwienia
podstawowego, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty za wynagrodzeniem skalkulowanym
w oparciu o ceny jednostkowe ustalone zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 5.

4. W przypadku gdy zlecenie zamdwienia, o ktdrym wyzej mowa nastapl po zakoriczeniu realizacji zamowienia
podstawowego, ustalenie wysokoscl wynagrodzenia za te roboty nastapi w drodze negocjacii stron.

§29 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesc wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac przepisdw o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobadnego przeptywu takich danych RODO.

3. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie wlasciwy rzeczowo
i miejscowo sad dla Zamawiajgcego.

§ 30 EGZEMPLARZE I ZAFACZNIKI
1. Umowe niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egz. 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
2.  Wykaz zalgcznikow do niniejszej Umowy:
1) Oferta Wykonawcy;
2) Wykaz cen robdt budowlanych/kosztorys ofertowy;
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy;
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;
5) Komplet Dokumentacji projektowej,
6) Gwarancja Jakoéci na Wykonane Roboty.

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr ................ Z OB 540 ansm s emssnspnmsnpsmispnsrgniss 2021 r.

Zamawiajacy:

Waodociagi Debickie

Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Kosynieréw Raclawickich 35

39-200 Debica

Wykonawca:

Wykaz cen robdt budewlanych wykonywanych metoda bezwykopowa dla Czesci 1: Modernizacja
bezwykopowa sieci kanalizacyjnej metods crackingu wraz z renowacja studrni- odcinki 4 7 14

Jednostkowa
Jedn E—
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegdlnienie Ilogc mis ! ryczaltowa | Wartosé netto
ry
nettoza 1
mb lub 1 szt,
inspekcja video stanu istniejacego —
1 przed wykonywaniem robét 1 mh
3 przebudowa kanalu betonowego o 197 -
: srednicy 200 mm na Srednice 300 mm
3. 4, Wielopolska | przebudowa studni kanalizacyjnych 7 szt.
4. wymiana wiazéw 3 szt.
wymiana studni na nowe metada
5. 1 szt.
wykopowg
inspekcja video stanu istniejgcego -
b przed wykonywaniem robdt a4 R
przebudowa kanatu betoriowego o
% it érednicy 200 mm na érednice 300 mm 477 mb
8. Rzeszowska przebudowa studni kanalizacyjnych 15 szt.
g, wymiana wtazow 5 szt.
wymilana studni na nowe metoda
10. wykopowa 1 szt,
Razem netto:
Razem VAT:
Razem brutto:
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr ................ Zdnia .., 2021 T

Zamawiajacy:

Woaodociagi Debickie

Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Kosynierow Raclawickich 35

39-200 Debica

Wykonawca:
1. Wykaz cen robdt budowlanych wykonywanych metodg bezwykopowa dla Czesci 2: Modernizacja

bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN500 metoda rekawa utwardzanego promieniami UV wraz z renowacia studni
- odcinki 1715

Jednostkowa
Jedn. cena
L.p. | Nazwa ulicy Wyszczegdinienie Tlogé e ryczaltowa Wartos¢ netto
v netto za 1 mb
lub 1szt.
inspekgja video stanu istniejgcego —
% przed wykonywanlem robét o2 b
renowacja kanatu betonowego o
2 {rednicy 500 mm 692 mb
3. renowacja studni kanalizacyjnych 13 szt.
4, 1. Rzeczna wymiana wlazow 5 szt.
wymiana studni na nowe metodg
5. wikcEoia 1 szt
wykonanie uszczelnienla przylgczy
6. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt.
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
7 wpietych do studni rewizyinych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
Inspekcja video stanu Istniejacego =
8. przed wykonywaniem robot 319 mb
renowacja kanatu betonowego o
% srednicy 500 mm ais m
10. renowacja studni kanalizacyjnych 7 szt.
11. wymiana whazéw 3 szt.
15. takowa ["ywmiana studni na nowe metoda
12, 1 szt.
wykopowg
wykonanie uszczelnienia przylaczy
13. wpigtych "na ostro” przy uzyciu 1 szt
ksztalttek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
14, wpigtych do studni rewizyinych przy 3 szt
uzyciu pakerdw do studziennych
Razem netto:
Razem VAT:
Razem brutto:

2. Wykaz jednostkowych cen ryczaltowych robot budewlanych wykonywanych metoda wykopu dia Czesci 2
Modernizagia bezwykopowa sieci kanalizacyinej metoda rekawa utwardzanego promieniami UV wraz z renowacia
studni - odcinki 1 i 15 — dla robdt zamiennych

Lp Jedn. JEd“,:;::ma Jednostkowa
: Nazwa ulicy Wyszczegélnienle | Ilosé mlary | rystiltows Vat cena ';yczaltuwa
netto rutto

Nazwa zamowienia: Modernizacia sieci kanalizacyinef metodg bezwykapowg w Debicy - etap IT.
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przebudowy kanalu
1. 1. Rzeczna metods wykopu mb
przebudowy kanalu
2 15. kakowa metodg wykopu mb.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do UMOowy nF .....ovevveeee 2B sy 20217

Zamawiajacy:

Wodociagi Debickie

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia
ul. Kosynierow Raclawickich 35

39-200 Debica

Wykonawca:
1. Wykaz cen robdt budowlanych metoda bezwykopowa dla Czescl 3: Modernizacla bezwykopowa sieci

kanalizacyine] DN200 3) metods rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o strukturze flcowef wraz z
renowacia studni - odcinki 5, 6, 7, 10, 13, 16, 18, 247 25.

Jednostikowa
Jedn = Wartosé
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegdlnienie Ilosc i £ ryczaltowa i
i netto za 1 mb
lub 1 szt.
inspekcja video stanu Istnlejacego -
L przed wykonywaniem robgt 218 mh
renowacja kanatu betonowego o
& érednicy 200 mm 245 | mb
3. renowacja studni kanalizacyjnych 10 szt.
4, wymiana whazéw 4 szt.
5. 0S. Matejki wymiana studni na nowe metoda
5. wykopowa 1 szt.
wykonanie uszczelnienia przytgczy
6. wpietych "na ostro" przy ufyciu ksztaltek 1 szt

kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
7. wpletych do studni rewizyjnych przy 3 szt

u#yciu pakerdw do studziennych
inspekcja video stanu istniejacego -

8. przed wykonywaniem robot 214 mb
renowacgja kanatu betonowego o
2 $rednicy 200 mm 214 mh.
10. renowacja studni kanalizacyjnych 11 szt
11, wymiana wlazdw 4 szt
13 6. 05, Matejki wymiana studni na nowe metoda 1 .
: wykopowa g
wykonanie uszczelnienia przytaczy
13. wpietych "na ostro” przy ufyciu ksztaltek 1 szt

kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
14, wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
Inspekcia video stanu Istniejacego -

b przed wykonywaniem robot 20 e
renowacja kanatu betonowego o

16, Srednicy 200 mm 200 mb

17. renowacja studni kanalizacyjnych 6 szt

8. wymiana wiazaw 2 szt

7. kysogérska wymiana studni na nowe metoda

19. 1 szt.
wykopowa
wykonanie uszczelnienia przylaczy

20: wpietych "na ostro" przy uzyciu ksztaltek 1 szt

kapeluszowych typu "C"
wykaonanie uszczelnienia przylaczy
21, wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
inspekdja video stanu Istniejacego —
przed wykonywaniem robét
rerowacja kanatu betonowego o
Srednicy 200 mm

22, 94 mb

10. Sobieskiego
94 mb

Nazwa zamdwienia: Modernizacia sleci kanalizacyjnej metody bexwykopowg w Debicy - efap IL
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24. renowacja studni kanalizacyjnych 4 szt.
25. wymiana whazow 1 szt
wymiana studni na nowe metoda
26. wykopowa 1 szt.
wykonanie uszczelnienia przylgczy
27. wpietych "na ostra” przy uiyciu ksztattek 1 szt.
kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przytgczy
28. wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
inspekdja video stanu istnigjacego —
29' przed wykonywaniem robot e mo
renowacja kanatu betonowego o
30. srednicy 200 mm 152 il
31. renowacja studni kanalizacyjnych 5 szt,
32 wymiana wiazow 2 szt
13. Lesna i
33, wymiana studni na nowe metoda 1 A
wykopowa
wykonanie uszczelnienia przylaczy
34. wpletych "na ostro" przy ufyciu ksztattek 1 szt
kapeluszowych typu "C*
wykonanie uszczelnienia przylaczy
1 wpletych do studni rewlzyinych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
inspekcja video stanu istniejacego =
36. przed wykonywaniem robot 254 mb
renowacja kanatu betonowego o
37. $rednicy 200 mm 254 b
38. renowacja studni kanalizacyinych 12 szt
39. wymiana wiazow 4 szt.
io 16. Rynek wymlana studnl na nowe metoda i ot
i wykopowg i
wykonanie uszczelnienia przykaczy
41, wpietych "na ostro" przy uzyciu ksztattek 1 szt
kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylgczy
42, wpletych do studni rewizyinych przy 3 szt.
uzytiu pakerow do studziennych
Inspekdja video stanu istniejacego =
i przed wykonywaniem robot a2 e
renowacja kanatu betonowego o
44 frednicy 200 mm 226 mb
45, renowacja studni kanalizacyjnych 11 szt
46. wymiana wiazow 4 szt
19. Wielopolska | wymiana studnl na nowe metoda
47. febn e i szt
wykonanie uszczelnlenia praylaczy
48, wpietych "na ostro" przy uzyciu ksztattek 1 szk
kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia preylgczy
49, wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szh.
uzyciu pakeréw do studziennvch
inspekcja video stanu istniejgcego —
50. przed wykonywaniem robdt 242 ik
renowacja kanatu betonowego o
o, $rednicy 200 mm i me
52. | 24, park renowacja studni kanalizacyjnych 7 szt
Skarbka ; ¥
53. Borawakisgo wymiana wiazow 3 szt
wymiana studni na nowe metoda
54, WYKOBOWR 1 szt
wykonanie uszczelnlenia przylaczy
55. wpigtych "na ostro" przy uzyciu ksztaltek 1 szt,

kapeluszowych typu "C"

Nazwa zamdwienia: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodg bexwykopow3 w Debicy - etap II.
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wykonanie uszczelnienia przylagczy
56. wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt.
uzyciu pakeréw do studziennveh
inspekcja video stanu istniejacego —
7 przed wykonywaniem robot CALES il
renowacja kanatu betonowego o
i Srednicy 200 mm ek i
59. renowacja studni kanalizacyinych 7 szt
&0. wymiana wilazow 3 szt
61 25. Glowacklego ™ivmiana Studni na nowe metoda 1 Ly
: wykapowg :
wykonanie uszczelnienla przylaczy
62. wpietych "na ostro" przy uzyciu i szt
ksztattek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienla przylaczy
63. wpietych do studni rewizyinych przy 3 szt,
uzyciu pakeréw do studziennych

Razem netto:

Razem VAT:

Razem brutto:

2. Wykaz jednostkowych cen ryczattowych budowlanych wykonywanych metoda wykopu dla Czesci 3
Modernizacia bezwykopowa sieci kanalizacyinef metods rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o
strukturze filcowef wraz z renowacja studni - odcinki 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 24 | 25 - dla robot zamiennych

Jednostkowa Jednostkowa
A Jedn. cena cena
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegolnienie Ilosc miary ryczaltows Vat rycEaitona
netto brutto
przebudowy kanalu
1. 5. 05, Matejki Metoda wykopu 1 mb
... | przebudowy kanalu 1 mb
2. 6. OS5. Matejki etada wykopu
przebudowy kanatu 1 mb
3. 7. Lysogbrska metoda wykopti
SEe przebudowy kanalu 1 mb
4. 10. Sobieskiego metoda wykopu
przebudowy kanatu 1 mb
5. 13, Ledna metoda wykopu
przebudowy kanalu 1 mb
6, 16. Rynek metods wykopu
przebudowy kanatu 1 mb
72 19. Wielopolska metoda wykopu
& g:ar:kr: przebudowy kanatu 1 mb
Borowskiego matds Wykopu
9 25, przebudowy kanalu 1 b
i Glowackiego | metodg wykapu e
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do Umowy nr .....ceeveeeees ZdNia v 2021 r.

Zamawiajgcy:

Wodaciagi Debickie

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Kosynieréw Raclawickich 35

39-200 Debica

Wykonawca:
1. Wykaz cen robot budowlanych metodg bezwykopowa dla Czesci 4: Modermizacja bezwykopowa sieci

kanalizacyjnej DN200-300 metods rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej wraz z
renowacig studni- odcinki 2, 3, 9, 11, 18, 207 21

Jednostkowa
cena
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegbinienie Tlogé :fi:"' ryczaltowa w::““:é
Y netto za 1 mb
lub 1 szt.
inspekgja video stanu istniejacego —
L przed wykonywaniem robdt 369 mb
renowacja kanatu betonowego o
& érednicy 200 mm il |
3. renowacja studni kanalizacyjnych 11 szt
4. wymiana whazéw 4 szt.
s ZaBonse wymiana studni na nowe metoda 1 o
2 wykopowa
wykonanle uszczelnienia preylaczy
6. wpietych "na ostro" przy uzyciu i szt

ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przyiaczy
Fs wpietych do studni rewizyinych przy 3 szt
uzyciu pakeréw do studziennych
inspekcja video stanu istniejacego —

& przed wykonywaniem robot 453 R
renowacja kanatu betonowego o
* Srednicy 200 mm 253 mh
10. renowacja studni kanalizacyjnych 9 szt.
11, i wymiana wiazow 3 szt.
3. Bojanowskiego
12 wymiana studni na nowe metodg 1 e
: wykopowg i
wykonanie uszczelnienia przylaczy
13 wpigtych "na ostro" przy uzyciu i | szt.

ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylgczy
14, wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt.
uzyciu pakeréw do studziennych
inspekgja video stanu Istniejacego —

15, przed wykonywaniem robdt 242 mb
renowacja kanatu betonowego o
16. Sednisi b0 242 mb
17. renowacja studni kanalizacyjnych 10 szt.
18. wymiana wiazéw 4 szt.
i 9. Szaley Groele "\ iara ctidni na nowe metoda i =5
. wykopowa
wykonanle uszczelnlenia przylaczy
20. wpletych "na ostro" przy uzyciu i szt,

ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanle uszczelnlenla przylaczy
21, wpietych do studni rewizyinych przy 3 szt
uzyclu pakeréw do studziennych
inspekcja video stanu istniejgcego —
przed wykonywanlem robdt

22. | 11. Swistostawa 112 mb

Nazwa zamowienia: Modernizacia sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowag w Debicy - etap IT,

Strc-nag 3



Wzér umowy (WU)

renowacja kanalu betonowego o

4. érednicy 250 mm 112 | mb

24, renowacja studni kanalizacyjnych 4 szt

25. wymiana wiazow 2 szt.
wymiana studni na nowe metoda

26. WyKODOWS 1 szt
wykonanle uszczelnienia przylaczy

27. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztattek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy

28. wpietych do studni rewizyinych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
inspekgja video stanu istniejacego —

i przed wykonywaniem robot e o
renowacja kanalu betonowego o

a0 srednicy 200 mm =8 mo

31. renowacja studni kanallzacyinych 8 szt.

32. wymiana wiazéw 3 szt

13 18. Grunwaldzka "X riansohidni na nowe metoda 1 =

: wykopowsa

wykonanie uszczelnienia przylaczy

34. wpletych "na ostro” przy uzyciu 1 szt,
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia preylaczy

35. wpietych do studni rewizyinych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
Inspekcja video stanu Istniejgcego -

36. przed wykonywaniem robot 145 mb
renowacja kanalu betonowego o

aZ. Srednicy 200 mm 13 mb
renowacja kanatu betonowego o

38. Srednicy 250 mm 130 mh

39. renowacja studni kanalizacyjnych 5 szt.

40. | 20. Cmentarna wymiana wlazow 2 szt
wymiana studni na nowe metoda

41. WyKOpOWs 1 szt.
wykonanie uszczelnienia przytgczy

42, wpietych "na ostra” przy uzyciu 1 szt
lsztattek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy

43, wpletych do studni rewizyinych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
inspekcia video stanu istniejgcego —

i przed wykonywaniem robgt 480 1)
renowacja kanatu betonowego o

4. srednicy 250 mm 117 mb
renowacja kanatu betonowego o

4k Srednicy 300 mm <L —

47. renowacja studni kanalizacyjnych 14 szt

48. | 21, Swietostawa | wymiana wlazéw 5 szt
wymiana studnl na nowe metoda

49, WyKopowa 1 szt
wykonanie uszczelnienia przytaczy

50. wpletych "na ostro” przy uzyclu 1 szt
ksztattek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy

51. wpletych do studni rewizyinych przy 3 szt

uzyciu pakerow do studziennych

Razem netto:

Razem VAT:

Razem brutto:

Nazwa zamowienia: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metody bezwykopowsg w Debicy - etap IL.
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2. Wykaz jednostkowych cen ryczaftowych robot budowlanych wykonywanych metoda wykopu dla Czesci 4

Wzér umowy (WU)

Modernizagia bezwykopowa sieci kanalizacyjnef metody rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o

strukturze filcowej wraz z renowaca studni - odeinkl 2. 3, 8, 11, 18, 201 21- dla robdt zamiennych

Jednostkowa Jednostkowa
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegdlnienia | Ilosé I:":i::; ryr,;g:'t:wa Vat WC::lr'ltanwa
netto brutto
1 2. Rondo ;’ﬂ;wmk;‘am 1 .
2. | 3.Bojanowskiego f;:f:::mﬂk:;aw 1 =5
3. | 9.SzaleyGroele ;iﬁ;m:o k:;am 1 —
4. 11. Swietostawa &z&‘;mﬂk;?am 1 b
5. 18, Grunwaldzka ;Z::;J:szymk:;am 1 mb
6. 20. Cmentarna iﬁfﬁ;mxﬂfﬁam 1 mb
7. 21, Swietostawa pm’:f:d"‘;mok:;am 1 5
ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA

Nazwa zambwienia: Modernizacia slecl kanallzacyinef metody berwykopowg w Debicy - etap IL

Stror1385



Wzdr umowy (WU)

Zatgeznik nr 2 do Umowy nr ..., Zdiia s 2021 r.

Zamawiajgcy:

Wodociggi Debickie

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoécia
ul. Kosynieréw Ractawickich 35

39-200 Debica

Wykonawea:

1. Wykaz cen robot budowlanych metoda bezwykopowa dla Czesci 5: Modernizacja bezwykopowa sieci
kanalizacyjnej DN600 metoda rekawa utwardzanego promieniami UV wraz z renowacia studni § komdr — odcinek

26
Jednostkow
4 céna
Ilos | Jedn. | ryczaltowa Wartosc
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegbinienie & miary | nettozai netto
mb lub 1
szt.

inspekcja video stanu istniejacego — przed
L. wykonywaniem robét 23 b

renowacja kanalu betonowego o $rednicy
2. &00 i 725 mb
3. renowacja studni kanalizacyjnych 15 szt.
4. renowacja komdr kanalizacyjnych 1 szt

6. B

5. el wymiana wiazow 6 szt
6. wymlana studni na nowe metoda wykopowa 1 szt.

wykonanle uszczelnienia praviaczy wplatych
7 "na ostro" przy uzyciu ksztattek 1 szt

kapeluszowych typu "C"

wykonanie uszczelnienia przytgczy wpigtych
8. do studni rewizyinych przy uzyciu pakerow 3 szt
do studziennych

Razem netto:

Razem VAT:

Razem brutto:

2. Wykaz jednostkowych cen ryczattowych cen robot budowlanych wykonywanych metodg wykopu dia Czesci
5 Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej metoda rekawa utwardzanego promieniami UV wraz z
renowacla studni | komdr - odcinek 26 - dla robot zamiennych

Jednostko Jednostkowa
Lp Nazwa ulicy Wyszczegdlnienie Ilosc ::g'r; w“é:ﬂ'ﬁ:;a Vat wc::ﬂzwa
netto brutto
przebudowy kanatu
1. 26, Brzegowa metodg wykopu 1 mb
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Nazwa zamdwienia: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodz bezwykopowg w Debicy - elap II.
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Wzér umowy (WU)

Wzér dokumentu, ktory Wykonawca zobowiazuje sie podpisa¢ w dniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy

o e e e S COGEE
pleczeé firmowa
KARTA GWARANCYINA
Okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego (Uzytkownika) z tytutu gwarancji
jakosci
zgodnie z zapisami UMOWY NI ccccccieeeessnnsnanss z dnia .........

I. Imie i Nazwisko osoby /osob dziatajgcych w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

II. Gwarant: (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy):

III. Data odbioru koNcoOWego (dzierl, MIESIFE, FOK): veisveesissssssssesssssesssnisesnins

IV. Uprawniony z Gwarancji: Wodociagi Debickie Spétka z 0. o. w Debicy, ul. Kosynieréw
Raclawickich 35, 39-200 Debica, zwany rowniez Zamawiajgcym

Wszelkie pojecia uzyte w niniejszej Karcie majg znaczenie nadane im w Umowie.
V. Przedmiot Gwarancji Jakosci

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ Robot objetych Umowa t.: roboty budowlane, zrealizowane
w ramach zamdwienia na wykonanie Zadanie pn. ,Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodg
bezwykopowg w Debicy - etap II.

1) Czesc 1: Modernizacia bezwykopowa sieci kanalizacyinej metodg crackingu wraz z renowacia studni
i kemor - odcinki 47 14.*

2) Czesd 2: Modemnizacia bezwykopowa sieci kanalizacyjne] DN500 metoda rekawa utwardzanego
promieniami UV wraz z renowacjg studni | komor - odeinki 1 7 15.%

3) Czesc 3: Modernizacia bezwykopowa sieci kanalizacyinel DN200 metoda rekawa o strukturze filcowey
lub utwardzanego promieniami UV wraz z renowacia studni | komor - odcinki 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19,
24i25%

4) Czesd 4: Modernizacla bezwykopowa siec/ kanallzacyinej DN200-300 metods utwardzanego
promieriami UV lub rekawa o strukturze filcowef wraz z renowacia studni | komdr — odcinki 2, 3, 9, 11,
18 207i21.%

5) Czesc 5: Modernizacia bezwykopowa siec/ kanalizacyinef DN600 metods rekawa ulwardzanego
promieniami UV wraz z renowacjg studni i kemdr — odcinek 26. *

(¥ niepotrzebne wykresiic)
realizowanego w ramach projektu pn.: ,Rozwéj gospodarki wodno-sciekowej Miasta Debica
z modernizacj oczyszczalni Sciekéw” dofinansowanego ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko 2014-2020.

VI. Ofwiadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym oswiadcza i zapewnia {prawnionego z Gwarancyi, ze wykonane przez niego Roboty objete
Przedmiotem Umowy zostaly wykonane prawidlowo, zgodnie z Umowg i Dokumentacjy projektows,
a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Gwarania oraz aktualnie cbowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejacymi w tym zakresie Polskimi
Normami. Poprzez niniejszg Gwarancje Gwarant przyimuje na siebie wszelkg odpowiedzialnosé za Wady Robdt

Nazwa zamowienia: Medernizacia slecl kanalizacyinej metodg berwykopowg w Debicy - etap IL.
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VIII.
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IX.

3.

Wzér umowy (WU)

powstale na skutek niezachowania przez Gwaranta ktoregokolwiek z obowiazkow Gwaranta okreslonych
powyzej.

Gwarant owiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzadzenia oraz uzyte Materialy nie majg usterek
konstrukeyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bleddw wykonawczych | zapewniajg bezpieczne
i bezawaryine uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwaranci za wszelkie Wady Robot, ktdre wyjdag na
jaw po dacie odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego, az do uplywu terminu wynikajacego
Z niniejszej Gwarancii.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za Wady Robot obejmuje zaréwno Wady Robot, ktére ujawnily sie po dacie
odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego ({prawnionego z Gwarancy), lecz powstaly przed tg
data, jak réwniez te Wady, ktére powstaly po dokonaniu odbioru koficowego Inwestycji przez Zamawiajacego,
lecz, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarangji obejmuje obowigzek usuniecia Wad Robot, ktdre zostang
Gwarantow/ notyfikowane do uptywu terminu wynikajacego z Gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta nie obejmuje Wad, ktdre powstaly z przyczyn zewnetrznych | nle pozostaig
w zwigzku przyczynowo — skutkowym z jego dziataniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu
zamoéwienia, 4. wad i uszkodzeri spowodowanych sitami wyzszymi (pozar, powddz, uderzenie pioruna itp.),
niewlasciwym uzytkowaniem, badz nieprzestrzeganiem instrukcji ich uzytkowania, wad powstatych w wyniku
napraw i przerobek przez osoby nieuprawnione, itp.

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z Gwarangjiz tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcow.,

Termin obowigzywania Gwarancji

Okres obowigzywania gwarancjl jakoécl na wykonane roboty budowlane wynosi: ......... . miesiecy.
Odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytutu w/w gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koricowego Inwestycii
przez Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarandji).

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym Wady, okres gwarancji zostaje przediuzony o okres
liczony od momentu zgtoszenia Wady do momentu jej usuniecia, a w przypadku Wad istotnych — okres
gwarancji jakosci dla tych usunietych Wad biegnie od nowa liczac od momentu usunlecia Wad.

Obowiazki | uprawnienia stron

Z zastrzezeniem innych postanowienn Umowy, w przypadku wystapienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie
umowy Uprawniony z Gwarancji jest uprawniony do:

1) adania usuniecia Wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy, dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od
Wad;

2) wskazanie trybu usuniecia Wady/wymiany rzeczy na wolng od Wad, wg trybow wskazanych w rozdz. XI;

3) Zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone korzysci)
jakiej doznat Uprawniony z Gwarangiub osoby trzecie na skutek wystapienia Wad;

4) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania Wad/wymiany rzeczy
na wolna od Wad zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 3);

5) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad/wymiane rzeczy na wolne od Wad
w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktdrej mowa w ppkt.4).

Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, w przypadku wystapienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie
umawy Guwarant jest zobowigzany do:

1) terminowego spetnienia zadania Uprawnionego z Gwarancii dotyczacego usuniecia Wady, przy czym
usuniecie Wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzace] w zakres przedmiotu umowy
na wolng od wad;

2) terminowego spetniania zadania Uprawnionego z Gwarangyi dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
Wad;

3) zaplaty odszkodowania, o ktorym mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 3);

4) zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 4);

5) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 5).

Jezeli kary umowne nie pokryig calosci szkody, Uprawniony z Gwarangi bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci.
Usuniecie Wad Robot przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionegoe z Gwarangji.

Nazwa zamowienia: Medernizacia sieci kanalizacyinef metoda bezwykopowg w Debicy - etap IT.
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Wzér umowy (WU)

Jezeli Gwarant odmowi usuniecia Wad, a z protokotu wynika, ze s3 to Wady, za ktore odpowiedzialnosc
ponosi Gwarant (za odmowe usuniecia Wad uwazana bedzie rowniez odmowa podpisania przez Gwaranta
protokotu stwierdzenia Wad, nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego
z Gwarancll, Uprawnfony z Gwarancyl bedzie uprawniony usungé Wady na koszt | ryzyko Gwaranta
(wykonanie zastepcze). Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Uprawnionego z Gwarancii wynikajacych z
Umowy.
Gdy Wady usunat sle nie dadza albo gdy z okolicznoscl wynika, ze Gwarant nie zdota ich usunaé w czasie
odpowiednim, Uprawniony z Gwaranc/i ma prawo je usungc na koszt i ryzyko Gwaranta (wykonanie
zastepcze).
W przypadku wystapienia Wad Materiatéw, wyrobdw budowlanych, ktére beda sie powtarzaly, badz ktérych
nie da sie usuna¢, nastapi ich wymiana na koszt Gwaranta — Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Usuniecie Wad w ramach wykonania zastepczego przez Uprawnionego z Gwarancyi lub wyznaczony przez
niego podmiot trzecl, nie spowoduje utraty uprawnier gwarancyjnych dla tej rzeczy.

Wezwanie do usuniecia Wad

W przypadku ujawnienia Wady, ktéra wyszta na jaw po dokonaniu odbioru koricowego, a w czasie innym
niz przeglad gwarancyiny, Uprawniony z Gwarangyi zawiadamia Gwarants o Wadzie, nie pdiniej niz
w ciggu 30 dni roboczych od daty ujawnienia Wady robot budowlanych,

Réwnoczesnie Zamawiajacy wezwie Gwaranta do usuniecia ujawnionej Wady w odpowiednim trybie:

1)  zwyklym dla robdt budowlanych, o ktdrym mowa w rozdz. XI pkt. 1

2) awaryjnym, o ktdrym mowa w rozdz. XI pkt. 2

Tryby usuwania wad i procedura reklamacyjna

Tryb zwykly dla robét budowlanych

1) Uprawniony z Gwarancil powiadomi Gwaranta o dostrzezonej Wadzle w terminie okredlonym w rozdz. X
pkt. 1.

2) Informacja o dostrzezonej Wadzie powinna mie¢ forme pisemna, zgodnie z zapisami dotyczacymi
komunikacji rozdz. XIII oraz zawieraé wykaz dostrzezonych Wad zwigzanych z wykonanymi przez
Gwaranta robotami, wskazywaé termin | miejsce ogledzin, nie krotszy jednakze niz 3 dni od daty
otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o Wadach.

3) Istnienie Wady stwierdza sie protokolarnie. W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowigzek by

obecny przy spisywaniu protokotu. W protokole odnotowany zostanie termin na usuniecie Wad robdt
przez Gwaranta liczony od daty podpisania protokotu, Ewentualny brak obecnodci Gwaranta przy
spisywaniu protokotu Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu
z Gwarancgi. W przypadku niewykonania tego obowigzku przez Gwarania, Gwarani upowaznia
Uprawnionego z Gwarancii do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnien
z niniejszej Gwaranc]l przez Uprawnionego z Gwarancli W sposdb, w jakl Uprawniony z Gwaranci/
powinien je wykonywac w przypadku odmowy przez Gwaranta usunigcia Wad.
Jedli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarangi przyczyny z powodu, ktorych nie
madgt byé obecny w dniu | w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokotu, Uprawniony z Gwarancyi
ma prawo wyznaczyé nowy termin podpisania protokolu. Ponowny brak obecnosci Gwaranta
z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokotu upowainia Uprawnionego z Gwarangji do
wykonywania uprawnien jak wyzej, tj. do wykonywania uprawnier z Gwarangji w sposob, jakby Gwarant
odmdwit usuniecia Wad.

4) Usunigcie Wad przez Gwarania zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego z Gwarancii

w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgtoszenia usuniecia Wad przez Gwaranta.

2. Tryb awaryjny

1) W przypadku, kiedy ujawniona Wada ogranicza lub uniemotzliwia dziatanie czesci lub calosci Przedmiotu
Gwarangcji, a takze, gdy ujawniona Wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem Srodowiska, wystapieniem niepowetowanej straty dla Zamawiajacego lub osdb
trzecich a takze przerwania ciagloSci transportu Sciekdw, jak réwniez w innych uzasadnionych
przypadkach, ustala sie nastepujacy tryb usuwania Wady:

a)  Uprawniony z Gwarancii powiadomi Gwaranta o ujawnionej Wadzie niezwlocznie po jej wystapieniu
zgodnie z zapisami dotyczgcymi komunikacji rozdz. XIII,

b) W ciagu 2 godzin od powiadomienia o ujawnionej Wadzie Gwarantudzieli odpowiedzi, czy przystepuje
do usuniecia Wady w clagu 4 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu,

c) Gwarant przystapi do usuwania Wad w ciggu 4 godzin od uzyskania informadji o jej zaistnieniu, po
udzieleniu pozytywnej odpowiedzi, o ktorej mowa w ppkt. 1) litera b),

Nazwa zamowienia: Modernizacja slecl kanallzacyjnaf metody bexwykocpowg w Deblcy - etap IT.
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d) Jezeli w ciggu 4 godzin od powiadomienia o ujawnionej Wadzie Gwarant udzieli odpowiedzi
negatywnej lub nie udzieli zadnej odpowiedzi, o ktdrej mowa w ppkt. 1) litera b) lub nie przystapi do
usuwania Wady w clagu 8 godzin od uzyskania informac]i o jej zalstnieniu, Wada zostanie usunieta
przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na zlecenie Zamawiajgcego, a Gwarart zostanie obcigzony
kosztami i ryzykiem takiej naprawy.

2)  Usuniecie awarll lub usterki przez Gwarants zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego
z Gwarancyiw terminie 3 dni od dnia pisemnego zgtoszenia usuniecia Wad przez Gwarania.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyine odbywac sie bedg nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancii, a ich koszty obcigzac beda w catoéci Gwaranta.

Date, godzine i miejsca dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z Gwarancji,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piémie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem (wg daty nadania listem
poleconym).

W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Uprawnionego
z Gwarancji oraz co najmniej 2 asoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie | miejscu dokonania przegladu gwarancyinego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci
i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdt Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej
dwdch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego z Gwarandgji | dla Gwaranta. W przypadku niecbecnosci
przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony z Gwarangji niezwitocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu.

Komunikacja

Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

Komunikacja za pomoca telefonu, faksu lub poczty elektronicznej bedzie uwazana za prowadzong
w formie pisemnej, o ile tresé rozmowy telefanicznej, faksu lub poczty elektronicznej zostanie niezwlocznie
potwierdzona na piémie, tj. poprzez nadanie w dniu roboczym, nastepujgcym po dniu przeprowadzenia
rozmowy telefonicznej, wystania faksu lub e-mail listu poleconego, potwierdzajacego tres¢ rozmowy
telefonicznej, faksu lub e-mail.

Podczas stosowania wezwania do usuwania Wad w trybie awaryjnym zgodnie z zapisami niniejszej Karty
Gwarancyjnej Zamawiajacy zobowigzany jest sporzadzi¢ protokdt zawierajacy chronologiczny zapis
wydarzen wraz z trescia rozmow, rozmow telefonicznych, faksow lub e-maili zwigzanych z wezwaniem
Wykonawcy do usuniecia Wady. Protokdt nalezy przestac Wykonawcy zgodnie z pkt. 2.

Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnel, bedzie
traktowana rownowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wystac na adres:

[adres Gwaranta, nr telefonu stagionarnego lub komdrkowego, nr faksu, adres e-mail]

Wszelkle pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wystaé na adres:

[adres Uprawrionego z Gwarancji, nr telefonu stacjonarnego lub komdrkowego, nr faksu, adres e-mail]

O zmianach danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 5 i 6 strony obowigzane s informowaé sie
niezwlocznle, nie pdZniej niz 7 dnl od chwill zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondengji
pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje powiadomié
na piémie o tym fakcie Zamawiajacego.

Postanowienia kofncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwief
publicznych (. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm).

Niniejsza Karta Gwarancyijna jest integralng czescig Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

(podpis | pieczet osoby/osdh ypewatmonych (Podpis | plect osoby/osob upowainionych
do reprezentowania Gwaranta do reprezentowania Uprawnlonege z Gwarangi

Nazwa zamowienia: Modernizacja sieci kanalizacyjnef metoda bezwykopowz w Debicy - etap II.
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Opis przedmiotu zamodwienia — OPZ

CZESC III — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowlenla: Modernizacla slecl kanallzacyjnej metodg bexwykopowy w Deblcy - etap IL
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Opis przedmiotu zamdéwienia — OPZ
Nazwa (firma) i adres Zamawiajgcego.

Waodociggi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynierow Raclawickich 35
39-200 Debica

zwana dalej Zamawiajacym
www: wodociagi.debickie.pl

I. Przedmiot zamowienia
1. Zadanie pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa w Debicy - etap IIL.

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykonaé roboty budowlane w zakresie przebudowy/renowacii
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej diugosci ok. 6 210,00 mb o Srednicy DN200, 250, 300, 500 i
600 wraz z renowacja studni w iloci 212 szt. | komdr w ilosci 1 szt., w tym przebudowe/renowacje:

1) metoda crackingu kanatu o Srednicy DN200 Srednica planowana DN 300 na 2-ch odcinkach wraz z
renowacja istniejacych na trasie studni i komor:

Nr odcinak | Nazwa ulicy Srednica Dlugos€ kanatu | Ilosc studni
4 Rzeszowska DN200 ok. 197 m 8 szt
14 Wielopolska DN200 ok. 477 m 16 szt.
Razem ok. 674 m 24 szt

2) metoda rekawa utwardzanego promieniami UV kanalu o érednicy DN500 na 2-ch odcinkach wraz z
renowacja istniejgcyeh na trasie studni:

Nr odcinak | Nazwa ulicy Srednica Dlugoéé kanatu | Ilosé studni
1 Rzeczna DN500 ok. 692 m 14 szt.
15 takowa DN5S00 ok. 319 m 8 szt.
Razem ok.1011m 22 szt.

3) metad] rekawa utwardzanego promieniami UV |ub rekawa o strukturze filcowej kanatu o Srednicy
DN200 na 9-ciu odcinkach wraz z renowacjg istniejgcych na trasie studni:

Nr odcinak | Nazwa ulicy Srednica Diugosc Ilosé studni
kanatu
5 Os. Matejki DN200 ok. 248 m 11 szt.
6 Os. Mateiki DN200 ok. 214 m 12 szt.
7 Eysogdrska DN200 ok. 200 m 7 szt.
10 Sobieskiego DNZ200 ok. 94 m 5 szt.
13 Lesna DN200 ok. 152 m 6 szt.
16 Rynek do Kosciuszki DN200 ok. 254 m 13 szt.
19 Wielopolska DN200 ok. 226 m 12 szt
24 Park Skarbka Borowskiego DN200 ok, 242 m 8 szt.
25 Konarskiego/Glowackiego DN200 ok. 201 m B szt.
Razem | ok.1831m 82 szt.

4) metodg rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej kanatu o $rednicy od
DN200 do DN300 na 7-miu odcinkach wraz z renowac]g istniejgcych na trasie studni:

Nr odcinak | Nazwa ulicy Srednica Dlugosé kanatu | Tlos€ studni
2 Rondo DN200 ok. 369 m 12 szt.
3 Bojanowskiego DN200 ok. 253 m 10 szt.
9 Szaley Groele DNZ200 ok. 242 m 11 szt.
11 Cmentarna/Swietostawa DN250 ok. 112 m 5 szt
18 Grunwaldzka DN200 ok. 368 m 9 szt
20 Cmentarna DN200 | ok. 145 m w tym 6 szt
X DN250 DN 200—-15m

27 Swietostawa DN250 i ok, 480 m w tym 15 szt,
DN300 DN250—-117 m

Razem ok.1961m 68 szt.

Nazwa zamdwienia; Medernizacia siecl kanalizacyinef metody bexwykopowy w Debicy - etap IL.
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Opis przedmiotu zamoéwienia — OPZ

5) metody rekawa utwardzanego promieniami UV kanatu o srednicy DN600 na 1-m odcinku wraz z
renowaciy istniejgcych na trasie studni | komor:

Nr odcinak | Nazwa ulicy Srednica Diugosé Ilos€ studni | Ilosé
kanatu studni
26 Brzegowa DN600 ok. 725 m 16 szt. 1 szt
Razem oK. 725 m 16 szt. 1 szt.

Przedstawione dane w tabelach sg danymi przyblizonymi i powinny by¢ zweryfikowane przez Wykonawce
przed rozpoczeciem prac.

2. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekéw

45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
45.00.00.00-7 Roboty budowalne

45.45.31.00-8 Roboty renowacyjne

45.23.24.60-4 Roboty sanitarne

45.23.24.00-6 Robot budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

II. Termin realizacji zaméwienia:
1. Termin wykonania zamdwienia:

Czes¢ 1 | 12 miesigecy od dnia zawarcia umowy

Czeéc 2 | 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

Czes¢ 3 | 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

Czesc¢ 4 | 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

Czes€ 5 | 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

2. W przypadku Czesci 2 roboty na terenach kolejowych nie moga przekroczyé terminéw
wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego uméw z Polskimi Kolejami Pafnstwowymi S.A:
4) KNKr7.022.PA.9259.2020 z 01.07.2020 r.,
5) KNKr7.022.PA.9256.2020 z 01.07.2020 .,
6) KNKr7.022.PA.9263.2020 z 01.07.2020 r.
oraz termindw wynikajacych z koniecznych do zawarcia uméw z PKP PLK S.A. Zakiadem Linii Kolejowych w
Rzeszowie zgodnie z zapisami uméw wymienionych w pkt. 2 i 3.
W przypadku przekroczenia termindw okreslonych w/w umowach z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca pokryje koszty oraz kary naliczone z tego tytulu przez PKP
S.A. iflub PKP PLKA S.A.
3. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia na okres min. 36 miesiecy.
4. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia, Zamawiajacy bedzie mégt dochodzi¢
swoich praw na podstawie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres réwny okresowi udzielonej
gwarancji.

III. Informacje Podstawowe
1. Miejsce realizacji zaméwienia
Teren inwestycji zlokalizowany jest m. Debica, gmina Miasta Debica, powiat debicki, wojewddziwo

podkarpackie. Zamawiajacy zawart umowy na wejscie w teren ze wszystkimi wiascicielami posesji przez ktore
przebiegaja kanaty poddane renowaciji.

Nazwa zaméwlenla: Modernizacia siecl kanalizacyjnej metody bexwykopowg w Deblcy - etap II.
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Opis przedmiotu zamdwlenia - OPZ

Tabela 1 Lokalizacja inwestycji
Lp. | odcinek obreb | dziatka Czesé
zadania
528/6; 528/15; 528/16, 528/17; 545/6; 528/12; 525/2;
1 |Rzeczna 0001 |[519/3; 518/12; 2
742/64, 742/71, 742/62 - teren kolejowy
2 | Rondo 0003 |314; 351 4
3 | Bojanowskiego 0004 |66; 89; 120/12; 901/1 4
4 | Wielopolska |0001 |1013/1 1
5 | Matejki 0004 |2454/34; 2454/36; 2454/27 3
6 | Matejki 0004 | 2454/34; 2454/36; 2454/27; 2454/9; 2454/5 3
7 |kysogérska 0004 |2752/1; 2752/3; 2725/28; 2725/27; 2750/2; 2750/1 3
9 | Szaley Groele 0003 |201; 235; 255/16; 258 4
10 | Sobieskiego 0004 |1486; 1473/4; 1473/5; 1349/7; 3
11 | Cmentarna/Swietostawa | 0004 | 66 4
13 | Leéna 0004 |2320/1; 2316 3
14 | Rzeszowska 0003 |135/7 1
) e 57?9’_5'.';{_29%;{ 704/3; 704/2; 704/1; 702; 692; 741/2; _
15 lzqkqwa‘!Muéqcklegp. | =5l 242{14; 742/71 - teren .kolgjqu 2
I 10004 19;11

16 | Rynek do Kodciuszki [ 0004 | 367/1; 346/4; 305 3
18 | Grunwaldzka 0003 |255/16; 135/7 4
19 | Wielopolska 0004 | 1013/10; 998/2; 1002/2 3
20 | Cmentarna 0003 |185/1; 185/2; 158/188; 184/3; 184/4 4
21 | Swietostawa 0004 |65; 66 4
24 | Park Stomilski 0004 |840/12; 840/13 3
25 g‘mﬂg‘y 0004 |506/2; 494/17; 504; 494/24 3
% | Brzegowa 0001 ;gég; 350/2, 353/1, 353/2, 353/3, 339/12, 360/5, =

Zgodnie z zapisami zawartymi we Wzorze umowy § 7 ust. 2 pkt.4 ppkt. a) Wykonawca ma obowiazek
powiadomienia zainteresowanych stron — wiascicieli lub administratordw terendw, wiascicieli urzadzen, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji projektowej — o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakoriczenia.
Planowana inwestycja nie zmieni charakteru uzytkowania terenu.

Nazwa zamowienia: Modernizacia sieci kanalizacyinel metodg bezwykopowg w Debicy - etap I
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Opis przedmiotu zaméwienla — OPZ
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2. Inspektor nadzoru

Funkcje Inspektora nadzoru dla niniejszej inwestycji petni¢ bedzie Wykonawca wybrany w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego w niezaleznej procedurze lub pracownik Zamawiajacego posiadajacy
uprawnienia.

3. Informacja o dofinansowaniu

Przedmiot zamdwienia jest wspdHinansowany ze Srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-5ciekowa
w aglomeracji”, o priorytetowa II ,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa
o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu ,Rozwdj gospodarki wodno-sciekowej
Miasta Debica z modernizacjg oczyszczalni Sciekow”.

IV. Cel zadania.

Celem realizacja zadania Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodg bezwykopowg w Debicy - etap II. - jest
przedtuzenie Zywotno4ci (eksploatadji) kanatu oraz uzyskanie 100% szczelnoscl, w zwligzku z czym nie bedzie
on juz stwarzat zadnego zagroZenia dla érodowiska naturalnego.

V. Zakres zadania:
1. Zakres robot:
1) Dla czesci 1 zamoéwienia:

Przebudowa istniejgcego kanatu kanalizacji sanitarnej DN200 metoda crackingu (kruszenia starego
kanatu). Wprowadzanie nowych rur segmentowych DN300 w miejsce istniejacych przewoddw. Nowe

Nazwa zamowlenla; Medernizac/a slecl kanalizacyinej metody bexwykopowg w Dgblcy - etap II.
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2)

moduly rurowe beda wprowadzane przez Istniejace studnie zlokalizowane na trasie odcinkdw

wytypowanych do renowagji:

Opis przedmiotu zamowienia — OPZ

Nr odcinak Nazwa ulicy Srednica Dlugosé kanatu | Ilos¢ studni
4 Rzeszowska DN200 ok. 197 m 8 szt.
14 Wielopolska DN200 ok. 477 m 16 szt.
Razem ok. 674 m 24 szt

zgodnie z zapisami Projekty przebudowy odcinkdw siedd kanalizacyinel metoda crackingu wraz
Z renowacla studni | komor na terenie miasta Debicy Czesd I — przebudowa odcinkdw: ul. Wielopolska
(ozn. wg PFU: odc. 4), ul. Rzeszowska (ozn. wg PFU: odc. 14)— stanowigcym zatacznik nr 1 do OPZ oraz
STWIORB — stanowigca zatgcznik nr 6 do OPZ z zastrzezeniem, ze

czesc studni w zakresie objetym czescig 1 zamdwienia moze wymagac wzmachienia konstrukeyjnego lub
wymiany na nowe. W przypadku zaistnienia taklej koniecznoscl, Wykanawca zobowigzany jest dokonac
wzmachienia konstrukcyjnego studni lub wymienié ja na nowa, po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wylgczenia z zakresu zamodwienia studni
wymagajacych wzmocnienia konstrukcyjnego lub wymiany na nowe. Zamawiajacy przewiduje, ze do 5%
studni moze wymagac wzmocnienia konstrukcyjnego lub wymiany na nowe

Przebudowa Istniejacego kanatu kanalizacji sanitarnej DN500 metoda renowacji przy zastosowaniu
wykiadzin (rekawdw) utwardzanych promieniami UV wprowadzonych do istniejacych kanaldw.
Wprowadzanie rekawow przez istniejgce studnie zlokalizowane na trasie odcinkdw wytypowanych do
renowadgii:

Nr odcinak | Nazwa ulicy Srednica Dlugos€ kanatu | Tlos¢ studni
1 Rzeczna DN500 ok, 692 m 14 szt.
15 takowa DN500 ok. 319 m 8 szt,
Razem ok.1011im 22 szt.

zgodnie z zapisami Projekiu przebudowy odcinkow sieci kanalizacyjnej metodg rekawa utwardzanego
(CIPP) wraz z renowacja studni i kemor na terenie miasta Debicy Czesé IT — przebudowa odcinkdw:
(odc. 1) ul. Rzeczna (ode. 15) ul. tgkowa — stanowigcym zalacznik nr 2 do OPZ, Frojekiu przebudowy
odcinkow sieci kanalizacyjnej metodg rekawa uiwardzanego (CIPP) wraz z renowacia studni i komor na
terenie miasta Debicy Czes¢ V- przebudowa odcinkdw w terenie kolejowym: (odc. 1) ul. Rzeczna (odc.
15) ul. ¢gkowa - stanowigcym zatgcznik nr 5 do OPZ oraz STWIORB - stanowigcg zatgcznik nr 6 do OPZ,
Z zastrzezeniem, ze

a) jesli w wyniku inspekcji (kamerowania) istniejacej kanalizacji, zostanie stwierdzone, ze
renowacja metodg bezwykopowg jest niemozliwa na dlugosci calego odcinka, wéwczas
odcinek ten zostanie wylgczony z zakresu zamdwienia,

b) jesli w wyniku inspekcji (kamerowania) istniejacej kanalizacji, zostanie stwierdzone, ze
czesic odcinka nie bedzie nadawata sig do renowacji metoda bezwykopowa, tylko metoda
wykopu, wéwczas Wykonawca zobowigzany jest dokonad przebudowy kanatu metoda
wykopu, jako sSwiadczenie zamienne po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego, za podana przez Wykonawce w Wykazie cen robdt budowlanych
wykonywanych metoda wykopu stanowigcym zatacznik nr 5 do Oferty jednostkows
cene ryczattowa. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wylaczenia tego fragmentu kanaltu
z zakresu zamodwienia. Zamawiajgcy przewiduje, ze do 2% kazdego odcinka nie bedzie
nadawatlo sie do renowacji metoda bezwykopows, tylko metoda wykopu. Wykonawca
opracuje i uzgodni oraz przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego niezbedne
rysunki/projekty, pozwalajace na realizacje danych robét,

c) czesé studni w zakresle objetym czedcia 2 zamdwienla moze wymagac wzmocnienia konstrukcyjnego
lub wymiany na nowe. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ wzmocnienia konstrukcyjinego studni lub wymieni¢ jg na nowa, po uzyskaniu zgody
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wylgczenia z zakresu
zamowienia studni wymagajacych wzmocnienia konstrukcyjnego lub wymiany na nowe. Zamawiajacy
przewiduje, ze do 5% studni moze wymagac wzmaocnienia konstrukcyjnego lub wymiany na nowe,

d) ze wzgledu na dobry stan techniczny wylgcza sie z zakresu zamdwienia nizej
wymienione studnie ujete w projekcie przebudowy(zalacznik nr 2 i 5:

v w ul. Rzecznej oznaczone 1.51, 1.510 — 2 szt,,
v w ul. kakowej oznaczone 15.51 | 15. 56 — 2 szt.

Nazwa zamowienia: Modernizacia sieci kanalizacyinej metodz bezwykopowg w Debicy - etap IL.
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Opis przedmiotu zaméwienia — OPZ

Studnie przeznaczone do renowacji w ul. takowej posiadaja kwadratowa podstawe
(komore) o wys. 60 cm,

e) roboty na terenach kolejowych nie moga przekroczyé terminéw wynikajacych
z zawartych przez Zamawiajacego umoéw z Polskimi Kolejami Panstwowymi S.A.
(stanowigcymi zalgcznik nr 9 do OPZ):

v KNKr7.022.PA.9259.2020 z 01.07.2020 r.,

v KNKr7.022.PA.9256.2020 z 01.07.2020 .,

v KNKr7.022.PA.9263.2020 z 01.07.2020 r.
oraz termindw wynikajacych z koniecznych do zawarcla uméw z PKP PLK 5.A. Zaktadem Linii
Kolejowych w Rzeszowie zgodnie z zapisami umdw wymienionych w pkt. 2 i 3.
W przypadku przekroczenia termindw okreslonych w/w umowach z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca pokryje koszty oraz kary naliczone z tego tytuiu przez
PKP S.A, i/lub PKP PLKA S5.A.

Dla czesci 3 zaméwienia;
Przebudowa istniejgcego kanatu kanalizacji sanitarnej DN200 metodg renowacji przy zastosowaniu
wykladzin (rekawdw) utwardzanych promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej wprowadzonych

do istniejacych kanatow. Wprowadzanie rekawow przez istniejace studnie zlokalizowane na trasie
odcinkéw wytypowanych do renowacji:

Nr odcinak | Nazwa ulicy Srednica Dlugosé Ilosé studni
kanatu
5 Os. Mategki DN200 ok. 248 m 11 szt.
6 Os. Matejki DN200 ok. 214 m 12 szt
7 tysogdrska DN200 ok. 200 m 7 szt
10 Sobieskiego DN200 ok.94 m 5 szt.
13 Lesna DN200 ok. 152 m 6 szt.
16 Rynek do Kosciuszki DN200 ok. 254 m 13 szt.
19 Wielopolska DN200 ok. 226 m 12 szt
24 Park Skarbka Borowskiego DN200 ok. 242 m 8 szt.
25 Konarskiego/Glowackiego DN200 ok. 201l m 8 szt.
Razem | ok.1831m 82 szt,

zgodnie z zapisami Projektu przebudowy odcinkdw sieci kanalizacyinef metoda rekawa utwardzanego
(CIPP) wraz z renowacjg studni i komdr na terenie miasta Debicy Czes¢ IIT — renowaca odcinkdw:
(ade. 5) ul. as. Matejki: (ode. 6) ul. as. Matejki; (ode. 7) ul. {ysogorska, (ode. 10) ul. Soblieskiega; (odc.
13) ul. Lesna; (ode. 16) ul. Rynek; (odc. 17) ul. Zutawskiego, (odc. 19) ul. Wielopolska, (odc. 23) ul.
Ogrodowa, (odc. 24) ul. Park Skarbka Borowskiego, (odc. 25) ul. Glowackiego — stanowigcym zatgcznik
nr 3 do OPZ oraz STWiORB - stanowigcg zatacznik nr 6 do OPZ z zastrzezeniem, ze

a) jesli w wyniku inspekcji (kamerowania) istniejgcej kanalizacji, zostanie stwierdzone, ze
renowacja metoda bezwykopows jest niemozliwa na diugosci catego odcinka, wowczas
odcinek ten zostanie wylaczony z zakresu zaméwienia,

b) jesli w wyniku inspekcji (kamerowania) istniejacej kanalizacji, zostanie stwierdzone, Ze
czes€ odcinka nie bedzie nadawata sie do renowacji metoda bezwykopows, tylko metoda
wykopu, wowczas Wykonawca zobowigzany jest dokonac przebudowy metoda wykopu,
jako swiadczenie zamienne po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru | Zamawiajacego, za
podang przez Wykonawce w Wykazie cen robot budowlanych wykonywanych metoda
wykopu stanowigcym zalacznik nr 5 do Oferty jednostkows cene ryczaltows.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wylaczenia tego fragmentu kanalu z zakresu
zamowienia. Zamawiajacy przewiduje, Ze do 5% kazdego odcinka nie bedzie nadawalo
sie do renowacji metody bezwykopowa, tylko metoda wykopu. Wykonawca opracuje i
uzgodni oraz przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego niezbedne rysunki/projekty,
pozwalajace na realizacje danych robét,

¢) czesc studni w zakresie objetym czescig 3 zamdwienia moze wymagac wzmocnienia konstrukcyjnego
lub wymiany na nowe. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ wzmocnienia konstrukcyjnego studni lub wymieni¢ ja na nowa, po uzyskaniu zgody
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wylaczenia z zakresu
zamowienia studni wymagajacych wzmocnienia konstrukcyjnego lub wymiany na nowe. Zamawiajacy
przewiduje, ze do 5% studni moZe wymagad wzmocnienia konstrukeyjnego lub wymiany na nowe.

Nazwa zamdwienia: Modernizacia sieci kanalizacyjnej metody bezwykopowg w Debicy - etap II.

Stronag 7



4)

Opis przedmiotu zaméwienia — OPZ

Uwaga: Niniejsza czes¢ zamowienia nie obejmuje wykazanych w dokumentacji technicznej
odcinkéw: 17. Zulawskiego i 23. Ogrodowa.

bl i 4 swienia:

Przebudowa istniejgcego kanalu kanalizacji sanitarnej DN200, DN250 I DN300 metodg renowacji przy
zastosowaniu wykladzin (rekawow) utwardzanych promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej
wprowadzonych do istniejacych kanatéw. Wprowadzanie rekawdw przez istniejgce studnie zlokalizowane
na trasie odcinkdw wytypowanych do renowacii:

Nr odcinak | Nazwa ulicy Srednica Diugosé kanatu | Tlos€ studni
2 Rondo DN200 ok. 369 m 12 szt,
3 Bojanowskiego DN200 ok. 253 m 10 szt.
9 Szaley Groele DN200 ok. 242 m 11 szt
11 Cmentarna/Swietostawa DN250 ok. 112 m 5 szt.
18 Grunwaldzka DN200 ok. 368 m 9 szt

; ok. 145 m w tym
20 Cmentarna DN200 i DN250 DN 200 = 15 m 6 szt.
< ok. 480 m w tym
21 Swigtostawa DN250 | DN300 DN 250 = 117 m 15 szt
Razem ok.1 961 m 68 szt.

zgodnie z zapisami Projekiu przebudowy odcinkow sieci kanalizacyjnej metods rekawa utwardzanego
(CIPP) wraz z renowacja studni i komor na terenie miasta Debicy Czesc IV - renowacia odcinkdw: ode.
2 ul. Rondo; odc. 3 ul. Bojanowskiego; odc. 8 ul. Legionow; ode. 9 ul. Szaley Groele; odc. 11 ul.
Swigtoslawa; odc. 12 ul. Strumskiego; ode. 18 ul. Grunwaldzks, odc. 20 ul. Cmentarna, ode. 21 ul.
Swielosfawa, odc. 22 ul. Karfowicza — stanowiacym zatacznik nr 4 do OPZ oraz STWIORB - stanowiaca
zatgcznik nr 6 do OPZ z zastrzezeniem, ze

a) jesli w wyniku inspekcji (kamerowania) istniejacej kanalizacji, zostanie stwierdzone, ze
renowacja metoda bezwykopowa jest niemozliwa na dlugosci calego odcinka, wéwczas
odcinek ten zostanie wylaczony z zakresu zamowienia,

b) jesli w wyniku inspekcji (kamerowania) istniejacej kanalizacji, zostanie stwierdzone, Ze
czest odcinka nie bedzie nadawata sie do renowacji metoda bezwykopowa, tylko metoda
wykopu, woéwczas Wykonawca zobowiazany jest dokonaé przebudowy metoda wykopu,
jako Swiadczenie zamienne po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego, za podang przez Wykonawce w Wykazie cen robot budowlanych
wykonywanych metoda wykopu stanowiacym zalacznik nr 5 do Oferly jednostkowa
cene ryczaltows, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo wylaczenia tego fragmentu kanatu
z zakresu zamodwienia. Zamawiajacy przewiduje, 2e do 5% kazdego odcinka nie bedzie
nadawato sie do renowacji metodg bezwykopowa, tylko metoda wykopu. Wykonawca
opracuje i uzgodni oraz przedstawi do akceptacji Zamawiajacego niezbedne
rysunki/projekty, pozwalajace na realizacje danych robot,

c) czesc studni w zakresie objetym czescia 4 zamdwienia moze wymagacé wzmacnienia konstrukcyinego
lub wymiany na nowe. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ wzmocnienia konstrukcyjnego studni lub wymienié ja na nowa, po uzyskaniu zgody
Inspektora nadzoru | Zamawiajgcego. Zamawlajacy zastrzega sobie prawo wytaczenia z zakresu
zamowienia studni wymagajgcych wzmocnienia konstrukcyinego lub wymiany na nowe. Zamawiajacy
przewiduje, ze do 5% studni moze wymagac wzmocnienia konstrukcyinego lub wymiany na nowe.

Uwaga: Niniejsza czes¢ zamoéwienia nie obejmuje wykazanych w dokumentacji technicznej
odcinkow: 8. Legionow, 12. Strumskiego, 22. Karlowicza.

5) Dla czesci 5 zamdOwienia:

Przebudowa istniejgcego kanatu kanalizacji sanitarnej DN600 metoda renowacji przy zastosowaniu
wylkdadzin (rekawow) utwardzanych promieniami UV wprowadzonych do istniejgcych kanatéw.
Wprowadzanie rekawdw przez istniejgce studnie zlokalizowane na trasie odcinkéw wytypowanych do
renowacji:

Nr odcinak Nazwa ulicy Srednica Diugoéé Tlo&¢E studni | Tlosé
kanatu studni
26 Brzegowa DN600 ok. 725 m 16 szt. 1 szt.
Razem ok.725 m 16 szt. 1 szt.

Nazwa zamdwienia: Modernizacia sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowg w Debicy - etap I,
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Opis przedmiotu zamdéwienia — OPZ

zgodnie z zapisami Prajektu technicznege renowacil sfeci kanalizacyjnej metodg bezwykopowa na terenie
miasta Debica — stanowigcym zatgcznik nr 7 do OPZ oraz STWIORB — stanowigcg zatgcznik nr 8 do OPZ
z zastrzezeniem, ze

a) jesli w wyniku inspekcji (kamerowania) istniejacej kanalizacji, zostanie stwierdzone, ze

b)

c)

renowacja metoda bezwykopowsg jest niemozliwa na diugosci catego odcinka, woéwczas
odcinek ten zostanie wylgczony z zakresu zamdwienia,

jesli w wyniku inspekcji (kamerowania) istniejacej kanalizacji, zostanie stwierdzone,
ze czesSc odcinka nie bedzie nadawata sie do renowacji metoda bezwykopowsg, tylko
metodg wykopu, wéwczas Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ przebudowy metoda
wykopu, jako Swiadczenie zamienne po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru |
Zamawiajacego, za podanag przez Wykonawce w Wykazie cen robdt budowlanych
wykonywanych metody wykopu stanowigcym zalacznik nr 5 do Oferiy jednostkows
cene ryczaltows. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wylaczenia tego fragmentu
kanalu z zakresu zamoéwienia. Zamawiajacy przewiduje, e do 2% kazdego odcinka nie
bedzie nadawalo sie do renowacji metoda bezwykopows, tylko metoda wykopu.
Wykonawca opracuje i uzgodni oraz przedstawi do akceptacji Zamawiajacego
niezbedne rysunki/projekty, pozwalajace na realizacje danych robét,

czes¢ studni w zakresie objetym czescia 5 zamdwienia moze wymagaé wzmocnienia
konstrukcyjnego lub wymiany na nowe. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ wzmocnienia konstrukcyjnego studni lub wymienic jg na nowa, po
uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wylgczenia z zakresu zamowienia studni wymagajacych wzmocnienia konstrukcyjnego lub wymiany
na nowe. Zamawiajacy przewiduje, e do 5% studni moze wymagaé wzmocnienia konstrukcyjnego
lub wymiany na nowe.

6) DI tkict i e
a) kanaly nie zostatly poddane inspekcji kamera samojezdng (CCTV). Nalezy przeprowadzic

b)

c)

d)

e)

f)

inspekcje kamera CCTV w celu oceny stanu technicznego przewodéw
i mozliwosci przeprowadzenia renowacji,
dopuszcza sie technologie renowacji kanatdw za pomocg rekawa z Zywic epoksydowych
utwardzanych za pomocg promieniami UV — dotyczy czedcl 2, 3, 41 5 zamdwienia;
nalezy przyjat, ze wymianie podlega¢ bedzie co 3-ci wilaz ok, 33% wszystkich wiazdw,
z zastrzezeniem, Ze ostateczng kwalifikacie whazow podlegajacych wymianie nalezy przeprowadzic¢ w
porozumieniu z Zamawiajacym,
w przypadku gdy po okresleniu stanu technicznego kanalow i ich zakwalifikowaniu przez
Wykonawce do renowacji metodg bezwykopowa, w trakcie prowadzenia prac, dojdzie
do ,zawalow kanalu”, ,przestawien osiowych”, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
punktowe wykopy w celu naprawy tych uszkodzen w sposéb umozliwiajacy
przeprowadzenie renowacji kanalu za podang przez Wykonawce w Wykazie cen robot
budowlanych wykonywanych metodz bezwykopowa stanowigcym zalacznik nr 5 do
Oferty jednostkows cene ryczaltows.
prace renowacyjne studni i komér powinny dotyczyé catej studni tj. renowacje i uszczelnienie cian,
reprofilacie | odtworzenie kinet, spocznikdw, renowacie komindw, montaz nowych stopni zlazowych,
wymiana wiazdw (o ile to konieczne — zgodnie z literg c).
w zakres robdt wchodza:

+ roboty przygotowawcze:
inwenftaryzacja stanu zastanego;
inspekcja kanaldw i studzienek kamerg samobiezng TV,
oczyszczenie istniejgcego kanatu, studzienek | komar;
okreslenie stanu technicznego kanaléw, studzienek | komér,”
zabezpleczenie terenu robdt, Y. wydzieleniu odcinkéw robét zajecia terenu wraz z Ich
zabezpieczeniem przed dostepem osob postronnych;
zamkniecie doplywdow $ciekéw do odcinka przeznaczonego do renowacji korkami
pneumatycznymi;
¥ przygotowanie bypassu odcinka przeznaczonego do renowacji z zastosowaniem

pompy kanalizacyjnej i instalacji tloczonej dla zachowania przeplywu sciekow
w sieci kanalizacyjne lub odbidr sciekéw;

s roboty podstawowe:

¥ renowacja studzienek | komodr kanalizacyinych,

v dobdr gruboéci rekawdw — obliczenia wg. metodologii standardéw obliczeniowych ATV -

M127P,
¥ renowacja sieci przy pomocy rekawa utwardzanego na placu budowy,

LE LY

<

Nazwa zamdwienla: Modernizacia sieci kanalizacyjnej metody bexwykopowy w Debicy - etap II.
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Opis przedmiotu zamowienia — OPZ

v renowacja kanaldéw metoda crakingu statycznego,
v wykonanie prdb i testow zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej;

s roboty tymczasowe i prace towarzyszace:

prace pomiarowe i pomocnicze,

zabezpieczenie terenu budowy,

utrzymywanie w stanie przejezdnym dréag,

state przewietrzenie kanatdw,

oczyszezenie powierzchni wewnetrznych rur,

usunigcie zanieczyszczen z wywozem, utylizacja, oplatami,

frezowanie kalibracyjne przed rozpoczeciem renowacji kanatu,

inspekcja powykonawcza sieci kanalizacyjnej kamera TV z wykonaniem raportw,

badania i raporty po wykonanej renowacji,

wykonanie préb szezelnoici na odcinkach wybranych przez Zamawiajacego,

przedstawienie wynikéw testéw wytrzymaloéciowych prébek utwardzonego

rekawa pobranych komisyjne przy wspoéludziale Zamawiajacego. Probki zostang
poddane testowi przez niezalezng certyfikowang jednostke badawcza.
¥ uporzadkowanie terenu.

g) zakres robot budowlanych dla czesci 2, 3, 4 | 5 nie znajduje sie w katalogu robdt wymagajacych
zgtoszenia zgodnie z art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.),

h) Zamawiajgcy posiada zgody wszystkich whascicieli na wejscie w teren, przez ktdry przebiegajg kanaly
i studnie objete przebudowg /renowacja.

LALAANLNN NS

2. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

VII.

4.

1) Zgloszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych z dnia 15 pazdziernika dla czesci 1 (zalgeznik nr
10 do OPZ),

2) Projektami przebudowy/renowacji kanalizacji (zataczniki nr 1, 2, 3, 4, 51 7 do OPZ), a takze STWIORB
(zataczniki nr 6 1 8 do OPZ) stanowigcymi integralng czesc Opisu Przedmiotu Zamdwienia,

3) Przepisami prawa obowigzujacego w Polsce, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 z pozn. zm.).

Uwaga dotyczgca znakow towarowych i norm |,

Wszelkie nazwy wiasne produktéw uzyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze robdt winny byé interpretowane jako definicie standarddw, a nle jako nazwy konkretnych
rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie. Produkty takie moina zastgpi¢ materiatami/urzadzeniami
rownowaznymi innych producentow pod warunkiem spetnienia zapisow STWIORB z zastrzezeniem, ze jesli
zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca,

Wszelkie nazwy norm uzyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robdt
nalezy traktowac jako przyktadowe, mozliwe do zamienienia przez rownowazne normy.

Cena przedmiotu zamowienia - Wykaz Cen robot budowlanych/Kosztorys
ofertowy.

Do okreslenia catkowitej ceny Oferty za przedmiot zamowienia stuzy tabela Wykaz cen robot budowlanych -
Zatgcznik nr 5 do IDW (zwanym dalej Wykaz cen), gdzie calkowita cena stanowi sume iloczynu ilosci
przewidzianych do wykonania elementdw robdt oraz jednostkowych cen ryczattowych.

Wykaz cen robot budowlanych nalezy odczytywal w powigzaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi
w SIWZ,

Wycene dotyczacy danego jednostkowego elementu ryczattowego nalezy wykonac w aparciu o:

1) Dokumentacje techniczng (czesc opisowa i rysunkows),

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robot Budowlanych,

3) SIwgZ,

4) Umowe,

5) Zalecana wizje lokalng w terenie,

z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do wykonania danego
elementu robdt, wszelkich wydatkéw pobocznych oraz uwzglednic ryzyka zwigzane z budowa, ukofczeniem,
uruchomieniem i konserwacjg catoscl robdt, w tym wszystkie koszty stale, zyski, koszty ogdine i podobnego
rodzaju obcigzenia.

Jednostkowa cena ryczaltowa powinna zawierac, (ale nie powinna sie tylko do tego ograniczac): robocizng,
transport, testowanie, kontrole jakosci, materialy, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy calego
sprzetu, urzadzer czy narzedzi, wykonanie | utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazdego rodzaju
oraz wykonanie wszelkich czynnosci jakie mogg byc niezbedne dla prawidtowego wykonania umowy.

Nazwa zamdwienia: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodz bexwykopows w Debicy - elap I1.
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VIIL.

1.

Opis przedmiotu zamdwienia - OPZ

W jednostkowej cenie ryczaltowe] Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branzach,
wyposazenie | koszty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia wynikajace z Dokumentacji
technicznej, STWIORB i zapisow SIWZ wedtug wiasnych szacunkéw.

Wszystkie jednostkowe ceny ryczattowe muszg odzwierciedlad rzeczywiste calkowite koszty wykonania
poszczegdlnych elementdw robdt. Zamawiajacy informuje, ze zanizanie cen jednostkowych bedzie uwazane
za czyn nieuczciwej konkrecji.

Krétkie opisy w poszczegdinych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione s3 tylko dla celdw identyfikacyinych,
a wyceniajac je, nalezy odnosic sie do Dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych oraz Umowy | SIWZ w celu uzyskania petnych wskazdwek, informacji, instrukeji
lub opisdw robot jak i zastosowanych materiatow oraz wyposazenia.

Uwaza sig, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie opisem wykonania robot budowlanych i uwarunkowaniami
terenowymi lokalizowanej budowy. Niezaleinie od ograniczeri, jakie mogs sugerowaé sformutowania
dotyczace poszczegdlnych pozycji w Wykazie Cen lub wyjasnien, Wykonawca winien miec petng swiadomosc,
ze ceny ryczattowe ktore wprowadzit do Wykazu Cen dotycza zakoniczonych elementow robat.

Uwaza sie, Ze cena za prace, ktore nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach Wykazu cen, zostata rozlozona
na jednostkowe ceny ryczaitowe wstawione dla innych elementdw robot.

Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest w petni Swiadomy wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych
wszystkie elementy robdt zawarte w dokumentacji technicznej | SIWZ.

W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego, w tym dla potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza
sie mozliwosc podziatu ceny danego elementu ryczattowego z zatgczonego do SIWZ Wykazu Cen. Podziat ten
musi uzyskac zgode Zamawiajgcego. .

Waszystkie ceny w Wykazie cen nalezy podawac z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

W Wykazie Cen jednostkowe ceny ryczattowe netto powinny wynika¢ z kosztorysu szczegdlowego
dostarczanego w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

Koszty prac, ktdre musza po sobie nastepowac dla zapewnienia jakosci ich wykanania, nalezy ujac w jednej
lub kilku pozycjach uwzgledniajgc koniecznosc wyceny wszystkich niezbednych do wykonania robat.

Koszt czasowego zajecia pasa ulicy u wiasciciela drogi ponosi Wykonawca.

Uwzgledniajgc w jednostkowej cenie ryczattowej roboty tymczasowe nalezy wzigé pod uwage fakt, Zze
materiaty, ktdre beda do tych robdt wykorzystane sa czesciowo lub w catosci wiasnoscig Wykonawcy.
Oferta ma uwzglednia¢ koszty wykonania robdét i wyposaZzenia oraz wszystkie obowiazki
wynikajace z Wzoru umowy, w szczegolnosci § 7.

Uwagi do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji technicznej i STWIORB,
do wyceny w kosztach oferty
Uwagi do zapisow Projektow | STWIORB:

1) Wszedzie gdzie w Projektach lub STWIORB pojawia sie zapis Na obecnym etapie naleZy przyjac, Ze 10%
kaZzdego odcinka nie bedzie nadawalo sie do renowacyi metodz bezwykopows, tylko metods rozkopu,
nalezy w to miejsce przyjmowac % odcinka okreslony w niniejszym OPZ dla poszczegolnych czescl
zamodwienia - rozdz. V pkt. 1.

2) Zaplsy w STWIORB Kontrakt jest oparty na zryczaftowanych cenach za wykonanie Robot zgodnie
Z Wykazem Cen, w zwigzku z powyZszym Roboty nie podiegaja obmiarowi —zgodnie z zapisami rozdz. VII
OPZ | §12 Wzoru Umowy obmiarowi podlegajg elementy robdt wymienione w Wykazie cen stanowigcym
Zatgeznik nr 2 do WU.

3) Zapisy STWIORB dla czesci zamdwienia nr 1, 2, 3 i 4 ,Zgodnie z Wytycznymi Ogdinymi dopuszcza sie
rowniez realizacie renowacji kanalizacl metoda rownowazng. Zamawiajacy dopuszcza bezwykopowa
renowacla odcinkdw kanalizaci przy zastosowaniu rekawa wykonanego z tkaniny poliestrowe]
o strukturze filcu nasgczanego Zywicami poliestrowymi utwardzanymi gorgcg wodg “maja zastosowanie
wylacznie do czeséci 3 | 4 zaméwienia.

Dokumentacja powykonawcza:

1) Po wykonaniu robdt, a przed odbiorem korficowym, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sprawdzong
i zaakceptowang przez osobe peinigeg Nadzor inwestorski Dokumentacie powykonawcza.
2) Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierac:
a) Dokumentacje projektowa oraz kopie rysunkéw Dokumentacji projektowych z naniesionymi
w sposob czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
prowadzenia robot budowlano-montazowych potwierdzonymi przez Kierownika budowy oraz autora
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Opis przedmiotu zamdéwienia — OPZ

Projektu, wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajacego zgodnie z Umowa;

b) korekty niezbednych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych | wszystkie uzgodnienia, decyzie,
pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, ktére dotycza przysztego
uzytkowania obiektow;

¢) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty

zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z Dokumentacjy Projektowa (w wersji papierowej
w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji cyfrowej — format DXF 2000);

d) sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dokumentacie geodezyjno—

kartograficzng, zawierajaca dane umoZliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza,
do ewidencji gruntow i budynkdw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej
i papierowej. Forma i zakres powykonawczej dokumentacii geodezyjno—kartograficznej powinna
by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyinej i kartograficznej. Oryginat dokumentacji Wykonawca przekazuje
do wiaiciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

e) Oswiadczenie kierownika budowy o:

« zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z Dokumentacjg projektowa, warunkami zgtoszenia
wykonania rob6t budowlanych oraz przepisami;

« doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sasiedniej nieruchomoscl, budynku, lokalu;

« o0 whasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
oblektu jest uzalezniona od ich adpowiedniego zagospodarowania;

f)  Protokoly odbioréw robdt;
g) Protokoly prdb, badan i pomiardw oraz wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen

Jaboratoryjnych zgodne ze STWIORB i Programem zapewnienia jakosci;

h) Wyniki testéw wytrzymatosciowych probek utwardzonego rekawa pobranych komisyjnie przy

wspoludziale Zamawiajacego. Prébki zostang poddane testowi przez niezalezng certyfikowang
jednostke badawczg;

i)  Nagranie z wszystkich przeprowadzonych inspekgji telewizyjnych kanatu;
i)  Protokét z pozytywnymi wynikami ostatniej inspekcji telewizyinej wykonanej w obecnosc

Inspektora nadzoru;

k) Protokoly odbioru od uzytkownikéw innego uzbrojenia podziemnego;

I) Dokumentacja fotograficzna przebudowy w formie cyfrowej zawierajgca date wykonania fotografii;

m) Deklaracje zgodnogci, aprobaty techniczne, certyfikaty materiatow zgodnie z STWIORB;

n) Oswiadczenia/Protokoty wiadajacych dang posesis o przywroceniu stanu  zastatego
na posesji/drodze/terenie.

3) Forma dokumentacji powykonawczej:
a) Wykonawca, przekaze Zamawiajacemu Dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej dwa

komplety (2 kpl.) oraz wersji elektronicznej jeden komplet (1 kpl.) w segregatorach opisanych

na grzbiecie segregatora. Wewngtrz segregatorow powinien znajdowaé sie spis zawartoSci

oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty dla danej grupy:

= dokumenty potwierdzajace zgloszenie robot budowlanych,

= projekty powykonawcze,

= powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

= dokumenty: tj. decyzje administracyjne, oéwiadczenie Kierownika budowy, protokoly, prob, odbiorow
itp,

« dokumentacja fotograficzna,

= deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.,

b) egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,.1” powinny zawierac wszystkie dokumenty oryginalne

c

Row
Zama

(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.),
wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oSwiadczeniach itp. zawarte w projektach
ztozone przez autordw opracowar, powinny byé oryginalne.

nowaznosé rozwigzan
wiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow/urzadzen réwnowaznych w takim zakresie i w taki sposab,

aby facznie:
1) gwarantowaly wykonanie robdt w zgodzie z Dokumentacjg projektowa i STWIORB,
2) zastosowane materialy/urzadzenia mialy parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, przy

czym przyjmuje sie, ze wszelkie materialy i urzadzenia okreslone w Dokumentacji dotyczacej opisu
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przedmiotu zaméwienia okreslajg minimalne parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe, jakim muszg

odpowiadac materialy/urzadzenia oferowane, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego;
Ciezar udowodnienia, ze materiat lub urzadzenie sg rownowazne w stosunku do wymogu okreslonego przez
Zamawiajgcego spoczywa na Wykaonawcy = zgodnie z art. 30 ust 5 UPzp.

Platnosci .
Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy.

Uwagi ogdlne

Klerownik budowy jest zobowigzany do przebywania na terenie budowy i petnienia swojej funkcii w okresie
realizacji prac pod rygorem ich przerwanie w sytuacji nieobecnosci. Z obowigzku powyzszego wylacza sie
uzasadnione usprawiedliwienia nieobecnosci.

Zamawiajacy wymaga, aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy (tj. Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze umozliwiajgce identyfikacje
pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo badz nazwe Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy).

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania.

Zamawiajgcy zastrzega, e wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie pobraé samodzielnie peing
dokumentacje stanowiaca opis przedmiotu zamdwienia ze strony internetowej Zamawiajgcego oraz wykonac
na wiasny koszt wydruk niezbednej dokumentacji ,roboczej”.

Hierarchia waznosci dokumentacji:

Umowa,

SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, zmianami oraz wyjasnieniami tresci SIWZ,

STWIORB,

Dokumentacja techniczna,

Oferta Wykonawcy.
Zataczniki:

Projekt przebudowy odcinkéw sieci kanalizacyjnej Metoda crackingu wraz z renowacjg studni i komaor na
terenle miasta Debicy Czes¢ I - przebudowa odcinkéw: ul. Wielopolska (ozn. wg PFU: odc. 4), ul. Rzeszowska
(ozn. wag PFU: odc. 14),

Projekt przebudowy odcinkow sieci kanalizacyinej metodg rekawa utwardzanego (CIPP) wraz z renowacja
studni i komor na terenie miasta Debicy Czes€ II - renowacja odcinkéw: (odc. 1) ul. Rzeczna (odc. 15) ul.
Lakowa,

Projektu przebudowy odcinkow sieci kanalizacyinej metodg rekawa utwardzanego (CIPP) wraz z renowacia
studni i komor na terenie miasta Debicy Czes¢ III - renowacja odcinkdw: (odc. 5) ul. os. Matejki; (odc. 6)
ul. os. Matejki; (odc. 7) ul. tysogdrska; (odc. 10) ul. Sobieskiego; (ode. 13) ul. Lesna; (odc. 16) ul. Rynek;
(odc. 17) ul. Zutawskiego, (odc. 19) ul. Wielopolska, (odc. 23) ul. Ogrodowa, (odc. 24) ul. Park Skarbka
Borowskiego, (odc. 25) ul. Glowackiego,

Projektu przebudowy odcinkéw sleci kanalizacyjnej metody rekawa utwardzanego (CIPP) wraz z renowacia
studni i komdr na terenie miasta Debicy Czesé IV — renowacja odcinkdw: odc. 2 ul. Rondo; ode. 3 ul.
Bojanowskiego; odc. 8 ul. Legiondw; odc. 9 ul. Szaley Groele; odc. 11 ul. Swietostawa; odc. 12 ul.
Strumskiego; odc. 18 ul. Grunwaldzka, odc. 20 ul. Cmentarna, odc. 21 ul. Swietostawa, odc. 22 ul. Kartowicza,
Projekt przebudowy odcinkow sieci kanalizacyjinej metoda rekawa utwardzanego (CIPP) wraz z renowacia
studni i komdr na terenie miasta Debicy Cze$€ V- renowacja odcinkdw w terenie kolejowym: (odc. 1) ul.
Rzeczna (odc. 15) ul, Lakowa

STWIORB dla czeéci zamdwienianr 1, 2,3 i 4,

Projekt techniczny renowacji sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa na terenie miasta Debicy,

STWIORB dla czesci 5 zaméwienia,

Umowy z PKP S.A.,

Zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych z 15.10.2020 r.
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