UMOWA - WZOR

zawarta w dniu ... 2024 roku w Lubaniu pomiedzy

Pomorskim Osrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Luban, ul. Tadeusza Maderskiego
3, 83-422 Nowy Barkoczyn, NIP: 583-28-80-729, reprezentowanym przez:

Aleksandra Mach — Dyrektora

zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym,

przez Zamawiajgcego rozumie sie Inwestora,

a

wpisanym do ewidencji dziatalnosci gospodarczej W ......cccceeeennnenn. / do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... Sad
Rejonowy......... , 0 kapitale zakladowym.................. ,

zwana/ym w dalszej czesci umowy Wykonawca
zwani w dalszej czeSci umowy tgcznie Stronami, a osobno takze Strong.

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajgcego
w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.). Na podstawie dokonanego
przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje robét budowlanych
w ramach zadania ,Adaptacja obiektéw budowlanych w centrali Pomorskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i w Oddziale w Starym Polu (Luban, Stare Pole, woj.
pomorskie), obejmujgcego w szczegdlnosci przygotowanie i uruchomienie instalacji
windy wraz z odbiorami, montaz osprzetu, pomiary, dokumentacje powykonawczg
instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie robét instalacyjnych (montaz
osprzetu centralnego ogrzewania, instalacji wodnej, kanalizacyjno-sanitarnej,
hydrantowe] i wentylacji), roboty budowlane—wykonczeniowe wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu, szczegétowo opisane w niniejszej umowie
i stanowigcych jej integralng czes¢ zatgcznikach.

2. Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, okreslony
zostat w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej w szczegdlnosci:



projekcie budowlanym [Zatacznik nr 1], przedmiarach robét [Zatgcznik nr 2], Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia [Zatgcznik nr 3] i Ofercie Wykonawcy [Zatgcznik nr 4], a takze
wedtug biezgcych wskazan i uzgodnien z Zamawiajgcym, Polska Normg oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca oswiadcza, iz posiada kadre i potencjat techniczny umozliwiajgcy wykonanie
zamowienia, a takze ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktéorym mowa
w § 12 niniejszej umowy.

Wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi z materiatdow Wykonawcy, uwzgledniajac
wymogi zawarte w § 7 niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu robét i dozoru
wykonywanych w ramach umowy robdét od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru
koricowego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne
do prawidlowego wykonania przez niego przedmiotu zamdwienia, bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym ze
szczegdtowq specyfikacjy techniczng realizacji zaméwienia oraz projektem budowlanym,
do ktoérego Wykonaweca nie wnosi zastrzezen, a z ktérym sie szczegétowo zapoznat.
Wykonawca oswiadcza, iz dokonat wizji lokalnej terenu, na ktérym realizowaé bedzie
przedmiotowg umowe i nie wnosi zadnych zastrzezen co do jego stanu.

Zamawiajgcy jest uprawniony do ograniczenia przedmiotu niniejszej umowy
na podstawie ztozonego Wykonawcy oswiadczenia woli na piSmie, ze wskazaniem
konkretnych prac, ktére podlegajg wytgczeniu. W przedmiotowym przypadku
wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniemu obnizeniu, wg zasad wskazanych
w § 8 ust. 15 niniejszej umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi w dniu protokolarnego przekazania placu
budowy Wykonawcy, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zakonczyé realizacje przedmiotu umowy w terminie
do dnia 31 lipca 2025 r., zgodnie z Harmonogramem robdt budowlanych stanowigcym
Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

. Termin zakoniczenia robot budowlanych oznacza termin wykonania petnego zakresu prac

objetych przedmiotowg umowg oraz dokonanie odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego, co potwierdzone zostanie protokotem koficowym oraz przedtozeniem
Zamawiajgcemu wymaganej dokumentacji zgodnie z § 9 ust. 10 i 14 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dochowaé nastepujgcych termindw posrednich
poszczegdlnych etapdw realizacji robét budowlanych:



etap | obejmujacy wykonanie robdt o wartosci minimum 50% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, w zakres ktérych wchodzié¢ bedg
€o najmniej nizej wymienione roboty:

Minimalny zakres etapu |
1. Roboty budowlane catos¢ (bez stolarki drzwiowej i wykonczenia posadzek)
2. Instalacje elektryczne — wymiana ztgcza kablowego
3. Instalacje sanitarne — usuniecie kolizji w pomieszczeniu — 1.06

— nie pozniej niz do dnia 30 listopada 2024 r.;
etap Il obejmujgcy wykonanie robét o wartosci minimum 25% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, w zakres ktérych wchodzié¢ beda
€O najmniej nizej wymienione roboty:

Minimalny zakres etapu Il

1. | Roboty budowlane montaz podtdg i stolarki drzwiowej
— nie pozniej niz do dnia 13 grudnia 2024 r.;

etap Il (ostatni) obejmujacy wykonanie pozostatych prac, w zakres ktdrych
wchodzi¢ bedg co najmniej nizej wymienione roboty:

Minimalny zakres etapu Il
1. Instalacje elektryczne — pozostate roboty :
1.1. Oprawy
1.2. Osprzet
1.3. Dokumentacja powykonawcza i pomiary
1.4. System sieci strukturalnej
1.5. CCtv
1.6. System SSWiN
2. Instalacje sanitarne — pozostate roboty
2.1. Instalacja co.
2.2. Instalacja wody.
2.3. Instalacja KS.
2.4, Instalacja hydrantowa.
2.5. Instalacja wentylacji

— nie pozniej niz do dnia 31 lipca 2025 r.;

Termin ukoiczenia robét moze ulec zmianie w przypadku:

a.

wprowadzenia zmian do projektéw przez Zamawiajgcego, ktdre uniemozliwiajg
terminowga realizacje robét budowlanych;

wystgpienia przeszkdd natury sity wyzszej, przez ktére Strony rozumiejg zdarzenia
niemozliwe do unikniecia, nad ktérymi cztowiek nie ma kontroli lub na ktérych
powstanie nie ma wptywu, oraz ktérych wystgpienia pomimo profesjonalnego
podejscia do zadania i zachowania nalezytej starannosci nie mogt przewidzieé;

Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5, wymagajg natychmiastowego zgtoszenia przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dziatajgcemu z ramienia



Zamawiajgcego. Brak zgtoszenia poczytuje sie w razie watpliwosci za brak wystgpienia
okolicznosci uzasadniajgcych zmiane terminu zakoriczenia robét budowlanych.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5, Strony ustalajg nowy
termin ukonczenia robét budowlanych. W przypadku braku ustalenia nowego terminu
zakonczenia robot budowlanych, wiasciwym pozostaje dotychczasowy termin.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, na ktérym przewidziano
realizacje umowy, to jest terenu nalezgcego do Pomorskiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu, potoznego na dziatce ewidencyjnej nr 346/2, obreb Stare Pole,
powiat malborski, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy;

zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami
budowlanymi;

przeprowadzenia odbioréw przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 9 niniejszej umowy;
zaptaty wynagrodzenia umownego w wysokosci i na zasadach okreslonych w § 8, po
dokonaniu ewentualnych potragcen wynikajacych m.in. z nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, a takze pozostatych zapiséw niniejszej umowy;
przeprowadzenie odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w § 9 niniejszej umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a. wykonania robdét budowlanych z uzyciem wtasnych s$rodkdéw, sprzetu, maszyn,
materiatow i pracownikéw, na wtasny koszt i ryzyko;

b. wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, przedmiarami robét,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, projektem budowlanym, pozwoleniem
na budowe i innymi decyzjami administracyjnymi wydanymi dla obiektu,
Harmonogramem robét budowlanych, warunkami technicznymi wykonania robét
budowlanych, Polskimi Normami, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.), obowigzujgcymi w dacie
realizacji robdt budowlanych przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz
zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej;

c. wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania terenu budowy, wykonania
wszystkich robdt towarzyszgcych niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy, w tym zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy;

d. wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz zapewnieniu mu oraz innym osobom przez niego
upowaznionym do nieprzerwanego dostepu do placu budowy;



0.

przestrzegania przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz przepisdéw prawa pracy;
pokrycia kosztow zwigzanych z zapewnieniem zaplecza i innych tymczasowych
budynkéw dla swoich potrzeb oraz zapewnienia wszelkich mediéw niezbednych
celem prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub pokrycia kosztéw ich dostawy
w formie i w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

zachowania porzadku i czystosci na placu budowy oraz drég prowadzacych do placu
budowy, w tym z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca zobowigzuje sie
ponosi¢ koszty wywozu odpadow i nieczystosci powstatych w  zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy, a po zakoriczeniu robdt zobowigzuje sie do
usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takzie
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robdt oraz terendw
przylegtych w stanie uporzadkowanym. W przypadkach wymaganych prawem
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od odpowiedniego zarzadcy drogi
pozwolenia na przejazd drogami prowadzgcymi do placu budowy, a takze zajecie
pasa drogowego na czas niezbedny do realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
wyznaczenia i zapewnienia kierownika budowy oraz odpowiednich kierownikow
robot;

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym systematycznego dokonywania wpisow w
dzienniku budowy;

zorganizowania i kierowania budowg w sposéb zgodny z umowg, obowigzujgcymi
przepisami w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.;

wykonania robdt budowlanych w terminach okreslonych w § 2 niniejszej umowy;
udzielania pisemnych informacji o przebiegu realizacji robét [zaawansowaniu prac] na
kazde zapytanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od dnia ztozenia
zapytania;

. udziatu w Radzie Budowy, zwotane] przez Zamawiajgcego, wedtug jego uznania.

Zamawiajgcy ma prawo zwotaé¢ Rade Budowy, w ktdérej sktad wchodzi przedstawiciel
Zamawiajgcego, w tym Inspektor Nadzoru, przedstawiciel Wykonawcy, w tym
Kierownik budowy. W Radzie Budowy mogg uczestniczy¢ inne osoby wskazane przez
Strony;

niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego na pismie o wszelkich trudnosciach i
przeszkodach uniemozliwiajgcych terminowa realizacje umowy w ciggu 2 dni od dnia
powziecia wiadomosci o trudnosciach i przeszkodach, pod rygorem utraty prawa do
powotywania sie na wskazane okolicznosci w przysztosci;

terminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, w przypadku zawarcia umow o
podwykonawstwo, i nie narazanie Zamawiajgcego na odpowiedzialnos¢ wynikajaca z
art. 647 k.c.;

zapewnienia ttumaczenia wszelkich dokumentdw i pism sporzadzonych dla celéw
realizacji umowy w jezykach obcych na jezyk umowy przez ttumacza przysiegtego,
przy czym dotyczy to takze wszelkich dokumentacji i specyfikacji technicznych,



instrukcji, gwarancji, certyfikatéw i atestéw oraz innych dokumentéw zwigzanych
z przedmiotem umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek wykonanych elementéw robét
budowlanych, ich czesci badZz innego majatku Zamawiajacego w trakcie realizacji
postanowien niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.
Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczace oséb trzecich i uszkodzenia mienia.
Wykonawca ponosi takze petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w odebranych juz
na podstawie protokotdw czesciowych czesciach przedmiotu umowy, a przed
podpisaniem protokotu koricowego.

WARUNKI ZATRUDNIENIA
§5

Wymagania zwigzane z realizacja zamdéwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 z pdzn. zm.).:
a) Zamawiajacy dziatajagc zgodnie z art. 95 ustawy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w petnym
wymiarze czasu pracy, co _najmniej 4 oséb wykonujgcych pod kierownictwem

Kierownika budowy lub Kierownika robét nizej wymienione czynnosci zwigzane
z wykonywaniem robdt budowlanych w zakresie: prac wykonczeniowych oraz
prac instalacyjnych.
b) W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakorczeniem realizacji
zamowienia, Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w pkt 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez



Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1. czynnosci w

trakcie realizacji zamowienia:

4.

5.

6.

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
prowadzgcego  postepowanie. Os$wiadczenie to powinno  zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawece lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych;
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1. czynnosci.
Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osdb,
o ktorych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.).
W razie uchybienia przez Wykonawce zapisom niniejszego rozdziatu, Zamawiajgcy ma
prawo naliczy¢ kary umowne, zgodnie z postanowieniami okreslonymiw § 11.



PODWYKONAWSTWO
§6

(*jesli nastgpig nw. okolicznosci postanowienia tego paragrafu ulegnqg odpowiednio zmianie)
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy witasnymi
sitami*/wtasnymi sitami i przy pomocy podwykonawcéw* w zakresie wskazanym
w ust. 2.

Zakres przedmiotu umowy, ktéry Wykonawca wykona przy pomocy
podwykonawcéw™*:
1) oottt ee et ettt ettt et ettt et et et et et e et e et e e et et eeee et et et e ee e et eeeeetene eureeeeteteeeteeananaes
(zakres umowy) (firma podwykonawcy, dane kontaktowe, osoba do kontaktu)
(warto$¢ umowy brutto)

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca i Podwykonawca zobowigzani sg do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie
pdzniej niz w ciggu 14 dni przed jej zawarciem

. Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi pisemnych
zastrzezen, poczytuje sie, iz zaakceptowat ten projekt umowy.

. Po akceptacji projektu umowy, o ktérej mowa powyzej, lub po bezskutecznym uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, Wykonawca i Podwykonawca
przedtoza Zamawiajgcemu poswiadczony za zgodno$é z oryginatem odpis umowy
o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane na rzecz
podwykonawcéw.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkdw
udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamdwienia, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

10. Umowa z Podwykonawcg powinna okresla¢ w szczegdlnosci:

a. wysokos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robdt;

b. termin zapfaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy czesci
roboty budowlanej;

c. zakres wykonywanych przez Podwykonawce robdt budowlanych, sposdb wykonania,
zastosowane materiaty, ktore nie moga byc¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
umowy;



d. termin realizacji rob6t budowlanych objetych umowa, przy czym termin ten nie moze
przekraczac terminu realizacji zamodwienia okreslonego w § 2 niniejszej umowy.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien, ktére uzalezniaja
uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty przez
Zamawiajgcego  Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego  zakres  robot
budowlanych wykonanych przez podwykonawce, a takie ktére sg sprzeczne z
postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

12. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu faktur i oswiadczen
Podwykonawcéw oraz dowoddédw  dotyczacych  zaptaty  wynagrodzenia
Podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
poszczegblnych wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcdw wynikajgcych z
Umoéw o podwykonawstwo.

13. Przed terminem ptatnosci na rzecz Wykonawcy faktury koncowej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw dotyczacych
ostatecznej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom.

14. Zasady dotyczace Podwykonawcdéw, okreslone w niniejszej umowie, majg
odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcéw.

MATERIALY

§7
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych oraz
przy uzyciu posiadanego sprzetu, na wiasny koszt i ryzyko.
. Materiaty, o ktérych mowa powyzej, muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, byé zgodne z dokumentacja
projektowg, uzgodnieniami Stron, pozwoleniem na budowe i innymi decyzjami
administracyjnymi wydanymi dla przedmiotowych prac.
. Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ na kazide zgdanie Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego: atesty, certyfikaty, dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, zgodnos¢ z PN lub aprobate techniczng itp. na uzyte lub
majace by¢ uzyte materiaty.
. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty,
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnos¢ z Polskimi Normami, aprobate
techniczng na wszystkie uzyte, wykorzystane, wbudowane i zastosowane materiaty na
kazde zadanie Zamawiajgcego [najpdziniej w terminie 24 godzin od dnia zfozenia
zadania]. W/w dokumenty Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
w oryginatach lub potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopiach, w jezyku polskim.



. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan i préob w zakresie
prowadzonych robét zgodnie z wytycznymi nadzoru inwestorskiego, a takze powszechnie
obowigzujgcych przepisdw prawa.

. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie osoby wykonujgce w jego imieniu prace objete
niniejsza umowg bedg posiadaty niezbedne wyksztatcenie, umiejetnosci, uprawnienia
oraz doswiadczenie do ich prawidtowego wykonania.

. Dla kazdego z materiatdw zuzytych do realizacji niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest zapewnic i przechowywaé do dyspozycji Zamawiajgcego odpowiednie
zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, oswiadczenia o zgodnosci produktu
z Polskimi Normami i tym podobne dokumenty.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materiatéw uzytych
do wykonania catosci robét budowlanych.

WYNAGRODZENIE | SPOSOB ROZLICZENIA
§8

Za wykonanie przedmiotu umowy i wszystkich obowigzkéw z niej wynikajacych

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysOKOSCi ......cccvvveeivicivnenennnns zt
[sfownie: ., ] brutto, wynikajagce z przyjetej przez
Zamawiajgcego oferty z dnia ...ccevvevevivecvecceciecece e , @ bedacej Zatagcznikiem nr 4 do

niniejszej umowy. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT, wedtug
obowigzujgcej stawki oraz wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdét budowlanych
objetych niniejszg umowg, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze innych czynnikow majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty realizacji umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz
pominiecie, brak prawidtowego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, a takze jego
niedoszacowanie nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w niniejszym ustepie.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pfatne bedzie na podstawie protokotéw odbioru i
faktur:
a) | transza w wysokosci 50% kwoty brutto na podstawie protokotu i faktury
czesciowej, zgodnie z terminem i za zakres prac okred$lony w harmonogramie, po
wykonaniu roboét budowlanych o wartosci co najmniej 50% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 powyziej [pierwszy etap
rozliczeniowy];
b) Il transza w wysokosci 25% kwoty brutto na podstawie protokotu i faktury
czesciowej, zgodnie z terminem i za zakres prac okre$lony w harmonogramie, po
wykonaniu roboét budowlanych o wartosci co najmniej 25% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 powyzej [drugi etap rozliczeniowy];
c) Il transza (ostatnia) w wysokosci 25% kwoty brutto na podstawie protokotu
korncowego i faktury koncowej, za pozostate do wykonania prace [koncowy etap
rozliczeniowy].
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10.

11

12.

13.

14.

W okresie trwania umowy wynagrodzenie moze podlega¢ waloryzacji na zasadach
okreslonych ust. 16-20 ponize;.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie ewentualnych
Podwykonawcéw za wykonanie robdét budowlanych, objetych niniejsza umowa,
a okreslonych w odrebnych umowach z Podwykonawcami.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane nastgpi
fakturami czesciowymi oraz fakturg koricows.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét czesciowy, a faktury
koncowej protokot odbioru koricowego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przekazywane bedzie na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury oraz wymaganych do wyptaty dokumentéw, o ktdrych mowa w
niniejszej umowie. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ faktury Zamawiajgcemu w
terminie 3 dni od dnia podpisania protokotéw, o ktédrych mowa w ust. 6 powyzej. Koszty
ewentualnych optat i prowizji pobieranych przez banki od dokonanych wptat ponosic
bedzie Wykonawca.

Za date dokonania zaptfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia kwotg zaptaty rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajgcy jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi: Pomorski Osrodek
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy
Barkoczyn, NIP: 583-28-80-729.

Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi: ........ .

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do kazdej faktury os$wiadczenia

Podwykonawcéw, protokoty odbioréow oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom, ktérych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym, a ktore
potwierdzajg brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
zobowigzan Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo na dzien
realizacji naleznosci z faktury.

Zaptata wynagrodzenia umownego wynikajgcego z faktury kazdorazowo uzalezniona jest
takze od przedtozenia przez Wykonawce catosci dokumentacji odnoszacej sie do danego
zakresu robot budowlanych.

Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt
budowlanych wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo, protokoty odbioréw
oraz otrzymaniu catosci wynagrodzenia z tego tytutu.

Jezeli w czasie wykonywania prac objetych niniejsza umowg wystgpi koniecznos$é
wykonania robdét dodatkowych lub zamiennych w stosunku do wymienionych w ofercie,
zakres prac, termin ich wykonania oraz wynagrodzenie bedg kazdorazowo uzgadniane
pomiedzy stronami, w formie podpisanego przez strony protokotu koniecznosci wraz
z kosztorysem. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie odrebnymi
kosztorysami.
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15.

16.

Jezeli w czasie wykonywania prac objetych niniejsza umowa wystgpi koniecznosé
ograniczenia zakresu robdt budowlanych w stosunku do wymienionych w ofercie,
wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy okreslone w § 8 ust 1 niniejszej umowy zostanie
obnizone o odpowiednie pozycje.

Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie oraz w tresci art. 439 ustawy PZP, podlega¢ bedzie waloryzacji
prowadzacej do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany cen dajacych sie wyodrebni¢ i ustali¢ materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia w zwigzku ze
zmiang cen materiatéw i kosztow Wykonawca moze wystgpi¢c z zachowaniem
nastepujgcych zasad i w nastepujgcy sposob:

1) waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ po raz pierwszy w kolejnym roku
kalendarzowym liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym przypada data
rozpoczecia wykonywania umowy, w taki sposéb, ze poczatkowym terminem
ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien odpowiadajacy dacie zawarcia umowy,

2) kazda ze Stron moze po uptywie 6 miesiecy pisemnie wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatow lub kosztéw wraz z
uzasadnieniem wskazujagcym na wptyw zmiany cen materiatéw lub kosztéw na koszt
wykonania zamoéwienia oraz dotgczeniem odpowiednich dowoddéw na te okolicznosé,

3) poziom zmiany cen materiatow lub kosztéw, uprawniajgcy Strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 5 % dotychczasowego poziomu cen,
tj. wzgledem poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia — daty zawarcia
umowy,

4) waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkgcji
budowlano—montazowej, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik
przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajgcego inny,
najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS,

5) przez zmiane ceny materiatéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
wzgledem cen przyjetych w poczgtkowym terminie ustalenia zmiany wynagrodzenia
(dacie zawarcia umowy), jak i ich obnizenie. Wykonawca bedzie uprawniony do
waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji wykazania Zamawiajacemu, ze na
dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny materiatow lub kosztéw z dnia
zawarcia umowy s3 nizsze anizeli ceny produkcji budowlano—montazowe;j,
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym,

6) Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ okolicznosci potwierdzajgce zmiane i przedfozy¢
kalkulacje nowej wysokosci wynagrodzenia, co zostanie wykazane na podstawie
udokumentowanego wniosku wykazujgcego poziom zmiany cen materiatow lub
kosztow, dajgcych sie wyodrebni¢ i ustali¢, zwigzanych z realizacja zamdwienia
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17.

18.

19.

20.

wzgledem cen przyjetych w poczgtkowym terminie ustalenia zmiany wynagrodzenia
(dacie zawarcia umowy). Zmiana ceny materiatow lub kosztéw winna mieé
bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt wykonania zamowienia, co winno zostac
wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Ryzyka zwigzane z
uwzglednieniem przez Wykonawce w cenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu)
cen materiatdow i kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia na poziomie nizszym,
niz wynika ze wskaznikéw GUS (tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztéow
wzgledem s$rednich cen rynkowych) obcigzajg Wykonawce. Waloryzacja dokonana na
whiosek Wykonawcy nastgpi tylko i wytacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien
ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje przedmiot umowy. Pisemny wniosek
powinien zawiera¢ osSwiadczenie Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz
przywotaniem (zataczeniem) odpowiednich dowodéw potwierdzajacych wptyw
zmian, o ktérych mowa, na koszt wykonania zamdwienia,

7) stosowany przez Strony umowy sposoéb okreslenia wptywu zmiany cen materiatéow
lub kosztéow na koszt wykonania zamdwienia sprowadza sie do obowigzku wyliczenia
réznicy pomiedzy kosztem wykonania zamdwienia na dzien zawarcia umowy oraz na
dzien ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatéw
lub kosztéw, na zasadach okreslonych w punkcie wyzej,

8) waloryzacji podlega pozostata do wyptaty czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy tj. cze$¢ wynagrodzenia nalezna za prace wykonane w kolejnym okresie,
nastepujgcym po dokonanej waloryzacji,

9) maksymalna wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysokosci
wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczyc
wartosci 5 % wynagrodzenia okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia,

10) nie stosuje sie postanowien umownych w zakresie waloryzacji od chwili osiggniecia
limitu, o ktdrym mowa powyzej.

W terminie 14 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, o ktéorym mowa powyzej

Zamawiajgcy wyrazi zgode na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

z kalkulacjg Wykonawcy, badz zgtosi na pismie zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca

ustosunkuje sie do zastrzezen Zamawiajgcego w terminie 7 dni od ich otrzymania,

przedstawiajgc na piSmie nowg kalkulacje albo uzasadnienie poprawnosci kalkulacji
uprzednio przekazanej Zamawiajgcemu.

Aneks do umowy zmieniajgcy wynagrodzenie w zwigzku z jego waloryzacjg powinien by¢

zawarty przez Strony umowy w terminie 30 dni od daty przedtozenia wniosku.

Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz do zgdania

przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych kalkulacje.

Wykonawca lub podwykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego odpowiednio: podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
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zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione zostaty nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

ODBIORY
§9

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robdét budowlanych zgodnie
z Harmonogramem stanowigcym Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

2. Harmonogram zawiera:

a. terminy rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegdlnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 8,

b. warto$¢ robdét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w § 8,

c. zakres robé6t do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 8;

d. date zakonczenia realizacji robot;

e. date zgtoszenia robdét do odbioru.

3. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powyzej musi uzyskac¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do
uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z
postanowieniami umowy i zmian w zakresie wartosci prac zrealizowanych w
poszczegblnych etapach rozliczeniowych. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z
uzasadnieniem skfada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga
zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.

. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

a. odbidr robét zanikajgcych oraz robét budowlanych ulegajgcych zakryciu;
b. odbidr czesciowy;

c. odbidr koricowy;

d. odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

. Odbioru robdt zanikajacych oraz robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu dokona
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz po pisemnym zawiadomieniu
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w ww. terminie oznacza¢ bedzie prawo Wykonawcy do dalszej realizacji
przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku nie zgtoszenia do odbioru tych robodt
Wykonawca na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na
wtasny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.
Zamawiajgcy dokona nastepujacych odbioréw czesciowych:

a. | odbidr czesciowy po wykonaniu robét budowlanych przewidzianych w | etapie

realizacji, okreslonym w §2 ust. 4 pkt a., zgodnie z harmonogramem;
b. Il odbidr czesciowy po wykonaniu robét budowlanych przewidzianych w Il etapie
realizacji, okreslonym w §2 ust. 4 pkt b., zgodnie z harmonogramem;

Odbiér czesciowy zostanie potwierdzony protokotem czesciowym,
ktory stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury czesciowej, na podstawie ktorej
nastgpi wyptata Wykonawcy odpowiedniej transzy wynagrodzenia umownego brutto,
zgodnie z § 8 ust 2 pkt a i b. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru danej czesci robdt budowlanych, na co najmniej
3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.
Do faktury czesciowej Wykonawca zatgczy protokdt zaawansowania robdt podpisany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, ewentualnie réwniez innego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a takze Wykonawce, ktory bedzie zawierat informacje o wartosci robot
juz wykonanych i pozostatych do wykonania.
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu wymaganych
badan, préb technicznych i innych oraz wydaniu pozwolenia na uzytkowanie budynku
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego Ilub
koricowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robét przewidzianych
w pierwszym lub drugim etapie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem (dla
pierwszego lub drugiego odbioru czesciowego) lub catosci zadania (dla odbioru
konncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej
co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru. Zamawiajacy wyznaczy
termin i rozpocznie odbior koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Planowany termin odbioru nie moze by¢
pozniejszy niz termin realizacji umowy — zakonczenia robdét budowlanych, o ktérym
mowa w § 2 Umowy.
Wykonawca, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, zobowigzany jest do
skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru, a w
szczegblnosci wpisow do dziennika budowy, dotyczacych robdt budowlanych,
dokumentacji powykonawczej, protokotéw technicznych, niezbednych certyfikatow,
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

Swiadectw jakosci, atestow, dokumentacji dot. materiatéw, o ktérej mowa powyzej.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w wers;ji elektronicznej oraz, jezeli
zazada tego Zamawiajgcy, w wersji papierowej, a takze posiadac spis tresci.

Komisja powotana do odbioru przez Zamawiajgcego dokonujgc czynnosci odbioru bada
czy przedmiot umowy nie zawiera brakéw, btedéw lub wad.

Po wuznaniu przez Komisje, sktadajacg sie z Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ewentualnie réwniez innego przedstawiciela Zamawiajgcego, a takze Wykonawce,
iz wszystkie roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy sg kompletne i wolne od
wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu [wad istotnych] zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz liczba wad nie uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu [wady
nieistotne] pozwoli na odbiér robét budowlanych, Komisja dokona odbioru robét
budowlanych protokotem odbioru. Protokot zawiera wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw
na ich usuniecie.

Najpdziniej przed rozpoczeciem odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie budynku.

Dzien podpisania protokotu koricowego uwaza sie za termin wykonania umowy.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia mozna odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

b. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
przystugujgce Wykonawcy zgodnie z § 8 niniejszej umowy;

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
uprzedniej zgody Sadu;

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad. Do czasu usuniecia wad Zamawiajgcy moze wstrzymaé sie z zaptatg na rzecz
Wykonawcy przystugujgcego mu wynagrodzenia.

W sytuacji powstania wad usuwalnych Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin
odbioru robét budowlanych i przystgpi do ich odbioru w terminie 14 dni liczac od
otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad oraz kompletu wymaganej dokumentacji.

Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji.

16



24.

25.

26.

27.

Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru ostatecznego nie pdzniej niz na 7 dni przed
uptywem terminu gwarancji.

Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie,
zgodnie z ustepem poprzednim, nie pdzniej niz na 3 dni przed uptywem terminu
gwarancji.

Z dniem podpisania protokotu korncowego lub w przypadku zakonczenia okresu
obowigzywania umowy przed podpisaniem protokotu kofAcowego [m.in. z powodu
odstgpienia ktérej$ ze stron od umowy lub rozwigzanie umowy], Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu m. in. wszelkich certyfikatow,
zaswiadczen i zezwolen odpowiednich wtadz, jak réwniez odpowiednich dokumentéw
gwarancyjnych dotyczacych przekazywanych etapéw robét budowlanych, o ktoérych
mowa w niniejszej umowie.

Jezeli jakikolwiek element robot budowlanych nie jest wykonywany zgodnie z Umowa
Zamawiajgcy ma prawo, po zasiegnieciu wyjasnien Wykonawcy, obnizy¢é kwote
wynagrodzenia umownego przypadajgcego do wyptaty, co zostanie odnotowane
w odpowiednim protokole.

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
§10
Wykonawca, celem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stuzgcego pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy stuzgcych
Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy, przed zawarciem umowy, wnosi
zabezpieczenie, wedtug wyboru Wykonawcy, w formie:

a. pienieznej — wptaty na rachunek bankowy Zamawiajgcego prowadzony
w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze 20 1130 1121 0006 5580 9920
0001;

b. poreczenia bankowego lub poreczenia spétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym;

c. gwarancji bankowych;

d. gwarancji ubezpieczeniowych;
poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Wysokos¢ zabezpieczenia strony ustalajg w stosunku 5% wynagrodzenia umownego,

okres$lonego w § 8 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktérym mowa powyzej,

W nastepujgcy sposob:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia, w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia, tj. od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego;
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b. 30% wysokosci zabezpieczenia, w ciggu 30 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub

gwarancji.

4. Kwota zabezpieczenia, o ktérej mowa w ustepie 1 powyzej, nie podlega waloryzacji,

jest nieoprocentowana i zostanie zwrécona w wartosci nominalne;.

KARY UMOWNE
§11

1. Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy nastgpi poprzez zaptate kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a.

za zwtoke w wykonaniu jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy lub catosci
przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto za kazdy
dzien zwtoki, ponad wskazany w Harmonogramie;

za zwtoke w terminie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego do usuniecia wad;

w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy —w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto;

w  przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,03 % facznego wynagrodzenia brutto, okres$lonego w § 8 ust. 1,
odpowiednio za kazdego podwykonawce,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,03 % tacznego wynagrodzenia brutto,
okres$lonego w § 8 ust. 1 odpowiednio za kazdego podwykonawce,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,03 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w
umowie z danym podwykonawcg, za kazdy przypadek braku zaptaty,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,03 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w
umowie z danym podwykonawcg, za kazdy przypadek braku terminowej zaptaty,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw o ktérych mowa w § 5
Swiadczacych prace na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego  niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
pracownikéw $wiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) za kazdy stwierdzony przypadek niedopetnienia
przedmiotowego wymogu,

za kazdy dzien nieposiadania ubezpieczenia OC (nieposiadanie ubezpieczenia OC w
wysokosci wymaganej w umowie traktowane jest jako nieposiadanie ubezpieczenia
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3.

4.

0C), o ktérym mowa w § 12 ust. 1, lub nie przedtozenia w terminie dokumentu
potwierdzajgcego jego posiadanie, w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a. za zwioke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto, za kazdy dzien zwtoki ponad dzien wyznaczony na przekazanie w
niniejszej umowie;

b. za zwtoke w przystgpieniu do dokonania odbioru robdt zanikajgcych oraz odbioru
korncowego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzien
zwtoki ponad dzien wyznaczony na dokonanie odbioru;

c. w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto.

Strony postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne zostang potracone

w pierwsze] kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

taczna suma kar, jakie obcigza dang Strone, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia

umownego netto.

Jezeli wysokos¢ szkody przekracza wysoko$é kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosSci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

UBEZPIECZENIE BUDOWY
§12

1. W okresie od dnia rozpoczecia robdt budowlanych do dnia ich odbioru koncowego

1.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej [OC], ktérej potwierdzenie stanowi polisa ubezpieczeniowa dotgczona do
niniejszej umowy jako Zatgcznik nr 6, w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia, w wysokosci nie mniejszej niz 3.000.000 zt.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu uwierzytelniong kopie polisy
ubezpieczeniowej, a takze dowdd uiszczenia zaptaty sktadki, w terminie zgodnym
z terminem rozpoczecia robdt pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od
realizacji umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

GWARANCIJA | REKOJMIA ZA WADY
§13

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, z tytutu rekojmi,
jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé
ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli
wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robot
posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym. Wykonawca odpowiada
wzgledem Zamawiajgcego zarowno za wady fizyczne, jak i prawne przedmiotu niniejszej
umowy.
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10.

11.

12.

13.

Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat od daty podpisania koncowego
protokotu odbioru bez uwag.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie odbioru, a takze obcigzajgce Wykonawce.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate wskutek wad rozwigzan projektowych, chyba ze niezwtocznie po otrzymaniu
projektu zgtosit jego wady na pismie Zamawiajgcemu, jednak nie pdzniej niz przed
przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych.

Oproécz rekojmi, niezaleznie, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na

wykonanie robét budowlanych na okres ........ miesiecy (zgodnie ze ztoZzong ofertq). Okres

gwarancyjny rozpoczyna swoj bieg w dniu podpisania protokotu koncowego bez uwag.

Wykonawca zobowigzuje sie, po uptywie gwarancji okreslonej w ust. 5 niniejszej umowy,
przenies¢ na Zamawiajgcego prawa wynikajagce z dokumentéw gwarancyjnych
producenta na odpowiednie materiaty, ktérych terminy gwarancji przewyzszajg

wskazany w niniejszej umowie okres gwarancyjny.

W ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji, po stwierdzeniu w przedmiocie
umowy wad Zamawiajacy jest uprawniony zadac ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze oraz w okresie wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji wynosi¢
bedzie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze dokonaé
ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i niebezpieczenstwo, bez
potrzeby uzyskania upowaznienia Sadu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien

z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosé i trwatosé wykonanych robét,

a takze ich wykonanie zgodnie z niniejszg umowa, catoscia dokumentacji oraz

obowigzujgcymi przepisami.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci

zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposdb istotny ograniczajg osiggniecie okreslonych

dokumentacjg projektowg parametréow Zamawiajgcy moze wedtug swego wyboru
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg i nie wytgczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy
na podstawie ogdlnych przepisow k.c. w zakresie rekojmi.

ZMIANA UMOWY
§14
1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy bez przeprowadzania
nowego postepowania o udzielenie zamdwienia, w trybie art. 455 Ustawy z dnia
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2.

11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze
zm.).

Zmiana umowy, o ktdrej mowa w ust. 1 powyzej, a takze w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci przedstawionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

a. zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia (roboty zamienne nie powodujgce
rozszerzenia przedmiotu zaméwienia w stosunku do przedmiotu okreslonego
w SWZ oraz wynikajgcego z tresci oferty) - w szczegdlnosci :

i. konieczno$é zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

ii. koniecznos¢ wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych, jezeli takowe istnieja,

iii. koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

iv. konieczno$¢ zmiany materiatéw lub  urzadzen  wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét budowlanych, w sytuacji ich niedostepnosci na rynku
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw badz urzadzen.

b. zmiany zakresu czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom — pod warunkiem, ze zmiany te nie dotyczg tych czesci
zamoéwienia, co do ktdérych Zamawiajagcy w SWZ zastrzegt obowigzek
osobistego wykonania przez Wykonawce,

c. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczgca podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéow
udziatu w postepowaniu — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia,

d. zmiana podwykonawcy lub udziatu podwykonawcy w realizacji zaméwienia,
bedzie dopuszczalna jedynie na wniosek Wykonawcy uzasadniony
obiektywnymi okolicznosciami, za zgodg Zamawiajacego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci,
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e. zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy — terminy te moga ulec
przedtuzeniu ze wzgledu na:

i. wstrzymanie robét z przyczyn nie wynikajgcych z winy stron niniejszej
umowy,

ii. koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, jezeli
takowe istnieja,

iii. wystgpienie robdét zamiennych, o ktérych mowa w lit. a), wptywajgcych
na zmiane terminu wykonania umowy,

iv. wystgpienie robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust 1 pkt
3) ustawy Pzp wptywajgcych na zmiane terminu wykonania umowy.
Termin wykonania zamdwienia zostanie przedtuzony o czas, jaki
wynika z zaistniatej sytuacji.

f. zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — moze
ono ulec zmianie ze wzgledu na:

i. zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT —
o kwote wynikajagcg ze zmienionych stawek podatku VAT
obowigzujgcych w dacie powstania obowigzku podatkowego,

ii. wystgpienie robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt
3) ustawy Pzp, wptywajgcych na zmiane wynagrodzenia w formie
protokotdow koniecznosci,

iii. wystgpienie robdét zamiennych, o ktérych mowa w lit. a), wptywajacych
na zmiane wynagrodzenia w formie protokotéw koniecznosci.

Przypadki opisane w ust. 2 lit. a) muszg wynika¢ z protokotu koniecznosci,
sporzgdzonego przez przedstawicieli stron, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i kierownika budowy.

. W przypadku spetnienia przestanek okreslonych w ust. 2 lit. a), na zadania
Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty zamienne. Wykonawca
w terminie 7 dni od daty sporzgdzenia protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust.
3 powyzej sporzadza kosztorys wykonania robdét zamiennych. Po zweryfikowaniu
przez Inspektora Nadzoru kosztorysu wykonania robdt zamiennych oraz jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na pisemny wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.

. Wprowadzane zmiany nie modyfikujg charakteru umowy.

7. Zmiana umowy jest mozliwa w przypadku koniecznosci zastgpienia dotychczasowego

Wykonawcy nowym, w trybie art. 455 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 .
- Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy, jezeli koniecznos¢ zmiany umowy
spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg
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starannoscig nie moégt przewidzie¢, a zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru
umowy, a ewentualny wzrost cen spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza
50% wartosci pierwotnej umowy.

9. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

10. Strona, ktéra wnosi o zmiane umowy, zobowigzana jest przedstawic¢ drugiej Stronie
na piSmie propozycje zmiany i podac okolicznosci, uzasadniajagce wprowadzenie
zmian. Przez forme pisemng rozumie sie takze wiadomos¢ e-mail zgodnie z § 17.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§15

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

2. Oprocz przypadkéw  wymienionych w  postanowieniach  niniejszej umowy
Zamawiajgcemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli:

a. nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy, zostanie postawiony w stan upadtosci lub
wydana zostanie decyzja powotujgca zarzadce lub likwidatora lub nakazujaca
przymusowa likwidacje;

b. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry
uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

c. Wykonawca, z nieuzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat czynnosci dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty przekazania terenu
budowy, a takze przerwat wykonywanie robét budowlanych, a przerwa trwa dtuzej
niz 3 dni;

d. nastapi razgce naruszenie warunkéw umowy w szczegdélnosci, gdy Wykonawca
realizuje roboty budowlane przewidziane niniejsza umowga w sposdb niezgodny
z dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego, nieterminowo,
niezgodnie z Harmonogramem lub w innych przypadkach okreslonych w umowie.
Do skutecznosci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie
pisemne wyznaczenie Wykonawcy 3 dniowego terminu na usunieciem stanu
stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego
terminu.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku opdznienia
w zaptacie wynagrodzenia umownego wynikajgcego z odbioru czesSciowego Ilub
kornicowego powyzej 30 dni roboczych, po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu
dodatkowego 14 dniowego terminu do zapfaty.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem
niewaznosci.
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W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca obowigzany jest:

a. w terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Komisji
powofanej przez Zamawiajgcego, szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt
budowlanych w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b. zabezpieczy¢ przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z ktérej przyczyn doszto do odstgpienia od umowy;

c. zgtosi¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych.

Zamawiajgcy dokona odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia z winy

Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

Zamawiajgcy jest obowigzany zaptaci¢ za wykonane przez Wykonawce roboty

zabezpieczajgce oraz przejgé od Wykonawcy pod swodj dozér plac budowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje w zakresie niewykonanej czesci umowy [odstgpienie ex

nunc].

ZACHOWANIE POUFNOSCI
§ 16

Strony zobowigzujg sie nie udostepnia¢ osobom trzecim, informacji o tresci Umowy,
jej Zatacznikach oraz wszelkich informacjach uzyskanych w toku negocjacji czy wzajemnej
wspotpracy w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy, za wyjatkiem informacji
ujawnionych przez Zamawiajgcego do wiadomosci publicznej, a takze koniecznosci ich
ujawnienia upowaznionym do tego instytucjom, w szczegdlnosci na wezwanie Sadu,
prokuratora oraz organdw kontrolnych i podatkowych.

Obowigzki, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, sq nieograniczone w czasie
i obowigzujg takze po rozwigzaniu niniejszej umowy.

REPREZENTACIJA STRON NA BUDOWIE | ADRES DO KORESPONDENCII
§17

Strony wyznaczajg do kontaktédw zwigzanych z niniejszg umowa nastepujace osoby:
a) ze strony Zamawiajgcego: ... tel. ..., adres e-mail: ...;
b) ze strony Wykonawcy: ... tel. ..., adres e-mail: ... .
Osoby wskazane w ustepie poprzednim sg upowaznione do biezgcych uzgodnien
i zawiadomien zwigzanych z realizacjg umowy.
Nadzorowanie wykonywania przedmiotu umowy i kierowanie robotami w imieniu
Wykonawcy bedg realizowaé, odpowiednio do posiadanych uprawnien, w szczegdlnosci
nastepujace osoby:

a. Kierownik budowy, posiadajgcy stosowne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, wpisany na
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liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego —p. .eeieennene.

b. Kierownik robdt, posiadajgcy stosowne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
wpisany na liste cztonkéw witasciwej izby samorzagdu zawodowego —

c. Kierownik robdt, posiadajgcy stosowne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany na liste cztonkow
wtasciwe] izby samorzgdu zawodowego — p. ....ccceeeeeeeeecreneee. upr. nr............

4. Wskazani przez Wykonawce kierownik budowy i kierownicy robét branzowych musza
posiada¢ aktualne uprawnienia stosowne do zakresu prowadzonych prac i zgodne z
wymogami prawa przez caty okres trwania umowy.

5. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie kadry technicznej wymienionej
w ust. 3 powyzej, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana
0s6b wymienionych w ust. 3 powyzej nie stanowi zmiany umowy.

6. Wszelkie zawiadomienia i oswiadczenia dotyczagce umowy beda wysytane poczta
elektroniczng na adresy e-mail: Zamawiajgcego: sekretariat@podr.pl; Wykonawcy ... lub
listem poleconym na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Zawiadomienia i
o$wiadczenia wysytane za posrednictwem poczty elektronicznej beda uwazane za
doreczone w dacie ich wystania. Listy polecone beda uwazane za doreczone w dacie ich
odbioru [wg daty wskazanej na zwrotnym potwierdzeniu odbioru/ wzglednie w portalu
Poczty Polskiej — ,sledzenie przesytek”], a w braku odbioru — 14 dni po dacie pierwszego
awiza. W sytuacji braku potwierdzenia odbioru przez adresata korespondencji e-mail,
nadawca zobowigzany jest upewnic sie, ze dotarta ona do odbiorcy, wzglednie wystac jg
listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru [ZPO].

7. Zmiana adreséw pocztowych, adreséow e-mail lub oséb wyznaczonych do kontaktow jest
skuteczna z chwilg powiadomienia o niej drugiej Strony w sposdb zgodny z niniejszym
paragrafem. Przesytki wystane do tego momentu na dotychczasowe adresy bedg
uwazane za skutecznie doreczone. Zawiadomienie o powyziszym winno nastgpi¢ co
najmniej na 7 dni przed planowang zmiang.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§18
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszystkie zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesé.
3. Zakazuje sie dokonywania cesji wynikajgcych z niniejszej umowy wierzytelnosci przez
Wykonawce na rzecz innych podmiotéw, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie pod rygorem niewaznosci.
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4. Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem umowy w pierwszej kolejnosci Strony bedg sie
staraty rozwigza¢ polubownie. W przypadku braku polubownego rozwigzania sporéw,
wszelkie spory wynikte na tle wykonywania umowy rozstrzygane beda przez sad
powszechny witasciwy ze wzgledu na miejsce realizacji umowy.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie bedg miaty przepisy
prawa polskiego.

9. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

10. Strony zgodnie oswiadczajg, ze zapoznaly sie z wszystkimi postanowieniami umowy oraz
nie wnoszg do nich zadnych zastrzezen, a wszystkie zapisy w niej zawarte sg dla nich
zrozumiate, jednoznaczne oraz nie budzg watpliwosci.

Zamawiajacy: Wykonawca:
Zatqgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Projekt budowlany

2. Zatqcznik nr 2 — Przedmiar robdt

3. Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

4. Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy

5. Zatqcznik nr 5 - Harmonogram robdt budowlanych

6. Zatgcznik nr 6 — Polisa ubezpieczeniowa
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