PROJEKTOWANE POSTANIOWIENIA UMOWY

Egz.nr.........
UMOWA Nr ... /INFR/2024
zawarta w dniu ............ 2024 r. pomigdzy:
Skarbem  Panstwa — 22.  Wojskowym  Oddzialem  Gospodarczym w  Olsztynie,

10-073 Olsztyn ul. Saperska 1, NIP 7393827791, REGON 280603684, zwanym dalej
»Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

KOIMENAANTA «uiireniiitiieteiieereeeeeeeeeeerseseseseeesssessssssscsssssesssssesssssesssssassssscssne

zwanym dalej ,,Wykonawc3a”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Po przeprowadzeniu postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn. zm.) i wybraniu w postepowaniu znak sprawy

22WO0G-ZP.2712.61.2024/A/162/2600/RB/PMN, oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej
Strony oswiadczaja, Ze zostata zawarta niniejsza Umowa.

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn: ,,Roboty

budowlane polegajace na wykonaniu ulicy i chodnika w kompleksie przy ulicy Wojska

polskiego 54 w Ciechanowie”- zwane dalej przedmiotem umowy, zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy oraz:

1) dokumentacja projektowg stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;

2) specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) stanowigcg zalgcznik nr 2
do umowy;

3) kosztorysem ofertowym stanowiacy zatgcznik nr 3 do umowy,

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego zwane dalej ,,robotami”.

§ 2 Okres obowiazywania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w_terminie do 33 dni_kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy, jednak nie pézniej niz do dnia 10 grudnia 2024 r.

2. Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi w ciggu 7 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia umowy. Termin ten nie wptywa na zmiang terminu okreslonego w ust. 1.

3. Komplet dokumentacji projektowej stanowi zatacznik nr 1 do umowy.
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§ 3 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W KWOCIE: cevrerniinrinnnnen zlotych brutto (stownie ztotych: ...ccevvves venenne. JA0]0) N
ztotych netto (slownie zlotych netto: ................ /100), pod warunkiem prawidtowego
wykonania umowy.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy, okreslone w dokumentacji zatgczonej do umowy, jak réwniez tam
nie ujete, a niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy 1 usuni¢cia jego wad, w szczegdlnosci
wynikajace z: specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot, technologii, koszty
wszelkich robotow przygotowawczych, robdt porzadkowych, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robot i terenu przyleglego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna,
dozorowanie terenu robot), transport materialbw na miejsce robot, utylizacja materialow,
kontenery na odpady, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wszelkie
zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne.

3. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce przedmiotu umowy w catosci lub czesci
Z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci okreslonych § 7 ust. 2 oraz
w przypadku okreslonym w § 16 ust. 5, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone
Z udziatem inspektorow nadzoru inwestorskiego, przez komisje powolang przez Zamawiajacego,
w oparciu o faktycznie wykonang ilo$¢ robot, po potwierdzeniu ich wykonania przez
przedstawicieli Zamawiajacego wskazanych w § 5, w ksigzce obmiaru i kosztorysem
powykonawczym przy zastosowaniu cen i stawek okre§lonych w szczegdélowym kosztorysie
ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

4. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce przedmiotu umowy w calo$ci w terminie
wskazanym w § 2 ust 1 tj. do 10.12.2024 r. wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone
Z udziatem inspektorow nadzoru inwestorskiego, przez komisje powolang przez Zamawiajacego,
w oparciu o faktycznie wykonang ilo$¢ robot, po potwierdzeniu ich wykonania przez
przedstawicieli Zamawiajacego wskazanych w § 5, w ksigzce obmiaru 1 kosztorysem
powykonawczym przy zastosowaniu cen i stawek okreSlonych w szczegotowym kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang Umowy W zakresie postanowien 0 wynagrodzeniu, w przypadku
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 51 6, § 7 ust. 2, § 16 ust. 5. W przypadku robodt
niewykonanych minimalna warto$§¢ umowy wyniesie 90 %.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie wykonane.
W razie niewykonania jakichkolwiek elementow, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o warto$¢
elementow niewykonanych rozliczonych na podstawie kosztorysu powykonawczego. Stawki
sktadnikow kosztorysowych wedtug kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Do powyzszego
zastosowanie maja zapisy ust. 3.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) roboty zamienne lub dodatkowe, bedg rozliczone na podstawie cen jednostkowych
wynikajacych z oferty po ich wyliczeniu przez Wykonawceg i1 przedtozeniu Zamawiajacemu
do akceptacji,

b) w przypadku braku takich robot w ofercie i niemoznos$ci wyliczenia z zastosowaniem metody
okreslonej w lit a), Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych SEKOCENBUD
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10.

11.

dla wojewoddztwa warminsko-mazurskiego/mazowieckiego, w ktérym roboty sa
wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzajagcym kwartat, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana,

C) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt dodatkowych lub zamiennych z zastosowanie metody
okreslnej w lit a) oraz b) wycena robot nastagpi na podstawie indywidualnej wyceny
Wykonawcy przedstawionej do akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa ust. 6 oraz przedstawi Zamawiajagcemu do

zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne przed rozpoczeciem

tych robot.

Podstawg do okres$lenia naktadéw rzeczowych robot dodatkowych lub zamiennych beda

odpowiednie pozycje Katalogu Naktadéw Rzeczowych zwanych dalej KNR. W przypadku braku

odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg bedzie wycena indywidualna naktadéw rzeczowych
robot Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu

zostanie wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 6, 7 i 8 Zamawiajacy ma prawo

wprowadzenia korekty kalkulacji.

Roboty dodatkowe lub zamienne zostang potwierdzone i zaakceptowane aneksem do umowy

zgodnie z § 17.

§ 4 Upowaznieni przedstawiciele wspoéldzialajacy przy realizacji umowy

Wszelkie dziatania, ktorych podjecie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej umowy
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, moga by¢é podejmowane lub sporzadzane przez
upowaznionych przedstawicieli, za wyjatkiem sktadania o§wiadczen woli i zmian niniejszej umowy:

1.

2.

3.

1) upowaznionym przedstawicielem ze strony Zamawiajacego zarzadzajacym realizacja umowy

adres do dorgczen- 22.Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Olsztynie, 10-073 OISZtyn
ul. Saperska 1, e-mail....................... .

2) upowaznionym przedstawicielem do koordynowania i zarzadzania realizacja umowy ze
strony WyKonawey Jest ......c.ovvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e, tel o :
Adres do dOTgCZeN- .. .ouiue it e-mail.......ooiiiii ,

§ 5 Upowaznieni przedstawiciele wspoldzialajacy przy realizacji robot

Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego nadzorujacym wykonanie robot
zwanym takze inspektorem nadzoru jest:

— W branzy budowlane] JEst P. «..o.eouiinii
10V G 110) A4 11 <) o P tel. ,
bedacy rowniez koordynatorem realizacji robot;

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
Kierownik budowy specjalno$é drogowa: p. ........ovviiiiiiiiiiiiiiiinneene.
NE UPTAWIICTL. ...ttt ettt ettt bttt nenrenr e b tel. oo ;
Kierownik budowy osoba spetniajgca wymogi okreslone w art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2001 r. poz. 710)
Peovereiieieens 10 IT0) €200 1 V<) | DO tel, oo ;
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z harmonogramem realizacji
robdt, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIOR oraz jest
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10.

odpowiedzialny za kontrolg¢ obmiaréw robot i pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego

W rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody

i akceptacje, ktore sg obowigzujagce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié

Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty

rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru moze wstrzymaé¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot

budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowag lub w sposdb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajac zagrozenie dla zycia izdrowia 0sob
znajdujacych si¢ na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

2) wystgpienia warunkoéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot,
Z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwiazku z wystapieniem
tych okolicznos$ci, inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania rob6t w harmonogramie,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowg.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany

dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego

ilosci robot lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia

z takim wnioskiem przez Wykonawce¢. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego

zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego iz odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynno$ci

i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong

ppoz.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobeg

o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek biezacego nadzorowania realizacji robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy. Kierownik budowy odpowiada za wlasciwe prowadzenie

dziennika budowy w wersji dokumentu papierowego zgodnie z obowigzujagcym prawem
budowlanym oraz jego przechowywanie w miejscu realizacji robot (jesli zostato udzielone
pozwolenie na budowe). W przypadku prowadzenia robot budowlanych nie wymagajacych
prawem pozwolenia, Zamawiajacy zobowigzuje Kierownika budowy do prowadzenie
wewngtrznego dziennika budowy w wersji dokumentu papierowego przekazanego przez

Zamawiajacego.

Zmiana 0sob wskazanych w ust. 1 i 2 nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony

I nie stanowi zmiany tre$ci umowy. O dokonaniu zmiany Strony powiadamiajg na pismie na 3 dni

przed dokonaniem zmiany.

Upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 5 pkt 1 jest zobowigzany do

zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy

wskazanych w ust. 1 i 2 oraz innych zaproszonych osob. Narady beda zwotywane nie rzadziej niz
co 14 dni roboczych przez caly czas trwania umowy.
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11.

12.

13.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegoOlnosci postepu prac albo nieprawidlowosci
W wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Inspektor nadzoru bedacy koordynatorem realizacji rob6t oraz kierownik budowy sa zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Uprawiony do zwotywania narad z 3 dniowym wyprzedzeniem informuje uczestnikow narady
0 jej terminie, miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie. Kopig¢ protokotu
z narady dorgcza si¢ osobom w niej uczestniczacym. Do ustalen podjetych podczas narady
koordynacyjnej uczestnicy moga wnie$s¢ uwagi w terminie 3 dni od dni narady, po uplywnie tego
terminu ustalenia uznaje si¢ za wigzace.

§ 6 Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji robét.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przekaze przedstawicielowi Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania rob6t zwany dalej harmonogramem zgodnie
z ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda dostarczane w wersji papierowej w uktadzie
uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajacego wskazanym w § 4 pkt 1.

Harmonogram powinien zawiera¢ poszczegdlne etapy postepu w realizacji robdt budowlanych.
Harmonogram bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot wedlug dzialow kosztorysu
ofertowego robot budowlanych Wykonawcy.

Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegélnosci kolejno$¢, w jakiej Wykonawca zamierza
prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, terminy wykonywania, daty
rozpoczgcia i zakonczenia robot skladajacych sie na przedmiot umowy, date rozpoczecia
I zakonczenia odbioru koncowego, informacje dotyczace liczebno$ci personelu Wykonawcey na
czas trwania umowy.

Upowazniony zgodnie z § 4 pkt 1 przedstawiciel Zamawiajacego uzgodni harmonogram lub jego
aktualizacje, w ciggu 3 dni od daty przedtozenia harmonogramu do uzgodnienia lub w tym
terminie zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w dokumentacji projektowej, umowie i kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.
Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie
przesunigcia termindw realizacji poszczegolnych etapéw robot lub ich elementéw. Aktualizacja
wymaga uzgodnienia zgodnie z ustaleniami ust. 6 i nie wymaga sporzadzenia przez strony aneksu
do umowy.

§ 7 Zobowigzania | uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w catosci lub w cze$ciach

niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu

umowy w nastepujacych przypadkach:

1) ujawnienia si¢ wad w dokumentacji projektowe;j,

2) zaistnienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w zakresic lub w sposob
przewidziany w dokumentacji projektowej (specyfikacji) nie jest mozliwe,
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3) zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w zakresie lub
W sposob przewidziany w dokumentacji projektowej (specyfikacji) nie lezy w interesie
publicznym,

4) uzasadnionych zmian sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, a wynikajacych ze sztuki budowlanej lub zasad wiedzy
technicznej.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, Zamawiajacy

dokona zmian we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, w terminie uzgodnionym z Wykonawcg

Zmiana zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2

stanowi zmian¢ umowy 1 wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajagcy wraz z terenem budowy wskaze Wykonawcy punkty poboru wody, energii

elektrycznej oraz innych mediow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

Strony uzgodnig granice terenu budowy, stan 1 sposob korzystania z drog

i chodnikow na terenie kompleksu wojskowego oraz inne niezbgdne elementy wspotpracy wg

protokotu przekazania terenu budowy.

Zamawiajacy rozliczy Wykonawce za uzywanie wody z odprowadzeniem $ciekow

(w celach sanitarno-higienicznych i na potrzeby budowy), w uzgodnieniu z Wykonawca,

w formie ryczaltu naliczonego przez Zamawiajacego.

§ 8 Zobowigzania i uprawnienia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ na terenie budowy warunki bezpieczenstwa
i higieny pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
r. nr 47, poz. 401) oraz ustawa Prawo Budowlane. Przed przystapieniem do realizacji robot
przekaze zamawiajagcemu oswiadczenie, o zobowigzaniu si¢ do przestrzegania przepisoéw i zasad
BHP oraz oswiadczenie o posiadaniu przeszkolenia w zakresie przestrzegania przepisow BHP
przez osoby biorgce udziat w realizacji umowy (wszystkich uczestnikow procesu budowlanego
ze strony Wykonawcy).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdot budowlanych zgodnie z dokumentacjg
projektowa okreslong w § 1, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang 1 obowigzujacymi Polskimi Normami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé roboty zespotem roboczym, ktéry zagwarantuje
terminowe wykonanie robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieuzywania bezzatogowych statkow powietrznych nad terenem
wojskowym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania Decyzji Nr 77/MON z dnia 9 czerwca 2020 r.
W sprawie zasad uzywania urzadzen do przetwarzania obrazu i dZwigku oraz organizacji ochrony
informacji niejawnych podczas przedsigwzig¢ realizowanych w komoérkach i jednostkach
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.
Urz. Mon z 2020 r. poz.94).

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu nowych materiatow
zgodnych ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

Wszystkie materiaty przed ich wbudowaniem beda podlegaly akceptacji przez inspektora
nadzoru wlasciwej branzy Zamawiajacego. Wykonawca kazdorazowo przed wbudowaniem
materiatu (sprzetu) ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletng charakterystyke
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

danego materiatu (sprzetu) w tym dokumenty potwierdzajagce wymagane parametry techniczne
i funkcjonalne.
W przypadku rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma wykazaé, ze roboty budowlane, w tym
planowane do wbudowania materialty spelniajg wymagania okre§lone w Dokumentacji
projektowej 1 STWiOR. Za brak uzgodnienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz
skutki z tego wynikajace odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca zrealizuje roboty z materiatow wiasnych (zakupionych przez siebie) lub
powierzonych przez Zamawiajacego. Powierzone materiaty wykonawca rozliczy dokumentami:
analiza zuzycia materiatow, rozliczenie materiatow, zestawienie asygnat.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze prace beda prowadzone w czynnym obiekcie
Zamawiajacego 1 zobowigzany jest tym samym zapewni¢ jak najmniejsza ucigzliwos¢
prowadzonych prac, odpowiedniego dostepu i1 komunikacji. Zamawiajacy oswiadcza, a
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze nie przewiduje si¢ wylaczenia z funkcjonowania
czynnego obiektu, w ktdérym realizowana bedzie umowa.
Zastosowane materialy powinny posiada¢ znaki, atesty, certyfikaty materialowe zgodnie
z Prawem Budowlanym. Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy te zostang poddane
badaniom, na terenie budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.
Wykonawca przedstawi atesty i certyfikaty materiatlowe na kazde zadanie Zamawiajacego
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ zgromadzone materiaty z terenu budowy na swoj koszt.
Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci, przystugujacych mu  wzgledem
Zamawiajacego, ktore wynikaja z zapisOw niniejszej umowy, bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest zachowaé w tajemnicy wszelkie wiadomo$ci uzyskane
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego zobowigzany
jest do zwrotu wydanych przepustek osobowych i samochodowych.
Materiaty 1 odpady powstale w trakcie realizacji robdt Wykonawca komisyjnie rozliczy
z Zamawiajacym i dostarczy:

a) w przypadku materialow - do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca (tj. magazyn 22

WOG),
b) w przypadku odpadéw - na sktadowisko odpaddéw lub do zakladu utylizacji, zgodnie
z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowiazuje si¢ przez caly okres zwigzania umowa posiada¢ aktualng oplacong
polis¢ ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone, w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w zwiazku lub przy okazji wykonywania umowy,
W sumie ubezpieczenia nie MNiejSzej NiZ ............eceeueennn. zt. Zamawiajacy moze kontrolowaé
spetnienie tego wymogu do wstrzymania wykonania robot wigcznie.
Utylizacja odpadow odbedzie si¢ w ramach kosztow ogdlnych budowy.
Rozliczenie zuzytych mediow dokonane bedzie na podstawie aktualnych cen wykazanych na
fakturach wystawianych Zamawiajagcemu przez dostawcoéw mediow komunalnych.
Nalezno$¢ za zuzyta zimng 1 ciepla wodeg, odprowadzenie $ciekéw Wykonawca oplaci
Zamawiajacemu na podstawie faktury wystawionego przez 22 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
w Olsztynie z terminem ptatnosci 30 dni od daty jej wystawienia.
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22.

23.

24,

1.

Nalezno$¢ za zuzyta energi¢ elektryczng dla potrzeb budowy Wykonawca optaci na podstawie
faktury VAT wystawionej przez wlasciwy miejscowo Zarzad Infrastruktury w oparciu o odrgbng
umowe zawartg pomiedzy Wykonawcg a wlasciwym miejscowo Zarzadem.

W okresie realizacji robot i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie osOb reprezentujagcych Wykonawce,

3) ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) ogloszeniu likwidacji Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

Kierownik budowy ma obowigzek zawiadomié¢ wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego
0 konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych poprzez wpis do dziennika
budowy i uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru Zamawiajacego. W przypadku akceptacji
przez inwestora sporzadzony zostanie protokot koniecznosci przez komisj¢ powotang przez
Zamawiajgcego oraz niezb¢dna dokumentacja tj. kosztorysy robot dodatkowych lub zamiennych
w zaleznosci od potrzeb. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng
czg$¢, jest wycena robot wykonana przez Wykonawcee 1 sprawdzona przez wlasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

§ 9 Zatrudnienie pracownikow

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy czynnosSci

w zakresie wskazanym w dokumentach postgpowania tj. czynnosci obejmujgce roboty wykonania

nawierzchni drogi beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracg w

rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz.

1465 z p6ézn. zm.).

Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 5 dni

kalendarzowych, w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce, osob

wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnos$ci na podstawie umowy o prace

w zakresie realizacji zamdowienia, Zamawiajacy moze zada¢ W szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw wskazanych w ust. 2

W terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikow wykonujacych roboty na podstawie umowy 0 prace.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje si¢, ze przed rozpoczgciem wykonywania

przedmiotu umowy, pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow

BHP i przepisow przeciwpozarowych oraz przepisoOw o ochronie danych osobowych.
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10.

11.

Wykonawca lub podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie
pracownikow wykonujacych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.

W terminie 3 dni roboczych przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wykaz oséb wyznaczonych do realizacji umowy podajac ich dane personalne, w
zwigzku z konieczno$cig zapewniania procedur wstepu na teren Zamawiajacego.

Zmiana pracownika wykonujacego roboty bedzie mozliwa w nastepujacej sytuacji:

1) na zadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonywania przez niego robot;

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.

Zmiana pracownika wykonujacego roboty dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiajacego przez Wykonawce lub podwykonawce o zmianie pracownika wykonujacego
roboty co najmniej na 2 dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany.

Zmiana pracownika wykonujgcego roboty dokonana zgodnie z ust. 8 skutkuje zmiang wykazu
0sOb, skierowanych przez wykonawce lub podwykonawce do realizacji  robot
I nie stanowi zmiany umowy.

Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajagca z braku pracownikow Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

Wykonawca lub podwykonawca jezeli do realizacji umowy bedzie kierowat osoby bedace
cudzoziemcami, ktoérzy beda wchodzili/wjezdzali na teren jednostki wojskowej, musi uzyskac
pozwolenie odpowiednich organow na wstep tych osob na teren jednostki zgodnie z zapisami
§ 54 pkt 1 — 5 (rozdziat VI) ,,Instrukcji w sprawie organizowania wspotpracy miedzynarodowe;j
W resorcie obrony narodowej” stanowiacej zatacznik do Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania wspotpracy mi¢dzynarodowej
w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2021, poz. 177).

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ roboty budowlane sitami wiasnymi lub podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia przez podwykonawcow poda

zamawiajagcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow, a takze

informuje o wszystkich zmianach.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiefi dotyczacych warunkéw wyplaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa iobowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
Wykonawcy przez Zamawiajagcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawcg Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapic¢

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
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11.

budowlanych przez Podwykonawc¢ moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy

0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu, za posrednictwem

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajagcego wskazanego w § 4 pkt 1 umowy, projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz

z zestawieniem ilo$ci robdt i ich wycena nie wyzsza niz wynikajaca z cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i wraz z czeScig dokumentacji dotyczace;j

wykonania robd6t, ktére majg by¢ zrealizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem cze¢$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy W terminie 14 dni od dnia

przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu upowaznionemu przedstawicielowi

Zamawiajacego wskazanemu w § 4 pkt 1 umowy.

Zamawiajacy zglosi w terminie wskazanym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespehiania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w SWZ, w szczeg6lnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia
Z tytutu wykonania robét;

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w ust. 7;

3) niespetniania przez Podwykonawce warunkoéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcow;

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane;

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto§¢ wyceniong za tg robote
w Ofercie Wykonawcy;

6) zamieszczenie w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy;

8) gdy termin realizacji robdot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowga dla robot;

9) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

0 podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 8 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony

projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ Umowy 0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od
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zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

12. Wykonawca, Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub wuslugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem Umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, oraz Umow
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej
niz 50.000 zt.

13. Wykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo, o ktéorej mowa
w ust. 12, odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy
Zuwagi na status prawny Podwykonawcy potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajgcych
umowe w imieniu Podwykonawcy.

14. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym
w ust. 4 —12.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych tg umowa.

16. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom,
ktérych termin uptynagl w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania potwierdzajacych je Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej =zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.

17.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze si¢ zwrdci¢ z zadaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

18. Przed dokonaniem =zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 17 Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia zadania Podwykonawcy.

19. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 18, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ zaplaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
W przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$é si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

20. Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca
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nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy.

21. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajagcego w ztotych polskich
(PLN) bez odsetek naleznych podwykonawcy.

22.Kwote rowng kwocie zaptaconej Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego wskazany w § 4 pkt 1 umowy moze zada¢ od
Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca nie speilniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminu realizacji tych robét.

24. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie majg zastosowanie do umow zawartyCh
z dalszymi podwykonawcami.

§ 11 Odbiory

1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy bedzie objety odbiorami zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym zwanym dalej harmonogramem oraz
a) odbiorem czgsciowym potwierdzonym sporzadzeniem protokotu czeSciowego odbioru robot;
b) odbiorem konicowym potwierdzonym sporzadzeniem protokotu koncowego odbioru robét;

2. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu zakonczenie i gotowo$¢ do odbioru (czesciowego
i koncowego) pismem przestanym pocztg elektroniczng lub ztozonym w siedzibie
Zamawiajgcego oraz stosownym wpisem do dziennika budowy.

3. Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania si¢ w terminie 7 dni od daty wpisu Wykonawcy do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru lub brak odpowiedzi na pismo w terminie 7 dni
oznaczac begdzie gotowos¢ do odbioru przez Zamawiajacego.

4. Odbior przedmiotu umowy dokonany zostanie w terminie do 14 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego przez Wykonawce.

5. W dniu zgloszenia gotowosci robot do odbioru, Wykonawca przedtozy w siedzibie
Zamawiajacego komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu  odbioru, dokumentéw wymaganych przepisami Prawa Budowlanego,
W szczegblnosci:

a) dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

c) zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbiorow technicznych i odbiorow
czg$ciowych, odbioru elementow robodt, swiadectwa kontroli jakoS$ci, certyfikaty i aprobaty
techniczne,

d) dokumentacje¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

e) protokotu odbioru materiatow pochodzacych z rozbiorki lub demontazu,

f) protokotu kwalifikujacego materiat do ponownego wbudowania,

g) dokumentu potwierdzajgcego zagospodarowanie odpadu lub dowdd utylizacji,

h) instrukcje obstugi i karty gwarancyjne wbudowanych urzadzen,

i) protokot potwierdzajacy przeszkolenie wskazanego uzytkownika z obstugi wbudowanych
urzadzen,

J)  kosztorys powykonawczy.

str. 12



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dokumenty wskazane w ust. 5 podlegaja sprawdzeniu i akceptacji przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w terminie 14 dni od zgtoszenia stosownie do charakteru odbioru.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy 1 jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru 1 potwierdza odbidér robdt protokotem odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot
protokotem odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika
budowy.

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych roboét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wilasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego I Wykonawcy, w tym upowaznionych przedstawicieli wspotdziatajacych przy
realizacji robot wymienionych w § 5. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic
do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob 1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robodt, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powroci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Komisja o ktorej mowa w ust. 13 sporzadza protokét odbioru koncowego robdt. Podpisany
protokot odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.
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§ 12 Gwarancje

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutlu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 36 miesiecy od dnia odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jako$ci na okres 36 miesigcy liczac od dnia odbioru koncowego robot.

W okresie gwarancji 1 rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji 1 wyposazenia
majgce wplyw na trwalo$¢ gwarancji producenta, niezaleznie od termindéw gwarancji
udzielonych przez producentow tych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbg¢dne dokument gwarancyjne
wbudowanych urzadzen w dniu odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 14 dni roboczych.

Usunigcie wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za wady rdwniez po uplywnie rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit wykonawce o tych wadach przed uptywem okreséw wskazanych w ust. 11 2.
Udzielone r¢gkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstalych wadach przedmiotu
odbioru w ciggu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich
usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego W stosownym protokole.

Od dnia odbioru koncowego rozpoczyna si¢ bieg gwarancji 1 rekojmi dla cato$ci robot.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci
I rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunig¢cia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzagdzanym po
usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi.

Odbidr ostateczny shuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i1 potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi protokdt odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunig¢te wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce
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przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny za§ Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji oraz ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin
odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.
Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, Swiadectwa, zgoda, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zadania, proby, lub podobne dziatania Zamawiajacego, wlacznie
Z brakiem sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci ponoszonej przez
niego w ramach niniejszego zamowienia, wigcznie z odpowiedzialno$cig za bledy, pominigcia,
rozbieznos$ci i niedopetnienia.

§ 13 Platnosci

Zaptata naleznosci okreslonej w § 3 ust. 1 dokonywana bgdzie na podstawie prawidlowo
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT za roboty wykonane w terminie 30 dni od dnia
przekazania Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Za prawidlowo wystawiong fakture wuznaje si¢ faktur¢ wystawiong zgodnie

z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku faktury VAT wystawione] niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami lub

postanowieniami umowy, jej zaplata moze by¢ wstrzymana do czasu otrzymania przez

Zamawiajacego faktury korygujacej. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki

Z tytulu nieterminowej zaplaty, natomiast termin ptatnosci zaczyna biec od daty dostarczenia

faktury korygujace;j.

Podstawag do wystawienia faktury VAT sg podpisane bez uwag przez przedstawicieli

Zamawiajacego protokoty odbioru zgodnie z § 11.

Wykonawca o$wiadcza, Ze bedzie dorecza¢ faktury VAT?:

a) w formie papierowej, do siedziby Zamawiajacego (kancelaria jawna)

b) w formie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przy pomocy platformy
elektronicznego fakturowania na konto Zamawiajacego, identyfikowane poprzez wpisanie
NIP Zamawiajacego.

C) w formie elektronicznej, pod warunkiem przestania na adres:
.................................................................. (wskazany przez Zamawiajacego).

Platnos¢ za fakture bedzie realizowana przelewem na rachunek Wykonawcy. Za date ptatnosci

przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z PEF, Wykonawca jest zobowiazany

do zawierania w ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej elementow wymaganych ustawa

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Zamawiajacy w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku

od towarow i ustug, dokona ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

platnosci, to jest w sposdb wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towar6éw 1 ushug.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej 1 wszystkie

ptatnosci beda dokonywane w tej walucie.

1 Wykonawca przed podpisaniem umowy poda metode doreczenia faktury
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§ 14 Kary umowne

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nast¢pujacych tytutow
liczonych od wartos$ci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1:

1)
2)
3)

4)

w wysokosci 0,5% z tytutu niedotrzymania terminu koncowego wykonania przedmiotu
umowy — za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

w wysokosci 0,5% z tytulu nie usuni¢gcia wad w wyznaczonym terminie — za Kazdy
rozpoczety dzien zwloki;

za odstgpienie lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15%;

w kwocie 1000,00 ztotych dla umoéwionych czesci robdt okreslonych w harmonogramie,
Z tytutu niedotrzymania terminu wykonania kazdej z tych czesci za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki.

2. Strony ustalajg, ze Wykonawca =zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne W Wwysoko$¢
1000,00 ztotych za kazdorazowe niedopetnienie obowigzku wynikajgcego z:

1)
2)
3)

4)

braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 ustawy - Prawo zamodwien publicznych.

3. Strony ustalaja, ze Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu rowniez kary umowne:

1)

2)

3)

z tytutu nieprzystapienia w terminie okres§lonym zgodnie z § 12 ust. 9 do rozpocze¢cia robot
gwarancyjnych w wysokos$ci 35 % wartosci netto aktualnego kosztorysu dotyczacego
wykonania robot gwarancyjnych, wycenionego przez upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajacego, przy pomocy programu kosztorysujacego na podstawie S$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych SEKOCENBUD w okresie wystgpienia robot
gwarancyjnych;

z tytulu niezakonczenia w terminie okre§lonym zgodnie z §12 ust. 9 robot gwarancyjnych
w wysokosci 35 % wartosci netto aktualnego kosztorysu dotyczacego wykonania robot
gwarancyjnych,

za kazdorazowe niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci
1000,00 zt.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

5. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze kary umowne moga by¢ potracane przez Zamawiajacego
Z biezacej nalezno$ci Wykonawcy.

6. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, nie moze przekroczy¢ 15 % naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1.
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§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (ZNWU) oraz r¢kojmi, Wykonawca
stawia do dyspozycji Zamawiajacego nalezno$¢ w wysokosci .......... zt stanowigca 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1.

2. ZNWU wniesione w pienigdzu zdeponowane bedzie przez Zamawiajagcego na odrebnym
oprocentowanym rachunku w banku: NBP O/O Olsztyn 63 1010 1397 0020 3313 9120 0000
i podlega¢ bedzie zwrotowi Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym byto ono przechowywane , pomniejszone o koszty prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy, na
zasadach okres§lonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

3. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej,
ubezpieczeniowej lub poreczenia — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest
zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie 1 bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajagcemu, na
pierwsze pisemne zadanie wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia. Tre$¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych
postanowien ograniczajacych abstrakcyjno$¢ gwarancji. Termin obowigzywania gwarancji
ubezpieczeniowej/bankowej lub porgczenia bedzie nie krotszy, niz termin realizacji umowy
powigkszony o 30 dni i okres r¢kojmi, powigkszony o 15 dni.

4. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie zabezpieczenia bedzie odbywato sie w ten
sposob, iz Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu projekt zabezpieczenia w Wersji
elektronicznej umozliwiajacej edytowanie, a Zamawiajacy w terminie maksymalnie 7 dni wniesie
uwagi do tegoz projektu zabezpieczenia lub dokona jego akceptacji, a nastepnie przesle uwagi lub
akceptacj¢ w wersji elektronicznej do Wykonawcy. W razie potrzeby, powyzsza procedure
powtarza sig.

5. Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystlugujacych na podstawie umowy lub
przepisOw prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyplaty calosci lub czesci kwoty
Z zabezpieczenia, w razie nie przedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci zabezpieczenia na co
najmniej 30 dni naprzdd przed koncem waznosci aktualnego zabezpieczenia.

6. Czg$¢ zabezpieczenia gwarantujagca wykonanie robot w wysokosci 70% zwrdcona zostanie
wciggu 30 dni po ich odbiorze koncowym. Pozostata cze$s¢ w wysokosci 30% zostanie
zatrzymana na okres rekojmi, zabezpieczajac usunigcie wad ujawnionych w tym okresie, ze
zwrotem w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 16 Odstapienie od umowy

Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
1) Zostanie ogloszona likwidacja, rozwigzanie Wykonawcy;
2) Zostanie zajety majatek Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym,;
3) Wykonawca przekroczyl umowny termin realizacji przedmiotu umowy okreslony
w § 2 0 14 dni lub wigcej;
4) Wykonawca nie rozpoczat robot lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od daty wezwania;
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5) W razie nienalezytego wykonywania robot przez Wykonawce w tym niezgodnie z umowa
i dokumentacjg, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu realizacji
umowy;

6) Wystgpita konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza
niz 5 % warto$ci brutto umowy okre$lonej w § 3 ust. 1;

7) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy -
Prawo zaméwien publicznych.

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 Zamawiajacy w wyznaczonym

przez siebie terminie dokona rozliczenia zrealizowanych robot przy pomocy powotanej komisji
zgodnie z § 3 ust. 3.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstgpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 stanowi odstgpienie od umowy
Z przyczyn za ktore odpowiada Wykonawca.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy
zobowigzany jest do:

1) dokonania komisyjnego odbioru oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonany zakres robot;

2) przejecia terenu budowy.

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania cze$ci umowy.

§ 17 Zmiana umowy

. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w formie aneksu do umowy.
. Zmiana umowy skutkujgca zmiang terminu okreslonego § 2 ust. 1 lub warto$ci wynagrodzenia

ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 moze nastapi¢ w nastgpujacych przypadkach:

1) Opodznienia przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy, jezeli opdznienie nastapito
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

2) Wstrzymania robot przez Zamawiajacego, jezeli to wstrzymanie nie powstato z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy;

3) Wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych;

4) Dzialania sity wyzszej (w tym klgski zywiotowej, stanu epidemii);

5) Warunkow atmosferycznych, ktore z przyczyn technologicznych uniemozliwily wykonanie
niniejszej umowy, powodujacych przerwe w wykonaniu umowy co najmniej 7 dni;

6) Wydania decyzji administracyjnych lub wyrokéw sadowych lub innych wiadczych
rozstrzygni¢¢ uprawnionych organow;

7) Woystapienia przeszkod technicznych w pelni niezaleznych od Wykonawcy;

8) Zmiany umowy w zakresie zmian dokumentacji projektowej;

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ rowniez z przyczyn dotyczacych zmiany zakresu lub sposobu

wykonania przedmiotu umowy okreslonych w § 7 ust. 2, ktéore wystapity w czasie trwania
niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzasadnienia i1 wskazania okolicznosci ktore

wplynety na wnioskowang przez niego zmiang Umowy.
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§ 18 Inne postanowienia

1. Spory w pierwszej kolejnosci stosownie do art. 591 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
beda rozwigzywane poprzez mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu wynikajacego
Z zamoOwienia zarowno przez Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, jak rowniez przez wybranego mediatora lub osob¢ prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu, a nastepnie w sadzie wlasciwym miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczen 1 skladania oswiadczen woli w formie
elektronicznej:

1) Zamawiajacy: 22. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Olsztynie
ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn,
e-mail: 22wog.olsztyn@ron.mil.pl

2) Wykonawca:

3. W przypadku gdy Strona sktada o$wiadczenie w formie pisemnej powinno by¢ ono dorgczone za
potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres lub w sposob wskazany w ust. 2.

4. Za dzien dorgczenia korespondencji uwaza si¢ dzien odbioru korespondencji przez adresata.
W razie niemoznosci dorgczenia pisma wystanego przesytka polecong lub kurierskg z przyczyn
dotyczacych Strony bedacej adresatem, w szczegdlnosci w przypadku odmowy odbioru pisma
przez Strone¢ lub zmiang adresu, pismo uwaza si¢ za skutecznie dorgczone po uplywie ostatniego
dnia pierwszego awizowania.

5. W przypadku zmiany danych wskazanych w ust. 2 powyzej, Strony zobowigzujg si¢ do
niezwlocznego poinformowania drugiej Strony o tej zmianie pod rygorem uznania za skutecznie
doreczong korespondencj¢ wystang na dotychczasowe dane.

6. W przypadku sktadania o§wiadczen przez Stron¢ w formie elektronicznej na adres e-mail, strony
przyjmuja, iz o$wiadczenie jest ztozone drugiej stronie z chwila, gdy wprowadzono je do $rodka
komunikacji elektronicznej w taki sposob, zeby Strona ta mogta zapoznac si¢ z jego trescia.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11 wrzesénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny.

8. Umowg niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Zamawiajacego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych klauzula informacyjna o
przetwarzaniu danych stanowi - Zatacznik nr 4 do umowy.

Zataczniki do umowy:
1) Dokumentacja projektowa
2) STWIOR
3) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg szczegotows
4) Informacja o przetwarzaniu danych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4 do umowy

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogbélne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UEL119z04.05.2016,str.1),dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant 22. Wojskowego Oddziatu
Gospodarczego w Olsztynie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn;;

1.2 w sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi prosz¢ kontaktowaé si¢ z Inspektorem Ochrony
Danych, kontakt pisemny za pomoca poczty tradycyjnej na adres 22. Wojskowy Oddziat
Gospodarczy w Olsztynie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn lub poczta elektroniczng na adres e-mail:
22wog.iodo@ron.mil.pl

1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane be¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania sformalizowanych

procedur udzielania zamdéwien publicznych spoczywajacy na Zamawiajacym,;
1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepni ona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy Pzp;
1.5 Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakofczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
1.6 obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje nie podania okreslonych danych
wynikaja z ustawy Pzp;
1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
2. Posiada Pan/Pani:
2.1 na podstawie art.15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetnienia Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupeiienia nie moze skutkowaé zmiang
wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnos$ci protokolu oraz jego
zalacznikow.
2.2 na podstawie art.18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art.18 ust. 2RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postgpowania o udzielenie zamowienia.
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2.3 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

3. Nie przystuguje Pani/Panu:

3.1 w zwiazku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

3.2  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1lit. ¢ RODO.

4. Jednoczes$nie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowiazku informacyjnym
wynikajacym z art.14 RODO wzglegdem oséb fizycznych, ktorych dane przekazane zostana
Zamawiajacemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktore Zamawiajgcy posrednio pozyska
od wykonawcy biorgcego udzial w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z
wylaczen, o ktérych mowa w art.14 ust. 5 RODO.

(podpis Wykonawcy)
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