
 
Znak sprawy: WRZ.271.1.4.2023 

 

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Gmina Inowrocław z siedzibą ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, zaprasza do złożenia 

oferty w postępowaniu mającym na celu ustalenie szacunkowej wartości zamówienia dla zadania 

polegającego na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej  

z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa 

Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo” oraz usługą pełnienia 

nadzoru autorskiego. 

 

Na bazie przeprowadzonego postępowania oraz zebranych ofert, Zamawiający planuje 

wszczęcie postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia. 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej niezbędnej do realizacji Inwestycji, w tym wykonanie wszelkich 

opracowań projektowych, niezbędnych do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, 

uzyskania wszelkich zgód, opisania przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych  

z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: 

 

1)  uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych; 

2)  uzyskanie warunków technicznych przyłączenia mediów od gestorów sieci; 

3)  wykonanie projektów rozbiórek istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej kolidującej 

z zakresem Inwestycji (jeżeli dotyczy); 

4) wykonanie projektów usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem; 

5)  wykonanie badań i ocena podłoża gruntowego na potrzeby realizacji inwestycji (opinia 

geotechniczna i geologiczna); 

6) wykonanie projektu geotechnicznego, (jeśli będzie wymagany); 



 
7)  opracowanie wskaźnikowych wycen kosztów inwestycji x 2, dla sprawdzenia czy założenia 

projektowe umożliwiają realizację robót budowlanych w ramach posiadanego budżetu, oraz 

przekazanie ich odpowiednio wraz z projektem budowlanym; 

8)  sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem  

i zestawieniem ilości jednostek robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia 

cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych; 

9) wykonanie projektu zagospodarowania terenu; 

10) wykonanie projektu nasadzeń zamiennych; 

11)  wykonanie projektu zieleni; 

12)  wykonanie projektu drogowego i organizacji ruchu, w tym dla parkingu ogólnodostępnego 

13)  wykonanie projektu architektury; 

14)  wykonanie projektu konstrukcji; 

15) sporządzenie projektów technicznych uzupełniających i uszczegóławiających projekty 

architektoniczno-budowlane. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454 ), 

16) wykonanie projektu instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej wraz  

z przyłączami oraz zagospodarowaniem wód opadowych; 

17) wykonanie projektu kanalizacji technologicznej zewnętrznej; 

18) wykonanie projektu zaopatrzenia obiektu w wodę użytkową i do celów ppoż.; 

19) wykonanie projektu instalacji hydrantowej, zewnętrznej na terenie objętym inwestycją oraz 

wewnątrz budynku; 

20) wykonanie projektu przebudowy sieci, poza zakresem terenu inwestycji, zgodnie  

z warunkami technicznymi gestorów sieci (jeśli będzie wymagana); 

21)  wykonanie projektu wewnętrznej instalacji wody zimnej,  

22)  wykonanie projektu ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji; 

23) wykonanie projektu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kanalizacji 

technologicznej (jeżeli jest wymagana); 



 
24) wykonanie projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zapewniającej komfort 

cieplny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz temperatury zgodne  

z przepisami – ogrzewanie gazowe, 

25)  wykonanie projektu kotłowni instalacji centralnego ogrzewania; 

26)  wykonanie projektu instalacji OZE (panele fotowoltaiczne, pompa ciepła); 

27) wykonanie projektu instalacji zasilania budynku średniego napięcia i/lub niskiego napięcia 

oraz dystrybucji mocy; 

28) wykonanie projektu instalacji oświetleniowej wraz z oświetleniem nocnym, awaryjnym  

i ewakuacyjnym; 

29)  wykonanie projektu instalacji gniazd wtykowych, zasilania urządzeń; 

30)  wykonanie projektu instalacji odgromowych; 

31) wykonanie projektu instalacji zewnętrznych oświetlenia, iluminacji obiektu i zasilania 

urządzeń/obiektów; 

32) wykonanie projektu instalacji teletechnicznej/ telekomunikacyjnej/ internetowej/ 

przewodowej i bezprzewodowej (np. WiFi); 

33) wykonanie projektu zjazdu/ów z działki objętej Inwestycją na drogi publiczne, wraz 

projektem organizacji ruchu (jeśli będzie potrzebny); 

34)  wykonanie kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż projektu; 

35) uzyskanie zgody, w formie ostatecznej lub prawomocnej decyzji administracyjnej od 

zarządcy drogi publicznej, na lokalizację zjazdu/ów uzgodnienie projektu budowy zjazdu  

z zarządcą drogi publicznej; 

36)  uzyskanie pozwolenia na budowę zjazdu; 

37)  wykonanie charakterystyki energetycznej budynku; 

38)  wykonanie projektu numeracji i oznakowania pomieszczeń; 

39)  wykonanie projektu instalacji nawadniającej tereny zielone; 

40)  opracowanie ekspertyz przyrodniczych, jeśli wymagane; 

41)  uzyskanie ostatecznej lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

42)  sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

43) przygotowanie wniosków o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 

oraz uzyskanie tych odstępstw, jeżeli będą wymagane, 

44)  uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli będzie wymagana), 

45)  sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które 

należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do 



 
określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót 

budowanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w §12, §13 i 

§14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 

2021 poz. 2454 ). 

46) wszelkie inne a nieopisane powyżej opracowania niezbędne dla realizacji przedmiotowego 

zadania; 

 

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa winna być sporządzona w sposób umożliwiający 

podział zamierzenia na etapy wg wytycznych Zamawiającego, uzależnionych od potrzeb oraz 

możliwości finansowych.  

Całość inwestycji powinna wzorować się na koncepcji architektoniczno-urbanistycznej będącej  

w posiadaniu Zamawiającego. 

 

II. WYMAGANIA DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 

 

2.1.  Wymagania ogólne 

2.1.1.  Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy 

inżynierskiej i aktualnymi normami oraz przepisami. Zadaniem Projektanta jest 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do 

wykonania i ukończenia Inwestycji.  

2.1.2. Zamawiający wymaga aby projekty zawierały wszelkie niezbędne obliczenia, bilanse, 

symulacje. Wszystkie obliczenia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej 

należy wykonać na podstawie obowiązujących norm oraz wytycznych branżowych 

wymaganych przez instytucje państwowe (Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowa 

Straż Pożarna, itp.). 

2.2.  Wymagania formalno – prawne 

2.2.1. Całość dokumentacji należy opracować w języku polskim. 

2.2.2.  Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności z: 



 
1)  ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351  

z późniejszymi zmianami), 

2)  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późniejszymi zmianami), 

3)  rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (tj. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 2458 z późniejszymi zmianami), 

4)  rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1679 z późniejszymi zmianami), 

5)  ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1514 z późniejszymi zmianami), 

6)  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów 

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (tj. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1468 z późniejszymi zmianami), 

7)  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1973 z późniejszymi zmianami), 

8)  rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późniejszymi zmianami), 

9)  ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1062 z późniejszymi zmianami),  

10)  ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami), 

11)  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późniejszymi 

zmianami), 



 
12)  ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 

r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami).  

 

III. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 

 

Niezależnie od pozostałych wymagań określonych w umowie oraz niniejszym dokumencie, 

dokumentacja projektowa powinna spełniać poniższe wymagania: 

1)  Każdy projekt branżowy musi posiadać komplet uzgodnień, które są wymagane prawem. 

2) Dokumentację należy skoordynować z wszystkimi opracowaniami projektowymi 

branżowymi. 

3)  Do projektu należy załączyć pełny zakres niezbędnych uzgodnień i opinii wymaganych 

obowiązującymi przepisami prawa. 

4)  Do zadań Projektanta należy w szczególności przygotowanie i złożenie wniosku wraz  

z załącznikami o pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wymaganiami administracji architektoniczno-budowlanej oraz dokonanie wszelkich 

uzupełnień i poprawek niezbędnych do uzyskania ostatecznej lub prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na budowę. 

5)  Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień 

dokumentacji. 

6)  Podczas projektowania i w przypadku wystąpienia wariantowych rozwiązań projektowych 

oraz napotkania innych wątpliwości, należy dokonać uzgodnień z Zamawiającym. 

7)  Projekty, specyfikacje techniczne, przedmiary i kosztorysy muszą być wykonane zgodnie  

z przepisami o zamówieniach publicznych, więc nie mogą zawierać nazw własnych, ale 

parametry materiałów muszą być opisane bardzo szczegółowo tak, aby uzyskać jak najlepszy 

efekt końcowy tj. długotrwałe użytkowanie, bezawaryjność itp. 

8) Projektant zobowiązany jest na bieżąco prowadzić kartę aktualizacji dokumentacji 

projektowej oraz zapewnić pracę wszystkich branż na aktualnych wersjach projektu.  

9)  Projektant zobowiązany jest do wykonania prac z uwzględnieniem zapisów prawa 

budowlanego odnoszących się do wymagań w zakresie dostosowania obiektów użyteczności 

publicznej do osób niepełnosprawnych. 

10) W przypadku wskazania nazw producentów, znaków, patentów, źródeł, aprobat, norm itp. 

Wykonawca zobowiązany będzie do określenia równoważności dla zaproponowanych 

rozwiązań, w tym przygotuje zasady równoważności oraz pisemne uzasadnienie wskazujące, 



 
że nie można opisać przedmiotu zamówienia w sposób inny, wskazując jednocześnie 

specyfikę zaproponowanego rozwiązania, które wprost wskaże konieczność zastosowania 

takiego rozwiązania. 

 

IV. SKOMPLETOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Egzemplarze dokumentacji projektowej dostarczone Zamawiającemu na nośniku CD/DVD/ 

 pendrive/dysk zewnętrzny powinny odpowiadać niniejszym wytycznym: 

a)  Powinny składać się z części: 

−  graficznej (rysunkowej), 

−  opisowej (tekstowo-tabelarycznej), 

b)  Dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne pod 

względem treści. Dokumentacja elektroniczna powstanie w wyniku przetwarzania 

materiałów oryginalnych tak papierowych jak i wektorowych. Zawartość dokumentacji 

elektronicznej powinna zostać spisana w plikach NAZWA_PROJEKTU-ZAWARTOŚĆ wraz  

z rzeczywistą datą utworzenia pliku. 

c)  Nazwy plików powinny umożliwić wstępną merytoryczną identyfikację zawartości bez 

konieczności ich otwierania – strukturę należy uzgodnić z Zamawiającym.  

2. Elektroniczna kopia wersji „papierowej” projektu: 

 Opisową część dokumentacji należy przekazać w postaci dokumentu wielostronicowego 

*.pdf. Niedopuszczalna jest wersja dokumentacji w postaci pojedynczych dokumentów 

zebranych w jednym folderze. Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

a)  Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne 

uzgodnienia powinny być przekazane w formie kolorowych skanów w formacie *.pdf. 

Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach 

*.dwg (wersja 2007). Część rysunkową należy przekazać również w postaci plików 

nieaktywnych w formatach *.pdf (kolor) powstałych jako konwersja z oryginalnych plików 

wektorowych. 

b) Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny zawierać: 

− strukturę umożliwiającą obliczenia statystyczne dla danej branży (m.in. długości sieci o 

określonych parametrach, pole powierzchni), 

− tylko wykorzystywane warstwy, 



 
 −   nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej zawartości. 

c)  Rysunki projektów powinny być przekazane w formie oryginalnych plików *.dwg. 

Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną 

(papierową). 

3.  Ilości egzemplarzy: 

 a) Wersja papierowa: 

−  projekt budowlany – po 4 egzemplarze dla każdej z branż, 

−  projekt wykonawczy – po 4 egzemplarze dla każdej z branż, 

−  projekt koordynacyjny zawierający wszystkie branże – 4 egzemplarze (każda branża  

w innym kolorze), 

−  kosztorysy inwestorskie - po 2 egzemplarze dla każdej z branż, 

−  przedmiary robót – po 2 egzemplarze dla każdej z branż, 

−  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – po 2 egzemplarze dla każdej  

z branż, 

−  Zbiorcze zestawienie kosztów – 2 egzemplarze, 

−  Karta aktualizacji projektu – 2 egzemplarze, 

 b) Wersja elektroniczna: 

Całość opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej 

(na płytach CD/DVD/pendrive/dysk zewnętrzny) zapisanej w sposób umożliwiający 

kopiowanie (w plikach *.pdf), a także w plikach umożliwiający dodatkowo edycję (*.doc 

lub *.docx, *.xls lub *.xlsx, *.dwg, *.kst lub *.ath): 

− projekt budowlany - 2 szt., 

− projekt wykonawczy – 2 szt., 

− kosztorysy inwestorskie, ZZK, i przedmiary robót komplet - 2 szt. 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla każdej z branż– 2 egz. 

4. Dla zapewnienia czytelności dokumentacji, jej część należy wydrukować w kolorze, m.in.: 

rysunki branżowe i koordynacyjne, elewacje, wizualizacje. 

5. UWAGA: 

Dokumentacja powinna być złożona w segregatory opisana w sposób umożliwiający 

określenie zawartości bez wglądu do jego wnętrza. Segregator powinien zawierać spis 

zawartości danego kompletu opracowania dokumentacji. W przypadku stwierdzenia przez 

zamawiającego braku możliwości otwarcia dokumentacji elektronicznej na dysponowanym 



 
oprogramowaniu, taka dokumentacja zostanie zwrócona do Projektanta w celu niezwłocznego 

poprawienia dokumentacji i zapisania jej w odpowiednim formacie i wersji programu.  

 

V. ZAKRES NADZORU AUTORSKIEGO 

 

W ramach Przedmiotu zamówienia Projektant zobowiązany jest do realizowania w stosunku do 

wykonanych przez siebie opracowań nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 

ustawy Prawo budowlane. W ramach nadzoru autorskiego Projektant będzie zobowiązany do: 

 

1)   kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi przepisami, normami i warunkami zamówienia, 

2)   uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych 

rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Zamawiającego  

w toku wykonywania robót budowlanych, 

3)   ścisłej współpracy z Zamawiającym w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, 

4)   pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym 

dokumentacją projektową, 

5)   udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót 

budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, 

6)   czuwanie aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej zmiany wydanych decyzji, 

7)   udziału w Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez wykonawcę robót 

budowlanych lub Zamawiającego, Zespołu Nadzoru Autorskiego lub jego członków 

wskazanych przez Zamawiającego, 

8)   udziału – na żądanie Zamawiającego – w sporządzaniu wniosków materiałowych lub 

protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub 

zamiennych, 

9)   udziału w odbiorze końcowym i czynnościach mających na celu doprowadzenie do 

osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego, 

10)   udziału w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego, 



 
11)   dokonywania kontroli jakości prac w wytwórniach wykonawcy robót budowlanych 

każdorazowo na wniosek Zamawiającego i w terminach przez niego wskazanych, 

12)   sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz 

koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych w terminach wyznaczonych 

przez Zamawiającego, 

13)   wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia 

prawidłowej realizacji robót budowlanych, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, 

14)   wykonywania, w ramach niniejszego zamówienia, rysunków zamiennych lub dokumentacji 

zamiennej lub projektów zamiennych na wniosek Zamawiającego, 

15)   żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia dla osób lub mienia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją 

projektową, 

16)   sporządzania co miesiąc w formie pisemnej raportu z wykonanych czynności nadzoru 

autorskiego i przedkładania go Zamawiającemu w terminie do ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego wraz z Kartą Nadzoru Autorskiego, w której wskazano dane projektantów 

pełniących nadzór autorski oraz projektantów sprawdzających, 

17)   po zakończeniu robót budowlanych, a przed złożeniem zawiadomienia do organu nadzoru 

budowlanego zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane oraz przed uzyskaniem ostatecznej 

i/lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, dokonania sprawdzenia 

wykonanych robót w odniesieniu do zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu 

aranżacji wnętrz i potwierdzi pisemnie ich należyte wykonanie lub zgłosi w tym zakresie 

uwagi,  

18)   niezwłocznego informowania właściwego Inspektora Nadzoru o wszelkich stwierdzonych 

trudnościach lub nieprawidłowościach dotyczących wykonywania robót budowlanych, w 

szczególności ich niezgodności z dokumentacją projektową, umową, a także o 

nieprawidłowości rysunków warsztatowych przedkładanych przez wykonawcę robót 

budowlanych lub Zamawiającego, w szczególności ich niezgodności z zasadami wiedzy 

technicznej, przepisami prawa lub dokumentacją projektową.  

 

Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia nadzoru 

autorskiego będą dokumentowane przez: 



 
a)   zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone 

odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem członka Zespołu 

Nadzoru Autorskiego; 

b)   rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują, 

opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem członka Zespołu Nadzoru Autorskiego; 

c)   określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; 

d)   wpisy do Dziennika Budowy.  

 

Wykonawca zobowiązuje się do stawiania w miejscu wykonywania robót realizowanych na 

podstawie tej dokumentacji przynajmniej trzy dni w tygodniu, podczas trwania tych robót. Koszty 

dojazdu obciążają Wykonawcę. 

 


