



## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nazwa Zamawiającego: **Gmina Połaniec**

siedziba: **ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec**

telefon: **015-86-50-305**, faks: **015-86-50-328**

<https://polaniec.bip.gov.pl> e-mail: [sekretariat@poczta.polaniec.eu](mailto:sekretariat@poczta.polaniec.eu)

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

### **Budowa przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec**

Działając na mocy art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) **Zamawiający informuje, że na podstawie art. 256 w/w ustawy unieważnia niniejsze postępowanie.**

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 256 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokonał trzech zmian SWZ, polegających na korekcie zakresu zamówienia (usunięcie błędów dokumentacji projektowej) i wydłużeniu terminu składania ofert, jak również udzielił odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SWZ. Po upływie terminu na składanie wniosków o wyjaśnienie SWZ do Zamawiającego wpłynęły pytania, po przeanalizowaniu których zachodzi potrzeba dokonania kolejnej zmiany zakresu zamówienia. W związku z dokonanymi wcześniej zmianami oraz biorąc pod uwagę długi termin na składanie ofert (wszczęcie postępowania – 18.11.2021r., pierwotny termin składania ofert – 06.12.2021r., wydłużony następnie kilkakrotnie do 28.12.2021r.), dokonanie kolejnych zmian w bieżącym postępowaniu i jego kontynuowanie jest nieuzasadnione i byłoby zbyt dużą komplikacją dla Wykonawców. Uzasadnione jest unieważnienie niniejszego postępowania i ogłoszenie kolejnego, z zakresem uwzględniającym wszystkie niezbędne zmiany.

**Z up. Burmistrza**

**mgr Danuta Bobrowska**

**Kierownik Ref. Techniczno-Inwestycyjnego**

Sporządził: Rafał Kiliański

insp. ds. zamówień publicznych

Tel. (15) 8650 084