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WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspdélnych
dla poszczegdlnych wymagar technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach projektu: REMONT POMIESZCZEN KOMENDY WOJEWODZKIEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TORUNIU

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt.
1.3

1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Zakres Robot do wykonania:

— Montaz demontaz $cian dziatowych,

— Wymiana drzwi wewnetrznych,

— Montaz przyboréw sanitarnych,

— Prace wykoriczeniowe (ptytki, malowanie),

1.3.2. Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powiazaniu z nizej wymienionymi
grupami Specyfikacji Technicznych:

ST-01.01 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukeyjnych i wykoriczeniowych
obiektu budowlanego
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzen wiasciwych Ministréw
Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje parstwowe i specjalistyczne placowki
naukowobadawcze
Badania betonu ogét badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw betonowych,
okreslajacych sktad mieszanki betonowej, jakoé¢ betonu, odpornoé¢ na dziatanie
czynnikéw zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnosci  wykonania betonu
(elementow betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi
Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych



zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robdt budowlanych, ale takze prawidtowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnoci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takie remont,
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach
Certyfikat znak bezpieczeristwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad paristwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych
Doktadnos¢ wymiaréw zgodno¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczna
Dokumentacja budowy ogdt dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym

e dziennik budowy

e protokoty odbioréw czesciowych i koficowych

* projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

e projekty powykonawcze

e operaty geodezyjne

e ksigzki obmiarow
Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest
przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy robét wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji.
Geodezyjna obstuga budowy tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych
elementow obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiarédw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektow
Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewnetrznego (np. agresja chemiczna), szkodnikéw biologicznych i ognia
Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w  budownictwie Zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktorag moze sprawowad
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa
Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje srodki finansowe na realizacje Zamierzonego zadania
Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w  budownictwie zZwigzana
zZ bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robdt
budowlanych, posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budowlanych
Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa



Kosztorys dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robét budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny,
materiatu, narzutow kosztéw posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys $lepy

Kosztorys slepy opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatéw podstawowych

Kosztorys powykonawczy

sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-wartoiciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w
trakcie realizacji robét

Materiat budowlany ogét materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty
lub potprefabrykaty stuzace do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektéw
budowlanych oraz ich czesci sktadowych

Nadzér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci
realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych
Nadzér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
i kosztow realizowanej inwestycji

Norma zuzZycia okreéla technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkos¢ (ilosc)

jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca cato$c techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i

urzadzeniami, obiekt matej architektury

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartoéciowe faktycznie wykonanych robét
Podstemplowanie konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementow budowli i budynkéw do czasu osiagniecia przez nie wymagane]j wytrzymatosci, a
takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu

Polska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane s3
m.in. do materiatow budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw
budowlanych

Powykonawcze pomiary geodezyjne

zespét czynnosci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich danych
geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardw i ksztatty zrealizowanych lub bedacych w
toku realizacji obiektéw budowlanych

Pozwolenie na budowe

decyzja administracyjna okreélajaca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i
prowadzenia robét budowlanych, okredla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektéw
tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczace

nadzoru na budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana Z opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane,
bedaca cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych

Projekt organizacji budowy

zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkow niezbednych dla
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz



termindw czastkowych i zakorczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza
wykonawca robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

Protokét odbioru robét

dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe zadania
zaptaty

Przedmiar obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej,

oraz z natury, w celu sporzadzenia kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadad obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz
warunki uzytkowania obiektéw budewlanych

Roboty budowlano-montazowe

budowa, a takie prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbidrece
obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajace roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznosé¢
wykonania robot zabezpieczajacych moze wynikacd z projektu organizacji placu budowy np.
wykonanie prowizorycznych przej$é dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzed,
odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na
obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas dtuzszy, a
stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robdt dla ochrony obiektu przed
wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom 0s6b postronnych

Roboty zanikajace roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapéw budowy

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego
uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost
roboczy do wykonywania robét na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami,
bezpieczng prace na wysokosci

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce rezimow w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnosc ponosi wykonawca

Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robét
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego

Ztacze kablowe miejsce potgczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii

kablowej stuzacej do zasilania odbiorcéw

Znak bezpieczeristwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom 1 wyrobom,
ktére uzyskaty certyfikat

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.



1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach ogolnych oraz warunkach
specjalnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1). Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego. Zamawiajacy posiada
dokumentacje projektowa w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane”. Petna Dokumentacja
Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe (o ile zakres robét wymaga pozwolenia na
budowe /zgtoszenia) znajduje sie do wgladu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie
Inwestora Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej na roboty objete kontraktem.

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach
Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do wykonania:

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnic z Inspektorem
Nadzoru),

- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robét (projekt ten Wykonawca winien

uzgodnic w odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)

Dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce winny uwzgledniad warunki:

- wynikajace z praw autorskich

- wynikajace z warunkow technicznych przyjetych w projektach budowlano -

montazowych

- wynikajace z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach
Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonac dokumentacije

powykonawczg Robét .

Wykonawca przekaze 2 egz. w/w dokumentaciji.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w choéby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktdry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beds zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnoé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru korficowego Robét, a w szczegdlnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwiazane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

(2). Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych treé¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt. Wymagania odnoénie tablic
informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia obiektéw, chodnikéw
i drég w strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcoéw i dostawcéw.

(4). Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Ceng Kontraktowa. W cene
Kontraktowa wtaczony winien by¢ takie koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw
zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw i medidw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz, woda, Scieki itp. W cene Kontraktowa winny by¢ wtaczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukoficzeniu  Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw
energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy iw petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu Robét i likwidacji
placu budowy.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwodci dla oséb lub wtasnosci spotecznej iinnych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymaganh bedzie miat szczegolny wzglad na:
o Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v’ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
v" mozliwoscig powstania pozaru.



v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na érodowisko. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakodczeniu Robét ich szkodliwoéé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

W zwigzku funkcja ktdrag petni rzeczowy obiekt prace budowlane prowadzone przez
wykonawce muszg by¢ wykonywane na uzytkowanym obiekcie. W wyniku czego prace
dotyczace kompleksowego remontu wnetrza budynku nalezy prowadzic etapowo z
czgsciowym wytaczeniem poszczegdlnych kondygnacji badz pomieszczen z uzytkowania.
Etapowosc prowadzonych prac wykonawca uzgodni z Inwestorem. Wykonawca odpowiada
za ochrong ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, ktérego pozostawienie w strefie
wykonywania Robét byto konieczne. Wykonawca zobowigzany jest do starannego
zabezpieczenia mienia przed skutkami prac budowlanych i instalacyjnych (zwtaszcza w
odniesieniu do mienia o znaczeniu historycznym)

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oé przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na nieprzystosowane do tego obszary w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
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odpowiadat za naprawg wszelkich spowodowanych uszkodzen, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ.
Roboty prowadzic zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykenywania robot budowlanych”.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek:

- zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,
- zapewnic zaplecze, urzadzenia socjalne oraz odpowiednia odziez dla ochrony

zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie

- do wykonywania Robét dopuszczad tylko pracownikéw posiadajacych wymagane
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysoko$ci, przeszkolenie w
zakresie przepisow BHP oraz na stanowisku pracy.

- zapewnic¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek
bezpieczenstwa z linka i amortyzatorem) przez pracownikéw wykonujacych roboty,
jak réwniez pracownika odbierajacego materiaty transportowane na dach.

- utrzymywac wszelkie urzadzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczna wokét miejsca wykonywania
Robdt, zachowujac szerokos¢ strefy nie mniejsza niz 1/10 wysokosci,

na ktorej wykonywane beda roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotow,

lecz nie mniejsza niz 6,0 m,

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczna w poblizu miejsca
zasilania budowy linig energetyczna,

- wyznaczyc i utrzymywac na biezaco porzadek na powierzchniach przeji¢ dla
pieszych, ciggach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

- wykonac daszki ochronne nad przejsciami, wejéciem do obiektu itp. o szerokosci,
co najmniej 0,5 m wigkszej od szeroko$ci przejscia lub przejazdu, odpornych na
przebicie, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,4 m od ziemi, pochylonych
pod katem 45° w kierunku zrddta zagrozenia,

- nie prowadzi¢ Robét jedneczesdnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko
nad stanowiskiem pracy,

- prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR)

i dopusci¢ do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora
Nadzoru,

- stosowac srodki transportu pionowego, podnosniki, wciagniki itp. posiadajace
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez

UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do czasu konicowego odbioru.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwiazane z organizacjg prac przy cbiekcie

Wykonawca odpowiada przed wtascicielem za wtasno$¢, ktéra zostata przekazana
wraz z placem budowy. Po zakoriczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiazany
doprowadzic¢ teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca powiadomi pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace opiniujace oraz wiascicieli obszaréw, na ktérych prowadzone
beda prace remontowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi
optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym
zwigzane Wykonawca zobowiazany jest wykonad wtasnym staraniem. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych w tym punkcie nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne
musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan, wcelu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robdét.
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2.2, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to 2Zrédta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i zrddta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtadciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda
zachowane nastepujace warunki:
- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajqce wymaeganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna
korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosé¢ i
wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Robot powinien byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalei w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ péiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obciazenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robdt:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz
za jakosC zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
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wysokosci wszystkich elementdéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacii
Projektowe]j i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie péziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes$c ogolna opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

czes$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzert do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwoéci w czasie
transportu,

- spos6b i procedure pomiardéw i badaf (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

- Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnal zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i
jakosci materiatow.
- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz Robdt.
- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone,
- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Kontraktem.
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
- Inspektor Nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedy tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.
- Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga byc z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar. Inspektor Nadzoru
bedzie miec zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badai Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badant jak najszybciej, nie péiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad zgodno$¢ materiatow i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badar jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwoséci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiaj acego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczerstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciagty
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakoici materiatdéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robét. Winny
byc udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- projekt organizacji budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BI0Z),

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
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przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pisSmie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesigczne]j ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtoéci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone wzdtuz linii prostej (lub jako suma odcinkdw prostych).
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dtugoéé¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.
llosci, ktére majg byc obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnos$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac
W sposéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koicowym odbiorem Robdt,
atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
o odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi wstepnemu,
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¢ koncowemu odbiorowi Robét.

8.1. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci
i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeéci Robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogélnymi od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robdt.
Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét .
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Wstepny odbiér Robét

Odbidér wstgpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowosc
do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
wstepnego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. Odbidr
wstepny Robot nastapi w terminie ustalonym w Warunkach Ogélnych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robdt i przyjecia nizej wymienionych
dokumentdéw do odbioru wstepnego.

Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robdt jest protokét odbioru
wstepnego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru
wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie reatizacji Umowy.
» Specyfikacje Techniczng (podstawowa z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw.
e  Wyniki pomiardow.
s Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosici wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST iew. PZJ.
e Opinie o gotowosci odbioru.
e Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robot, ktére tego wymagaja .

20



e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét. W toku odbioru wstepnego Robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru Robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonanych Robdt
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie. Na zakoriczenie prac komisja wystawia Protokat wstepnego odbioru Robdt.

8.4. Koncowy odbidr Robét

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robét (gdy wszystkie usterki i wady
zostaly poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robdt,
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje i przeprowadzi korcowy
odbidr Robét zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

8.5. Proces zakoriczenia Kontraktu

Wystawienie O$wiadczenia koricowego odbioru Robét

Po skutecznym dokonaniu koricowego odbioru Robét oraz wykonaniu przez Wykonawce
ewentualnych zalecen zawartych w protokole odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w
terminie 7 dni wystawi Wykonawcy o$wiadczenie koncowego odbioru robét z kopia dla
Strony Zamawiajacej, zawierajace date wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw
wynikajacych z Umowy, w sposdb zadawalajacy Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Koricowe

Nie pdzniej niz 30 dni po wystawieniu o$wiadczenia koricowego odbioru Robét Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt koricowego rozliczenia wraz z dokumentami
wspomagajacymi, ukazujacymi w szczegétach wartos¢ Robét wykonanych zgodnie z
Umowa, oraz wszelkie inne kwoty, ktdre Wykonawca uwaza za naleine mu z tytutu
Umowy. W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich
informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje
koncowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy
Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrdcona w ciggu 14 dni od
wydania podpisanego rozliczenia koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
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Cena obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

-warto§¢  zuzytych materiatéw wraz z  kosztami  zaopatrzenia, transportu
i magazynowania,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na  Teren

Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- wartosc pracy rusztowan wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren Budowy i

wywoz z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw

mogacych wystapic w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

9.2. Tablice informacyjne.

Wymagania dotyczace tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest
zobowigzany ustawic i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét Tablice
informacyjne nie powinny znajdowac sig na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od
momentu zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablice informacyjne powinny by¢ zastgpicne

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytad
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, Scile wzgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowiazany do
przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robé6t okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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ST-01.01
MALOWANIE SCIAN | SUFITOW WEWNETRZNYCH
CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6ét malarskich w ramach projektu: REMONT POMIESZCZEN KOMENDY
WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TORUNIU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze Robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie prace majace na celu
wykonanie pokry¢ malarskich wewnatrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét malarskich oraz za zgodnosd
prac z dokumentacja techniczng, ST i poleceniami Inspektora.

Prace malarskie nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe dodwiadczenie w
realizacji tego typu Robdt i gwarantujacemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania.

Przed przystapieniem do Robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catodcig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych

opracowan przed przystapieniem do Robét.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywad z prawidtowo wykonanych rusztowar lub
drabin. Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy
p. poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Do malowania $cian wewnetrznych zastosowano farby emulsyjne. Farby powinny
odpowiadac obowiazujacej normie PN-C-89440 i posiadac ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne charakteryzuja sie dobra przyczepnosicia do podtoza, odpornosciag na
uszkodzenia mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworza gtadkie  powtoki
o jedwabistym wygladzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodnej.

Do malowania elementéw metalowych przyjeto farby gruntujace przeciwrdzewne i emalie
nawierzchniowe ogdlnego stosowania. Do malowania elewacji zastosowano farby
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elewacyjne opisane w dziatach dotyczacych docieplenia $cian zewnetrznych niniejszej
specyfikacji.

2.2. Emulsja gruntujgca.

Szybkoschnaca emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje,
gtadzie, tynki, posadzki, farby, do stosowania wewnatrz i na Zewnatrz.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza ZagroZzenia podczas
transportu. Nie wymaga szczegdlnego traktowania ani oznakowania w mysl obowiazujacych
przepisow transportowych.

Podczas transportu unika¢ temperatur ujemnych - produkt zamarza i traci nieodwracalnie
swoje wtasciwosci uzytkowe w temp ponizej 0°C.

2.3, Powtoka malarska emulsyjna .

Farba emulsyjna przeznaczona do wymalowarh powierzchni i podtozy
z betonu, cegly, tynku, kamienia, drewna i materiatéw drewnopodobnych, tynkdéw
gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet.
Farba do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powtoke matowa,
bez zmarszczen i spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie wodg i
przecieranie na sucho.

2.3.1. Transport i sktadowanie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas
transportu. Nie wymaga szczegélnego traktowania ani oznakowania w mysl obowigzujacych
przepisow transportowych. Opakowania unieruchomi¢ na czas transportu.

3. SPRZET
Prace malarskie zaleca sie wykonywac przy uzyciu:
— pedzli,
—  watkdw,
— pistoletéw natryskujacych,
— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiat przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu samochodowego. Farby dostarczane w
szczelnie zamknigtych. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-
30°C. Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sa w puszki o pdj.
1-20 L. Nalezy przechowywac je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie
zamknietych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram Robédt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-10280 »Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 ,sRoboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.” Roboty
wykonywac zgodnie z przepisami BHP i p.poz.
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5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi.

Pierwsze malowanie moina wykona¢ po zakohiczeniu  Robdt budewlanych
i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow, wytacznikéw
elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu), montazu stolarki.

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami oczyséci¢ z ttuszczu i kurzu. Sciany powinny byc
rowne, ewentualne ubytki, uszkodzenia nalezy wyrownac, zaszpachlowad i zeszlifowad.
Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotno$c¢ tynkéw nie powinna przekraczad
4% (wg zalecen producenta farby).

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcieAczy¢ woda w iloci podanej przez
producenta (gruntowanie).

Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja sie
do uzytkowania.

5.1.2. Malowanie elementéw metalowych

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposob:
- starannie oczyszczone, ttuszczéw, zapraw, topnikow z procesu spawania, poprzez
szlifowanie spawéw i ostrych krawedzi, odttuszczenie,

elementy nowo wykonane powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie przez
zagruntowanie mozliwie wczednie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakoAczenia oczyszczania).
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robét malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C,
wilgotnos¢ powietrza nie moze przekraczaé 85%.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i
zadwiadczen o jakosci materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z dokumentacjg
techniczna, z normami panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

6.1. Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych
Farby emulsyjne powinny charakteryzowad sie:
— matowym wygladem powtoki,
— czasem schnigcia do 2 h,
— liczbg nanoszonych warstw 1-2,
— odpornoscig na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,
— gestoscig ok. 1,5 g/em?’,
— odpornoscig na promienie UV,
— dobra przyczepnoscia.

6.2. Farby do zabezpieczeri elementéw metalowych

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementdw metalowych powinny charakteryzowac

sie:
farby podktadowe:

— wydajnoscig ok. 6 m?/dm?,
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~ liczbg nanoszonych warstw: 1,

— gruboscia nanoszonej powtoki do 45 pm,

— czasem schniecia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h,
farby nawierzchniowe:

— gladkim, btyszczacym lub pétmatowym wygladem powtoki,

— czasem schniecia do ok. 25 h,

— wydajnoscig ok. 8 m%/dm?,

— liczbg nanoszonych warstw: 3,

— taczna gruboscia nanoszonych powtok do 120 pm.

Do malowania stosowa¢ materiaty z obowigzujacym terminem przydatnosci.
Sprawdzenie jako$ciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokona¢ pod katem:

— jakosci odttuszczenia,

— mechanicznego usuniecia nieréwnosci,

— stopnia czystodci powierzchni.
Oceng nalezy przeprowadzi¢ wizualnie po wykonaniu kazdej czynnoici oraz dodatkowo
przed malowaniem przy Swietle dziennym badz sztucznym
z wykorzystaniem zaréwki o mocy 100W.
Element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskéw od spawania, a spoiny réwne i krawedzie
zaokraglone.
Ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka cbmiarowa jest 1 m

Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca moga Zadad koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykenawcy musi byé na
pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér Robét malarskich obejmuje:

— sprawdzenie atestacji farb i lakierdw, oraz ich okresu trwatosci,

— sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie Zapiséw w
dzienniku budowy,

— oceng jakoSciowg wykonanych powtok.

Ocena powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:
o rownomiernosci roztozenia farby,
o Jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
o braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkéw
powtoki,
o widocznych gotym okiem $ladow pedzla,

— sprawdzenie potysku powtoki,

— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie
powtoki szmatka w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawac slady farby na
szmatce,

— sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,
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sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z norma panstwowa),
sprawdzenie grubosci powtoki na elementach stalowych - przyrzadami
elektromagnetycznymi, na innych podiozach - zgodnie ze $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
sprawdzenie twardo$ci powtoki (metoda uproszczong - po przesunieciu po niej
osetki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystapic widoczne gotym okiem z
odlegtosci 0,5 m rysy, metoda $cista wg normy panstwowej),
badanie przyczepnosci powtoki

o do tynku - poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem,

o do podtozy metalowych - poprzez prébe przeprowadzong wg normy na 3

stalowych ptytkach kontrolnych,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra,
migkky szczotka lub szmatky nie powinny pozostad na nich slady farby, a na
powtoce nie powinny wystapic smugi ani zmiany w barwie,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym
potarciu powtoki mokra namydlona szczotka i sptukaniu powtoki woda, piana na
szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powtoka mieé jednakows barwe,
sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uznad za
prawidtowe. Gdy ktérekolwiek z badar da wynik negatywny nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie powtok i
ich powtdrne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie wykonanych Robét i
powtdrne przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty malarskie ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
dla malowania farbami emulsyjnymi:

zakup materiatdw,

transport materiatéw do magazynu na placu budowy,
przygotowanie powierzchni,

zagruntowanie,

szpachlowanie i szlifowanie,

malowanie farbami emulsyjnymi,

zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem,
uprzatniecie miejsca wykonywania Robot.

dla malowania powierzchni metalowych:

zakup materiatow,

transport materiatow do magazynu na placu budowy,
przygotowanie powierzchni,

malowanie farbami,

uprzatniecie miejsca wykonywania Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

27



PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie scieralnosci powtok lakierowanych.
PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.
PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie
wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

PN-C-81526 Wyroby lakierowe, Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie
Za pomocg aparatu Du Ponta.

PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznodci powtok lakierowanych na
Zginanie.

PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzy warstwowej.

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metodg przyspieszona.
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ST-01.02
POSADZKI
CPV 45432100-5,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej 54 Wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek w ramach projektu: REMONT POMIESZCZEN KOMENDY
WOJEWODZKIE) PANSTWOWE J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robot, w zakresie okredlonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynnosci dot. wykonania posadzek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST.00.00 - ,,Wymagania Ogélne”,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakoi¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Panele drewnopodobne

Panele podtogowe laminowane, o $cieralnoéci kl. AC 4,

Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowi¢ ptyte swobodnie lezaca na: podkiadce
sprezystej (z pianki PE lub PUR) utoZzonej na gotowym i wyrownanym podktadzie.

Do wykonania posadzek paneli laminowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych i instalacyjnych i po wyschnieciu podtoza do wilgotnosci ponizej 3%
(wagowo). Badania wilgotnosci przeprowadzic za pomoca papieréw wskaznikowych,

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki, temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 15° C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza w granicach 45-65%. Te warunki
cieplno-wilgotnosciowe powinny by¢ zapewnione réwniez Po wykonaniu posadzek, az do
Czasu oddania budynku do uzytku.

W pomieszczeniu posadzka powinno by¢ wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunku
drewna i oraz o tej samej klasie jakosci

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Spizet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byc odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce moga byc dowolnego rodzaju,
powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisow o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace érodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogélne.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram Robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich Roboty beda wykonywane.

5.1. Wykonanie posadzki z paneli drewnianych

Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowic¢ ptyte swobodnie lezacg na: podktadce
sprezystej (z pianki PE lub PUR) utozonej na gotowym i wyréwnanym podktadzie.

Do wykonania posadzek paneli laminowanych mozna Przystapi¢ po zakornczeniu wszystkich
robét budowlanych i instalacyjnych i po wyschnigciu podtoza do wilgotnosci ponizej 3%
(wagowo). Badania wilgotnosci przeprowadzic za pomoca papieréw wskaznikowych.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki, temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 15° C, a wilgotnosc¢ wzgledna powietrza w granicach 45-65%. Te warunki
cieplno-wilgotnosciowe powinny byc¢ zapewnione réwniez po wykonaniu posadzek, az do
Czasu oddania budynku do uzytku.

W pomieszczeniu posadzka powinno by¢ wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunku
drewna i oraz o tej samej klasie jakosci.

Panele nalezy uktadac réwnolegle do okna, rozpoczynajac od otworu drzwiowego.
Pozostate koricowki (odpady) wieksze lub réwne 40 cm nalezy uzy¢ jako poczatek
nastepnego rzedu paneli. Mniejszych paneli nie nalezy stosowad.

Poszczegdlne panele jak i cate rzedy nalezy doktadnie dobi¢ do ciebie poprzez podktadke
drewniang. Podloge nalezy przy scianach wykofczy¢ listwami przypoedtogowymi
mocowanymi do $cian przy pomocy kleju montazowego (w miejscu schowanej instalacji) i
mechaniczne w pozostatych miejscach. Nie wolno klei¢ listew z panelami.

Dylatacje z posadzki cementowej nalezy przenosi¢ rowniez na panele stosujac odpowiednie

listwy.

6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci Robét przy wykonywaniu podidg polega na sprawdzeniu wszystkich faz
prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad Robotami personelu technicznego
budowy i Inspektora.
Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— Sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,

dokumentacja techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki.
Podczas odbioru jakosciowego materiatéw przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzic:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

— gatunek,

— jednolitos¢ barwy,

— stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskdow),

— Pprawidtowosc zachowania ksztattu,
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— Pprawidtowosc¢ zachowania wymiardw.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki oblicza sie w mZ.
Zaréwno Inspektor jak i Wykonawca mogg zadac koricowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.,

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér Robot powinien byc przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci
wykonywanych Robot zanikajacych.
Odbior posadzki powinien obejmowac:
— oceng wygladu zewnetrznego,
— spbrawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni - posadzka powinna
stanowic réwna, gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,
— dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugoéci 2 m taty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze byc
wieksze niz 5mm na catej dtugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiegad prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2
mm/m i max. 3mm na catej dtugosci pomieszczenia,

— Sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

— oceng prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbior korficowy Robét powinien obejmowac:

— oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,

— Jjakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisdw w
Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty przy wykonywaniu posadzek ptatne sg wg obmiaru na podstawie
ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
— zakup materiatéw,
— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
— transport do miejsca wykonywania prac,
— OcCzyszczenie i zagruntowanie podtoza,
— wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych,
— obrobienie wnek, przejic i pilastrow,
— wyrobienie zataman,
— umycie posadzki
— uprzatnigcie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.
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ST-01.03
PRACE CYKLINIARSKO-LAKIERNICZE POSADZEK DREWNIANYCH
CPV 45432130-4, CPV 45452000-7,

1.WSTEP

1.1.Przedmiot sst

Przedmiotem  niniejszego Opracowania sa  wymagania dotyczace  wykonania
i odbioru robét w zakresie budowlanym podczas prowadzenia prac
Zwigzanym z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu: w ramach projektu:
REMONT POMIESZCZEN KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE. w
TORUNIU

1.2.Zakres stosowania st

Niniejsza szczegétowa specyfikacja (ST) jest opracowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych sst

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac  zwigzanym z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu. Przed
przystapieniem do robdt nalezy w kazdym przypadku uzgodni¢ z uzytkownikiem
obiektu.

Niniejsza ST objety jest nastepujacy zakres robdt:

-mechaniczne cyklinowanie parkietu :

-rgczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostepnych;

-W  przypadku ztego stanu technicznego parkietu wymiana pojedynczych klepek,
wypetnienie szpar i szczelin w parkiecie Przy pomocy rozpuszczalnikowego spoiwa do
wypetniania szczelin w parkiecie:

-trzykrotne lakierowanie parkietu lakierem poliuretanowym, antyposlizgowym
np. w systemie EUKULA  Karta informacyjna , Karta techniczna, charakterystyka
zataczona do niniejszej ST w  formacie PDF jako materiaty informacyjne Producenta.
Dopuszcza sie rozwiazania réwnowazne opisanym ale Wykonawca |, ktéry powotuje
si¢ na rozwigzania rownowazne jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane przez
niego wyroby budowlane spetniaja wymagania okreslone w ST.

-zabezpieczenie wyposazenia sal itp.

-sprzatanie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
umowa, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

2 MATERIALY

-farby, grunty, szpachléwki,
-papier Scierny, lakiery do parkietéw,
-pedzle, watki malarskie.
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3.SPRZET

3.1. Wymagania o9dlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢ wykonywanych robot (cyklinowanie
bezpytowe).

3.2.Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonad przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduija niekorzystnego
Wplywu na jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
$rodowiska.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:

- cykliniarka mechaniczna do szlifowania parkietéw i podtég drewnianych, wyposazona
W sprzegto dociskowe, ktére stuzy do réwnomiernego docisku bebna do podtogi;

- szlifierka katowa przeznaczona do szlifowania krawedzi podtogi i miejsc trudno
dostepnych;

- szlifierko -polerka przeznaczona jest do koricowego  szlifowania podtogi przed jej
polakierowaniem.

-odkurzacz przeznaczony jest do zbierania pytu ze szlifowania wszystkich rodzajow
podtdg drewnianych.

-papiery Scierne o réznej gradacii.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére  nie  wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

4.2. Transport sprzetu

Do transportu sprzetu stosowad nastgpujace sprawne technicznie érodki transportu. Przy
zatadunku i wytadunku  oraz przewozie na  srodkach transportowych nalezy
przestrzegac  przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkéw  transportowych, ktére nie  wptyng
niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwosc przewozonych materiatéw i sprzetéw. Przy
ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniad

wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz
Za jako$C zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z
wymaganiami ST, wymaganiami producenta zastosowanego lakieru oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ napraw istniejacego
parkietu jezeli jest to konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Sposcb ich wykonania nalezy uzgodni¢  z przedstawicielem Zamawiajacego. Zaktada sie
wyKkonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin migedzy klepkami:
-pierwszego zgrubnego,
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-drugiego wtasciwego, ze zmiana ziarnistoici materiatu sciernego.

Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyscienne nalezy cyklinowac
recznie. Przed przystapieniem i  podczas prowadzenia  robdt  cykliniarskich
nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie i elementy wyposazenia przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po  robotach cykliniarskich  nalezy  wszystkie
pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem (w tym m.in. posadzek, zabrudzonych powierzchni, poreczy 1478 A

Po doktadnym oczyszczeniu  parkietu po szlifowaniu nalezy  wykonac trzykrotne
lakierowanie parkietu lakierami o  podwyzszonej odpornoici na cieranie,
poliuretanowym, antyposlizgowym zgodnie z norma DIN 18032 cz.2 np. w
systemie EUKULA

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisanym  ale Wykonawca ,  ktdry
powotuje sie na rozwigzania réwnowaine jest zobowiazany wykazaé, 7e oferowane
przez niego wyroby budowlane spetniaja wymagania okreslone w ST.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

6.2.Zakres kontroii

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez przedstawiciela
Zamawiajacego na biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanego przez
Wykonawce  sprzgtu i jakosci wykonywanych robdt zgodnie z podpisang, umowg i
wymaganiami ST. W szczegélnosci obejmuja;

-badanie jakoéci sprzetu (jakosci papieru)

-kontrole prawidtowosci wykonania robét

-oceng estetyki wykonanych robét

-stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu (bez wyraznych rys)

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego.

7.OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z umowa.

7.1.Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robdt sa poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktaddéw kosztorysowych.
llo$¢ jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie podpisanej umowy.

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr biezacy [mb].

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Warunki odbioru

Parkiet powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego-koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkéw:

-zakonczono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie,
-dwuetapowo wycyklinowano parkiet mechanicznie,

-wycyklinowano rgcznie wszystkie niedostepne miejsca,

34



-zakonczono lakierowanie parkietu;
- Uuporzadkowano miejsca prowadzenia robdt.

8.2.Dokumenty odbioru

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

-obmiary powykonawcze,

- deklaracje uzytkowe, zgodnosci, atesty i aprobaty techniczne na zastosowanie wyroby
budowlane.

8.3.W ramach odbioru koricoweco nalezy:

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania cyklinowania z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach podpisanej umowy 1 PN, a w przypadku odstepstw,  sprawdzié
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

-sprawdzic jakosc lakierowania zgodnie ze sztuka budowlana.

8.4.Protokot koricowy odbioru

Odbior  kofcowy  korficzy sie  protokolarnym  przejeciem wycyklinowanego i
polakierowanego trzykrotnie parkietu. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych
robotach Wykonawca przystapi do ich usuniecia i zgtosi ponownie do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0¢dlne ustalenia dotyczgce ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie .

Obejmuje ono wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia.
Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwig uzytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za m2

wykonanej renowacji parkietu, zgodnie z obmiarem robét, oceng jakosci uzytych

materiatow oraz jakosci wykonania robdt.

Cena obejmuje:

-zakup i dostawa materiatow,

-naprawy istniejacego parkietu,

- cyklinowanie zgrubne,

- cyklinowanie wykanczajace,

- lakierowanie podktadem oraz trzykrotne lakierem
parkietu,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Prawo Budowlane. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lut

ego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z pozniejszymi zmianami.
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych- czeé¢ B: Roboty
wykoriczeniowe.

35



ST-01.04
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
CPV 45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt
w zakresie instalacji elektrycznych w ramach projektu: REMONT POMIESZCZEN KOMENDY
WOJEWODZKIE) PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TORUNIU

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt Zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych obiektu jak:

¢ Demontaz istniejacych lamp $wietléwkowych,

» Instalacja o$wietleniowa,

e Montaz opraw ze Zrédet $wiatta typu LED,

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w czesdci ,,Wymagania ogélne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

* Roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji nalezy rozumiec wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.

» Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace
dane opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacji
elektrycznych.

° Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

e Procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, wykonuje i kontroluje poszczegolne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje.

e Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej Zawierajace
dane opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacji
elektrycznych.

e Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle,
tgcznie z osprzetem, utozone na wspolne]j trasie i taczace zaciski tych samych
dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

e Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa
zostata zbudowana.

e Osprzet linii kablowej - zbidr elementdw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania
lub zakonczenia kabli.
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Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla
lub od innych urzadzen.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona przed dotykiem posérednim
czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w wypadku pojawienia sie na nich
napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
Roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacja Robét montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowi:
Projekt Budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury  z = 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego  zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamdwiert  publicznych), sporzadzone zgodnie  z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz.2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do  obrotu i powszechnego lub
jednostkowego  zastosowania  uzytych  wyrobdw budowlanych,  zgodnie
z ustaw_ z 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobdw,

protokoty  odbioréw  czedciowych, koAcowych oraz  Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu z zatagczonymi protokotami z badar kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pozniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Ogodlne warunki dotyczace stosowania materiatéw podano w czesci ,,Wymagania ogdlne.”
Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza &cisle spetniac wymagania niniejszej
specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie
produktow réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerdbki projektowe, budowlane i

37



instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru. Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreélone Ustawa dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w deklaracje
zgodnosci. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inwestora. Oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢ wykonane w
stopniu ochrony od czynnikéw zewnetrznych nie nizszym niz [P44.

3. SPRZET.

Prace mozna wykonywa¢  przy pomocy wszelkiego sprzetu dopuszczonego do
stosowania i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania ogdine”.

Materiaty moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny byc odpowiednic przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp.
niezbednych do wykonania Robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sig dostarczanie materiatéw
do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy,

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakod$¢ i wtasciwos¢. Kable energetyczne nalezy przechowywad na
bebnach kablowych w pozycji stojacej. Dopuszcza sie przechowywanie krétkich odcinkéw
kabla w zwiazanych kregach. Srednica kregu min. 40-krotna srednica zewnetrzna kabla.
Kregi powinny posiadaé metryczki

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zestawienie rodzaju Robot

o Instalacja o$wietleniowa

5.2. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne. Wykonanie Robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowg oraz za jakosd
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich  zgodnosé
z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoéé. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
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Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Instalacje wewnetrzne

5.3.1. Potgczenie elektryczne przewoddw

Powierzchnie stykajacych sie elementdéw toréw pradowych oraz przektadek
i podktadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢
i wygtadzic.

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtoka metalowa
ogniowg lub galwaniczng) nalezy tylko zZzmywac odczynnikami chemicznymi i
szlifowac pastg polerska.

Powierzchnie ze stykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Potaczenia nalezy wykonac¢ Srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym.

S;ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byc pokryte galwanicznie warstwa
metaliczna.

Stosowac ogélnie przyjete systemy listew zaciskowych i zaciskéw.

5.3.2. Uktadanie przewoddw w gotowych trasach kablowych

przewody uktada¢ w zaleznosci od rodzaju instalacji w tynku lub
w korytkach pod stropem;

przewody ukiadac z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze
specyfikacja producenta kabli;

kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyinie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur,
kolumn, itp,

przejscia przewodéw przez sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej
dla danej przegrody budowlanej stosujac na granicy stref uszczelnienie
odpowiednie dla najwyzszej strefy pozarowej

uktadajac przewody nalezy wyréwnac trase tak, aby w korytku nie byto wybrzuszen,
narazajacych izolacje przewoddw na uszkodzenie;

przy domierzaniu przewodéw nalezy przewidzied rezerwe umozliwiajaca
pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koncdéw
przewodéw o dtugosci niezbednej do wykonania potaczen: przewody nalezy ucinac
SZczypcami;

Przejscia przewoddw przez elementy oddzieleri przeciwpozarowych zaopatrzy¢ w
przepusty odpornosci ogniowej klasy przegrody, a przechodzace przez stropy
migdzykondygnacyjne w przepusty o odpornosci ogniowej klasy stropu.

Przewody elektryczne, ktére ze wzgledu na witasng, konstrukcje lub ze wzgledu na
narazenia zewngtrzne moglyby zosta¢ uszkodzone mechanicznie nalezy
zabezpieczyc przed tymi narazeniami poprzez stosowanie oston, przegrod itp.

5.3.3. Préby pomontazowe.

Po zakonczeniu Robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych Robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw
i prébnym uruchomieniem poszczegélnych linii, instalacji, urzadzen.
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5.4. Warunki szczegdtowe wykonania robét

5.4.1. Uktadanie i mocowanie przewodéw wtynkowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone
do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do wykonania potaczer. Przewdd
neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Podtoze do uktadania na nim
przewodow powinno byc gtadkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore
wymagaja taczenia w puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur. Przed tynkowaniem korce
przewodow  nalezy zwina¢ w  luzny krazek i  wtozy¢ do puszek,
a puszki zakryc pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczyc¢ je przed zatynkowaniem.

5.4.2. tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonaé
W sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowad potgczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposéb przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg byd
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczad
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przytaczane za
pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowad
sie podktadki metalowe, Zabezpieczone przed korozja
W sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodow
nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. Korice przewodow miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody
teletechniczne nalezy zarabia¢ wytacznie specjalistycznymi narzedziami.

5.4.3. Przejécia przez $ciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejicia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.
Przejscia miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewdw.

5.4.4, Montaz osprzetu i przewodéw

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowad do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprzet i taczniki nalezy mocowad do podtoza za
pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia.

5.4.5. Instalacja o$wietleniowa
Doprowadzenia przewoddw do opraw nalezy wykona¢ w sposéb nie powodujacy naprezen
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie
w rurkach instalacyjnych). Przewody uktadad pod tynkiem. Osprzet zastosowad
w zaleznosci od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczen, tzn.:
e dlainstalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzet natynkowy

w wykonaniu normalnym i szczelnym,
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e W pomieszczeniach tazienek instalowac oprawy o$wietleniowe i taczniki
w strefie trzeciej zgodnie z PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012(U), PN-HD 60364-7-
701:2010/AC:2012. Oprawy winny posiadac stopieri IP 44 lub WYZSZY.

5.4.6. Préby
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ préby (zgodnie z PN-HD 60364-6:2008) wykonanej
instalacji zasilajacej, sporzadzi¢ protokoty i dotaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej.
Do przeprowadzenia pomiardw nalezy uzywac¢ miernikow posiadajacych aktualne atesty
legalizacyjne. Nalezy wykonad nastepujace préby:

o Ciagtosci przewoddw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtdwnych

i dodatkowych

e Pomiar rezystancji izolacji

e Samoczynnego wytaczenia zasilania

e Sprawdzenia biegunowosci

e Badanie wytacznikow réznicowo-pradowych

e Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

5.4.7. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wtasny koszt dokumentacje powykonawcza
Z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu. Do dokumentacji nalezy dotozy¢ kopie
deklaracje zgodnosci potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodnoié z oryginatem,
zastosowanych urzadzen oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli Robét podano w ST 00.00 »Wymagania ogdlne”.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét
i jakoSci materiatéw. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, Zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm ckresélajacych procedury badan. Inwestor
bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzert pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych, Wszystkie
koszty Zwigzane y4 organizowaniem
1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzié wg PN-HD 60364-6 2008 ‘Sprawdzenie
odbiorcze”.

e nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powtoki
zewnetrznej,

e nalezy sprawdzic tuki kabli sg odpowiednie i nie maja zagied,

e sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktérych zostaty
wykonane, na podstawie deklaracji zgodnosci wydanej przez producenta,
protokotow odbioru albo innych dokumentow,

o proba napigciowa izolacji kabli. Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie
linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie préby napigciowej izolacji linii
wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV pod warunkiem wykonania
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pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej miernikiem
0 napigciu  2,5kV. Prébe napieciowa nalezy wykonad¢ pradem statym (ub
wyprostowanym badz przemiennym 50Hz. W przypadku linii kablowej
0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie
dla kazdej zyty. Wynik préby napieciowe]j izolacji nalezy uznaé za dodatni, jezeli:

o izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i bez
objawodw przebicia czedciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75
napigcia probierczego fabrycznego kabla wg N SEP-E-004.

o wartosc pradu uptywu dla poszczegdlnych 2yt nie przekroczy 300 pA/km i nie
wzrasta w czasie ostatnich 4 min badania; w liniach o dtugoici nie
przekraczajacej 300 m dopuszcza sie warto$¢ pradu uptywu 100 HA.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen metalicznych instalacji,
e instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

» miejsc wyprowadzenia przewoddw uziemiajacych,

e wynikéw pomiardw rezystancji uziemien,

o protokotow pomiardw elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST.00.00.00 »Wymagania ogélne”,
Jednostkg obmiaru jest:

m - utozenia kabli,

kpl - oprawy ocswietleniowe

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00 »Wymagania ogdlne”.

Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
o odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
s odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robét zanikajqcych i uiegajgcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr
Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robodt.
QOdbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego
Z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakoi¢ i iloéé Robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan w oparciu o) przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robdt dokonuje Inwestor.

8.3. Odbidr ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidr
ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakorczenia Robdt. Odbiory ostatecznego Robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badari i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna
sig z realizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, Ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac  pomniejszong wartosé
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o dokumentacje powykonawcza,

o certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe Zastosowanych urzadzen,

e instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu

e wyniki pomiaréw i testow,
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja. Odbiér pogwarancyjny polega
na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres Robdt wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i cena jednostkowq robdt okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robdt:
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Cena jednostkowa wykonanych Robdt obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy
e przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,
e zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na
miejsce wbudowania,
e wykonanie Robdt montazowych,
* wykonanie podtaczenia urzadzen,
e oznakowanie kabli,
e montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania Robét,
e wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badar potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi:
o pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego
pomiary elektryczne obwodu
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
pomiary impedancji petli zwarciowej
pomiary kabli energetycznych
o pomiary natezenia o$wietlenia
e proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadéw,
o doprowadzenie terenu Robét do stanu sprzed rozpoczecia Robot, prace
porzadkowe.

o O O ©

10. Przepisy zwigzane

Wykaz norm zgodnie z zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7
kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - w zakresie przywotanym

W rozporzadzeniu,

— PN-IEC 60364- 4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony w zaleznodci od
wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewoddéw

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

— PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczerstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym,

— PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czeé: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi
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PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia,

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne,

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012(U)

PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czeéc 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic,

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie,
PN-EN50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym,

PN-HD 60364-5-56:2010(U) Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56:
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa,
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
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