BZP-UiG/969/2020/BS
sygn. post.: 157/BZP-U.500.72/2020/TK

Gdańsk, dnia 10.11.2020 r.

Strona www

Dotyczy: Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko w Gdańsku w ramach projektu: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska.”.

I. **Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, udziela wyjaśnień do treści SIWZ:**

Pytanie nr 1:
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający używając określenia „użytkownik” przy formułowaniu poniższego zapisu umowy:
§ 4 ust. 4 Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót (…) Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przez wiodącego inspektora nadzoru oraz uzgodnienie użytkownika.
ma na myśli Gdański Zarząd Dróg i Zieleni czyli zarządcę drogi? Jeżeli tak prosimy o informację czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to w jakiej formie potwierdzenia uzyskania takiego zatwierdzenia. Dodatkowo prosimy o wskazanie z jakim działem GZDiZ należy uzgodnić harmonogram (Dział Estetyzacji lub Inżynierii Ruchu lub Utrzymania lub inny).

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dokona skreślenia słów „oraz uzgodnienie użytkownika” w § 4 ust. 4 załącznika nr 11 do SIWZ „Wzór umowy”.

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, dokonuje zmian treści SIWZ:

W § 4 ust. 4 załącznika nr 11 do SIWZ „Wzór umowy" skreśla się „oraz uzgodnienie użytkownika", w związku z czym ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przez wiodącego inspektora nadzoru.".

Włodzimierz Bartosiewicz
Dyrektor
Podpisano elektronicznie: 10-11-2020

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Biuro Zamówień Publicznych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl