Numer sprawy ZP.271.10.2023.tP Zatacznik Nr 7 do SWzZ

UMOWA Nr ............. - Wzoér

Zawarta w dniu........c.cuenene. w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantynéw todzki, z siedzibg w Konstantynowie tédzkim (kod pocztowy 95-050) przy
ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego

a

....................................... , MAjaca Siedzibe ....ccoeveeceveiececeveeveeceees, PPZY UL e,
zarejestrowang W dniu ....cocceceeeveveveeseeseecenennes ) ereereeneee et stesaeaeannens , 0 nadanym

Numerze Identyfikacji Podatkowe]j .......cccvvevveceiiieiecees ,0onumerze REGON .......ccccoeevvve e e,

zwang dalej ,,Wykonawc3a”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.),
postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer sprawy ZP.271.10.2023.tP),

o nastepujacej tresci:
§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne, ktérego
przedmiotem sg roboty budowlane w zakresie instalacji chtodu, instalacji wodno-kanalizacyjnej,
instalacji elektrycznej, w tym dostawa i montaz jednostek klimatyzacyjnych w ramach
modernizacji pomieszczen biurowych drugiego pietra w budynku Urzedu Miejskiego
w Konstantynowie tédzkim — Etap la.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie przekué przez przegrody budowlane pod przejscia instalacji;

2) wykonanie konstrukcji pod posadowienie jednostek zewnetrznych;

3) zasilenie w energie elektryczng urzgdzen chtodniczych — dla zasilenia nowej instalacji
klimatyzacji Zamawiajgcy nie przewiduje zwiekszenia mocy przytgczeniowej. W budynku
zaprojektowany jest system klimatyzacji, ktéry sktada sie z jednostek zewnetrznych oraz
jednostek wewnetrznych. Zasilanie dla tych urzadzen nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej
Rozdzielnicy Elektrycznej R2 zgodnie ze schematem. Kable zasilajgce urzagdzenia
zlokalizowane na dachu prowadzi¢ wspdlnie z instalacjami sanitarnymi przez wspolny

przepust dachowy;



4) wykonanie Rozdzielnicy Elektrycznej R2;

5) wykonanie tras koryt kablowych majgcych na celu usprawnienie rozktadania kabli
zasilajacych i oprzewodowania instalacji gniazd 230V i 400V dla zasilania urzadzen
klimatyzacji;

6) rozbudowe instalacji odgromowej;

7) uziemienie oraz zabezpieczenie urzadzen chtodniczych przed porazeniem;

8) przeprowadzenie préb montazowych obejmujacych badania i pomiary zgodnie z ponizszym
wyszczegdlnieniem:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

— badanie i pomiar skutecznosci instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

— sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania.

9) wykonanie instalacji chtodu. Na obecnym etapie nalezy dodatkowo przewidzieé
fragmentaryczny demontaz sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych
w pomieszczeniu 2.01 w celu doprowadzenia instalacji przez wspdlny przepust dachowy
oraz odtworzenie sufitu;

10) wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin dla wszystkich pomieszczen drugiego pietra,
w tym réwniez pomieszczenia serwerowni 2.23 (nieujetego w dokumentacji projektowej);

11) dostawe i montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji 01 i 02;

12) dostawe i montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji pomieszczen drugiego pietra,
oprécz pomieszczenia serwerowni 2.23, zgodnie z ponizszym wyszczegdlnieniem:

— wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z montazem jednostek wewnetrznych
kasetonowych 08, 09, 10, ktére docelowo bedg montowana w suficie mineralnym
w pomieszczeniach 2.03, 2.04, 2.05. Na obecnym etapie nalezy przewidzie¢ dostawe,
montaz oraz zabezpieczenie jednostek;

— wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z montazem jednostek wewnetrznych
kasetonowych 06, 07, 11 w istniejgcym suficie mineralnym w pomieszczeniach
biurowych 2.06, 2.07, 2.08; Na obecnym etapie nalezy dodatkowo przewidzieé¢
fragmentaryczny demontaz sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych do
montazu klimatyzatorow oraz odtworzenie sufitu;

— wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z montazem jednostek wewnetrznych
nasciennych 01, 02, 03, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 w pomieszczeniach
biurowych 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22;

13) wykonanie préb szczelnosci i ptukania instalacji wodociggowych.

Szczegdtowy zakres prac oraz sposéb ich wykonania okresla dokumentacja projektowa oraz

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

stanowigce zatgcznik nr 8 do Specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ), ktére stanowia

integralng czes¢ niniejszej umowy, z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez

Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli
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miaty miejsce.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent $wiadczenia

Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 oraz w STWIiORB.

Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robét

lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentac;ji projektowej lub w STWiORB —

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres

zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego,

nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze
robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa

i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja

projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ robot budowlanych, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg STWiORB oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawarta

z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz terenem budowy oraz, ze nie
whnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé ogdlnych
i szczegblnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie
mogg wynikac z charakterystyki tego terenu,

3) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktdre uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zamdwienia publicznego,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi

przeszkdd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.
§ 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym
i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym przez

Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcym.



Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie
5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest
zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajgcego Strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce harmonogramem
bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktdrych mowa

w ust. 3.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu
do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z postanowienia umowy.
Whiosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada Zamawiajacy lub Wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu Strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram stanowi

zatgcznik do aneksu do umowy.
§ 3. Materiaty

Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swoj
koszt Wykonawca.

Materiaty i urzagdzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé wymogom dotyczagcym wyrobdw dopuszczonym do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWIORB oraz nie mogg posiadaé zastrzezonego prawa ich wtasnosci do momentu
zapfaty ceny.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przekazania Swiadectw jakosci materiatéw dostarczonych
na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego przed
ich wbudowaniem w formie wnioskéw materiatowych, ktore bedg sporzadzane na szablonie
sporzgdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja przez nadzoér inwestorski
badz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 5 dni roboczych od daty
przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku. Wnioski materiatowe winny wptywac

do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.



Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatéw.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli zas
wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé montaz dostarczonych
maszyn, urzgdzen, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany
serwis producenta posiadajgcy uprawnienia zapewniajgce gwarantowang odpowiedzialnos¢ na

zamontowane maszyny, urzgdzenia, instalacje.
§ 4. Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 w terminie do 1
miesigca od dnia podpisania umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i gotowosci do
odbioru koricowego, potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy wraz

z wszystkimi wymaganymi dokumentami, stosownie do procedury opisanej w § 15 chyba, ze
Zamawiajacy nie odebrat robét budowlanych —w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat
robdét budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania robét budowlanych nie zostat dotrzymany,
w takim przypadku, za dzien wykonania robdt budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania
przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych
podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru koricowego, przy czym w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego kolejnych wad uznaje sie, ze termin wykonania robot
budowlanych nie zostat dotrzymany.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci

w sytuacjach opisanych w § 22 ust. 1.
§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczajg, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy tgcznie wynosi brutto: .......cccceveeeceve e zt (stownie ztotych:
............................................... 00/100), w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z ofertg wraz

z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcymi odpowiednio Zatgcznik nr1i2 do
niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych do

kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych
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w dokumentac;ji projektowej materiatéw i urzadzen objetych przedmiotem umowy.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy dla catego zakresu robot,
opracowany na podstawie wtasnego zestawienia planowanych prac i wykonany metoda
kalkulacji szczegétowej. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru
wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z ust. 2 stanowi wynagrodzenia ryczattowe.
Przedtozony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale
stuzy jedynie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub
w przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub dodatkowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego
przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedtozenia kosztorysu
do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego.
Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu.
Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu

w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razgco
odbiegajacych od srednich cen na rynku robdét budowlanych, w tym m.in. okreslonych

w publikacjach dotyczacych analizy cen robdt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegdlnych robdét nie moze zmienié wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia w trakcie realizacji
niniejszego zamdwienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych

w kosztorysie ofertowym— zamienne zakresy robot lub materiatéw zostang ustalone przed ich
realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie
okreslona w oparciu o przedtozony przez Wykonawce kosztorys. Zmiany dokonywane

w powyzszym zakresie nie mogg powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub
rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejszg umowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do konca
okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze tgczna wartos$é robét wytgczonych

z realizacji nie moze przekraczac¢ 15% wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie

przystuguja zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.



Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do konca

okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem § 22 umowy.
§ 6. Ptatnosci

Zapfata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na
podstawie faktury koicowej wystawionej po zakoriczeniu i odbiorze koicowym catosci
przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedzie stanowi¢ protokét bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikéw obioru.

Zaptata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 14 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze.

Strony umowy zgodnie o$wiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

Wykonawca wystawi fakture na Gmine Konstantyndéw tddzki, ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantynow todzki, NIP: 7311993975. Wykonawca dostarczy fakture pod wskazany adres
Gminy.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t. j. Dz. U.z 2022 r., poz. 931 z pdzn. zm.).

W przypadku, gdy podany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktdry ma nastgpi¢ wyptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opodznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 11.

Do faktury kornicowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ oswiadczenie o samodzielnym
wykonaniu robot budowlanych, za ktérych wykonanie Wykonawca wystawit fakture,

a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, zestawienia ich naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur

bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce - zestawienie winno okreslac¢



10.

11.

12.

13.

14.

15.

nazwe Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy,

ustugi lub robdt budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczyé dowody

dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw lub upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego

wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry wykonywat

roboty objete wystawiong fakturg, przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy

i jednoczesnie upowazniajgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia

(przekaz).

W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy

wstrzymuje wypfate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi

przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci

ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 14 w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej

zapfaty.



16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ztozenia do depozytu sgdowego zgodnie z ust. 15 pkt 2, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.
§7

1. Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa
o elektronicznym fakturowaniu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

3. Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane
nabywcy:

a. w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.

5. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:

a. w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,

c. W polu numer adresu PEF nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.

6. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

kancelaria@konstantynow.pl

§ 8. Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzdr nad prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy, z wytgczeniem
sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowac¢ uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

Pani Dorota Imbierczyk, tel.: 42 211 11 73 wew. 145, e-mail: dimbierczyk@konstantynow.pl
2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkdéw umownych i kontaktow z Zamawiajgcym

ustanawia osobe:


https://efaktura.gov.pl/
mailto:kancelaria@konstantynow.pl

3. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie
o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.

4. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresdw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numerdw telefondw, numerdw fakséw i adreséw poczty
elektronicznej.

5. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
§ 9. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w tym dziennika budowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie
protokotu odbioru korncowego;

4) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na

zasadach okreslonych w § 6.
§ 10. Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.

1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

3) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

4) uzyskania przed rozpoczeciem robdét wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegélnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych (o ile dotyczy);

5) spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzagdcow
infrastruktury technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce (o ile
dotyczy);

6) zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wiascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztdw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotdw odbioru
z wilascicielami sieci uzbrojenia terenu (o ile dotyczy);

7) Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w trakcie realizacji
przedmiotu zamodwienia lub planujgcymi rozpocza¢ prace w obrebie i sgsiedztwie

przekazanego Wykonawcy terenu budowy;
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8)

9)

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych;

przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie

poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robét;

10) zabezpieczenia i oznakowanie na wiasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami;

11) zapewnienia we wtasnym zakresie dostawy mediéw (np. pragdu, wody) w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu umowy;

12) sktadowania materiatéw i urzgdzen na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu

budowy w sposdb nie stwarzajgcy przeszkdd komunikacyjnych;

13) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatéw
»,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw,
Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie

robadt;

14) dokonania wszelkich wytgczen i przetgczen infrastruktury technicznej pod nadzorem

gestora infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym

zwigzanych (o ile dotyczy);

15) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich

badan jakosciowych, pomiaréw, prob i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatdéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu

odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

16) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwoérca odpaddw w rozumieniu ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22022 r., poz. 699 z pdzn. zm.) ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadow
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 2556 z pdzn. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje

o wytwarzanych odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego

w Konstantynowie tédzkim. Zamawiajgcy informuje, iz materiaty z rozbiorki oraz ztom
stalowy stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i podlegajg zagospodarowaniu przez niego zgodnie

z powyzszymi aktami prawnymi;

11



17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
przeciwpozarowq i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

18) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkéd i trudnosci,

o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynac na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie

w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku,

Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego;

19) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu ewentualnych kolizji z istniejgcym,
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;

20) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

21) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

22) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

23) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

24) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robét;

25) uporzadkowania terenu budowy po zakoniczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendw, nawierzchni lub instalacji;

26) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

27) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
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robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

28) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

29) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.
gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowa¢ prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

30) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

31) pisemnego zgtaszania robét do odbioru zgodnie z § 15 umowy;

32) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej
oraz innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem odbioru, do ktérych naleza
w szczegolnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty
techniczne, $wiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie,
protokoty badan i sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdw,
gestorow sieci, karty gwarancyjne na dostarczone i zamontowane urzgdzenia. Dla kazdego
rodzaju urzgdzen Wykonawca dostarczy Dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) w jezyku
polskim. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé niezbedne badania, pomiary, préby,
sprawdzenia oraz uzyskac wszystkie niezbedne decyzje umozliwiajgce stwierdzenie
poprawnosci wykonania przedmiotu umowy;

33) udziatu w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego
i zapewnienia usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladéw;

34) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

Roboty budowlane realizowane beda w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej — Urzedzie

Miejskim w Konstantynowie tddzkim. Wobec tego Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia mozliwosci uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
zabezpieczenia terenu budowy w sposdéb umozliwiajgcy bezpieczne przemieszczanie sie
uzytkownikdw obiektu w otoczeniu prowadzonych robét budowlanych.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy koniecznos$é
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce — koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspotpracy z Zamawiajgcym

i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robot budowlanych w okresie

realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych

13



w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujacych Wykonawece. Sktad osobowy oraz omdwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania

dokumentéw potwierdzajgcych stopient zaawansowania robét budowlanych.
§ 11. Nadz6r nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, na wtasny koszt, nastepujacy zespdt oséb, ktére
bedg uczestniczyty w wykonywaniu przedmiotu umowy:

1) kierownik budowy — 1 osoba posiadajgca:

— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub uprawnienia réwnowazne,

— przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2) kierownik robét elektrycznych — 1 osoba posiadajgca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub
uprawnienia réwnowazne.

— przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Obowiazki kierownika budowy i kierownika robét branzowych wynikajg wprost z przepiséw
prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego
interesy reprezentuje kierownik budowy i kierownik robét branzowych w wykonaniu niniejszej
umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania
kierownika budowy i kierownika robét branzowych.

Obecnos¢ kierownika budowy i kierownika robdt na terenie budowy musi zapewnié prawidtowe
i skuteczne sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wezwania kierownika budowy lub kierownika robdt do
stawiennictwa na terenie budowy w wyznaczonym terminie, jednak nie krétszym niz 24 godziny
liczgc od godziny przekazania zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Zmiana 0sob, o ktérych mowa w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze kierownik budowy lub kierownicy robét branzowych nie wykonujg swoich obowigzkdéw

wynikajgcych z umowy lub wykonuja je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie
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okreslonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na
kierownika budowy/kierownika robét musi przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje
i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne z wymogami zawartymi w SWZ
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu, na moment dokonywania zmiany.

Zmiana 0sdb, o ktérej mowa w ust. 6 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
§ 12. Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg

a dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac¢ cze$¢ przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czesci przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
§13

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy, a takze jej zmiane.
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2. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujacych

wymagan:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

nie okreslono zakresu robét powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt objetych umowa,

termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie

o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

brak jest zapiséw zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 19 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnos$¢ gospodarczg (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapisOw zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy,

zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny,

zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,
wynagrodzenie Podwykonawcy robét budowlanych nie zostato obliczone w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajgcym pozycje
wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktére bedg wykonywane przez

podwykonawce,

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy

z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz warto$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do

zabezpieczenia wyptaty réznicy wartosci w postaci weksla, pod rygorem odmowy wyrazenia
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zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej umowy,

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcdéw za wykonanie umowy z podwykonawcg,

w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspélnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac beda kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy
zapfate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowié bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegad bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia,

16) zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robét wykonanych przez Podwykonawce.

3. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu umowy
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o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub
jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.
§14

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty budowlane, ktdre
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku Podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zlecenie wykonania robét budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zapfate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
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Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiajacy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia

niniejszej umowy.
§ 15. Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koncowy.

2. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pézniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie
przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy.

3. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, na zgdanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wiasny odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu
poprzedniego.

4. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej
zatgczyc:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosé¢,
2) wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit

zakonczenie wszystkich robot budowlanych,
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3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (potwierdzong przez geodete) — jezeli jest
wymagana,

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego —
jezeli takie wystagpity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzagdzenia — jezeli
dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatow lub urzgdzern dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robdét branzowych objetych zamowieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych z dokumentacjg projektowa — w przypadku
zakonczenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru koficowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego

powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym
terminie rozpoczecia odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat

w szczegodlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz

Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadzajg protokot zawierajacy ustalenia dokonane

w toku odbioru. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia

przystgpienia do odbioru koicowego.

Odbidr koricowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
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10.

11.

Zamawiajgcy moze odebrac przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmowié odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla
w protokole powdd nie odebrania robdt i termin usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednia do
kosztdw usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;j.

W przypadku odbioru koricowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru
usuniecia wad Strony sporzadzajg protokdét zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Do czasu zakoniczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu

odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.
§ 16. Gwarancja jakosci i rekojmia

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane oraz
uzyte/dostarczone materiaty/urzadzenia na okres .......... miesiecy liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgcego wykonanie bez zastrzezen
robét budowlanych wskazanych w § 1 mowy.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru
koricowego przedmiotu umowy badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
korncowym potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.
Ustala sie nastepujgce zasady gwarancji jakosci i rekojmi:

1) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do

realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej
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przez Wykonawce gwaranc;ji jakosci.

2) Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4) Gwarancja jakosci dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje
roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

— niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania Eksploatatora,
niewtasciwego przechowywania lub konserwacji, obstugi urzadzen niewtasciwej lub
niezgodnej z instrukcja,

— uszkodzenia przez site wyzszg (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powddz,
pozar, skok napiecia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry),

— uszkodzen zwigzanych z nieprawidtowq eksploatacjg urzadzen, przekroczen podanych
wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatéw
eksploatacyjnych.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odméwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urzadzen w ciggu okresu zgtaszania wad,
nastepnie w okresie gwarancji jakosci i rekojmi. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji
w okresie zgtaszania wad oraz w okresie gwarancji i rekojmi pokrywa Zamawiajacy.

7) Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych i eksploatacyjnych przez okres 5 lat.
Wymagany jest serwis na terenie Polski.

5. Gwarancja jakosci nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien z tytutu rekojmi
zgodnie z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny.
6. Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji
jakosci.
§ 17. Odbior po okresie gwarancji lub rekojmi

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzadzajgc protokdt) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajgcy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzieh sporzgdzenia protokotu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia

czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.
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2. Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakoriczone podpisaniem protokotu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajacego liste wad
i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokét odbioru ostatecznego.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmdwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt

i ryzyko Wykonawcy.
§ 18. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na

nastepujgcych warunkach:

1) Wykonaweca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy,
gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 200 000,00 (stownie:
dwiescie tysiecy ztotych).

2) Ubezpieczenie OC winno obejmowac szkody wyrzagdzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcow, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy,

z tytutu szkdd jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy, w tym takze:

a) zczynow niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub Podwykonawcéw.

3) Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 4 ust. 1.

4) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych
sktadek w terminie 7 dni od podpisania umowy.

5) W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 3 uptynat w trakcie realizacji
umowy, wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu, jednak
nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3,
dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji umowy wraz z dowodem
potwierdzajgcym optate wymagalnych sktadek.

6) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
optacania skfadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia
i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne kwoty z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary umowne;j z tego tytutu.
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§ 19. Zatrudnienie

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-
montazowe objete zakresem zamowienia wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

Wymog nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robét oraz
innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujacych
ustuge geodezyjng, dostawcéw materiatow budowlanych. Wymaég zatrudnienia, o ktéorym mowa
w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych
przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktorych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie

o podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ réwniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce

z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o
ktorych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sig, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy beda zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 1510 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedfozy
do wglagdu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami. Kopie umdéw powinny zosta¢ zanonimizowane

w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL

pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
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1.

o prace, zakres obowigzkdéw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umdéw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 1 lit. | niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w 0sdb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentdéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw

z tytutu zatrudnienia w/w osdb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie osoby lub 0séb wskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,
inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio.
§ 20. Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 1,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy
przypadek oddzielnie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
facznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

d) za zwtoke w przekazaniu kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 —

w wysokosci w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie kosztorysu;

e) zazwitoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 100,00 zt za kazdy

rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od terminu okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 3, za kazdy
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przypadek;

g) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

h) w razie nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (§ 13
ust. 2 pkt 3) —w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

j) jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
przez taki nieuprawniony podmiot;

k) w razie nieprzedfozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 3 w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

[) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisdw Kodeksu pracy, oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia czynnosci opisanych w § 19 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikow wskazanych
przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w § 19 ust. 3 niniejszej umowy;

m) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy
okres realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczgc od terminu okredlonego w § 18 pkt 4i 5;

n) w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktdrym mowa w § 12 ust. 5 niniejszej
umowy innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego
lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia —

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dopetnieniu wskazanego
wymogu.
2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwtoke w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 2.000,00 zt, za
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kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér
powinien sie rozpocza¢,
b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%

tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokosé kar umownych naliczonych na podstawie
ust. 1 nie moze przekroczy¢ 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5
ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary

umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zapfaty tej kary.
§ 21. Odstgpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowa,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktdrych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamédwienia,

4) biezaca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robot przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okres$lonego w umowie,

5) Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 18, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowag - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu

realizacji robot i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,
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7) Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

8) Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktdérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie

bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do

odbioru robét przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do

niezwfocznego:

1) wstrzymania wykonywania robét poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczenia przerwanych robét,

2) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa
w § 15 ust. 4 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadza protokdt, w ktédrym oznacza stan
przedmiotu umowy i terenu budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od

umowy.
§ 22. Zmiana umowy

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg na skutek przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatah zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z Wykonawcg, co wptyneto na skrdcenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub
w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia
procedury),

2) wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na wydtuzenie okresu realizacji umowy,
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3)

4)

5)

6)

a w szczegolnosci okolicznosci sity wyzszej, np.: wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgce
wykonywanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron np.
pozar, powddz, inne kleski zywiotowe, promieniowanie lub skazenie, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, oraz sytuacji przedtuzenia obowigzywania lub
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
niezaleznych od Wykonawcy, a majacych istotny wptyw na wydtuzenie okresu realizacji
umowy, ktérych wystgpienie zostato potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajgcego - stwierdzenie wptywu ww.
okolicznosci na termin realizacji przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dowodow
przedtozonych przez wykonawce, potwierdzajgcych wptyw ww. okolicznosci na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji,

koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej — z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce — w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

przyczyn bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem zwtoki w przekazaniu terenu budowy,
polecenia wstrzymania wykonywania robét, zwtoki w dokonaniu odbioru robét,

braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia, co prawda zgodnych z naturalnym cyklem pogodowym warunkdéw
atmosferycznych, ale na tyle niekorzystnych i intensywnych, ze uniemozliwiajg one
prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéow
atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy uznaé w szczegdlnosci
warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych majgcych wptyw na niemoznos¢
prowadzenia robét budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce
powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni
temperatury nizszej niz 0° C, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i
mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres zimy, przedtuzajgcy sie okres
zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegétowg specyfikacjg techniczna
uniemozliwiajg prowadzenie robét.

O wystgpieniu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych Wykonawca

niezwtocznie poinformuje pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji
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ustalen dotyczacych zjawisk uznanych za niesprzyjajgce warunki atmosferyczne na

podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla

miejsca budowy). Zakoriczenie dziatania ww. czynnikdw i ich ustgpienie/zakorczenie
zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

d) w przypadku wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robét
budowlanych,

9) koniecznosci udzielenia zamowienia na roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, a ktdrych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

10) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatéw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

11) w przypadku, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robdét wykonywanych na terenie budowy,

- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowic¢ podstawe zmiany terminu wykonania

zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniaé¢ w szczegélnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych

w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungc¢ w inny sposéb, a zmiana tresci umowy bedzie
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umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 8 umowy

3) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci niedostepnoscia na rynku materiatéw,
urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

5) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposdb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynetaby na kragg podmiotow
ubiegajgcych sie o zamdwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg
w szczegolnosci zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym Umowy np. zmiana
nr konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkaricéw gminy,
wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla
strony spotecznej,

7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub
funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszag umowa lub zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie w przypadku
wprowadzenia robdt dodatkowych.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzania zamiennego w stosunku do rozwigzania

okreslonego w dokumentacji projektowej, w przypadku:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego lub jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie parametrow
technicznych lub funkcjonalnosci, lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy,

4) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Dokumentem potwierdzajgcym koniecznos¢ realizacji robot zamiennych jest sporzgdzony przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robdt, protokét koniecznosci, ktory

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do
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umowy.

W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego, wysokos¢ wynagrodzenia ulega zmianie

o réznice wartosci robdt zaniechanych i wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Wartosé robot

zaniechanych oraz wartosc robét, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona w sporzagdzonym

przez Wykonawce, a zatwierdzonym prze Zamawiajgcego kosztorysie réznicowym. Podstawg

do okredlenia ilosci robdt zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do

okreslenia ich wartosci bedzie cena okreslona w kosztorysie, o ktérym mowa w § 5 ust. 3

umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie moze zosta¢ zmienione w przypadku

wprowadzenia robot dodatkowych. Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$é realizacji robot

dodatkowych jest sporzgdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale

Wykonawcy robét, protokét koniecznosci, ktdry podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku wysokos¢

wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét budowlanych zostanie ustalona na podstawie

pomiaréw powykonawczych zawierajgcego wielkosci faktycznie wykonanych robét oraz cen

jednostkowych ustalonych wg zasad okre$lonych w ust. 7.

W przypadku robét zamiennych lub dodatkowych Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich

kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji

szczegbdtowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych)
przygotowanego przez Wykonawece i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten
bedzie opracowany w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy
przyjete w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy,

2) w przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikdw produkgcji nie wyzszych, niz srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot
(dla wojewddztwa tédzkiego),

3) dla wyceny robdt nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3
umowy, stosuje sie nie wieksze niz srednie ceny materiatéw, z ostatniego opublikowanego
numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz $rednie
ceny dla wojewddztwa tédzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robdt a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujgce
w cenniku.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktérych wyzej, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wtasne wyliczenia.
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Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, na powyzszej podstawie oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce

WW. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci.
§ 23. Przetwarzanie danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzgdzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktorych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktédrych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zagdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

33



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie Podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczagcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach
i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektordw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika

z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzgdzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby,
ktdrej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
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danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy

Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 24. Postanowienie kornicowe

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majgce na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych,
wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez
zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego

o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym

i upadto$ciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wtasciciela lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkédw prawnych wyniktych z powodu nie
przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygna¢ polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich obowigzkdw na osobe trzecia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: .....cceeeecerceeeeceencnnens
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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