

IM.271.29.2024

Dot. postępowania przetargowego pn. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie na działce nr 401/5, obręb 2 miasta Sztum, realizowane w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie – dokumentacja i inne”.

I. Wyjaśnienia nr 1.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Wskazana działka jest w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska dla helikopterów, czy Zamawiający dysponuje wytycznymi dotyczącymi lokalizacji obiektu skateparku w pobliżu lądowiska dla helikopterów?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dysponuje wytycznymi w zakresie lokalizacji skateparku w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska dla helikopterów.

Pytanie 2

Czy Zamawiający przedłuży termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do 9 miesięcy?

Biorąc pod uwagę zakres projektu oraz uzgodnienia, które należy uzyskać przed rozpoczęciem projektowania oraz w trakcie procesu, na podstawie naszego doświadczenia uważamy, iż 4 miesiące na stworzenie koncepcji oraz opracowanie całej dokumentacji wraz z uzyskaniem jest niewystarczające. Skatepark betonowy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a podana lokalizacja działki nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania terenu, więc zachodzi konieczność uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Czas trwania tych dwóch procedur to ok. 5 miesięcy. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 9 miesięcy.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania dokumentacji projektowej.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
mgr Bartosz Mazerski

Kierownik Zamawiającego



Zamawiający:
Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

strona | 1