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UMOWA/wzór/ 

Nr ______________.2023, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 

14, NIP 7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg 

w Nowym Targu (PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

____________________, NIP ____________________, zwanym dalej Zleceniobiorcą, 

reprezentowanym przez: ____________________________________ , 

o następującej treści: 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, na warunkach określonych Umową (w tym zgodnie z poniżej 

wskazanymi załącznikami do Umowy) do świadczenia na rzecz i zlecenie Zamawiającego 

usługi polegającej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru inwestorskiego czynności 

polegających na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robót budowlanych wskazanych w ust. 

2, zwanej dalej Usługą, a zobowiązaniu temu odpowiada obowiązek Zamawiającego do 

zapłaty wynagrodzenia za świadczoną Usługę.  

2. Świadczeniem Usługi objęte będzie wykonywanie robót budowlanych polegających na 

realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka -Lipnica 

Mała w km od 2+167,00 do km 3+927,75 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat 

Nowotarski/Gmina Jabłonka przez wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa po 

przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na wykonanie robót w ramach wspomnianej inwestycji. Osoba wykonawcy, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim, zostanie wskazana Zleceniobiorcy pisemnie  (ilekroć w Umowie jest 

mowa o pisemności należy przez to rozumieć przekazywanie informacji w postaci 

papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej) przez Zamawiającego bezzwłocznie po 

podpisaniu przez Zamawiającego z wybranym wykonawcą umowy na realizację robót 

polegających na realizacji inwestycji wskazanej w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. (dot. 

przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie została jeszcze zawarta umowa o roboty 

budowlane) /* Świadczeniem Usługi objęte jest wykonywanie przez ____, zwanego dalej 

Wykonawcą robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka -Lipnica Mała w km od 2+167,00 do km 

3+927,75 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski/Gmina Jabłonka (dot. 

przypadku, gdy w chwili zawarcia niniejszej Umowy została zawarta umowa o roboty 

budowlane)/*  
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3. Wskazane w ust. 2 roboty realizowane będą przez wykonawcę, o którym mowa w ust. 2, 

zwanego dalej Wykonawcą, na rzecz Zamawiającego jako inwestora, w oparciu o umowę 

która zostanie zawarta z Wykonawcą. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim, zwana dalej  

Umową o Roboty Budowlane, zostanie bezzwłocznie przekazana w kserokopii 

Zleceniobiorcy przez Zamawiającego po jej zawarciu. Kserokopia Umowy o Roboty 

Budowlane z chwilą jej przekazania Zleceniobiorcy stanowić będzie załącznik do Umowy. 

(dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie została jeszcze zawarta umowa o roboty 

budowlane) /* Wskazane w ust. 2 roboty realizowane są przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego, jako inwestora, w oparciu o umowę nr PZD_______, zwaną dalej Umową 

o Roboty Budowlane, stanowiącą w kserokopii załącznik nr 3 do Umowy. (dot. przypadku, 

gdy w chwili zawarcia Umowy została zawarta umowa o roboty budowlane)/* 

4. W przypadku realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach inwestycji, 

o której mowa w ust. 2, robót zamiennych czy dodatkowych, których wartość ustalona 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – w przypadku robót dodatkowych – nie przekracza 

20% wartości zamówienia określonego Umową o Roboty Budowlane według stanu na dzień 

jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowiązany jest, w ramach Umowy i wynagrodzenia 

wskazanego w § 3 ust. 1, do świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu jako 

inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiającego czynności w zakresie 

kontrolowania i nadzoru realizowanych robót budowlanych jak wyżej. Do świadczenia usługi, 

o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się zasady dot. świadczenia Usługi określone 

Umową. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji 

zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron 

okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiającego. 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Planowany termin wykonania Usługi Strony ustalają na okres 620 dni, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 2-5. 

2. Za termin rozpoczęcia realizacji Usługi rozumie się datę zawarcia Umowy o Roboty 

Budowlane. 

3. Do terminu określonego w ust. 1 (tj. 620 dni) nie wlicza się okresu zimowego 

przypadającego od 16 grudnia do 15 marca. Wykonawca robót może je kontynuować 

w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim pod warunkiem, że  nie spowodują 

pogorszenia ich jakości, czy niezgodności z technologią czy warunkami określonymi 

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, normach lub innych przepisach, gdzie wymagane są konkretne warunki 

atmosferyczne. W przypadku realizacji robót przez Wykonawcę w okresie zimowym, 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia Usługi w tym okresie. 
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4. Zleceniobiorca zobowiązany jest realizować Usługę w czasie związanym z realizacją, 

końcowym odbiorem i rozliczeniem robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, w tym 

pomimo upływu terminu wskazanego w ust 1, przy czym planowany termin zakończenia 

realizacji robót objętych Umową o Roboty Budowlane wynosi 590 dni od daty zawarcia tej 

umowy. Jednocześnie w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty objęte 

umową jak wyżej oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

wspomnianych robót, Zleceniobiorca zobowiązany jest – w ramach wynagrodzenia 

ustalonego Umową – do brania udziału we wszystkich przeglądach, stawiania się 

każdorazowo na pisemne wezwanie Zamawiającego oraz zajmowania w formie wskazanej 

przez Zamawiającego stanowiska w sprawie dot. roszczeń z tyt. gwarancji czy rękojmi. 

Zleceniobiorcy nie przysługuje żadne roszczenie, w szczególności roszczenie o zwiększenie 

wynagrodzenia, w przypadku świadczenia Usługi po upływie terminów wskazanych w zdaniu 

pierwszym niniejszego paragrafu z uwagi na okoliczność, iż roboty objęte realizacją 

Wykonawcy nie zostały zakończone bądź odebrane w terminach tam wskazanych, chyba że 

do uchybienia tym terminom doszło z przyczyny wyłącznie zawinionej przez Zamawiającego. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Usługi 

w przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem 

wprowadzonej w Umowie o Roboty Budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 3. 

1. Zleceniobiorca z tytułu świadczenia Usługi otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

__________ zł brutto (słownie złotych ___________/100), _________ zł netto (słownie 

złotych__________/100).  

2. W przypadku świadczenia Usługi samodzielnie przez Zleceniobiorcę, zapłata należnego mu 

wynagrodzenia będzie następować w częściach na następujących zasadach: 

1) Zamawiający w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 będzie regulował 

Zleceniobiorcy za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Zleceniobiorca świadczył 

Usługę, kwotę stanowiącą iloczyn minimalnej stawki godzinowej za pracę, ustalonej na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, oraz ilości godzin świadczonej Usługi w miesiącu, w oparciu 

o faktury częściowe wystawiane przez Zleceniobiorcę bezzwłocznie po zakończeniu 

każdego miesiąca, w którym Zleceniobiorca świadczył Usługę, 

2) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi 

fakturę końcową na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia 

wskazaną w ust. 1 a sumą kwot wypłaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury 

częściowe, 

3) podstawą do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1 będą: 

a) złożone Zamawiającemu przez Zleceniobiorcę pisemne informacje o liczbie godzin 

świadczenia Usługi w miesiącu, którego dotyczy wystawiona faktura oraz 
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b) pisemne potwierdzenie prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę 

wskazaną w § 6 ust. 5, bądź inną wskazaną przez Zamawiającego, 

4) podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie pisemne oświadczenie Zleceniobiorcy 

o prawidłowości wykonania robót objętych Umową o Roboty Budowlane, w tym robót 

zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne potwierdzenie 

prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę wskazaną w § 6 ust. 5, bądź 

inną wskazaną przez Zamawiającego. 

3. W przypadku świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem osoby trzeciej bądź 

osób trzecich, tak w części jak i w całości, zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy 

będzie płatna w oparciu o trzy faktury: dwie częściowe i jedną końcową. Pierwsza faktura 

częściowa zostanie wystawiona w 2023 r., po dokonaniu ostatniego odbioru częściowego 

w tym roku kalendarzowym i odpowiadać będzie 30% wartości brutto wynagrodzenia 

określonego w ust. 1. Druga faktura częściowa zostanie wystawiona w 2024 r., po dokonaniu 

ostatniego odbioru częściowego w tym roku kalendarzowym  i odpowiadać będzie 40% 

wartości brutto wynagrodzenia określonego w ust. 1. Faktura końcowa zostanie wystawiona 

po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych Umową o Roboty Budowlane (w tym robót 

zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4) i  odpowiadać będzie 30% wartości 

brutto wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

4. Podstawą do wystawienia faktur, o których mowa w ust. 3, będzie pisemne oświadczenie 

Zleceniobiorcy o prawidłowości wykonania robót objętych Umową o Roboty Budowlane, 

w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne 

potwierdzenie prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę wskazana w § 6 ust. 

5, bądź inną wskazaną przez Zamawiającego.  

5. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat 

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg 

w Nowym Targu z podaniem jego adresu. 

6. Należność Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na 

fakturze rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego. Zapłata należności na 

rzecz Wykonawcy nastąpi przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT 

obowiązującej u Zamawiającego. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli 

obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

7. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. bezpośrednio wyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty 

faktury określonego jak w ust. bezpośrednio wyżej. 

8.   Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie: 

1) sposobu płatności dotyczącej możliwości wprowadzenia dodatkowych faktur 

przejściowych w przypadku świadczenia usługi samodzielnie przez Zleceniobiorcę 

z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe 

z przyczyn dot. którejkolwiek Strony, 



Załącznik nr 2 do Zaproszenia znak: PZD-ZP.263.64.2023 

 

Strona 5 z 13 

 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania płatności na rzecz Zleceniobiorcy w związku 

ze zmianą zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zamówienia 

w trakcie realizacji zamówienia. 

3) sposobu płatności w zakresie możliwości zmiany wartości procentowej faktur – z uwagi 

na brak możliwości zrealizowania Usługi z przyczyn nieleżących po stronie 

Zleceniobiorcy. 

Zobowiązania i oświadczenia Zleceniobiorcy 

§ 4. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć Usługę starannie, sumiennie i fachowo 

(z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności), zgodnie z Umową 

i załącznikami do niej, warunkami zaproszenia do złożenia oferty wraz z załącznikiem 

w postaci specyfikacji technicznej, odnoszącej się do postępowania prowadzonego przez 

Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.263.64.2023 i złożoną przez Zleceniobiorcę ofertą 

oraz obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane dot. obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru, oraz chronić interesy 

Zamawiającego. 

2. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Usługi nadzór inwestorski nad realizacją robót 

w specjalności drogowej.  

3. Strony ustalają, iż osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności 

drogowej przy realizacji Usługi będzie _______. 

4. Każda osoba realizująca Usługę w zakresie specjalności drogowej zobowiązana jest posiadać 

przewidziane prawem uprawnienia pozwalające na świadczenie Usługi w tym zakresie, 

a także dysponować niezbędną wiedzą do świadczenia Usługi w zakresie objętym jej 

działaniem. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na warunkach 

i pod rygorem określonych Umową uwierzytelnioną kserokopię uprawnień, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać Zleceniobiorca lub 

osoba, na którą wystawione zostały uprawnienia. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie 

osoby, które realizować będą Usługę, dysponują stosownymi uprawnieniami, niezbędną 

wiedzą i doświadczeniem do świadczenia Usługi w zakresie objętym ich działaniem. 

5. Zleceniobiorca może realizować Usługę samodzielnie, a także w części bądź w całości za 

pośrednictwem osób trzecich, zwanych dalej podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada 

za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne, w tym za szkodę będącą wynikiem 

tych działań bądź zaniechań. 

6. Zleceniobiorca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu 

na piśmie listę osób, które będą świadczyć Usługę jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego 

w ramach specjalności wskazanej w ust. 2, a także – wskaże na piśmie osobę Koordynatora 

w przypadku zgłoszenia do świadczenia Usługi co najmniej dwóch inspektorów. W przypadku 

każdej osoby, która wskazana została przez Zleceniobiorcę jako realizująca Usługę na tej 

liście, Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać na tej liście zakres Usługi powierzonej do 

realizacji danemu inspektorowi nadzoru. Do składanej listy Zleceniobiorca zobowiązany jest 
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dołączyć jako załączniki uwierzytelnione kserokopie uprawnień, wskazanych w ust. 4. 

W przypadku braku przedłożenia uwierzytelnionych kopii stosownych uprawnień, zgłoszenie 

przez Zleceniobiorcę osoby, mającej świadczyć Usługę w zakresie wskazanym na liście, 

uważa się za nieskuteczne. W przypadku bezskuteczności zgłoszenia, osoba zgłaszana nie 

może świadczyć Usługi. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wykonywania Usługi 

przez osobę niezgłoszoną Zamawiającemu do świadczenia Usługi jako inspektor nadzoru, 

jak i przez osobę, co do której zachodzi bezskuteczność zgłoszenia. 

7. Strony dopuszczają możliwość dokonywania przez Zleceniobiorcę zmian przedmiotowych 

w zakresie wskazanym na liście, o której mowa w ust. 6. Zmiany takie winny być zgłaszane 

Zamawiającemu na piśmie. Przy zgłoszeniu zmian wskazanych w niniejszym ustępie stosuje 

się odpowiednio uregulowania zawarte w ust. 6. 

8. W przypadku świadczenia Usługi przez co najmniej dwóch inspektorów nadzoru 

Zleceniobiorca ustanowi spośród tych inspektorów osobę koordynującą ich pracę, zwaną 

dalej Koordynatorem, będącą osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w 

zakresie związanym ze świadczeniem Usługi.  

§ 5. 

1. Zleceniobiorca oraz Koordynator (o ile został ustanowiony), a także - gdy tak zdecyduje 

Zamawiający - osoby pełniące funkcje inspektora nadzoru w zakresie specjalności jw., będą 

uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego, pod warunkiem otrzymania zawiadomienia o tym od osoby wskazanej w § 6 

ust. 5 lub innej osoby wskazanej przez Zamawiającego, nie później niż 24 h przed 

wyznaczonym, pisemnie lub telefonicznie, terminem spotkania. 

2. Osoba pełniąca obowiązki inspektora w zakresie danej specjalności zobowiązana jest do 

obecności na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej specjalności, przez okres 

konieczny do zapewnienia zgodnego z Umową świadczenia Usługi. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek 

Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ 

na realizację Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji 

robót budowlanych objętych tą umową. 

4. W ramach świadczonej Usługi Zleceniobiorca bądź jego podwykonawca zobowiązany jest 

wykonywać obowiązki przewidziane w przepisach ustawy Prawo budowlane przy 

wykorzystaniu m.in. uprawnień przewidzianych tymi przepisami, a w szczególności 

zobowiązany jest do: 

1) reprezentowania Zamawiającego na budowie obejmującej roboty realizowane przez 

Wykonawcę poprzez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z Umową o Roboty 

Budowlane, dokumentacją techniczną dot. robót oraz specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych przez Wykonawców i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
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3) udziału w przekazaniu terenu budowy, na którym Wykonawca będzie realizował roboty 

w ramach Umowy o Roboty Budowlane, 

4) sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę 

w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach 

i odbiorach technicznych, 

5) przygotowania i udziału w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

robót wykonanych przez Wykonawcę i przekazania obiektów do użytkowania, 

6) potwierdzania zakresu robót (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawcę i jego 

podwykonawców oraz potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także 

akceptowania w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, rozliczenia 

robót objętych zgłoszeniem jako wykonanych przez Wykonawcę, 

7) kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, rozliczeń budowy (robót) od strony 

ilościowej, tzn. w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez 

Wykonawcę, z tym co rzeczywiście zostało wykonane, 

8) czuwania (kontroli) nad wykonaniem robót przez Wykonawcę i podwykonawców zgodnie 

z Umową o Roboty Budowlane, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

9) codziennego sporządzania na piśmie tzw. sprawozdań dziennych dot. robót 

realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujących informacje 

wskazane we wzorze sprawozdania dziennego dot. robót realizowanych w ramach 

Umowy o Roboty Budowlane stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, w tym informacje 

dot.: dnia (data dzienna) objętego sporządzonym sprawozdaniem, postępu 

realizowanych robót i ich rodzaju, ilości osób realizujących roboty oraz ilości i rodzaju 

sprzętu zaangażowanego przy ich realizacji, terminów zw. z rozpoczęciem 

i zakończeniem danego etapu robót, warunków pogodowych panujących w dniu objętym 

sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych okoliczności związanych 

z realizacją robót mających w szczególności wpływ na ich realizację, a także czasu 

pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w związku z realizacją Usługi, 

10) przesyłania pocztą elektroniczną sporządzonych sprawozdań dziennych do 

Zamawiającego po zakończeniu każdego tygodnia, którego dotyczą sprawozdania, 

w terminie do środy w tygodniu przypadającym po tygodniu objętym tymi 

sprawozdaniami, a także przekazania Zamawiającemu wszystkich sprawozdań dot. 

robót (sporządzonych w formie pisemnej) po zakończeniu realizacji robót przez 

Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

11) dokumentowania na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) zdjęciami postępu 

realizowanych robót w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjęć 

Zamawiającemu na nośniku elektronicznym po zakończeniu realizacji robót przez 

Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym zdjęcia te winny 

być zapisane w porządku chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadających 

danemu miesiącowi kalendarzowemu, 
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12) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, 

13) bieżącego rozwiązywania problemów technicznych związanych z robotami 

realizowanymi przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, 

14) przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowania 

Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację Umowy 

o Roboty Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych, 

15) stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy objętym robotami 

realizowanymi przez Wykonawcę, 

16) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego w odbiorach 

gwarancyjnych robót zrealizowanych przez Wykonawcę, 

17) w zakresie badań wykonywanych przez Wykonawcę:  

a) zatwierdzania w oparciu o obowiązujące przepisy oraz dokumentację techniczną 

planu badań, w którym wskazana zostanie ilość i zakres tych badań, 

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań przy udziale kierownika 

budowy, 

18) w zakresie badań sprawdzających wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot 

wykonujący, na podstawie odrębnej umowy, opinię technologiczną: 

a) określenia w uzgodnieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego zakresu i terminu 

realizacji badań sprawdzających, w tym zakresu opinii technologicznej,  

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań wskazanych w lit. a (w tym 

opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez Zamawiającego 

oraz przedstawiciela podmiotu wykonującego opinię technologiczną (w przypadku 

materiałów służących do wykonania opinii technologicznej), przy czym pobieranie 

materiałów wymagające użycia wiertnicy, będzie dokonywane przez Zleceniobiorcę 

z wykorzystaniem wiertnicy i pracowników Zamawiającego, po uprzednim 

uzgodnieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego, 

c) wykonywania badań sprawdzających nie ujętych w opinii technologicznej i pisemnego 

potwierdzania ich wykonania, 

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej 

na protokole odbioru opinii technologicznej, 

19) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji 

powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporządzonej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz Umową o Roboty Budowlane, 

20) w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne, 

dodatkowe) - każdorazowego weryfikowania tych zmian pod kątem ich zgodności 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty 

Budowlane, 
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21) współdziałania z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek 

współfinansujących oraz monitorujących realizację realizowanych przez Wykonawcę 

robót budowlanych, 

22) współdziałania z Zamawiającym, w tym sporządzania lub zatwierdzania innej 

dokumentacji z zakresu realizacji robót realizowanych przez Wykonawcę, której 

obowiązek sporządzenia wynika z umów o dofinansowanie inwestycji, o której mowa 

w § 1 ust. 2, w terminach umożliwiających ich prawidłowe złożenie, 

23) uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z oceną 

materiałów pochodzących z rozbiórki, 

24) sprawdzania zakresu i wartości wykonanych robót objętych miesięcznym kosztorysem 

powykonawczym przedłożonym przez Wykonawcę Robót Budowlanych, a także 

dokonania ewentualnych korekt w tym kosztorysie w terminie do 7 dni od dnia jego 

otrzymania. 

5. W przypadku, gdy realizacja robót objętych Umową o Roboty Budowlane zostanie 

powierzona przez Wykonawcę podwykonawcy (czy też podwykonawca powierzy realizację 

robót dalszemu podwykonawcy), obowiązki Zleceniobiorcy określone w Umowie, rozciągają 

się na te powierzone roboty. W szczególności dotyczy to obowiązków określonych w ust. 4, 

w tym dotyczących potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) robót oraz kontrolowania rozliczeń budowy (robót) od strony 

ilościowej tzn. w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) z tym, co rzeczywiście zostało wykonane. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie sposobu i warunków realizacji 

przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w przypadku 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

§ 6. 

1. Zleceniobiorcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy poleceń 

wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych tj. robót nie objętych Umową o Roboty 

Budowlane, jak i robót zamiennych. 

2. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie praw oraz rzeczy 

Zamawiającego. 

3. Zleceniobiorca reprezentuje Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą działając w imieniu 

i na rachunek Zamawiającego w ramach uprawnień przysługujących Zamawiającemu 

z tytułu Umowy o Roboty Budowlane. 
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4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane, oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

5. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych oraz koordynującą pracę Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego jest 

__________.  

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia dostępnym pod nr tel.: 

________. W przypadku realizacji Usługi samodzielnie Zleceniobiorca zobowiązany jest do 

obecności na budowie, podczas wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co najmniej 

____ godzin/y tygodniowo.  

7. W sytuacji świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę w całości za pomocą jednego inspektora 

nadzoru inwestorskiego, inspektor ten zobowiązany jest do obecności na budowie, podczas 

wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co najmniej ________ godzin/y 

tygodniowo. Inspektor, o którym mowa w zadaniu poprzednim jest zobowiązany wobec 

Zamawiającego do bycia dostępnym pod nr tel.: _______, w godz. od 7:30 do 18:00.  

8. W sytuacji świadczenia Usługi za pomocą co najmniej dwóch inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, inspektorzy ci zobowiązani są do obecności na budowie, podczas 

wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, łącznie co najmniej ________ godzin/y 

tygodniowo.  

9. Koordynator, o ile został ustanowiony, jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia 

dostępnym pod nr tel.: _______, w godz. od 7:30 do 18:00.  

10. Całkowita ilość godzin świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę, który realizuje Usługę 

samodzielnie, nie przekroczy __________ godzin. 

§ 7. 

Zleceniobiorca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

Odstąpienie od Umowy  

§ 8. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 45 dni 

od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdyby nie 

doszło do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn. Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka -Lipnica Mała w km od 2+167,00 do km 

3+927,75 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski/Gmina Jabłonka. 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim 

w terminie do 90 dni od daty zawarcia Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia 

Umowy nie została jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /*  
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3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje 

odszkodowanie w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie. 

§ 9. 

1. W przypadku nienależytego świadczenia Usługi Zamawiający wezwie Zleceniobiorcę do 

zaprzestania jej wadliwego świadczenia. 

2. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się przez Zleceniobiorcę 

z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy z przyczyny, za którą Zleceniobiorca 

ponosi odpowiedzialność, a w szczególności w przypadku zawinionego nierealizowania przez 

Zleceniobiorcę lub jego podwykonawcę, a także wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcę 

lub jego podwykonawcę, któregoś z obowiązków objętych Usługą, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 45 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę odstąpienia. W razie odstąpienia 

od Umowy w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest zwolniony 

od zwrotów kosztów, które zostały poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją 

Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

Kary umowne 

§ 10. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy następujących kar 

umownych: 

1) kary w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy z którejś z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 2, 

2) kary w wysokości 500,- złotych za każdy przypadek zawinionego nierealizowania lub 

wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcę bądź jego podwykonawcę któregoś 

z obowiązków objętych Umową, w tym Usługą – z wyłączeniem naruszeń wskazanych 

poniżej w pkt 3, 

3) kary w wysokości 100,- złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu 

któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 5 ust. 4 pkt 10-11. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak 

wymagalnego jak i niewymagalnego, należnych od Zleceniobiorcy kar umownych oraz 

innych należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia 

wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Zleceniobiorcy.  

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

§ 11. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 
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Cesja wierzytelności 

§ 12. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

Zmiany Umowy 

§ 13. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

Postanowienia końcowe 

§ 14. 

1. Strony ustalają, że Zleceniobiorca wszelką korespondencję do Zamawiającego, w tym 

faktury, będzie kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 

Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

pzd@nowotarski.pl . Zamawiający wszelką korespondencję do Zleceniobiorcy będzie 

kierował na adres:______________, a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na 

adres:_________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi 

przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie 

doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej 

Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 

§ 15. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zmawiającego przez PZD.  

§ 16. 

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały zamieszczone w załączniku 

do Umowy.  

§ 17. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 18. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa 

budowlanego. 

§ 19. 

*/Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. /* (W przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej zapis zostanie 

wykreślony). 
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Załączniki: 

1) Nr 1 - oferta Zleceniobiorcy, 

2) Nr 2 - Sprawozdanie dzienne dot. robót realizowanych w ramach Umowy o Roboty 

Budowlane, 

3) Nr 3 - Kserokopia umowy nr _______ (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy została 

zawarta umowa o roboty budowlane)/* Nr 3 - Kserokopia umowy zawartej z wykonawcą 

robót budowlanych - od chwili przekazania jej Zleceniobiorcy. (dot. przypadku, gdy w chwili 

zawarcia Umowy nie została jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /*, 

4) informacja RODO. 

 

Zamawiający:                                   Zleceniobiorca: 

 



ILOŚĆ PRA-
ILOŚĆ COWNIKÓW

UWAGI:

SPRAWOZDANIE DZIENNE ROBÓT BUDOWLANYCH 
NAZWA "

" ZADANIA:

DATA:

INSPEKTOR

ETAP ROBÓT WG 
HARMONOGRAMU

POGODA:
TEMPERATURA OPADY ZACHMURZENIE

SPRZĘT
RODZAJ SPRZĘTU

lp. RODZAJ WYKONYWANYCH  ROBÓT

∑

czas pobytu na budowie 
inspektora nadz.

podpis insp . nadzoru

1.

2.

3.

4.

6.

…………………………….

5.



 

     POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
w Nowym Targu 

JEDNOSTKA  ORGANIZACYJNA  POWIATU NOWOTARSKIEGO 
 

Załącznik nr 4 do Umowy nr: PZD-U.264._________ 

 

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ     tel. (18) 26-628-88     e-mail: pzd@nowotarski.pl 
 

Strona 1 z 1 

Informacja o administratorze danych 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem 

danych osobowych Zleceniobiorcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Zleceniobiorca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Zleceniobiorcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym 

do wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem Umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego 

prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w 

jakim przewidują to przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Zleceniobiorcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, 

ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy będą osoby upoważnione przez 

Zamawiającego, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane 

osobowe w imieniu Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania 

Umowy,  a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach 

szczególnych.  

8. Zleceniobiorcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę, o których mowa w ust. 5 jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi 

realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 

22 ust. 1 i 4 RODO. 
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