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UMOWANR ZP/  [07170/ /2023

zawarta w dniu ..........ccoceeeeennn r. we Wroctawiu pomiedzy:

Gming Wroctaw — z siedzibq we Wroctawiu pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, w imieniu i na rzecz ktorej
dzialajg Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ofiar Oéwigcimskich 36, 50 — 059 Wroctaw,
wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000285920, prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla Wroctawia - Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, reprezentowana przez.

Piotra Pasia — Prezesa Zarzadu

dzialajacego na podstawie pefnomocnictwa nr 19/1/2/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 16 kwietnia 2019 r.,
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

zwang/ym dalej WYKONAWCA,

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(ti. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pozn. zm.) - dalej ,Ustawa prawo zamowien publicznych” lub ,Ustawa Pzp".

§1
Przedmiot umowy

1. W ramach ninigjszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych w ramach
zadania 07170 pn.: ,,Budowa ciagu pieszo-rowerowego na przedtuzeniu ul. Francuskiej we Wroctawiu”.

2. Prace, wskazane w ust. 1, beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

3. Szczegolowy opis calego przedmiotu zamowienia zawiera Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) - zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy.

4. Calo$é prac okre$lonych niniejsza umowa Wykonawca zobowiazuje sie wykonat zgodnie z postanowieniami
umownymi, OPZ i pozostatymi dokumentami skladajacymi sig na Specyfikacje Warunkow Zamowienia
w postepowaniu o udzielenia zaméwienia publicznego dla ww. zadania, a takze zgodnie z obowigzujacym
prawem, w tym z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i normami.

5. Caloé¢ prac okreslonych ninigjsza umowa Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przy uzyciu sprzetu
i narzedzi Wykonawcy.

6. W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty bezposrednie i posrednie zwigzane
ze wszelkimi robotami, uzgodnieniami i czynnosciami zmierzajacymi do wykonania przedmiotu zamowienia
w sposob kompletny dla celu jakiemu ma stuzyc.

§2
Termin realizacji umowy
Strony ustalaja, ze kompletny przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie pigciu miesiecy od dnia
podpisania umowy, z zachowaniem nastepujacych terminéw posrednich: :
1) wykonanie calosci robot budowlanych i zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru — w terminie
do czterech miesiecy od dnia podpisania umowy,
2) uzyskanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego decyzji koniecznej do dopuszczenia do
uzytkowania tj. jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie - to uzyskanie
tego pozwolenia, a jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane, to dostarczenie zaSwiadczenia
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0 braku sprzeciwu organu lub braku podstaw do sprzeciwu (chyba, ze takie zawiadomienie nie jest
wymagane), przy czym, je$li z decyzji wynika obowigzek usunigcia wad, to termin uwaza sie
za zachowany, jeéli ich usuniecie nastapilo w terminie pigciu miesigcy od dnia podpisania umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajacego, teren budowy
1. Zamawiajacy zobowigzuie sie do:

1) przekazania terenu budowy - przekazanie terenu budowy wymaga uprzedniego wykonania przez
Wykonawce i akceptacji przez Inspektora Nadzoru inwentaryzacji istniejgcego majatku drogowego oraz
akceptacji projektu organizacji ruchu zastepczego przez Zarzadzajgcego Ruchem; po spetnieniu tych
warunkow teren budowy zostanie wydany Wykonawcy w ciggu 10 dni roboczych od wystgpienia
Wykonawcy do Zamawiajacego,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; nadzor inwestorski bedzie sprawowany przez Wroctawskie
Inwestycje Sp. z 0.0., to jest przez Zespot Nadzoru Inwestorskiego delegowany przez Wroctawskie
Inwestycje Sp. z 0.0., zwanego dalej ,Zespolem Nadzoru Inwestorskiego”; Skiad Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego, w tym Inspektorow Nadzoru zostanie podany Wykonawcy po zawarciu umowy.

Zespolem Nadzoru Inwestorskiego kieruje Koordynator,

3) kontroli jakoci i postepu prac,

4) odbioru robdt, a takze zaplaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skiadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie na terenie
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonanie przedmiotu umowy nastapi zgodnie z dokumentacjq techniczna, obowigzujacymi przepisami,
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, ze wskazéwkami Zamawiajgcego, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang oraz OPZ.
2. W szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje sig do nastepujacych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego,

2) zabezpieczenia terenu robot,

3) zapewnienia dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt,

4) wykonania rob6t w oparciu o dokumentacjg projektowq dostarczong przez Zamawiajgcego oraz
opracowana przez Wykonawce (m.in. ORZ, inwentaryzacje),

5) urzadzenia i zorganizowania zaplecza budowy wiasnym staraniem i na wlasny koszt zgodnie
z wymogami i terminami opisanymi w OPZ,

6) wykonania i utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

7)  utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo 0s6b korzystajgcych
z tych terenow,

8) sporzadzenia przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony — oraz
niezwlocznego przekazania 1 egzemplarza planu ,bioz" Koordynatorowi Zespolu Nadzoru
Inwestorskiego,

9) prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rohot,

10) przestrzegania obowiazujgcych norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego,

11) umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sasiedztwie obiektow nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych
obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow tych sieci,

12) po przejeciu terenu budowy zdjecia, zabezpieczenia i przechowania majatku Gminy, {j. istniejacego
oznakowania pionowego, elementéw zabezpieczenia ruchu i innego wyposazenia pasa drogowego.
Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca wykona na terenie przysziych robot inwentaryzacje
majatku drogowego Gminy obejmujaca wszystkie materialy i urzadzenia stanowigce wyposazenie
pasa drogowego; inwentaryzacja podlegac bedzie weryfikacji Zamawiajacego,
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13) wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie)
na czynnych, ogolnodostgpnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy;
Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosc i bezpieczenstwo ogdlnodostgpnego ruchu
drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg
ruchu,

14) poniesienia kosztow zwiazanych z wyplatg odszkodowan za szkody, ktore powstang w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wypadki
i szkody powstale w zwigzku z nieprawidiowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem
przedmiotu zamowienia, a takze szkody oséb trzecich wynikajace z organizacji i sposobu
prowadzenia robét. Obowiazkiem Wykonawcy bedzie stale monitorowanie spraw zwigzanych
z usuwaniem powstalych szkod oraz informowanie Zamawiajacego oraz Koordynatora Zespolu
Nadzoru Inwestorskiego, w odstepach czasowych nie diuzszych niz 14 dni, o postepie
rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

15) koordynowania robét, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogolnego
porzadku na terenie budowy,

16) usuniecia odpadow powstalych w wyniku realizacji robot oraz uporzadkowania terenu
po zakonczeniu robot,

17) wypetnienia wymogow wynikajacych z uzgodnien projektowych,

18) zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej facznie z geodezyjng inwentaryzacja wszystkich robot
zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze sporzgdzenia wykazu
zmian danych ewidencyjnych i przekazania (po zatwierdzeniu przez Zarzad Geodezji Kartografil
i Katastru Miejskiego) Koordynatorowi Zespofu Nadzoru Inwestorskiego przed przystapieniem do
odbioru kofcowego oraz Zarzadowi Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego; w zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo wykona analize wplywu robot budowlanych na
stabilnos¢ punktow osnowy poligonizacji technicznej, w przypadku stwierdzenia, w wyniku
przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca przediozy Koordynatorowi
Zespolu Nadzoru Inwestorskiego stosowne o$wiadczenie na pismie. Dla punktow zagrozonych
naruszeniem stabilnoéci nalezy opracowa¢ i wdrozy¢ ich zabezpieczenie. Po odtworzeniu
przerwanego ciggu poligonowego Wykonawca przedstawi Koordynatorowi Zespolu Nadzoru
Inwestorskiego protokét potwierdzony przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego
stwierdzajacy prawidtowo$¢ ich wykonania,

19) podania na pi$mie podpisanym przez osobg/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy,
po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru konta bankowego, na
ktory Zamawiajgcy zwroci cze$t zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi | gwarancji za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotowki,

20) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania lub decyzji warunkujacej to
dopuszczenie; jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie — to uzyskanie
tego pozwolenia, a jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane — to zakonczenie procedury
zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu robot.

21) opracowania i przedstawienia Koordynatorowi Zespotu Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia
harmonogramu robét i harmonogramu platnosci na 7 dni przed przystapieniem do robot
budowlanych.

22) dostarczenia Koordynatorowi Zespotu Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jako$ci na 7
dni przed przystapieniem do robét budowlanych.

23) Podniesienie  standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktore  wymagajq
przebudowy/przelozenia w zwiazku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastapié po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub administratorem
obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia standardu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, a takze zapewni
ich wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robot, a w przypadku
ich uszkodzenia Wykonawca dokona naprawy pokrywajag jej koszty.




WROCLAWSKIE
. INWESTYCJE

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa
w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot wiasciwych zabezpieczen
wynikajacych z przepisow bhp i ppoz.
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowa¢ zaplecze budowy facznie
z odlaczeniem mediow i usunieciem wszystkich instalacji z budynkéw, rozbiorkg wszystkich drog
dojazdowych i parkingdw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych
elementow i urzadzen. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokonac w terminie do 14 dni od daty koricowego odbioru inwestycji.
Wykonawca oéwiadcza, Ze posiada polisg ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci odpowiadajacej przedmiotowi zamoéwienia, z sumg gwarancyjng
odpowiadajacg co najmniej 100 % wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w niniejszej
umowie, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie moga powstac w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia, przy czym Wykonawca bedzie jedynym ubezpieczonym
w ramach takiej polisy, a ubezpieczeniem bedzie objeta rowniez odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania
podwykonawcow. Na dowdd powyzszego Wykonawca przedstawi upowaznionemu przedstawicielowi
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 10 w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentow
ubezpieczeniowych, z ktdrych wynika peina tres¢ warunkow ubezpieczenia. Przez komplet dokumentow
ubezpieczeniowych rozumie sig: polise ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami, aneksami
i ogdlnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaptaty skiadki ubezpieczeniowej, uzupetniang w kazdym
przypadku wyplaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna naleznosc). Zamawiajacy whniesie
zastrzezenia do takich dokumentéw w ciggu 10 dni w sytuacji, w ktorej nie beda one odpowiada¢ wymogom
wynikajgcym z niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia w zakresie
Odpowiedzialnoéci  Cywilnej na caly okres trwania prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy
i przedkladania na dowod tego Zamawiajgcemu bez osobnego wezwania nie pozniej niz 3 dni przed
uplywem terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu
wystawionego przez ubezpieczyciela potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach
nie gorszych niz okreslone w ust. 6 wraz z kompletem dokumentow ubezpieczeniowych).
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ i utrzymywat przez caly okres wykonywania robot budowlanych
(do momentu podpisania protokolu odbioru koncowego) ubezpieczenie CAR o sumie ubezpieczenia
w wysokoéci wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk
budowlanych oraz montazowych (typu "All Risks"). Wykonawca dostarczy projekt umowy ubezpieczenia
Zamawiajgcemu co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot budowlanych.
Zamawiajacy w ciagu 10 dni moze zglosic zastrzezenia. Przedstawienie Zamawiajacemu podpisanej umowy
wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem oplacenia skiadki lub jej pierwszej raty jest
warunkiem dla rozpoczecia realizacji robot budowlanych. Umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé
wylaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umysinej lub razacego
niedbalstwa innych oséb niz Ubezpieczajacy (w przypadku gdy jest osobg fizyczna), wspolnikow spotki
osobowej bedacej Ubezpieczajacym lub osoby wchodzace w skiad organow zarzadzajacych (cztonkowie
zarzadu, prokurenci). Wykonawca bedzie okreslony jako ubezpieczajacy i ubezpieczony, a ponadto
podmiotami Ubezpieczonymi beda; Zamawiajacy oraz wszyscy podwykonawcy.
W umowach ubezpieczenia OC oraz CAR nie mogaq zostat wylaczone z zakresu odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wylgczenie w zadnej
umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:

1) szkody w mieniu Zamawiajgcego i oséb trzecich spowodowane wibracjg albo osunieciem lub

ostabieniem elementéw nosnych lub nosnosci gruntu, w tym, ale nie wylacznie, w zakresie szkod

polegajacych na catkowitym lub czesciowym zawaleniu si¢ budynku lub budowli (dotyczy

ubezpieczenia OC),

2) szkody spowodowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow (dotyczy ubezpieczenia
CAR),

3) szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach Iub innych instalacjach (dotyczy
ubezpieczenia OC),
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4) jakiekolwiek dzialanie sit natury, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze w tym zakresie brak jest

mozliwoéci uzyskania ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia CAR).

W przypadku ratalnej ptatnosci skiadki Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej na 3 dni

robocze przed uplywem terminu platnosci raty skiadki dowdd jej uiszczenia.
Limity odpowiedzialnosci dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w ust. 9 pkt 1,2 powyzej nie moga by¢ nizsze
niz minimalna suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna), natomiast limity odpowiedzialnosci dla zakresu
ubezpieczenia wskazanego w ust. 9 pkt 3, 4 nie moga by¢ nizsze niz 50% minimalnej sumy ubezpieczenia
(sumy gwarancyjnej).
W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci  (limitow  sumy
ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkdd wywolanych tq sama przyczyna (tzw. szkod seryjnych);
Dopuszczalne sa franszyzy redukcyjne w wysokoéci nie przekraczajacej 20.000,00 zt w przypadku szkod
rzeczowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia w zakresie CAR
nacaly okres trwania prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy i przedkiadania na dowod tego
Zamawiajacemu bez osobnego wezwania nie pozniej niz 3 dni przed uplywem terminu obowigzywania
umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu wystawionego przez ubezpieczyciela
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 8 i
nast. wraz z kompletem dokumentow ubezpieczeniowych).
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiazku przewidzianego w ust. 6, 7, 8, 13 powyzej, Zamawiajacemu
przystugiwa¢ bedzie prawo naliczenia kary umownej za opdznienie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, zgodnie z zapisami umowy.
Teren budowy pozostanie na stanie Wykonawcy z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikajacymi do
momentu podpisania protokotu odbioru koncowego, po uporzadkowaniu terenu oraz po przediozeniu decyzji,
o ktorej mowa w § 2, a jezeli w protokole tym zostaly wymienione wady oraz roboty do wykonania - to do
momentu protokolarnego potwierdzenia usunigcia przez Wykonawce wad i ukoiczenia robot stwierdzonych
w tym protokole.
Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem Umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci wlasciwej dla
profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci zapoznaf sie z calg dokumentacjg
projektowa, a takze terenem budowy i pozostalymi informacjami oraz uwarunkowaniami  faktycznymi
planowanego do wykonania zadania, o ktorym mowa w §1 ust. 1, majgcymi lub mogacymi mie¢ wplyw na
caly proces budowlany i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.
Wykonawca zobowigzue sig, ze przy wykonywaniu zadania objgtego niniejszg umowa zapewni faczny udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym na poziomie
wymaganym Ustawa o elektromobilnoci i paliwach alternatywnych (Dz.U.2019.1124 ze zm. dalej: ustawa
o elektromobilnoéci). Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu:
- w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy,
- nie rzadziej niz w odstepach 6 miesigcy trwania Umowy,
- a takZe na kazde zadanie Zamawiajacego,
pisemnego o$wiadczenia o spelnianiu obowiazku wynikajacego z poprzedzajacego zdania wediug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 8 do niniejszej Umowy. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany tresci
o$wiadczenia informujac o tym Wykonawce co najmniej na 2 tygodnie przed uptywem terminu na
przekazanie oSwiadczenia.
Przedlozenie o$wiadczen, o ktorych mowa powyzej nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji
spelnienia ww. wymogu w sposoéb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegolnosci poprzez zadanie
okazania zestawienia pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania, a takze dokumentow
dotyczacych tych pojazdow.

Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, ze w skiad jego personelu wykonujacego umowe beda wehodzic
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,

]
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a takze bedace czionkami odpowiedniego samorzadu zawodowego i posiadajace wazne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej, o ile jest wymagane przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany w ciagu 7 dni od podpisania umowy dostarczy¢ Zamawiajgcemu i
Koordynatorowi Zespolu Nadzoru Inwestorskiego wykaz osob, ktore beda realizowat w jego imieniu
przedmiot umowy oraz wykaz osob uprawnionych do biezacego kontrolowania jakoSci i sposobu realizacji
prac, a takze poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig uprawnien osob zaangazowanych w
realizacje zamowienia, ktore wykonujg, czynno$ci wymagajace posiadania uprawnien wraz z wymaganymi
zaswiadczeniami 0 przynaleznosci do samorzadu zawodowego
i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. W przypadku nie przedstawienia
ww. dokumentow Zamawiajacy Iub Koordynator Zespolu Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ nie
przystepowania do pracy przez te osoby lub jej zaprzestania.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na zmiang personelu
z minimum siedmiodniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem przed zmiang personelu. Wraz
z wystapieniem do Zamawiajacego o wyrazenie wiw zgody, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace speinianie przez proponowany personel wymogow okreslonych w SWZ oraz
w przepisach prawa, je$li takie postawiono.

W przypadku Kierownika Budowy oraz Kierownik Robét Elektrycznych, ktorych kwalifikacje i doswiadczenie
odpowiadajg tym wymaganym w SWZ.

Wymagania okreslone powyzej w ust. 19-22 bedq mialy zastosowanie rowniez do podwykonawcow,
z pomoca ktorych wykonywane jest niniejsze zamowienie.

§5
Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca oéwiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia

11 wrzednia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zostaty zatrudnione osoby na podstawie umowy

0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem

minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, w liczbie osob

gwarantujacej prawidlowe i jakosciowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w zakresie czynnosci

wskazanych w pkt. 4.1. OPZ, stanowiacym zatacznik nr 2 do Umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie

wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg pracownikéw wykonujacych

czynnosci — zgodnie ze Wzorem stanowigeym zatacznik nr 3. OSwiadczenie to powinno zawiera¢

w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, datg ziozenia o$wiadczenia,

wskazanie, Ze czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze

wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zadania,

zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu:

1) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy zawierajacych informacje: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace, stanowisko pracy, zakres obowigzkéw pracownika, wymiar czasu pracy, okres
zatrudnienia. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych oraz przepisami ogdlnego rozporzadzenia RODO (ROZPORZADZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/), ti. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji

2) oswiadczenia zatrudnionego pracownika zawierajgcego imig i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zadania,

przedstawi Zamawiajacemu dowody odprowadzenia sktadek ZUS na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne

za ostatni miesigc pracy pracownikow, fj.:
/ 6




10.

11.

12.

WROCLAWSKIE
- INWESTYCJE

1) zaéwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami ogoélnego
rozporzadzenia RODO. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Wykonawca zobowiazany jest aktualizowa¢ informacje dotyczace osob zatrudnionych na umowe o prace,

wskazane w Zalaczniku nr 3 do umowy wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzajacymi fakt ich

zatrudnienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosciw zakresie potwierdzenia

spefniania ww. wymogow dotyczacych zatrudnienia na umowg o prace, W szczegolnosci Zamawiajacy

moze w kazdym czasie zazadaé dodatkowych dokumentow lub wyjasnien w przypadku watpliwosci

w zakresie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce okreslonych wymagan, np. jezeli stwierdzi, ze

o$wiadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce budza watpliwosci co do

ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzac. W takim przypadku Wykonawca
lub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow

W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob zatrudnionych na umowe o prace. Wykonawca

obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o zmianach 0s6b

wskazanych na oéwiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 2 poprzez dostarczenie zaktualizowanego
o$wiadczenia opatrzonego datg, a na Zgdanie Zamawiajacego - okazujgc dokumenty potwierdzajgce

zatrudnienie tych os6b na podstawie umowy o prace (dokumenty przykladowo wymienione w ust. 3, ust. 4

i ust. 5 niniejszego paragrafu) w ciagu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia czynnosci kontrolnych przez przedstawicieli

Zamawiajacego na miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace

wskazane przez Zamawiajgcego w OPZ czynnosci przy realizacji zamowienia sg osobami faktycznie

uczestniczacymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanych czynnosci na podstawie umowy

o prace. Wykonawca zapewnia, Ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie realizacji

zobowiazane zostang poda¢ wykonujgcym czynnosci kontrolne przedstawicielom Zamawiajacego imiona

i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie obowigzujacych przepisow w zakresie

BHP i ppoz. na terenie wykonywanych czynnosci/prac oraz innych obowigzkow wynikajacych z powszechnie

obowigzujacych przepisow prawa, w szczegdlnosci w zakresie Kodeksu pracy.

Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujgce

podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o pracg 0sob wykonujacych przedmiot umowy we

wskazanym w OPZ zakresie oraz zapisow umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
wykonywania tego zobowiazania w sposob przewidziany w niniejszym paragrafie.

Zapisy niniejszego paragrafu nie dotycza osob fizycznych prowadzacych jednoosobowe  dzialalnosci

gospodarcze, ktore beda samodzielnie realizowaty przedmiot umowy w zakresie czynnosci okre$lonych

przez Zamawiajacego oraz nie dotyczg wspdlnikow spolek osobowych, ktorzy bedg samodzielnie Swiadczyli
prace w zakresie czynnosci okre$lonych przez Zamawiajacego.

§6
Gospodarka odpadami
W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa oraz OPZ. Wykonawca jako wytworca odpadow
w rozumieniu ustawy o odpadach ma obowiazek zagospodarowania powstalych podczas realizacji
przedmiotu umowy odpadow zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadéw obcigza Wykonawce); Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich
odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia robot, w tym odpadow niebezpiecznych; w razie potrzeby
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Wykonawca ma obowigzek zglasza¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Zamawiajacego oraz
wlasciwego organu.

Wykonawca zobowiazany jest do wstepnej segregacji na terenie budowy materiatow z rozbiorki. Elementy
zeliwne takie jak wilazy, pokrywy, ruszty wlotowe wpustow ulicznych niewykorzystane na budowie
Wykonawca oczyéci z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewiezie na sktadowisko Zarzadu
Drog i Utrzymania Miasta przy ul. Dlugiej 49 w godzinach pracy skiadowiska. Kostkg kamienng z rozbiorki
niewykorzystang w ramach niniejszego zaméwienia, a przydatng do ponownego wbudowania, Wykonawca
oczysci z resztek zaprawy i przewiezie na skiadowisko Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta. Pozostate odpady
stanowig wtasnoéé Wykonawcy, ktory jest zobowigzany do ich utylizacji zgodnie z ust. 1.

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach ninigjszego zamowienia beda transportowac odpady,
powstale w wyniku prowadzonych robot, zobowigzani sg do posiadania zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpaddw (zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

§7

Warunki wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie materialow niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materialy musza spelnia¢ wymogi, ktore okresla ustawa z 16 kwietnia 2004 .
o wyrobach budowlanych, przepisy szczegolne, muszg odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiada¢
stosowne atesty.
Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy
Koordynatorowi Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne
i zaSwiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatow do stosowania.
Biezace pomiary i badania jako$ciowe wbudowanych materialow oraz robot beda prowadzone na koszt
Wykonawcy.
Jezeli Inspektor Nadzoru zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych materiatow, a
ich wynik wykaze, ze materialy badz roboty nie spelniaja wymogow, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda prawidiowe, to koszty badan ponosi Zamawiajacy.
W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego wykonania
tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatow wiasciwych na wiasny koszt.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie prac
Zamawiajacy, W uznaniu wykonania przedmiotu umowy na podstawie protokofu odbioru koncowego,
w terminach i w sposob okreélony w Umowie, zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie
z Ofertg Wykonawcy:

Cyfra [PLN] Stownie

Cena brutto

Cena netto

Podatek VAT

Stawka VAT

Wynagrodzenie ostateczne ustala sig na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot wg cen przyjetych
w kosztorysie ofertowym oraz wg ryczaltu, tam, gdzie w ofercie pozycje zostaly wycenione ryczattowo.

Wynagrodzenie za poszczegolne pozycje w kosztorysie ofertowym ma charakter ryczattowy w rozumieniu
art. 632 § 1 Ke. W wynagrodzeniu za poszczegdlne pozycje Wykonawca powinien ujaé koszty nie ujete
w zadnych innych pozycjach. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 mieszcza sig wszystkie koszty i skiadniki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca okresli ceny jednostkowe na wszelkie roboty
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wymienione w przedmiarach robot oraz ceny ryczattowe uwzgledniajac wytyczne zawarte w SWZ. Cena
uwzglednia wszystkie skladniki okreslone w niniejszej umowie i zalgcznikach stanowigcych jej integralng
czest, jak rowniez ewentualng koniecznos¢ wykonania objazdow, przywrécenia zajgtego terenu do stanu
pierwotnego, opracowania dokumentacji powykonawczej, obsiuge geodezyjna, nadzor archeologiczny,
saperski, przyrodniczy, zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, koszty wywozu materiatow z rozbiorki
na wysypisko i utylizacji tych materiatow, etc. )
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke Obmiaréw.
Ksiazka Obmiaréw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiarow,
dokonywanych przez Wykonawce wspdlnie z Zespolem Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z kolejnoscig
wykonywania Robét, przed zakryciem kazdej ich czgsci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do
okreslenia iloéci podczas obmiarow Robot oraz wyniki obmiarow winny by¢ wprowadzone do Ksiazki
Obmiaréw niezwlocznie po ich dokonaniu.

Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana przez Inspektorow
Nadzoru w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

Prace stanowiace przedmiot umowy rozliczone zostang faktura przejsciowa i faktura korncowa,
Wykonawca moze wystawi¢ fakture przejsciowa, przy czym suma platnosci przejsciowej nie moze
przekroczyé 90 % wartodci umowy brutto okreslonej w ust.1 (10% po odbiorze koncowym). Jednoczesnie
warto$ przejéciowego rozliczenia robot bedzie okreslana na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych
robot zatwierdzanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Faktury przejsciowe bgdg wystawione po
dokonaniu pozytywnego czeéciowego odbioru robot i akceptacji rozliczenia przejsciowego przez
Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego i/lub dedykowanego rozliczeniom czionka Zespoiu Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z ust. 8.

Faktury korcowe beda wystawione po dokonaniu pozytywnego odbioru koncowego inwestycii
i akceptacii rozliczenia koncowego, jak opisano w ust. 9.

Dla celow wystawienia faktury przejéciowej Wykonawca przygotuje rozliczenie wykazujgce szczegotowo
roboty wykonane, a jeszcze nie zafakturowane. Koordynator Zespolu Nadzoru Inwestorskiego i/lub
dedykowanego rozliczeniom czionka Zespolu Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzenia
rozliczenia w ciagu 14 dni od dnia jego otrzymania i do wystawienia przejéciowego rozliczenia robot.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowa na podstawie przej$ciowego rozliczenia robét.

Dla celow wystawienia faktury koficowej Wykonawca przygotuje rozliczenie powykonawcze. Procedura
akceptaciji opisana w ust. 8 znajduje zastosowanie.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym przy udziale Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego forme [
tresé Rozliczen wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia musza by¢ zgodne z obowigzujacymi
wytycznymi Zamawiajacego, w tym dotyczacymi sposobu rozbicia kosztow i wynagrodzenia w Rozliczeniu
oraz umozliwienia Zamawiajacemu nadzorowania kosztow i platnosci wedlug wymagan, ktore odnoszq sig
do Zamawiajacego. Rozliczenia beda podlegaly akceptacji przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego i/lub
dedykowanego rozliczeniom cztonka Zespotu Nadzoru Inwestorskiego.

Do rozliczenia sktadanego celem wystawienia faktury przejsciowej Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentacji sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
7e zostalo im zaplacone przez Wykonawcg/Podwykonawce cale wymagalne wynagrodzenie za ustug,
dostawy i roboty wykonane przez nich do dnia skiadania o$wiadczenia. Na Zadanie Zamawiajgcego, W celu
po$wiadczenia zaplaty za prace wykonane przez Podwykonawcg, Wykonawca przediozy kopie dokonanych
przelewdw, potwierdzone ,za zgodno$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow Podwykonawcow lub
zZlozenie dokumentow, z ktorych wynika nieuregulowana platnos¢ wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie stanowit podstawe do wstrzymania platnosci faktury przejsciowej Wykonawcy do
czasu ich dostarczenia.

Do rozliczenia przedktadanego celem wystawienia faktury koncowej Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw, Ze cale nalezne wynagrodzenie za wykonane prace na podstawie
zawartej umowy podwykonawczej zostato im zaptacone. Na zadanie Zamawiajacego, w celu poswiadczenia
zaplaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcg, Wykonawca przediozy kopie dokonanych
przelewow, potwierdzone ,za zgodno$¢ z oryginalem” w ciagu 3 dni od dnia zgtoszenia takiego zgdania.
Brak powyzszych dokumentow Iub przedstawienie dokumentéw, z ktérych wynika zalegtos¢
w platnosciach wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy skutkuje wstrzymaniem przez
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Zamawiajacego platnosci do czasu ich dostarczenia i uregulowania wszystkich platnosci  wobec
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Faktury: zarowno przejéciowa jak i koricowa zostanie przez Wykonawce wystawiona na pefng kwote.
Platnoéé za nie zostanie pomniejszona o kwoty, co do ktorych Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajacemu
ani z Rozliczeniem ani pozniej (nie pozniej jednak niz na 7 przed terminem platnosci faktury) o$wiadczen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, a ktdre sg potrzebne do potwierdzenia uregulowania na ich
rzecz calego wynagrodzenia naleznego na mocy uméw podwykonawczych, w tym w sytuaciji, gdy kwoty te
sq sporne. Jesli roszczenia pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg sg przedmiotem sporu sadowego i Wykonawca zabezpieczy roszczenia Zamawiajgcego
0 zwrot tej kwoty w razie wystapienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z roszczeniami
wzgledem Zamawiajacego, Zamawiajacy, o ile uzna zabezpieczenie za nalezyte, jest uprawniony do wyptaty
na rzecz Wykonawcy kwot spornych.

Pozostala czesé z faktury koncowej zostanie zaptacona Wykonawcy w ciagu 30 dni po ziozeniu o$wiadczen
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o dokonaniu catkowitego rozliczenia umow taczacych ich
z Wykonawca lub przediozeniu prawomocnego orzeczenia sadu stwierdzajacego niezasadnos¢ roszczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow (w razie sukcesywnego dostarczania ww. dokumentow
zatrzymane kwoty beda wyplacane sukcesywnie).

Wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury,
prawidiowo wystawionej przez Wykonawce pod wzglgdem formalnym i merytorycznym.

Faktury VAT Wykonawca wystawi zgodnie z ponizszymi danymi:

Gmina Wroctaw,

pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP 897-13-83-551,

(a zlozy w siedzibie Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0., ul. Ofiar O$wigcimskich
36, 50-059 Wroctaw)

Wykonawca jest zobowigzany wskazywac na fakturze numer umowy.

W celu otrzymania zaplaty Wykonawca zobowiazany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego
znajdujacego sie w wykazie podatnikow VAT (tzw. Biala lista). Wskazanie rachunku nieznajdujacego sie na
Bialej liscie uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania si¢ z zaplatq do czasu wskazania rachunku
bankowego znajdujacego sie na Bialej liscie.

Wykonawca jest zobowigzany umieszcza¢ na fakturze sformulowanie: ,MECHANIZM PODZIELONEJ
PLATNOSCI". Platnosci  wynagrodzenia bedg kazdorazowo dokonywane przez Zamawiajacego
7 zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, o ktorym mowa w ustawie o podatku od towarow
i ustug.

Zaplaty bedg dokonywane w PLN na rachunek bankowy Wykonawey —............. o nr
...................................................................... Taki sam nr konta bankowego jak okreslony powyzej
bedzie wskazywany na fakturach wystawianych przez Wykonawce za realizacje umowy.

Zmiana powyzszego rachunku bankowego stanowi zmiang umowy i wymaga pisemnego aneksu.

W przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce nie jest rachunkiem wskazanym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiajacy ziozy zawiadomienie do
Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy zgodnie z art. 117 ba § 3 Ordynaciji
Podatkowej.

Wykonawca o$wiadcza, ze wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ..o

Srodki finansowe na realizacje zadania zostaly ujgte w zalgczniku nr ..., poz. ..., Uchwaly nr ... Rady
Miejskiej Wroctawia z dnia ....... w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej Miasta.

Zamiast faktury w formie papierowej Wykonawca ma mozliwos¢ (ale nie jest obowigzany) wystawiania
i wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Wroctaw za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania https:/brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 8961003529 -
w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF Nabywca Towaru/ustugi jest Gmina
Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:8971383551; Odbiorca Towaru/Ustugi jest Urzad Miejski
Wroctawia, pl. Nowy Tgrg 1-8, 50-141 Wroctaw.
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25. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
przestanych za posrednictwem platformy i na adres wskazany w poprzednim ustepie. Przepisu art. 106n ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug nie stosuje si¢.

26. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem ww. platformy.

27. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz innej
osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

28. Strony postanawiaja ze w razie koniecznosci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy z przyczyn
niezaleznych od woli Stron umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace -
zgodnie z Zestawieniem Kosztow Zadania, a w odniesieniu do prac w toku - stosownie do stanu
zaawansowania ustalonego miedzy Stronami. To samo dotyczy sytuacii, jezeli z przyczyn niezawinionych
przez Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy okaze sig, ze Wykonawca nie bedzie realizowat czgsc
skladowej zamowienia. Powyzszy zapis nie stanowi upowaznienia dla Zamawiajacego do jednostronnego
zmnigjszenia zakresu zamowienia.

29. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z sytuacjq w terenie, w tym w szczegolnosci z mozliwosciami
dojazdu do terenu budowy oraz wycenit wszystkie elementy niezbedne do prawidiowego wykonania umowy.
W zwiazku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z nieprawidiowym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem jakichkolwiek elementow niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

§9
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem ze strony Zamawiajacego bedzie Kierownik Projektu —........ tel. ....... i [| H—
2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy bedzie Pan/Pani ................c..ooo tel. oo , mail:

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust 1. o dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie.

4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zwrocic si¢ do Zamawiajgcego na pismie o zmiang osoby
wskazanej w ust.2. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiajacego na pismie.

5. Zmiana 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia
odrebnego aneksu do umowy.

6. Strony dopuszczajg przesytanie korespondencji zwigzanej z przedmiotem umowy rowniez w formie mailowe;j.

§10
Odbior robot

Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru robét budowlanych:

1. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2. Odbiér, o ktorym mowa w ust. 1 winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie
trzech dni od daty zgloszenia. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, ma obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce.

3. Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru, wchodzacy w skiad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru korcowego, oraz pogwarancyjnego dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Koordynatora
Zespolu Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

4. Odbiory czesciowe robot odbywat sie beda po wykonaniu czesci robét nadajacej si¢ do odbioru
i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Odbior czesciowy nastapi w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowoéci do odbioru.

5. Warunkiem niezbednym do zakonczenia odbioru czeéciowego jest przekazanie przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentow niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania,
tj.. atesty, wyniki badan, prob i pomiarow, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materialy, karty
gwarancyjne obiektu budowlanego. Dokumenty te zostang przekazane w formie zalgcznikow do protokotu odbioru
czesciowego danego elementu robot.
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6. Odbiory czesciowe dokonywane bedg wylacznie celem umozliwienia Wykonawcy dokonania ptatnosci
czesciowych, do ktdrych Wykonawca jest uprawniony na podstawie § 8 i nie stanowig podstawy do przejgcia
przez Zamawiajacego danego elementu robot do eksploatacii.

7. Odbior koncowy robét odbedzie sie po wykonaniu calosci robot oraz wszystkich obowigzkéw objetych
przedmiotem zamoéwienia. Po zakonczeniu robot Wykonawca przekaze Koordynatorowi Zespolu Nadzoru
Inwestorskiego wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania oceny prawidtowego wykonania robot wraz
z kompletnym operatem kolaudacyjnym (zgodnie z wymogami opisanymi w OPZ) oraz zawiadomi
Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego. i Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego.
Koordynator Zespolu Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy termin odbioru do 7 dni od spelnienia przez
Wykonawce powyzszych obowigzkow. W przypadku stwierdzenia brakow w operacie kolaudacyjnym termin
powyzszy bedzie biegt na nowo od uzupelnienia/poprawy operatu przez Wykonawce. Odbior koncowy
polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot pod wzgledem technicznym, estetycznym,
uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe dopuszczenia do eksploatacii

8. Teren budowy pozostanie na stanie Wykonawcy z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikajacymi do
momentu podpisania protokolu odbioru koricowego, po zlikwidowaniu zaplecza i uporzadkowania po nim
terenu oraz po przediozeniu decyzji, o ktorej mowa w § 2 pkt 2), a jezeli w protokole tym zostaly wymienione
wady oraz roboty do wykonania — to do momentu protokolarnego potwierdzenia usunigcia przez Wykonawce
wad i ukoiczenia robot stwierdzonych w tym protokole.

9. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

9.1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia Zamawiajacy moze:

a) zazadac usunigcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym dokonujac jednak odbioru,

b)  odmowi¢ odbioru jesli wady sg istotne do czasu usunigcia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
rob6t’ uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Koordynatora Zespolu Nadzoru
Inwestorskiego
i Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,

9.2) jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze:
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie (biorac pod uwage stopien, w jakim wady obnizajg
wartos¢ robot),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy.

10.  Czynnoéci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, beda zawarte w protokole
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz dodatkowo przez
Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego oraz/lub Inspektora Nadzoru,.

11. Zamawiajacy W trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone wady
i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — do czasu ich usunigcia. Po odbiorze robot i
dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwiazane z usunigciem wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po
uzyskaniu na nie zgody Zamawiajgcego.

12. W przypadku gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunag w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a powyzsze nie pozbawia Zamawiajacego
uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi do pozostalych robot zrealizowanych przez Wykonawce.

13. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego,
7adajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.

14, Osoba wyznaczona przez Zamawigjacego Wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze
w okresie rekojmi i gwaranci, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usunigcia tych wad.

15. W razie wystapienia wad w okresie gwarancjirekojmi Zamawiajacy (osoba wyznaczona przez Zamawiajacego)
wyznacza termin protokolamego stwierdzenia ich usunigcia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty
biegnie na nowo od chwili ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przediuzeniu , jak to wskazano w art. 581 k.c.

16. W terminie co najmniej 1 miesiaca przed uplywem okresu gwarancji Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robot pod rygorem wydiuzenia terminu te]
gwarancji w przypadku zaniechania tego powiadomienia do czasu skutecznego protokolarnego odbioru
pogwarancyjnego. Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania odbioru pogwarancyjnego do 30 dni.
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17.  Czynnosci zastrzezone w niniejszym paragrafie dla Zamawiajacego moga by¢ wykonywane w jego imieniu
przez Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajacy upowaznia Koordynatora Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego do dziatania w jego imieniu w sprawach objetych ninigjszym paragrafem, w tym
rowniez w zakresie czynnosci przewidzianych w ust. 9 11.

§11
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeci przedmiotu umowy podwykonawcy na zasadach okre$lonych
w przepisach Prawa zamowien publicznych, w szczegolnosci przepisy art. 462- 464 Prawa zamowien
publicznych oraz w art. 647' Kodeksu cywilnego. W przypadku korzystania przez Wykonawce
z Podwykonawcow zastosowanie majg zasady wymienione w niniejszym paragrafie. Podwykonawcg jest
podmiot, ktory zawart z Wykonawcg, lub podwykonawca umowe o podwykonawstwo -w rozumieniu art. 7 pkt
27 Ustawy prawo zamowien publicznych, to jest umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym.

2. Wykonawca bedzie odpowiadal w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje wiasne i ponosi petng odpowiedzialno$c za prace, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

3. Umowa z Podwykonawca podlega akceptacii przez Zamawiajgcego oraz powinna okre$la¢ w szczegoInosci
zakres prac powierzonych Podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokos¢ wynagrodzenia oraz termin
uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, kidre $cisle odpowiadajg czgsci zamowienia
okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, Wynagrodzenie za prace nalezne
podwykonawcom nie powinno przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie
z Zamawiajacym za wykonanie tych prac. Umowa o podwykonawstwo powinna przewidywat, ze wyptata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za roboty budowlane objete przedmiotem
umowy, bedzie nastepowat w taki sposob, aby mozliwe bylo przediozenie przez Wykonawce o$wiadczen,
o ktorych mowa w § 8, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien uzalezniajgcych
zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce
lub Podwykonawce od uprzedniej zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy lub
odpowiednio przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy, a takze - uprawniajacych Wykonawce w stosunku
do Podwykonawcy lub Podwykonawce w stosunku do dalszego Podwykonawcy do dokonywania potrgcen
z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo dotyczacej niniejszego zadania. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierat
postanowien przewidujgcych tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy poprzez
zatrzymanie czeéci wynagrodzenia naleznego za realizacje tej umowy, ktore na skutek zatrzymania
stawaloby sie¢ plathe w cze$ci zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Postanowienia niniejszej umowy dotyczace uméw o podwykonawstwo majq
takie samo zastosowanie do uméw o podwykonawstwo' zawieranych przez Podwykonawce z dalszymi
Podwykonawcami.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej. Platnosci te muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz innych
przepisow prawa, a takze z postanowieniami ninigjszej umowy. Wykonawca zapewni terminowg zaplate
wynagrodzenia Podwykonawcom.

5. W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje sig umieszczat nastepujace
postanowienia:

1) postanowienie, ze Podwykonawca zastosuje sig do postanowien niniejszej umowy na tyle, na ile
one odnosza sie do dostaw, robot budowlanych i ustug, jakie maja zosta¢ wykonane przez takiego
Podwykonawce; Wymagane jest o$wiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznal sie z trescig
umowy zasadniczej i ewentualnymi aneksami i akceptuje jej postanowienia.

2) postanowienie, ze Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub w
jakikolwiek inny sposob nie obcigzy prawami osob trzecich zadnej czesci dostaw, robot
budowlanych ani ustug;
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3) postanowienie, ze prawa i zobowiazania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy nie mogq, zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowiazany jest udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sq zastrzec postanowienie, ze Zamawiajagcy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow i prawo Zadania przedstawiania na kazde wezwanie
Zamawiajacego dowodow zaplaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia
innych dokumentow, oéwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajacego wymagane
dokumenty, o$wiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do
przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czgécig dokumentacii dotyczaca wykonania robot
okreslonych w tym projekcie umowy lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacii, nie pozniej niz na 14 dni
przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i wszystkich
wymaganych dokumentow, nie wyrazi na pismie zastrzezen, bedzie sig¢ uwazalo, ze Zamawiajacy
zaakceptowat projekt umowy. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, gdy umowa o podwykonawstwo nie spefnia wymagan okreslonych w SWZ, w niniejszej umowie
lub dokumentach stanowiacych jej integralng czesé lub nie zawiera wymaganych dokumentow lub gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedioZenia kopii zawartej umowy ma prawo
zlozenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w tych przypadkach, w ktérych zgodnie z niniejsza umowa
ma prawo do zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu po$wiadczong, za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyiaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci niniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt (stownie: pigtdziesiaf tysiecy ziotych). Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest diuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Procedure opisang w ust. 8 -11 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umow
0 podwykonawstwo.

Kazda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zamiana zakresu wykonywanych
przez niego robot, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i uprzednio zaakceptowana przez
Zamawiajacego na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy moze zatem nastapi¢ wylacznie za zgodg Zamawiajgcego.

Zatrudnienie podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez
niego robdt bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkéw umowy
i uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego.
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Wykonanie robét przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkow niniejszej Umowy. Wykonawca zlecajac prace podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegat przepisow wynikajacych z art. 647 * Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace
w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych robot/ustug
lub dostarczonych materiatow obejmujace okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy
Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci plyngce
z tych zobowigzan.

Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaplate w calosci wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w sposob szczegélowo opisany w § 8.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace uregulowanie
naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg badz dalszym podwykonawca,
wtym prawo do zadania do przedstawienia przez Wykonawce kserokopii potwierdzonego dokumentu
przelewu na kwote nalezng podwykonawcom.

W przypadku wykonania ninigjszej umowy bez udzialu podwykonawcow, wyplata wynagrodzenia
Wykonawcy nastapi po zlozeniu pisemnego oéwiadczenia, ze przy realizacj zamOwienia, bedacego
przedmiotem ninigjszej umowy, nie zawierat zadnych uméw z podwykonawcami.

Skutki nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
opisane sq w § 8.

Jezeli na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic sie
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania platnoéci bezposredniej zawiadomi Wykonawcg
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. powyzej, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaplaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwoéci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty Ilub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie
nalezy,

c) dokonaé bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia, bedacego przedmiotem Zadania, o ktorym mowa w ust. 22 i 23 powyzej, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robot, lub dostaw lub ustug, a Wykonawca nie
zlozy w trybie okreslonym w ust. 23 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz w sytuacji
opisanej w ust. 24 pkt c). Zobowigzanie to dotyczy wylacznie naleznego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie to dotyczy wylgcznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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26. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a w przypadku zioZenia do
depozytu sadowego koszty wynikajace z tego zlozenia (poza kwotg ztozong do depozytu), Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

27. Koniecznosé  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty ~Podwykonawcy Iub — dalszemu
Podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty
na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego.

28. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122
stosuje sie odpowiednio.

29. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztaftujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow —wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

§12
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamoOwienia
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres 5 lat, za wyjatkiem branzy zielen
(zielen i nasadzenia), dla ktorej okres gwarancji, jak i rekojmi wynosi odpowiednio:

2.1. 36 miesiecy dla krzewéw - z tym zastrzezeniem, e okres ten nie moze zakonczy¢ sig wezesniej niz
z uplywem 3 petnych sezonow wegetacyjnych (jako sezon wegetacyjny nalezy rozumie¢ okres od poczatku
kwietnia do korca pazdziemika danego roku, poczatek | sezonu jest zawsze liczony od 01.04 danego roku),
a w przypadku gdyby miat sie zakonczy¢ przed uplywem 3 pefnych sezonow wegetacyjnych ulega
przediuzeniu do czasu ich zakonczenia.

2.2. 12 miesiecy dla faki kwietnej i trawnikow z tym zastrzezeniem, ze okres ten nie moze zakonczyc¢ sie
wezesniej niz z uplywem 1 petnego sezonu wegetacyjnego (jako sezon wegetacyjny nalezy rozumie¢ okres
od poczatku kwietnia do korica pazdziernika danego roku, poczatek | sezonu jest zawsze liczony od 01.04
danego roku), a w przypadku gdyby miat sie zakonczy¢ przed uptywem 1 pefnego sezonu wegetacyjnego
ulega przediuzeniu do czasu jego zakoriczenia

Okres rekojmi rowniez wynosi 5 lata, poza ww. wyjatkami.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig¢ od daty podpisania pozytywnego protokotu odbioru
koncowego rohot.

4. Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady stwierdzone w okresie rekojmi iflub gwarancji w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. W razie nie usuniecia ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zlecié usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia
sadu. Nie pozbawia to Zamawiajacego innych uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji.

5. Wykonawca przed przystapieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologie ich
naprawy.

6. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajgcia pasa drogowego mogg byé
prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przediozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
zastepczego.

7. Zamawiajacy moze realizowat uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.

8. Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 kodeksu cywilnego.

9. Wykonawca wystepujac o koncowy odbior robot przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne na
zamontowane wyroby i urzagdzenia wystawione przez ich producentow.

10. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu obowigzujacych przepisow prawa.




7 WROCLAWSKIE
- INWESTYCJE

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci kary umowne Zamawiajgcemu:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
netto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy,

2) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie koncowym lub terminie posrednim wskazanym w § 2
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 0,5 % facznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
wykonanie prac w nich przewidzianych,

3) za nieusuniecie w terminie, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, wad stwierdzonych w czasie
odbiorow lub w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki
liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

4) za prowadzenie prac w sposob szkodliwy dla drzewostanu, tj. w szczegolnosci: za niezabezpieczenie
czesci nadziemnych i podziemnych drzew na budowie, za sktadowanie urobku z budowy, materiatow
budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami drzew i w poblizu pni drzew, za prowadzenia prac na
budowie niezgodnie z planem ochrony drzew, za uszkodzenie korzeni w trakcie prowadzenia wykopow, za
uszkodzenia pnia lub korony drzewa w trakcie prowadzenia robét - Wykonawca zaptaci karg w wysokosci
500,00 zi za kazde z ww. przewinie oraz 100 zt kary za kazdy rozpoczety dzien opoZznienia w usunigciu
nieprawidlowosci w zakresie czynnosci, o ktorych mowa w ninigjszym zapisie, liczony po uptywie terminu
Wyznaczonego na usuniecie nieprawidiowosci.

5) za niewywiazanie sig z realizacji obowiazkow okreslonych w § 4 umowy (z zastrzezeniem tych, dla ktorych
W ninigjszym paragrafie przewidziano indywidualne kary umowne) z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 300,00 zt za kazdy
przypadek; przy czym obcigzenie karg jest mozliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania
naruszen i prawidlowej realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 3-dniowego
terminu, w przypadku, gdy w tym terminie Wykonawca nie zastosuje sig do wezwania Zamawiajacego.

6) za niewykonanie obowigzku przewidzianego w § 4 ust. 6, 7, 8, 13 Zamawiajacy naliczy kare umowng za
opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki od
uplywu terminu wyznaczonego na wykonanie tego obowigzku (kara nie bedzie naliczana lub zostanie
anulowana jesli Wykonawca udowodni wymaganymi dokumentami, ze wymagane ubezpieczenia na
wymagany okres i w wymaganej ciagtosci byly zapewnione).

7) za nieprzedstawienie o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 - 4 umowy w wymaganych
terminach, za kazdy taki przypadek w wysokosci kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za pracg
obowiazujacego w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia wymienionych tam
obowigzkow;

8) za brak przedstawienia aktualizacji Zalacznika nr 3 do umowy lub dokumentow potwierdzajacych fakt
zatrudnienia na podstawie umowy o prace - w terminie, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 umowy -
wysokosci 3.000,00 zt - za kazdorazowy brak ich zlozenia;

9) za niewykonanie polecenia Inspektora Nadzoru 2 500 zt za kazdy przypadek,

10) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowiazkéw, o ktorych mowa w §18 ust. 5 lub 6, w wysokosci 100,00
7t za kazdy dzien liczony od uplywu terminu wyznaczonego na wykonanie tego obowiazku, z tym
zastrzezeniem, ze kara, o ktorej mowa w niniejszym punkcie nie bedzie naliczona za okres obejmujacy
pierwsze 15 dni op6znienia,

11)za zmiang Kierownika Budowy lub Kierownik Robot Elektrycznych na inng osobe, anizeli wskazang
w Ofercie, ktora posiada doswiadczenie mniejsze anizeli wymagane wedle SWZ, w wysokosci 500,00 z
za kazdy dzien pelnienia funkcji przez takiego kierownika, bez wzgledu na przyczyne zmiany i brak
zawinienia po stronie Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze jezeli przyczyng zmiany jest nadzwyczajne
zdarzenie losowe dotyczace ww. 0sob (np. $mierc, ciezka choroba skutkujaca niezdolnoscig do pracy), to
kara umowna, o ktorej mowa w niniejszym punkcie nie bedzie naliczana za pierwsze 30 dni pelnienia
funkcji przez taka zmieniona osobe (czas, w ktorym Wykonawca powinien znalez¢ 0sobg o doswiadczeniu
co najmniej takim samym lub wyzszym jak osoby ocenionej w Ofercie w ramach warunku udziatu w
postepowaniu).

Po tym czasie kara zostanie naliczona zgodnie z zasadami opisanymi powyzej.
2. Ponadto Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi z nastgpujgcych tytulow i w podanych
wysokosciach:
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1) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 1 000,00 zt za kazdy przypadek,
2) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — 1 000,00 zt za kazdy przypadek,
3) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - 1000,00 zt za kazdy przypadek,
4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1 000,00 zt za kazdy przypadek.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego
zastrzezone kary umowne do peinej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.
Kary umowne z tytulow okreslonych w § 13 ust. 1 pkt 2) — 11) oraz ust. 2 pkt 1) - 4) mogq by¢ sumowane.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych z tych tytutow nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 8 ust. 1.
Kara  umowna  zostanie  zaplacona  przez ~ Wykonawcg ~ w  terminie 14 dni
od daty wystapienia przez Strong druga z zadaniem zaptaty.
W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust.5, kary umowne mogg zostaé przez Zamawiajacego
potracone w szczegolnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych
naleznosci Wykonawcy wynikajacych z innych umow zawartych z Zamawiajgcym, na co Wykonawca wyraza
zgode.

§14
Odstapienie od umowy

Jezeli Wykonawca opoznia sig z rozpoczeciem lub zakoriczeniem wykonania robot tak dalece, ze nie jest

prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie okreslonym w § 2, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia

terminu dodatkowego od umowy odstapié jeszcze przed uplywem terminu wyznaczonego do wykonania
przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy

moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstapic.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy

moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych

okolicznoSciach.

Zamawiajacy moze odstapic od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore
ciaza na nigj na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1), Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana

dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1-4, Wykonawca moze zadat wylgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czgsci umowy.

Wyzej wskazane zapisy nie wylaczajg mozliwosci odstapienia Zamawiajacego od umowy na ogolnych

zasadach wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

§15
Zmiany w umowie
. Wszelkie zmiany umowy moga byé dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci, wylacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
. Zamawiajacy przewiduj7 mozliwosé zmiany do Umowy w nastepujacych okolicznosciach:
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1) zmian ogolnie obowiazujacych przepisow, prawa migjscowego oraz wymogow dotyczacych
Zamawiajacego bezposrednio odnoszacych sig do praw i obowigzkéw stron umowy; zmiany umowy
dokonane moga byé tylko wzakresie niezbednym do dostosowania zapisow umowy do
wprowadzonych przepisow;

2) zmiany, za zgodg Zamawiajacego wynagrodzenia brutto Umowy ponad goma granice wskazang
w § 8 ust. 1 Umowy, w przypadku przekroczenia tej wartoéci, gdy koniecznos¢ wzrostu
wynagrodzenia brutto bedzie wynika¢ z faktycznie pomierzonych i zaakceptowanych ilosci robot,

3) zmian w zakresie terminow realizacji przedmiotu zamowienia spowodowanych przyczynami
niezaleznymi od Wykonawcy (w tym z przyczyn okreslonych w pkt 4 — 12 ponizej), skutkujgcymi
niemozliwoscig lub utrudnieniami w terminowym prowadzeniu prac; w szczegolnosci: niekorzystne
warunki atmosferyczne (za takie uznane przez Zamawiajacego)wystapienie koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, podobnych, zamiennych wstrzymujacych Iub opozniajacych
realizacje robot bedacych przedmiotem umowy.

W przypadku wystapienia takich okolicznosci termin moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas
niezbedny do wykonania przedmiotu umowy w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. W sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu realizacji wszystkich obowigzkow
okreslonego w ninigjszej umowie oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian dotyczacych sposobu rozliczenia niniejszej umowy poprzez wczesniejsze
niz zakladata umowa dokonanie ptatnosci za czynnosci juz wykonane przez Wykonawcg.

4) Zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych, ktore nie mogty by¢ przewidziane
w czasie prowadzenia postgpowania, w tym przede wszystkim w zakresie niezinwentaryzowanego
mienia, odkry¢ archeologicznych i podobnych przeszkéd, ktore zostaly ujawnione podczas
wykonywania prac. Zmiana zakresu zamowienia okreslonego w SWZ, jest mozliwa tylko z zakresie
niezbednym, aby wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkod mogt wykonac przedmiot umowy
w sposob zgodny z SWZ,

5) Zmian w zakresie realizacji inwestycji, z przyczyn technicznych, a polegajacych na obiektywnej
koniecznoéci zmiany technologii wykonania przedmiotu zaméwienia, zastosowania rozwigzan
zamiennych, zastepczych lub rownowaznych. Zmiana zakresu prac okreslonego w SWZ, jest
mozliwa tylko w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami
technicznymi oraz normami prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w sposob zgodny z SWZ.

6) Zmian w zakresie sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowej
umowy, m.in. niezbednego do prawidlowej realizacji zamowienia i/lub zwiazanego z zaistnieniem
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, okolicznosci korzystnych z punktu widzenia Zamawiajgcego
— wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany w szczegénosci w zakresie
zagospodarowania terenow zielonych polegajacych na wykonaniu dodatkowych nasadzen zieleni
(w tym krzewow i zieleni wysokiej).

7) Zmiana moze nastapic rowniez wtedy, gdy Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych
lub prawnych zmieni sposéb wykonania przedmiotu zaméwienia wprowadzajac inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,

8) Zmiana moze nastapi¢ rowniez wtedy, kiedy zaistnieje koniecznosc zrealizowania przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych /technologicznych lub materiatowych niz
wskazane w dokumentach umowy, m.in. w sytuacji stwierdzenia wad/usterek lub niekompletnosci
tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, w sytuaciji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,

9) Jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw speinienie Swiadczenia byloby pofaczone
z nadmiernymi trudnoéciami albo grozitoby Wykonawcy razacq strata, czego strony nie
przewidywaly przy zawarciu umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, poprzez
zmiane sposobu lub terminu jej wykonania lub zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierajac
sie na zasadach wspolzycia spolecznego, interesow Zamawiajacego i Wykonawcy. Przy czym
zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usuniecia razacej straty jaka poniosiby
Wykonawca
w zwigzku z wykonaniem zamowienia,
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10) Zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego zamdwienia za zgodg obu Stron Umowy.
W przypadku zmniejszenia zakresu robot wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie obnizone.

11) W przypadku, gdy w umowie znajduja sie oczywiste bigdy pisarskie lub rachunkowe, a takze zapisy,
ktorych wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowiazujgce przepisy prawa — W zakresie, ktory jest
niezbedny dla usuniecia tych btedow,

12) Strony dopuszczajg zmiane sposobu wykonania umowy ze wzgledu na zaistnienie sity wyzszej;
zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sily wyzszej
Wykonawca mégt wykona¢ przedmiot zamowienia w sposob zgodny z SWZ. Pod pojeciem "sity
wyzsze]" rozumie si¢ wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe
do zapobiezenia przez strony(e) umowy, a zaistniale po podpisaniu umowy, w szczegolnosci takie
jak:

a) wojny, dziatania wojenne, inwazje, dzialania wrogow zagranicznych;

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

c) rozruchy z wyjatkiem tych, ktore s ograniczone wylgcznie do pracownikow Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw lub Zamawiajacego;

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substancii;

e) epidemie, dzialania sit przyrody, huragany, powodzie,

f) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sq czescig
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona nie_mogta zapobiec.

3. Zmiany do Umowy moga by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Zmiany te nie moga w zadnym przypadku prowadzi¢ do ominigcia przepisow Prawa
zamowien publicznych.

4. Ustala sie, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art.454 Ustawy, w szczegolnosci:

a) zmiana 0sob wskazanych do kontaktow migdzy stronami,

b) zmiana danych teleadresowych.

5. Zaistnienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt a i b, nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie
niezwlocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

6. Dla wyceny robot zamiennych wprowadzonych zgodnie z zapisami powyzej przyjmuje sig nastepujace
zasady:

Odpowiednia stawka lub cena dla kazdej pozycji robot winna by¢ taka, jaka zostata zatwierdzona w umowie
dla tej pozycji lub, jesli takiej nie ma, to ustalona dia podobnej roboty. Dla pozycji robot bedzie jednak
ustalana nowa stawka lub cena, jesli tacznie sg spefnione:

a) dla danej pozycii nie jest w umowie przewidziana Zadna stawka ani cena, oraz

b) 7adna stawka ani cena nie s odpowiednie, gdyz dana praca nie ma podobnego charakteru,

albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych do zadnej innej w umowie.
Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w umowie, to nalezy jg wyliczy¢ na mocy
uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty wraz z rozsgdnym zyskiem, biorac pod uwage wszystkie
okolicznosci towarzyszage.

W takim przypadku koszt zostanie ustalony na podstawie normatywow okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR) obejmujgcych rozsadny zysk przy uzyciu $rednich, dia stolicy rejonu Dolnego Slaska cen
materialow, urzadzen, pracy sprzetu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaznikow
cenotworczych, okreslonych w informacjach — ,SEKOCENBUD", wydawanych przez Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.

W celu ustalenia kosztu Wykonawca przediozy Inzynierowi kosztorys takich robot sporzadzony
z uwzglednieniem powyzszych zasad Przewidziane —zmiany do umowy moga byc powigzane
z podwyZzszeniem lub obnizeniem wynagrodzenia umownego. W przypadku, gdy uzasadnione jest to
specyfika danej roboty, Strony moga ustali¢ koszt na podstawie oferty Podwykonawcy.
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§ 16
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych otrzymanych i uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu ninigjszej Umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych
informacji/danych jedynie w celach wskazanych w niniejszej Umowie,

2) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informagji/danych otrzymanych przez Wykonawce
od Zamawiajacego, zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotow
uprawnionych
na podstawie przepisow obowigzujacego prawa i w zakresie okreslonym Umowa,

3) podejmowania wszelkich krokow i dziatah w celu zapewnienia, ze zadna z osob personelu
Wykonawcy, ktéra podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiajgcego, wejdzie w posiadanie
informacji/danych
(w szczegolnosci danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich zrodta, zarowno w catosci, jak i
w czesci, a takze nie sporzadzi kopii, ani w jakikolwiek inny sposob informacji tych i danych osobowych
nie powieli,

4)  zachowania w tajemnicy sposobow zabezpieczenia danych osobowych,

5) podejmowania wszelkich krokow i dzialah w celu zapewnienia, ze w sytuacji gdy podczas
wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiajacego, personel Wykonawcy wejdzie w posiadanie
informacji/danych
(w szczegdlnosci danych osobowych), dokumentow badz innych nosnikow z informacjami/danymi
w odpowiedni sposéb je zabezpieczy i niezwlocznie powiadomi (przekaze) zabezpieczone
informacje/dane, dokumenty badz nosniki upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajacego oraz
Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiajacego,

6) zgtaszania sytuacji (incydentow) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Inspektorowi Ochrony
Danych Zamawiajacego,

7) zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych,
w szczegolnosci ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 .
(rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
(dalej RODO).

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz postgpowanie sprzeczne z powyzszymi zobowigzaniami moze by¢
uznane przez Zamawiajgcego za naruszenie przepisow ogolnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE

7 dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§17
Ochrona danych osobowych
Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych pracownikow Wykonawcy lub tez osob z nim wspdipracujacych
w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy bedzie nastepowac za wiedzq i zgodg Wykonawcy,
ktory jest zobowigzany:
— posiada¢ podstawy do dysponowania ich danymi osobowymi,
—  przekaza¢ im niezwlocznie po przekazaniu ich danych osobowych Zamawiajacemu oswiadczenie
dotyczace ich przetwarzania przez Zamawiajacego zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do Umowy,
— przekazaé osobom reprezentujacym Wykonawce niezwiocznie po przekazaniu ich danych
osobowych Zamawiajacemu o$wiadczenie dotyczace ich przetwarzania przez Zamawiajgcego
zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do Umowy.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy w wysokosci 5 % catkowitego

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, co stanowi kwote ...........ccee z
{11131 —— — ).
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy zostalo wniesione w formie .........................

3. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zafacznik nr 4 do niniejszej umowy. Jesli
zabezpieczeniem nalezytego wykonania ma by¢ gwarancja, to gwarancja ta powinna by¢ sporzadzona
zgodnie z wzorem gwarancji stanowiacym zatacznik nr 5. Gwarancja taka powinna przewidywac zaplacenie
Zamawiajacemu w terminie nie przekraczajacym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nw.
oswiadczenia nieodwotalnie, bezwarunkowo i na pierwsze zadanie kwoty do wysokosci udzielonej gwarancii,
po otrzymaniu pisemnego zadania zaplaty, zawierajacego oswiadczenie, ze Wykonawca nie wywigzat sie
z zobowigzan wobec Zamawiajacego. Formy zabezpieczenia innego niz pienigdz powinny by¢ sporzadzone
przy odpowiednim zastosowaniu ww. wymogow.

4. Gwarancja zawierajaca wymog potwierdzenia autentycznosci podpisow 0s6b  uprawnionych do
reprezentowania Zamawiajacego przez radcg prawnego lub notariusza (wedle wyboru Zamawiajacego),
bedzie uznawana przez Zamawiajacego za bezwarunkowe,

5. Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz na 7 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia do
przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 100 %
kwoty gwarancyjnej, do przewidywanego terminu zakofczenia wykonywania umowy. Czynno$ci wymienione
powyzej moga byé powtorzone jesli nastapia kolejne przesunigcia okresu wykonywania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany na 7 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia do przedtuzenia
terminu waznoéci zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci lub wniesienia nowego
zabezpieczenia wwysokosci 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rekojmi i gwarancji jakosci,
w tym w zwigzku z przediuzeniem terminow rekojmi i gwarancji w wyniku okolicznosci wskazanych w §12
ust. 4.

7. W przypadku nie przediuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie
z powyzszymi zapisami w przewidzianych terminach, Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania
z wniesionego juz zabezpieczenia wykonania i utworzenia w ten sposob zabezpieczenia w formie pienigzne;.

8. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej
Wykonawca ma obowigzek przedstawic tres¢ takiej gwarancji Zamawiajacemu do akceptacji przed
podpisaniem Umowy badz przed uplywem okresu obowigzywania takiej gwaranciji (na dalszy okres).

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione
w nastepujacy sposob:

a) - 70 % kwoty, o ktorej mowa w ust.1, tj.0 ..o P 111511 1] O —— ), stanowi
zabezpieczenie zgodnego z niniejszg Umowa wykonania robot i zostanie zwolnione w terminie 30 dni od
dnia podpisania przez strony pozytywnego protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa
w § 10 i uznania w tym zakresie zamowienia za nalezycie wykonane,

b) - 30 % kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, tj.0 .o zt (slownie:........oooviiiiiiiniiennen, ), stanowi
zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji | zostanie zwolnione nie
pozniej niz w 15 dniu od zakonczenia okresu rekojmi za wady | gwarancii jakosci, okreslonych w umowie
— w zaleznosci od tego ktdre ze wskazanych uprawnien trwa diuzej, z zastrzezeniem zapisow w ust. 6
niniejszego paragrafu.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy w zakresie dotyczacym realizacji przedmiotu
zamowienia musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioru koficowego — 30 dni (jest to termin
przyjety na potrzeby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

11.  Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania zostalo wniesione w formie pienigdza, Wykonawca na 15 dni
przed terminem zwolnienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 9 pkt a) lub b) zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu pisemnej dyspozycji dokonania zwrotu zabezpieczenia z podaniem numeru
rachunku bankowego, na ktéry ma nastapi¢ zwrot zabezpieczenia, podpisanego przez osobg upowazniong
do reprezentowania Wykonawcy. Brak ww. dyspozycji ze strony Wykonawcy, pozbawia Wykonawce
jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego za opoznienia w spefnieniu $wiadczen pienieznych,
a dla Zamawiajacego stanowi uprawnienie do obcigzenia Wykonawcy kosztami prowadzenia rachunku
bankowego oraz ew. prowizji bankowej za dokonywane przelewy i przechowywanie srodkow pienieznych na
koncie Zamawiajacego od dnia w ktorym zgodnie z ninigjsza umowa, i przepisami PZP zabezpieczenie
w pienigdzu powinno zosta¢ zwolnione.
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§19
Rozwigzywanie sporow

1. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy i Wykonawca dolozg
wszelkich staran, aby rozwigzac je pomiedzy soba.

2. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporéw, ktorych Strony nie rozwigza
w sposéb o ktérym mowa powyzej, bedzie sad powszechny wiadciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Powyzsze zapisy nie wylaczajq mozliwosci pozasadowego rozwigzywania sporow zgodnie z przepisami
Ustawy PZP.

§20
Postanowienia koficowe

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajg_formy pisemnej pod rygorem nigwaznosci.

2. Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmiacych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden
egz. dla Wykonawcy.

3. Podpisujgc niniejszg umowe Wykonawca o$wiadcza, ze informacje zawarte w o$wiadczeniach
i dokumentach przedkladanych przez Wykonawce przed dniem podpisania niniejszej Umowy, a majacych
na celu wykazanie przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
z udzialu w postepowaniu w odniesieniu do Wykonawcey, podmiotow trzecich, o ktorych mowa w art. 118
ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamowien publicznych oraz podwykonawcow pozostajq aktuaine na dzien
podpisania umowy. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze informacje zawarte w dniu podplsanla umowy
w bazach danych, o ktérych mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamowien publicznych
w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotow trzecich, o ktorych mowa w art. 118 ust. 1 i 2 Ustawy prawo
zamowien publicznych oraz podwykonawcow sg zgodne ze stanem faktycznym.

4. Wykonawca oéwiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sig
o udzielenie zaméwienia publicznego w postepowaniu, w wyniku ktorego zostala zawarta niniejsza umowa,
a takze w celu realizacji niniejszej umowy.

5. Zalgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

a) zatacznik nr 1 — oferta z dnia ......... wraz z zestawieniem kosztow zadania i wykazem osob, ktore bedg
uczestniczy¢ w wykonaniu niniejszego zamowienia,
b) zalgcznik nr 2 - OPZ,

¢) zalacznik nr 3 — Wzor o$wiadczenia o zatrudnieniu,

d) zatacznik nr 4 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e) zatgcznik nr 5 — wzor gwarancii nalezytego wykonania umowy,

f) zalacznik nr 6 - informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych (art. 14 RODO),

g) zalacznik nr 7 — wzor o$wiadczenia podwykonawcy do faktury przejsciowej i koncowej,

h) zalacznik nr 8 — wzor o$wiadczenia o spetnieniu wymogow w zakresie ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

Sprawdzono pod wzgledem
legalnosci, celowosci i gospodarnosci
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Zatacznik nr 3

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
(stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych)

1. Oéwiadczam, ze zatrudniam na podstawie umowy o prace nastepujace osoby wykonujace czynnosci:

Rodzaj Wymiar etatu Okres

Imie o Stanowisko/funkcja/zakres J y zatrudnienia ;

Lp. . i umowy o Uwagi
nazwisko wykonywanych czynno$ci prace od - do

2. O$wiadczam, ze na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zadania, przedstawie
Zamawiajgcemu:

a) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawcg kopie umowy/umow o
prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umowy/uméow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych oraz przepisow RODO (bez adresow i nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwie do zidentyfikowania.

b) dowody odprowadzenia sktadek ZUS na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne za ostatni miesiac pracy
pracownikow {j.:

c) - za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawcg lub podwykonawce
skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) - poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub podwykonawce kopig dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang W sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

e) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika zawierajacego imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Niniejsze oéwiadczenie skladam w pelnej $wiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297

Kodeksu karnego
- za po$wiadczanie nieprawdy. ...........c.eceevins (miejscowosE), dnia ..., ' wenmomenssrommsnssomonsss ssassannsnsssn STAHHATREES
Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 5 WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Do:
Gmina Wroctaw
PI. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Zamawiajacemu: Gminie Wroclaw, Pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wroclaw, reprezentowanej przez Wroclawskie Inwestycje
sp. z 0.0. z siedziba ul. Ofiar o$wiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

jako glowny diuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zobowigzujemy si¢ do zaplaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w § 18 Umowy

1] SRR z dnia ....2023 r., bezzwlocznie, bezwarunkowo, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od
Zamawiajacego zawierajacego o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wywiazal sie lub nienalezycie wywigzal sig z zobowigzan
wobec Zamawiajgcego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupehienie lub jakakolwiek modyfikacja zamowienia, ktore ma zostaé
wykonane zgodnie z wymieniong umowa lub jakichkolwiek dokumentach stanowiacych integraing czg$¢ umowy, lub jakie
moga zostaé sporzadzone migdzy Parstwem a Wykonawca, nie zwalnia nas W zaden  sposob
z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej
zmianie, uzupelnieniu lub modyfikacji.

Gwarangja nalezytego wykonania umowy wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujacg od podpisania umowy przez obie
Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajacego i bedzie wazna w wysokosci 100% kwoty gwarancji do 30 dni po dacie
uzyskania od Zamawiajacego Protokolu Odbioru Koricowego i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
aw pozostalej czesci do 15 dnia po zakoriczeniu okresu rekojmi oraz gwarancii.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zwolni, nie wiecej niz 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od daty wydania Protokotu Odbioru Koricowego.
Natomiast kwote wynoszaca nie wigcej niz 30% zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rekojmi lub gwarancji, ktéra zostanie zwolniona nie pozniej niz do 15 (pigtnastego) dnia po uplywie okresu zgtaszania
roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancii.

Jezeli Beneficjent zobowigzany bedzie do potwierdzenia autentycznoéci podpiséw osob uprawnionych do reprezentowania
Beneficjenta czynnos¢ ta zostanie wykonana przez radcg prawnego lub notariusza.

Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwotalna i nieprzenosna. Gwarancja musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace niniejszej gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i
podlegaja kompetencji sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Sporzadzonow .............. JH

Nazwisko i Imig: .....cccvveeiiiineens Wimienit: ....ooeevverennnnn

Podpis: ......oocveriiiiennn,
[piecze¢ organu udzielajgcego Gwaranii]
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Zalacznik nr 6 - Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych Gmina Wroctaw
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wypelniajac obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
o ochronie danych, dalej: ,RODO") dziatajac w imieniu i na rzecz Administratora danych informujemy Pana/Panig, ze:

a) Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: Spolka Wroclawskie Inwestycje Sp. z o. o,
ul. Ofiar Oéwiecimskich 36, 50-059 Wroctaw, Tel: 71 77 10 900 (901), kontakt do inspektora ochrony danych
osobowych: iod@wi.wroc.pl

b) Pana/Pani dane beda przetwarzane przez Administratora wskazanego w pkt a):

- w przypadku reprezentanta Wykonawcy — dla celéw zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczen,

- w przypadku 0s6b uczestniczacych w wykonywaniu Umowy - dla celow wykonywania umowy dla zadania:
07170 pn.: Budowa ciggu pieszo-rowerowego na przedfuzeniu ul. Francuskiej we Wroctawiu.
Podstawa prawng przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja usprawiedliwionych interesow przez
Administratora to jest zawarcie i wykonanie umowy a w razie istnienia roszczen zwigzanych

z niewykonaniem oraz nienalezytym wykonaniem umowy - dochodzenie roszczen z tego tytutu,
c) kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmujg dane zwykle, to jest to

jest: imie, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, a takze — w przypadku osob reprezentujacych podmiot - pozostale
dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sadowym,

d) Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez Administratora do czasu zakoriczenia realizacji umowy oraz
uptywu okreséw przedawnienia roszczen zwiazanych z jej realizacji, chyba, ze przepisy prawa lub zawarte umowy
o dofinansowanie wymagajg dluzszego okresu przechowywania;

e) Pana/Pani dane osobowe beda przekazywane do Gminy Wroctaw, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw z uwagi na
obowigzki w zakresie nadzorowania wykonywania zadan przez Administratora oraz gromadzenia informacji
o zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Wroctaw umowach, a takze innym osobom na zasadach wynikajacych
z przepiséw prawa, w tym w szczegolnosci z Ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostepie do informacii publicznej,
jak rowniez z Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. poz. 2019
22019 1. ze zm.) oraz organom kontrolujgcym, w tym w szczegolnosci Prezesowi Urzedu Zamowien Publicznych,
organom kontrolujgcym wykorzystanie $rodkow unijnych, a takze podmiotom prowadzacym dziatainosc pocztowa
lub kurierska, podmiotom wspélpracujacym z Administratorem przy obsludze spraw ksiggowych, podatkowych,
prawnych, podmiotom $wiadczacym na rzecz Administratora ustugi audytorskie, archiwizacji,

f) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych; ma
Pan/Pani prawo uzyskania potwierdzenia, ze przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, uzyskania informacii
wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO, a takze uzyskania kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu
przez Administratora,

g) Informujemy Pana/Pania o prawie do zadania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ktore sg
nieprawidlowe, a takze uzupelnienia danych osobowych, ktére sa niekompletne,

h) Informujemy Pana/Panig o prawie do Zadania usuniecia dotyczacych Pana/Pani danych; Administrator ma
obowiazek bez zbednej zwloki usung¢ dane osobowe, jezeli zachodzi jedna z okolicznoci wymienionych w art. 17
ust. 1 RODO, w szczegolnosci jesli dane te nie sg juz niezbgdne dla celow, dla ktorych zostaly zebrane,

i) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania ograniczenia przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych
w przypadkach okreslonych w art. 18 ust. 1 RODO,
) Informujemy Pana/Panig o prawie do zgdania przenoszenia danych, to jest otrzymania w ustrukturyzowanym,

powszechnie uzywanym formacie nadajacym sie do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczacych
Pana/Pani, ktére Pan/Pani dostarczyl/a Administratorowi oraz przestania tych danych osobowych innemu
Administratorowi,

k) Informujemy o prawie wniesienia przez Pana/Panig skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;
) Informujemy Pana/Panig o prawie do wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z Pana/Pani szczegolng

sytuacjg wobec przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych osobowych opartego na uzasadnionych celach
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Administratora; Administratorowi nie wolno juz przetwarza¢ tych danych osobowych, chyba ze wykaze on istnienie
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;

Pana/Pani dane osobowe Administrator otrzymatod .................... (nazwa Wykonawcy),

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia (w przypadku 0s6b

reprezentujgcych Wykonawce) i wykonania Umowy (w przypadku czlonkow personelu zaangazowanych
w realizacjg).
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Zatacznik nr 7 - wzor o$wiadczenia podwykonawcy do faktury przejsciowej i koricowej

OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE PODWYKONAWCY
Dotyczy: iNWeStYGji PN. ..veveeereeeie e

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(pefna nazwa oraz siedziba podwykonawcy)

(dalej: ,Podwykonawca’), bedacego Podwykonawcg firmy ... (dalej: ,Wykonawca®) na
podstawie umowy podwykonawczejnr ............ zdnia............. niniejszym o$wiadczam, ze:

a) wszystkie wymagalne kwoty za wykonane przez Podwykonawce prace wykonane w okresie do dnia skiadnia
niniejszego o$wiadczenia, to jest do dnia ..........ccceees , zostaly nam zaplacone przez Wykonawce w pelngj
wysokosci oraz w terminie, tj. w zakresie KWOtY ....ccccovevviveivenriininnninnnn netto (+VAT) / Podwykonawca/dalszy
podwykonawca nie otrzymal wynagrodzenia za prace wykonane w okresie do skiadnia niniejszego o$wiadczenia, to
jestdodnia ......c...c.... W KWoCie .......cce ¥

b) nie istniejg zadne zaleglo$ci Wykonawcy w uregulowaniu jakichkolwiek innych niz okreslone w pkt a) kwot naleznych
Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy w zwigzku z realizacji ww. zadania, .
¢) miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje Zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na
podstawie umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu.
*Niewlasciwe skresli¢ , jesli kwota jest sporna, nalezy to wskazac.

data, podpis 0s6b upowaznionych do dziatania
w imieniu Podwykonawcy,

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY
Dotyczy: iNWestyCji pn. «ooveveeeieie e
Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

(pefna nazwa oraz siedziba podwykonawcy)

(dalej: ,Podwykonawca”), bedacego Podwykonawcg firmy ..........ccceeeeneienns (dalej: ,Wykonawca") oswiadczam,
ze:

a) otrzymaliSmy od Wykonawcy, zgodnie z zawartg UMOWg NI .....cccoeeiiiniiinnns Zdn. ,
w calosci wynagrodzenie za wszystkie wykonane prace i roboty w ramach ww. Umowy podwykonawczej i ze nie
istniejg zadne zaleglosci po stronie Wykonawcy w uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo, ani wymagalne, ani niewymagalne

b) miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje Zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaC powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na

podstawie umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu.
Imiedzy Podwykonawcg a Wykonawca toczy sie spor sadowy o kwote pozostalg do zaplaty wzgledem

Podwykonawcy wynikajaca z Umowy o podwykonawstwo Nr ................. z dn. e
oo zt netto + VAT (stownie: ........coocviriiiiinnnn, )", w zalaczeniu dowod toczacej sie sprawy.*
*niepotrzebne skredlic.

**\W zatgczeniu przedstawiamy dowdd zaptaty/ dowéd toczagcej sie sprawy*

data, podpis 0s6b upowaznionych do dziatania
w imieniu Podwykonawcy,
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Zatacznik nr 8 - wzor oSwiadczenia o spefnieniu wymogéw w zakresie Ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.
OSWIADCZENIE

........... (nazwa Wykonawcy) o$wiadcza, ze faczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania® ....................... WYNOSi ..o, % **.
Wykonawca wykorzystuje przy wykonywaniu zadania acznie ........... pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, z czego ........ pojazdéw, to pojazdy elektryczne, a ...... to

pojazdy napedzane gazem ziemnym.

Podpis Wykonawcy

*Od 1 stycznia 2025 r. sformutowanie ,przy wykonywaniu zadania” bedzie zastapione sformutowaniem ,do wykonywania
zadania”

**Wykonawca powinien wskaza¢ wspolczynnik procentowy w wysokosci co najmniej 10% lub w innej wysoko$ci wymagane;
Ustawg o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (Dz.U.2019.1124 ze zm.), przy czym zgodnie z art. 36a ww. Ustawy
udziat pojazdow oblicza sie, stosujac zasade, zgodnie z ktorg wielko$¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla si¢ w dol, a
wielko$¢ tego udziatu 0,5 i powyZzej zaokragla sig w gore, co oznacza, ze dla zapewnienia wspolczynnika procentowego na
poziomie 10% stosuje sie nastepujace obliczenie:
—  przy uzywaniu do wykonywania zadania od 1-4 pojazdow samochodowych — nie ma obowigzku uzywania
pojazdow samochodowych elekirycznych lub napedzanych gazem ziemnym,
—  przy uzywaniu do wykonywania zadania od 5-14 pojazdow samochodowych — wymagany minimum 1 pojazd
samochodowy elektrycznych lub napedzany gazem ziemnym,
—  przy uzywaniu do wykonywania zadania od 15-24 pojazdéw samochodowych — wymagane minimum 2 pojazdy
samochodowe elektryczne lub napedzane gazem ziemnym,
- przy uzywaniu do wykonywania zadania od 25-34 pojazdéw samochodowych — wymagane minimum 3 pojazdy
samochodowe elektryczne lub napedzane gazem ziemnym
— itd. przy zwigkszaniu ilosci pojazdow samochodowych uzywanych do wykonywania zadania — wzrasta wymagana
minimalna ilo5¢ wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym obliczona wediug zasad
przedstawionych w tiretach powyzej
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