Zat. nr 1 do wniosku
WZOR

UMOWA NR ...../003/2020/01636/RB

L |5 | F A—— r. w Warszawie pomiedzy Skarbem Panstwa -
STOLECZNYM ZARZADEM INFRASTRUKTURY w Warszawie,
reprezentowanym przez:

SZEFA ZARZADU = ... omisuvnsonns somvnmns soms ewens shis Suousis i 5e s a

z siedzibg w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, kod pocztowy 00-909,
fax.. 261 846 668, posiadajacym nr identyfikacji podatkowej NIP 526-220-04-93,
Regon 013058050, zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM

a firma:

................................................................... wpisang  do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez
.......................................................... POY OF sssswsssssrm s L
SIBZINAE i s mam s ats o Bl s s 7=
reprezentowang PIZEZ. =~ g e iR Gerieis et

.. zwanym w tresci umowy WYKONAWCA zostata zawarta umowa nastepujacej
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania dla zamdwienia publicznego w trybie
art. 39 — ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia
2019.09.27), tj. przetargu nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu
............... r. (sprawa nr ............), Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na przebudowie
pomieszczen w budynku nr 1 na potrzeby biura przepustek, LCN zadania
remontowego nr 01636 — ,,Remont elewacji, docieplenie stropodachu oraz
remont pomieszczen w budynku nr 1” w kompleksie wojskowym K-3586 przy
Al. Jerozolimskich 97 w Warszawie.

2. WYKONAWCY zostang udostepnione:

1) projekt budowlany i projekty wykonawcze branzy budowlanej, sanitarne;j,
elektrycznej ,JAWNE”,
2) inna dokumentacja ,JAWNA”.

3. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za skierowanie do realizacji przedmiotu

umowy wytgcznie osoby niekarane i przeciw ktorym nie toczy sie zadne



postepowanie karne, a w przypadku powziecia takiej informacji w trakcie realizacji
umowy niezwiocznie powiadomi o tym fakcie ZAMAWIAJACEGO.
4. W zakres przedmiotu umowy wchodzi takze:
1) Zapewnienie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi;
2) Szkolenie pracownikow;,

3) Przeprowadzenie niezbednych préb sprawdzajacych prawidtowe
funkcjonowanie instalacji, urzadzen, itp. wraz z udokumentowaniem ich
wynikow;

4) Wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz

(w szczegoblnosci pomiarow przeptywow, wielkosci elektrycznych, wydatkow,
cisnien, temperatur, wilgotnosci, wydajnosci sieci hydrantowej, poziomow
gtosnosci, badanie stopnia zageszczenia gruntu po zasypywaniu
przewoddw, préb szczelnosci sieci wodociggowych itp.);

5) Przeprowadzenie utylizacji odpadow;,

6) Wykonanie wszystkich prac/czynnosci towarzyszgcych koniecznych
do prawidtowego zrealizowania umowy, a nieprzewidzianych w projektach;

7) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

8) Uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomien, pozwolen, uzgodnien,
o$wiadczen, postanowien, certyfikatéw niezbednych do oddania obiektu do
uzytkowania, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

9) Zapewnienie 12 miesiecznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji
po dokonaniu odbioru koncowego i przekazaniu do eksploatacii obiektu;

10) Opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiekiu (jezeli
bedzie to wymagane przepisami prawa);

11) Wykonanie instrukcji ppoz. oraz scenariusza ppoz.;

12) Opracowanie: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji oraz instrukgji
obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji, instrukciji techniczno-
ruchowej, niezbednych schematéw instalacyjnych w formie tablic oraz
instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw
alarmowych.

13) Opracowanie wykazu Srodkéw trwatych;

14) Opracowanie dowodéw urzadzen;

15)Uzgodnienie, skoordynowanie oraz umozliwienie realizacji planowanych
robot
w obiekcie lub dotyczacych obiektu a zwigzanych z innymi inwestycjami
(realizowanych na etapie dokumentacji lub robét budowlanych).

5. Nizej wymienione dokumenty stanowia integralng cze$¢ umowy:

1) ,Tabela elementéw do fakturowania przejsciowego” — zatgcznik nr 1 wraz
z ptyta CD, pliki w formacie .xIs,

2) Szczegdtowe kosztorysy ofertowe — zatacznik nr 2 wraz z piytg CD, pliki
w formacie .ath,



3) ,Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robot” — zatacznik nr 3,

4) ,Wykaz czynnosci serwisowych niezbednych do utrzymania warunkoéw
gwarancji oraz sprawnosci instalacji i urzadzen systemdw, wynikajacych
z dokumentaciji projektowej” — zatgcznik nr 4,

5) Regulamin ,Prac Komisji odbiorowych Zadan inwestycyjnych i
remontowych Stotecznego Zarzadu Infrastruktury” z dnia 14.12.2018 r. —
zatacznik nr 5,

6) Wzér ,Oswiadczenia podwykonawcy” — zatacznik nr 6,

7) ,Oswiadczenie Wykonawcy” — zatgcznik nr 7,

8) ,Oswiadczenie od Wykonawcy w zakresie wypemnienia obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO” — zatgcznik nr
8.

9) ,Oswiadczenie Wykonawcy o zastosowanych materiatach i urzgdzeniach”
— zatgcznik nr 9,

10),0Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw wykonujgcych
roboty budowlane na podstawie umowy o prace” — zatacznik nr 10,

11) Wykaz pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie umowy o prace —
zatacznik nr 11,

12) OSwiadczenie o wykonaniu wykazu urzgdzen do serwisowania’ -
zatgcznik nr 12,

13)Wzor ,dowodu urzadzenia” — zatgcznik nr 13,
. WYKONAWCA, niniejszg umowa zobowigzuje sie wobec ZAMAWIAJACEGO
do wykonania i przekazania ZAMAWIAJACEMU przedmiotu niniejszej umowy,
wykonanego zgodnie z: dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami sztuki budowlanej, i
innymi obowiazujacymi przepisami, normami iaktualnymi warunkami
technicznymi odbioru robot w budownictwie.
. WYKONAWCA w czasie wykonywania robot budowlanych zobowigzany jest
do przestrzegania ogoélnie obowigzujgcych uregulowan prawnych, przepiséw BHP
| ppoz., w szczegolnosci ustawy prawo ochrony srodowiska, ustawy prawo wodne,
ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o zapobieganiu
szkodom w Srodowisku i ich naprawie wraz z przepisami wykonawczymi do
ustaw.

. WYKONAWCA zapewni dwunastomiesieczny miesieczny serwis gwarancyjny

| konserwacje urzadzen wchodzacych w sktad przedmiotu umowy, poczawszy

od dnia dokonania odbioru koricowego i przekazania do eksploatacji obiektow.

. WYKONAWCA, niniejsza umowag zobowigzuje sie¢ wobec ZAMAWIAJACEGO

do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie

umownej odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

10. ZAMAWIAJACY, niniejsza umowa, zobowigzuje sie wobec WYKONAWCY

do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot



w szczego6inosci do przekazania placu budowy i dostarczenia dokumentacii
projektowej oraz odebrania robdt 1 zaptaty umowionego wynagrodzenia
okreslonego w §3 ust. 1.

§2

Termin wykonania

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala
sie nastepujgco:

1) Termin zakonczenia robdt budowlanych oraz spisania bezusterkowego
,Protokotu z przegladu technicznego” ustala sie do dnia ................... r.
(tj. wynikajacy z Regulaminu ,Prac Komisji odbiorowych....... " — zatacznik
nr 5 do umowy).

2) Termin spisania ,Protokofu komisyjnego odbioru koricowego i
przekazania do eksploatacji/luzytkowania/administrowania” ustala sig¢ do
0| [ [ —— r. (. wynikajacy z Regulaminu ,Prac Komisji
odbiorowych....... " — zatgcznik nr 5 do umowy).

3) Dwunastomiesieczny serwis gwarancyjny i konserwacja rozpoczyna si¢
od daty spisania ,Protokofu komisyjnego odbioru  koncowego,
przekazania iprzyjecia do eksploatacji/uzytkowania/administrowania

obiektu”.
. Przedmiot umowy okreslony w §1 zostanie odebrany przez ZAMAWIAJACEGO
,Protokotem komisyjnego odbioru koncowego i przekazania

do eksploatacji/uzytkowania/administrowania”.
. WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane
w terminie umozliwiajgcym dochowanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

. Warto$¢ ogdlng przedmiotu umowy okresla sie na kwote w wysokosci:

1) Brafo:...cosnsensnanin Y TEHONITHE. . oo snosm s siaisis £ 8 R 95 zt ..../100),
Powyzsza kwota zawiera obowigzujacy podatek od towardw i ustug (VAT)
naliczony przez WYKONAWCE zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

2) netto: ............ 2 BIOWNIEE i i AR S B R TR z
....1100).

3) Przy dokonywaniu ptatnosci ZAMAWIAJACY bedzie stosowat mechanizm
podzielonej ptatnosci (MPP).

. Wynagrodzenie o ktérym mowa w §3 wust. 1 jest wynagrodzeniem

kosztorysowym.

. Wynagrodzenie przedmiotu umowy moze ulec zwiekszeniu lub zmniejszeniu

w przypadkach wskazanych w §15 ust. 2 pkt 10.



4. Wynagrodzenie przedmiotu umowy uwzglednia pomniejszenie o warto$é
wszystkich materiatdbw uzyskanych z demontazu, wycinki drzew, rozbiérek itp. —
zgodnie z ,Oswiadczeniem Wykonawcy” — zatacznik nr 7.

5. Wynagrodzenie przystuguje tylko za wykonany przedmiot umowy i zawiera
wszystkie koszty WYKONAWCY zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

6. Kwota umowna okreélona w §3 ust. 1 (w kosztach ogdinych) zawiera opfaty
zwigzane z:

1) wykonaniem, utrzymaniem i likwidacja placu budowy,

2) obstugg geodezyjna,

3) badaniem wody;,

4) wykonaniem wszystkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz
(w szczegoblnosci pomiarow przeptywdw, wydatkdw, cisnien, temperatur,
wilgotnosci, poziomoéw gtosnosci, wielkosci elektrycznych itp.),

5) przeprowadzeniem prob funkcjonalnych,

6) zuzyciem wody, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzeniem sciekow,

7) opracowaniem wykazu $rodkow trwatych,

8) opracowaniem $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (zgodnie
z Art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane
z pbézniejszymi zmianami),

9) opracowaniem instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz scenariusza
pozarowego,

10) opracowaniem: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji oraz instrukcji
obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji, instrukcji techniczno-
ruchowej, niezbednych schematéw instalacyjnych w formie tablic oraz
instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw
alarmowych.

11)wykonaniem wszystkich prac/czynnoéci towarzyszacych koniecznych
do prawidtowego zrealizowania umowy, a nieprzewidzianych w projektach,

12)wykonanie powykonawczej inwentaryzacji schematycznej obiektow
budowlanych, sporzadzeniem oddzielnie dla kazdego obiektu rzutéw
poziomych kazdej kondygnacji naziemnej i podziemnej z naniesieniem
numerow pomieszczen oraz wykonanie zestawienia powierzchni i kubatury,

13)uzyskaniem wszelkich decyzji, zawiadomien, pozwolen, uzgodnien,
oswiadczen, postanowien, certyfikatow niezbednych do oddania obiektu
do uzytkowania,

7. WYKONAWCA w dniu podpisania umowy przedstawi opracowane
szczegotowe kosztorysy ofertowe, ktore stanowi¢ bedg integralna czes¢ niniejszej
umowy — zatacznik nr 2.

8. WYKONAWCA w dniu podpisania umowy zataczy opracowang na podstawie
kosztorysow ofertowych szczegdlowag ,Tabele elementdw do fakturowania
przejsciowego” zgodnie z przedstawiong oferts. Zatwierdzona przez



ZAMAWIAJACEGO ,Tabela elementéw do fakturowania przejsciowego” stanowic
bedzie integralng czesé niniejszej umowy — zatgcznik nr 1.
9. Limit Srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje zadania:
1D Woaierieeeee r. okresla sie na kwote: ............... tys. zt brutto;

2) Waiierreennens r. okresla sie na kwote: ............... tys. zt brutto.
10. WYKONAWCA wystawia faktury do wysokosci limitu finansowego okreslonego

w §3 ust. 9. Realizacja robét powyzej wartosci limitu mozliwa bedzie
po zabezpieczeniu $rodkéw przez Dysponenta w centralnym planie rzeczowym
MON ipodpisaniu stosownego aneksu do umowy. Skutki finansowe
nieprzestrzegania powyzszego zapisu obcigza WYKONAWCE i nie powodujg
powstania zobowigzan wymagalnych ZAMAWIAJACEGO.

11. Wysokos¢ limitu finansowego na dany rok w formie aneksu do umowy moze
zostaé okreslona przez ZAMAWIAJACEGO na kazdym etapie realizacji zadania.

12. Strony postanawiaja, ze rozliczenie WYKONAWCY bedzie odbywato sige fakturami
przejsciowymi do wysokosci 90% wartosci przedmiotu umowy za wykonane
i odebrane przez inspektora nadzoru cate czesci robét lub czesci robét okreslone
w , Tabeli elementow do fakturowania przejsciowego” (Zatgcznik nr 1) oraz zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji rob6t” (Zatgeznik nr 3).

13.Podstawg do rozliczenia faktury przejsciowej bedzie podpisany przez kierownika
budowy (robot branzowych) iinspektora nadzoru ,Protok6t odbioru elementow
robot” lub ,Protokdt odbioru czesci elementéw robdt” okreslajacy procentowe
(rzeczowe) zaawansowanie robot zgodny z ,Tabelg elementow do fakturowania
przejsciowego” stanowigca Zatacznik nr 1.

14.W przypadku podzlecenia robot zgodnie z procedurg okreslang w §8,
WYKONAWCA do kazdej wystawionej faktury (z zastrzezeniem art. 143a ust.1
pkt 1 Pzp) dotgcza dowody zaplaty catosci wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (ktére stanowig jej integralng
cze$é). Do czasu ziozenia dowodow, o ktérych mowa powyzej o$wiadczenia
wynikajace z faktury przejsciowej i kocowej nie sg wymagalne.

15. W przypadku nieprzedstawienia przez WYKONAWCE dowodéw, o ktorym mowa
w83 ust. 14, ZAMAWIAJACY wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane z faktury przejsciowej i koncowej do czasu
przedstawienia dowodéw  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy idalszym podwykonawcom. Do czasu ztozenia dowodow, o
ktorych mowa powyzej $wiadczenia wynikajace z faktury przejsciowej i korcowe;
nie sg wymagaine.

16. WYKONAWCY nie bedg przystugiwaly odsetki za okres opdznienia w zaptacie
przypadajacy na okres wyczekiwania ZAMAWIAJACEGO na dowody, o ktdrych
mowa w §3 ust. 14 podwykonawcy o otrzymaniu od WYKONAWCY naleznoSci
za roboty budowlane.



17. Do faktury przejsciowej WYKONAWCA zatgcza wykaz zakupionych srodkéw
trwalych (urzadzen, wyposazenia wraz z technicznym ich opisem zgodnym
z DTR itp.), ktére zostaty wbudowane lub zakupione w danym okresie
rozliczeniowym. Brak przedmiotowego opisu wstrzymuje pfatnosci faktury
za wykonane roboty z winy WYKONAWCY.

18.W przypadku robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, WYKONAWCA zglosi
pisemnie (wzglednie telefonicznie) oraz wpisem do dziennika budowy
koniecznos¢ odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. ZAMAWIAJACY
(inspektor nadzoru) winien dokonaé odbioru tych robét w terminie nie diuzszym
niz trzy dni robocze od daty powiadomienia go o tej koniecznosci. W przypadku
nie powiadomienia inspektora i zakrycia robét podlegajgcych odbiorowi,
WYKONAWCA zobowigzuje sie do odkrycia robot na wiasny koszt, a nastepnie
przywrocenie robot do stanu przed odkryciem réwniez na wtasny koszt.

19. Jezeli w toku odbioru robot zostang stwierdzone wady, inspektor nadzoru moze
odmowic odbioru robét lub czesci robét do czasu usuniecia wad.

1) jezeli w trakcie ustalania zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, to ZAMAWIAJACY ma prawo polecié
WYKONAWCY dokonanie tych czynnosci na jego koszt,

2) jezeli WYKONAWCA nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym
przez ZAMAWIAJACEGO to ma on prawo zleci¢ usuniecie takiej wady
osobie trzeciej, na koszt WYKONAWCY,

3) koszty okreslone w §3 ust. 19 pkt 2 ZAMAWIAJACY ma prawo pokryé
z faktury wystawionej przez WYKONAWCE, lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

20. Zakonczenie fakturowania (rozliczenie pozostatych 10 % wartosci przedmiotu
umowy) bedzie rozliczone w ciggu 30 dni od daty spisania ,Protokotu
komisyjnego odbioru koncowego i przekazania do
eksploatacji/uzytkowania/administrowania”.

21.Nalezno$¢ za poszczegéine, przyjete etapy prac bedzie ptatna przelewem
z konta ZAMAWIAJACEGO w terminie 30 dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do ZAMAWIAJACEGO (z tym Zze za date ptatno$ci przyjmuje
sie dzien obciazenia rachunku bankowego pfatnika) na konto WYKONAWCY
Wi 1 o 511 LR S SO

22. ZAMAWIAJACY dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO umowe o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong
ZAMAWIAJACEMU umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
WYKONAWCE, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce zaméwienia
na roboty budowlane.




23. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §3 ust. 22, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po  zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu ZAMAWIAJACEMU pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

24. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

25.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty ZAMAWIAJACY jest obowigzany
umozliwic WYKONAWCY zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust. 22. ZAMAWIAJACY informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informagji.

26.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w §3 ust. 25, w terminie
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadnosc
takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysokoéci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

27.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust. 22, ZAMAWIAJACY potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia zwynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.
Potracenie jest potrgceniem umownym do swej skutecznosci nie jest
wymagana wymagalnos$¢ wierzytelnosci ZAMAWIAJACEGO.

28.Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §3 ust. 22, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez ZAMAWIAJACEGO.

29 WYKONAWCA za dziatania i zaniechania podwykonawcow odpowiada jak za
dziatania lub zaniechania wtasne.

30.Wszelkie rozliczenia finansowe objete niniejszg umowg bedg dokonywane
przez ZAMAWIAJACEGO.



31.W przypadku nie wykonania przez WYKONAWCE polecenia pisemnego 0séb
wymienionych w §6 ust. 1i 2, ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymac do czasu
wykonania polecenia, ptatnosci faktur badz czes¢ faktury okreslong przez
ZAMAWIAJACEGO bez prawa domagania sie przez WYKONAWCE odsetek
za nieterminowe ptfatnosci.

§4

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustanawiajg zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktore ma stuzy¢ do pokrycia wszelkich spornych i bezspornych roszczen
ZAMAWIAJACEGO z tytutu nalezytego wykonania zamdwienia, usuniecia wad
i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 10 % wartosci przedmiotu umowy
okreslonej w §3 ust. 1 pkt 1, tj. ................. zt (stownie: ................... ... /100
zh).

2. Na kwote sktadaja sie:

1) 70 % wartoéci jak w §4 ust. 1, tj. ............... zt wniesione w formie
...................... do ZAMAWIAJACEGO do dnia zawarcia umowy,
2) 30 % wartosci jak w §4 ust. 1 . ............ zt wniesione w formie

..................... do ZAMAWIAJACEGO do dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej, nalezy wptacic¢
kwote okreslong w §4 ust. 1 na rachunek ZAMAWIAJACEGO nr 80 1010 1010
0030 4313 9120 0000 do dnia zawarcia umowy.

4. WYKONAWCA, w ciggu 30 dni od daty spisania ,Protokotu komisyjnego
odbioru koncowego i przekazania do
eksploatacji/uzytkowania//administrowania”, zobowiazany jest do uzgodnienia
rozliczenia z  inspektorem nadzoru i Pionem Gtéwnego Ksiegowego
ZAMAWIAJACEGO kwoty na zabezpieczenie nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, WYKONAWCA wnoszacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz
zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia terminu waznosci
wniesionych zabezpieczen ustalonych w dotychczasowych dokumentach
gwarancyjnych w terminie 7 dni od dnia podpisania aneksu.

6. W przypadku zwiekszenia warto$ci przedmiotu umowy WYKONAWCA
zobowigzany jest do zwiekszenia kwoty zabezpieczenia o ktorej mowa w §4
ust. 1 w terminie 7 dni od podpisania aneksu.

7. ZAMAWIAJACY zwraca zabezpieczenie wymienione w §4 ust. 2 pkt 1) w
terminie 30 dni od daty zakonczenia przedmiotu umowy.

8. Zabezpieczenie wymienione w §4 ust. 2 pkt 2) zostanie zwrécone w ciggu 30
dni  po przedstawieniu przez WYKONAWCE bezusterkowego ,Protokotu



przegladu obiektu na koniec okresu rekojmi i gwarancji’, a po stwierdzeniu
usterek po przedstawieniu protokotu ich usuniecia.

§5

Kary umowne

1. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie stosowanie kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
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1)

2)

4)

o)

6)

7)

8)

9)

za zwioke z tytutu nieterminowego zakonczenia rob6t (termin o ktorym
mowa w §2 ust. 1 pkt 1) w wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia
umownego okreslonego w §3 ust. 1 pkt 1) za kazdy dzien zwitoki,

za zwioke z tytutu nieterminowego uzyskania decyzji pozwolenia
na uzytkowanie i przekazanie obiektu do uzytkowania (termin o ktorym
mowa w §2 ust. 1 pkt 2) w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia
umownego okreslonego w §3 ust. 1 pkt 1) za kazdy dzien zwioki,

za zwioke w usunieciu wad w wysokosci 0,3 % warto$ci wynagrodzenia
umownego okreslonego w §3 ust. 1 pkt 1) za kazdy dzien zwitoki, liczgc
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY
w wysokoéci 10 % wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego
w §3 ust. 1 pkt 1),

za opdznienie w fakturowaniu robét po 30 dniach od daty spisania
,Protokotu  komisyjnego odbioru  koncowego, przekazania do
eksploatacji/uzytkowania/ administrowania” w wysokosci 0,02 % wartosci
wynagrodzenia umownego okreslonego w §3 ust. 1 pkt 1) za kazdy dzien
opdznienia,

za opodznienie w realizacji ,Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robét” z winy WYKONAWCY skutkujace koniecznoscig podjgcia
przez ZAMAWIAJACEGO dziatari majgcych na celu zmniejszenie limitu
finansowego dla zadania nr 01636 w wysokosci 10% kwoty
niewykorzystanego limitu finansowego okreslonego w §3 ust. 9,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% wartosci catosci wynagrodzenia
umownego okreslonego w umowie podwykonawczej,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wartosci catosci
wynagrodzenia umownego okreslonego w umowie podwykonawczej
za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 5000,00 zt,



N

10)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokosci 1% wartosci
cato$ci wynagrodzenia umownego okreslonego w §3 ust. 1 pkt 1),

11)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
w wysokosci  0,1% wartosci catoSci wynagrodzenia umownego
okreSlonego w umowie podwykonawczej za kazdy dzien opdzZnienia,
liczony od dnia wezwania przez ZAMAWIAJACEGO do dokonania
zmiany - nie wiecej jednak niz 10% catosci wynagrodzenia z
podwykonawca,

12)za nieterminowe wystgpienie o0 podpisanie uméw na pobor
wykorzystywanych medidéw, o ktérych mowa w §7 ust. 4, w wysokosci
5000,00 zt.

. W przypadku nie ztozenia przez WYKONAWCE wymaganego rozliczenia w

ciggu 30 dni ZAMAWIAJACY jest zwolniony od ptacenia odsetek za
ewentualne nieterminowe regulowanie naleznosci.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do potrgcenia kary umowne] z
przedstawionych przez WYKONAWCE, faktur lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy jak réwniez z naleznosci przystugujacych
WYKONAWCY od ZAMAWIAJACEGO w zwigzku z realizacjg innych umow.
Potrgcenie jest potraceniem umownym i do swej skutecznosci nie jest
wymagana wymagalnos¢ wierzytelnosci ZAMAWAIAJACEGO.

WYKONAWCY przystugujg odsetki ustawowe =z tytutu nieterminowych
ptatnoéci w stosunku do ustalonych terminéw §3 ust. 21.

Suma kar okreslonych w §5 ust. 1 nie moze by¢ wieksza niz 20% wartosci
przedmiotu umowy okreslonej w §3 ust. 1 pkt 1.

W przypadkach gdy kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody, strony
mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na drodze sgdowe;.

Jezeli opodznienie w usunieciu wad spowoduje konieczno$¢ zatrzymania
realizacji rob6t WYKONAWCA pokryje koszty wynikajace z zatrzymania robét.
Koszty zatrzymania zostang ustalone przez ZAMAWIAJACEGO. Ich wysoko$é
zostanie oszacowana przez komisje z udziatem przedstawiciela
WYKONAWCY.

§6

Koordynacja przedmiotu umowy

. ZAMAWIAJACY powotat nastepujgcych inspektoréw nadzoru:

1) robot budowlanych S spren sve s B
2) robot sanitarnych ] T
3) robot elektrycznych £ e

Do wydawania polecen WYKONAWCY ze strony ZAMAWIAJACEGO (oprécz
inspektoréow nadzoru) majg prawo:

il
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1) Zastepca Szefa e,

2) Szef Wydziatu Budownictwa - ...

3) Kierownik Sekcji Nadzoru e
Inspektor nadzoru oraz osoby upowaznione przez ZAMAWIAJACEGO
do wydawania polecen, nie majg uprawnien do podejmowania zadnych decyzji
w sprawach finansowych i rzeczowych wykraczajgcych poza wartos¢ ztozonej
oferty przez WYKONAWCE.
ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo zmiany oséb wskazanych w §6 ust. 1,
pod warunkiem powiadomienia na pi$mie WYKONAWCE w terminie do 5 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta bedzie dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymagata aneksu do niniejszej umowy.

Przedstawicielem WYKONAWCY na budowie jest kierownik budowy -
o TP - uprawnienia bud. nr
1)roboty .t;r;J.c.i.c.)wIane prowadzip. ......... - uprawnienia bud. nr
2) robo’ty .s;;d.r.l.it.;r.r;;prowadzip ............. - uprawnienia bud. nr
3) robotyelektryczne prowadzip. ......... - uprawnienia bud. nr

WYKONAWCA w dniu podpisywania umowy dostarczy ZAMAWIAJACEMU
oéwiadczenie kierownika budowy i kierownikoéw robét o przyjeciu obowigzkow
kierowania budowg i robotami oraz uprawnienia budowlane wraz
z zaéwiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwe] izby samorzgdu
zawodowego oraz plan BIOZ (gdy jest on wymagany odrebnymi przepisami).
WYKONAWCY przystuguje prawo zmiany osob wskazanych w §6 ust. 5,
pod warunkiem powiadomienia na pismie ZAMAWIAJACEGO w terminie do 5
dni przed dokonaniem zmiany i uzyskania jego zgody. Zmiana ta bedzie
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

WYKONAWCA oéwiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego
do realizacji niniejszej umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje
oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa, W
szczegolnosci przepisami BHP.

§7

Realizacja robo6t — obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego

. ZAMAWIAJACY dokona wprowadzenia i przekazania placu budowy na

podstawie protokotu wprowadzenia na budowe w terminie 14 dni od daty
otrzymania przez WYKONAWCE, bezposrednio lub listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.



2. ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY do dnia przekazania placu budowy:

1) dokumentacje projektowa wraz z pozwoleniem na budowe i
oswiadczeniem projektanta o kompletnosci i zgodnosci tej dokumentac;ji z
przedmiotowg inwestycja,

2) dziennik budowy,

3) wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;.

3. WYKONAWCA w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia na budowe
przedstawi ,,Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét”
zatgcznik nr 3.

1) ZAMAWIAJACY powiadomi pisemnie WYKONAWCE (w formie fax-u lub
poczta) o zmianie limitu finansowego okreslonego w danym roku
budzetowym. W terminie 14 dni od uzyskania powyzszej informac;ji
WYKONAWCA opracuje i dostarczy do SZI zaktualizowany do wysokos$ci
nowego limitu ,Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét”.

2) Zmiana limitu nastgpi w drodze porozumienia stron w formie aneksu
do niniejsze] umowy, ktérego zatacznikiem bedzie zaktualizowany
,Harmonogram ...” przedstawiony przez WYKONAWCE.

4. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1) Uregulowania naleznosci za zuzytg energie elektryczng na podstawie
odrebnej umowy, zawarte] z ZAMAWIAJACYM oraz za pozostate media
na podstawie umowy zawartej z JW 2063,

2) Wystagpienia, w celu zawarcia umoéw, o ktérych mowa w §7 ust. 4 pkt. 1),
najpozniej w terminie 30 dni od daty wprowadzenia na budowe,

3) Zamontowania na wifasny koszt podlicznikow na podstawie ktorych
nastapi rozliczenie mediow, a w przypadku braku takiej mozliwosci,
spisania z JW 2063 notatki okreslajgcej szacunkowg ilo$¢
poszczegolinych medidw.

5. WYKONAWCA zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich
uméw ubezpieczenia ztytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢c w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej na
czas realizacji robot objetych niniejszg umowa na kwote nie nizszg niz warto$é
ztozonej oferty.

6. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot;

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczace pracownikoéw i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych
I maszyn budowlanych.
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7. WYKONAWCA przed dniem przekazania placu budowy, o ktérym mowa w §7
ust. 1 przediozy do wgladu ZAMAWIAJACEGO umowy ubezpieczenia,
o ktorych mowa w §7 ust. 51 6.

8. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za geodezyjne wyznaczenie w terenie
obiektéw budowlanych zgodnie z projektem budowlanym przez podmioty
posiadajgce niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie.

9. WYKONAWCA zapewni geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu
budowlanego obejmujace tyczenie i pomiary kontrolne tych elementow obiektu,
ktéorych dokfadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

10. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika Budowy
dotyczgce rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

11. WYKONAWCA robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ stosownych
pomiaréw geodezyjnych na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego
oraz udostepnic¢ im wyniki pomiarow.

12.WYKONAWCA jest odpowiedzialny za ochrone punktow osnowy realizacyjnej
oraz pomiarowej, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do ich
odnowienia.

13. WYKONAWCA zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac
nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46
ustawy Prawo budowlane:

1) dziennik budowy,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot,

3) protokoty odbioru robét,

4) dokumentacje projektows,

5) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow
i urzadzen,

6) plan BIOZ.

14.Do obowigzkéw WYKONAWCY nalezy tez opracowanie i przekazanie
ZAMAWIAJACEMU wterminie 14 dni od przejecia placu budowy
nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,
2) program zapewnienia jakosci (PZJ),
3) ,Wykazu czynnosci serwisowych niezbednych do utrzymania warunkow
gwarancji oraz sprawnosci instalacji i urzadzen systeméw, wynikajgcych
z dokumentacji projektowe]” — stanowiacy zatacznik nr 4.
15.WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$é cywilna z tytulu wyrzadzonych
ZAMAWIAJACEMU i osobom trzecim szkdéd osobowych i rzeczowych
powstatych
w wyniku wadliwego wykonania robot.
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16. WYKONAWCA ma obowigzek w czasie realizacji umowy utrzymywacé porzadek
na budowie, przestrzegac przepisy BHP i ppoz.

17. WYKONAWCA podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drég
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego
srodkami transportowymi lub jego podwykonawcow.

18. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci drog na terenie
zamknietym w zwiazku z prowadzonymi robotami.

19.Zlikwidowanie placu budowy, uporzadkowanie terenu i przywrécenie do stanu
pierwotnego WYKONAWCA zrealizuje na koszt wiasny.

20.Termin przekazania terenu po zlikwidowanym placu budowy ustala sie
na dzien spisania ,Protokotu komisyjnego odbioru konicowego, przekazania
i przyjecia do eksploatacji/uzytkowania/administrowania”.

21.WYKONAWCA chroni i odpowiada za obiekty i plac budowy do czasu
zakonczenia postepowania administracyjnego dotyczacego uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu iprzekazania przedmiotu umowy
Administratorowi.

22 \Wykonanie przedmiotu umowy wymaga sporzadzenia:

1) Protokotow odbioru elementéw robét,

2) Protokotu z przegladu technicznego,

3) Protokotu  komisyjnego  odbioru  koncowego i przekazania
do eksploatacji/uzytkowania/administrowania,

4) Protokotu pogwarancyjnego,

5) Protokotu przegladu obiektu na koniec okresu rekojmi.

23. WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu
materiatdbw zgodnych z dokumentacjg projektowg oraz zgodnie z
oswiadczeniem Wykonawcy o zastosowanych materiatach i urzadzeniach -
zatgcznik nr 9.

24 WYKONAWTCA zrealizuje roboty z materiatéw wtasnych.

25.Zastosowane materiaty winny posiadac atesty i dopuszczenia upowaznionych
instytucji do stosowania w budownictwie i na rynku polskim.

1) Na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO materiaty te zostang poddane
konkretnym badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez
w okreslonym przez ZAMAWIAJACEGO miejscu,

2) WYKONAWCA zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
oraz materialy wymagane do badania jakosci materiatow oraz jakosci
robot wykonywanych z tych materiatow,

3) Koszty badan okredlonych w §7 ust. 25 pkt 1) zostang optacone przez:

a) ZAMAWIAJACEGO w przypadku zgodnosci wynikow badan
z atestami i dokumentacjg projektowa,

b) WYKONAWCE w przypadku niezgodnosci wynikéw badan z
atestami badz dokumentacjg projektowa.
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26. WYKONAWCA zatrudni na placu budowy w zwiazku z wykonywaniem robot
I usuwaniem w nich wad takich pracownikéw technicznych i robotnikéw, ktérzy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegajg wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbajg o dobre wykonanie swoich prac.

27.Przy realizacji robot WYKONAWCA uzyje podstawowy sprzet, wymieniony
w ofercie przetargowej, lub tez inny sprzet zaaprobowany przez inspektora
nadzoru.

28.WYKONAWCA jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow o ochronie
$rodowiska na placu budowy i w jego otoczeniu.

29. WYKONAWCA ponosi wzgledem ZAMAWIAJACEGO 1 os6b trzecich petng
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa zwiazang z realizacjg przedmiotu umowy
i wynikajacg z przepisow o ochronie $rodowiska, a w szczegolnosci dotyczaca
transportu i zagospodarowania odpadow.

30.WYKONAWCA jako wytworca odpadéw zobowigzany jest do przestrzegania
w czasie realizacji przedmiotu umowy przepisow ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach. Odpady powstate podczas wykonywanych robot (gruz,
opakowania, itp.) WYKONAWCA zagospodaruje we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt.
W celu utrzymania porzadku na placu budowy i terenie zewnetrznym,
WYKONAWCA zabezpieczy budowe w pojemniki lub sprzet potrzebny
do skfadowania powstalych odpaddéw oraz zapewni systematyczne ich
usuwanie.

31.Podstawg do rozliczenia z wytworzonych odpadéw przez WYKONAWCE jest
przedstawienie ZAMAWIAJACEMU karty odpadow — utylizacji.

32. WYKONAWCA zobowigzuje sie do witasciwego, zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami posegregowania wszystkich odpadéw powstatych podczas realizacii
przedmiotu umowy.

33.WYKONAWCA, niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec ZAMAWIAJACEGO
do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie
umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

§8

Podwykonawcy

W przypadku konieczno$ci i mozliwosci podzlecenia czesci robot

WYKONAWCA powinien postepowac zgodnie z ponizsza procedura:

1. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia ZAMAWIAJACEMU
projektu tej umowy wraz z wyszczegolnionym zakresem podzlecanych
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robot, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. W umowie (projekcie umowy) o podwykonawstwo przewidziany termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

. ZAMAWJAJACY w terminie 30 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku
niespetnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia oraz gdy przewiduje ona termin ptatnosci diuzszy niz okreslony
w §8 ust. 2.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 30 dni uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane przedktada ZAMAWIAJACEMU pos$wiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. ZAMAWIAJACY w terminie 30 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w §8 ust. 3.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o
podwykonawstwo,

w terminie 30 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedktada ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez ZAMAWIAJACEGO w specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Whytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

. Umowa o podwykonawstwo o ktérej mowa w §8 ust. 5 stanowi¢ bedzie kolejny
zatacznik do niniejszej umowy.

§9

Odbiér przedmiotu umowy
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1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru przez ZAMAWIAJACEGO jest
przedmiot umowy okreslony w §1 umowy.
Wszelkie zasady i czynno$ci zwigzane z dokonaniem odbioru przedmiotu
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umowy odbedg sie zgodnie z Regulaminem ,Prac Komisji odbiorowych....... :

n

stanowigcych zatacznik nr 5 do umowy.
3. Warunkami rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego tj. zgtoszenia przez
WYKONAWCE gotowosci do odbioru koncowego jest:

1)

2)

3)

4)

zakonczenie rob6ét budowlanych  potwierdzone  bezusterkowym
,Protokotem z przegladu technicznego”,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej na  podstawie
rzeczywistych pomiaréw wykonanych po zakonczeniu prac budowlanych
w oparciu o Polskg Norme — PN-ISO 9836:1997, ktéra obejmowac
bedzie prawidlowa powierzchnie: ogolna, uzytkowa, ustugowg i
podatkowg. Rzuty kondygnacji z wtasciwg numeracjg pomieszczen,
podpisane przez osobe posiadajgca stosowne  uprawnienia.
Pomieszczenia nalezy oznaczy¢ kolejnymi numerami zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara na kazdej kondygnacji oddzielnie, poczynajac od
wejécia gtownego. Przed numerem nalezy dopisaC oznaczenie
kondygnacji: 0 - piwnice (01, 02, 03 ..), 1 — | pietro (101,102, 103 ...), 2
— |l pietro (201, 202, 203 ...) itd.

przeprowadzenie szkolenia w zakresie obstugi wszystkich instalacji,
systemow i urzadzen na obiekcie, przy czym do udziatu w szkoleniach
WYKONAWCA zaprasza przedstawicieli Uzytkownika i Administratora,
a z przeprowadzonego szkolenia sporzadza protokdt zawierajacy co
najmniej temat szkolenia, date szkolenia, liste uczestnikéw, kopie
zaswiadczen wydanych uczestnikom z pos$wiadczeniem odbioru przez
osobe, ktérej zaswiadczenie dotyczy. Protokoty z przeprowadzonych
szkolen stanowig integralng czes¢ dokumentacji powykonawczej,
przeprowadzenie przy udziale inspektorow nadzoru ZAMAWIAJACEGO
i w przypadku koniecznos$ci przedstawicieli Uzytkownika, Administratora
lub innych instytucji wskazanych przez ZAMAWIAJACEGO - préb
funkcjonalnych, majacych na celu sprawdzenie dziatania instalacji,
weryfikacji funkcjonowania pomiaréw, prac regulacyjno-pomiarowych
wraz z uruchomieniem probnym poszczegdlnych maszyn, urzadzen,
instalacji, przewodow. Pozytywny wynik préby stanowi¢ bedzie podstawe
uznania sprawnosci instalacji podczas przegladu technicznego.

Z przeprowadzonej proby WYKONAWCA sporzadzi protokét zawierajgcy
co najmniej: opis przedmiotu proby, opis wykonanych czynno$ci i
symulacji, liste  uczestnikéw,  wyszczegodlnienie  ewentualnych
nieprawidtowosci, propozycje dziatan WYKONAWCY i termin ich



realizacji. Protokoty z préb stanowig integraing czes$é dokumentacii
powykonawczej.

o) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow
budowlanych  zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy.
WYKONAWCA dostarczy Zamawiajacemu mape z wynikami geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do wiasciwego terenowo
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dla terenow
znajdujgcych si¢ we wiadaniu SZI — ODGIK SZI) nie pdzniej niz przed
zgtoszeniem obiektu do przegladu technicznego. W przypadku budowy
lub przebudowy budynku powodujacej zmiane danych ujawnionych w
panstwowe| ewidencji gruntow i budynkéw WYKONAWCA zobowigzany
jest przekaza¢ do wiasciwego Powiatowego Os$rodka Dokumentagii
Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca
ujawnienie tego budynku lub wprowadzenie zmian w panstwowej
ewidencji gruntéw i budynkow, a kopie tej dokumentacji do Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Stotecznego Zarzadu
Infrastruktury.

6) Dostarczona dokumentacja powykonawcza powinna by¢ skompletowana
w tomach nie grubszych niz 5 centymetrow. Tomy dokumentacji powinny
by¢ oprawione w sztywnga tekturowg bezkwasowg oprawe oraz potaczona
(przeszyte) w czterech miejscach przy uzyciu klipséw archiwizacyjnych
w taki sposdb aby tre$¢ zawartych dokumentéw w tomie nie byta
zastonieta i przedziurkowana (uszkodzona). Oprawa (oktadka) powinna
by¢ przystosowana do formatu A4. Kazdy tom powinien posiadaé spis
zawartosci, a wszystkie strony i arkusze powinny mie¢ numeracje zgodna
ze spisem. lloS¢ stron wpisuje sie na wewnetrznej czesci tylnej oktadki
(forma  zapisu to: “Niniejsza teczka zawiera .... stron
kolejno ponumerowanych”  [miejscowos¢, data, podpis  osoby
porzgdkujgcej i paginujgcej aktal).

7) Szczegdtowy termin dostarczenia dokumentacji powykonawczej nalezy
uzgodni¢ z wiasciwg kancelaria ZAMAWIAJACEGO, tj. pod numerem
telefonu 261 849 316.

8) Potwierdzenie przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

9) Uzyskanie przez WYKONAWCE decyzji pozwolenia na uzytkowanie
lub braku sprzeciwu do zamiaru przystapienia do uzytkowania.

4. Gotowos¢ do odbioru koricowego WYKONAWCA (kierownik budowy)
zgtasza ZAMAWIAJACEMU wpisem do dziennika budowy oraz niezwiocznie
przesle ZAMAWIAJACEMU pisemne powiadomienie.
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ZAMAWIAJACY poprzez swoich przedstawicieli ma obowiazek ustosunkowac
sie

na wpis do dziennika budowy oraz pisemnego zgtoszenia o ktdrym mowi §9
ust. 4 w terminie 7 dni od daty wptyniecia pisma do ZAMAWIAJACEGO.
ZAMAWIAJACY w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przez nadzoér
inwestorski zgtoszenia o gotowosci do odbioru koncowego powota komisje
odbioru w celu odbioru koricowego.

§10
Okres gwarancji i rekojmi

. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji

i rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Termin spisania ,Protokotu komisyjnego odbioru koncowego i przekazania
do eksploatacji/luzytkowania zadania” jest data rozpoczecia okresu gwarancji
i rekojmi.

Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja po 60 miesigcach od daty spisania

.Protokotu komisyjnego odbioru kohcowego [ przekazania
do eksploatacji/uzytkowania/administrowania”’, z tytulu gwarancji - po
uplywie ............. miesiecy od daty spisania ,Protokotu komisyjnego odbioru

koncowego i przekazania do eksploatacji/uzytkowania/administrowania”.
W okresie rekojmi WYKONAWCA zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy WYKONAWCY;

2) zmianie oso6b reprezentujgcych WYKONAWCE,;

3) wszczeciu postepowania  uktadowego, w  ktorym  uczestniczy

WYKONAWCA,

4) ogfoszeniu likwidacji;

5) zawieszeniu dziatalnosci firmy WYKONAWCY;
Dochodzenie praw wynikajgcych z udzielonych przez producentéw gwarancji
na materiaty i urzadzenia spoczywa:

1) w okresie obowigzywania rekojmi na WYKONAWCY

2) po okresie rekojmi na Administratorze obiektu.
W okresie rekojmi w przypadku protokélarnego stwierdzenia wad,
ZAMAWIAJACY zawiadomi WYKONAWCE na pismie w terminie 14 dni od
daty ich ujawnienia, ustalajgc termin usuniecia wad. Usuniecie wad bedzie
stwierdzone protokolarnie przez strony. W przypadku awarii WYKONAWCA
rob6t moze by¢ powiadomiony bezpos$rednio przez Administratora. W tym
przypadku WYKONAWCA ma obowigzek stawiennictwa na wezwanie
Administratora i usuniecia awarii w trybie pilnym.
Jezeli WYKONAWCA nie usunie wad w zgdanym terminie, ZAMAWIAJACY
po uprzednim zawiadomieniu WYKONAWCY zleci ich usuniecie osobie trzecigj



na koszt WYKONAWCY | opfaci z kwoty zabezpieczajgcej nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy na okres rekojmi (zgodnie z §4 ust. 2).

Jezeli usuniecie wady przekracza warto$¢ nalezytego zabezpieczenia
wymienionego w §4 ust. 2 ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ niezabezpieczone;
kwoty w sadzie wiasciwym dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

§11
Czynnosci gwarancyjne

Do obowigzkow WYKONAWCY w ramach umowy w zakresie czynnosci
gwarancyjnych nalezy:

1.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do bezzwlocznego zawiadomienia
ZAMAWIAJACEGO na piémie o wszelkich zauwazonych usterkach, ktorych
usuniecie wykracza poza zakres prac okre$lonych w umowie, kwalifikujgcych
urzadzenie do remontu lub modernizacji jak réwniez o konieczno$ci wymiany
zuzytych podzespotdéw.

Urzadzenia i czesci pochodzgce z wymiany w czasie naprawy WYKONAWCA
ma obowigzek kazdorazowo rozliczy¢ z ZAMAWIAJACYM i dostarczyé
do wskazanego mu miejsca, magazynu.

Prace naprawcze powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji danego
urzadzenia przez pracownikow WYKONAWCY lub firme realizujgcg prace
na rzecz WYKONAWCY. Wpis do ksigzki konserwacji powinien zawieraé
zakres wykonanych czynnosci oraz wykaz wymienionych czesci i zuzytych
materiatow. Zgodnos¢ wykonanych czynnosci z dokonanym wpisem w ksigzce
konserwacji potwierdza osoba ze strony ZAMAWIAJACEGO (inspektor
nadzoru) w trakcie trwania robét lub Uzytkownika po przekazaniu obiektu do
eksploatacji na sporzgdzonym przez WYKONAWCE protokole.

Wszystkie prace przeprowadzane beda w czasie normalnych dni roboczych
podczas obowiazujgcych godzin pracy, tzn.. od 07.30 do 15.30,
a w Koniecznych przypadkach w godzinach uzgodnionych z Uzytkownikiem
lub Administratorem.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do wykonywania prac bedacych przedmiotem
umowy w sposob nieuciazliwy dla ZAMAWIAJACEGO, zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy technicznej, z nalezytg starannoscia i zasadami
profesjonalizmu zawodowego.

WYKONAWCA zobowigzany jest delegowac do prac stanowigcych przedmiot
umowy osoby posiadajace wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
uprawnienia oraz spetniajgce wymagania ZAMAWIAJACEGO w tym zakresie.
WYKONAWCA zobowigzuje sie zapewni¢ ochrone mienia ZAMAWIAJACEGO
znajdujgcego sie w obiekcie lub w jego obrebie przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem oraz zachowac jego pierwotny stan techniczny.
WYKONAWCA zobowigzuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie
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prowadzonych prac, do przestrzegania przepiséw BHP i ppoz.

9. W razie awarii WYKONAWCA zobowigzuje sie do natychmiastowego podjecia
dziatan zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie awarii i jej skutkow,
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO i UZYTKOWNIKA o rodzaju, zakresie
i ewentualnych zagrozeniach zwigzanych z awarig oraz sporzadzenia
wraz z przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO i Uzytkownika dokumentacji
awarii.

10. WYKONAWCA zobowigzany jest do podjecia czynno$ci naprawczych w ciggu
24 godzin, a w przypadku systeméw alarmowych w ciggu 4 godzin od chwili
powiadomienia  przez =~ ZAMAWIAJACEGO  lub UZYTKOWNIKA
0 niesprawnosci urzadzenia.

11. WYKONAWCA zapewni catodobowa obstuge pod telefonem
o] S sfax nr e, czynne cata dobe.

12.W przypadku niepodjecia naprawy w przypadku awarii w terminie 24 godzin
od momentu zgtoszenia ZAMAWIAJACY zleci wykonanie powyzszych
czynno$ci  innemu  Wykonawcy, a kosztami obcigzony zostanie
WYKONAWCA.

13.Koszt zastepczego wykonania ustugi przez innego wykonawce
ZAMAWIAJACY bedzie mogt potrgci¢ z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 2 albo z biezgcych
faktur wystawianych przez WYKONAWCE.

14.Zlecenie usuniecia awarii innemu Wykonawcy (posiadajagcemu odpowiednig
autoryzacje) nie powoduje utraty gwarancji na  zamontowane
urzadzenia/systemy.

§12
Ochrona informacji niejawnych

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji zaréwno w trakcie realizacji umowy jak i po jej zakonczeniu.
2. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za skierowanie do realizacji przedmiotu
umowy wytgcznie osoby niekarane.
3. Przedmiotem podlegajacym ochronie sa w szczegolnosci informacje
dotyczace:
1) wykonywania przedmiotu umowy w cato$ci i jego czesci,
2) wyposazenie oraz sprzet specjalistyczny posiadane  przez
ZAMAWIAJACEGO i Uzytkownika,
3) dane techniczne i sytuacyjne istniejgcego catego systemu ochrony
technicznej,
4) dane dotyczace systemu ochrony fizycznej obiektu ZAMAWIAJACEGO
i Uzytkownika (stuzby, warta, patrole),
5) tok stuzby i pracy w obiektach,
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6) przeznaczenia obiektow i urzadzen w obiekcie ZAMAWIAJACEGO
i Uzytkownika,

7) informacji dotyczacych uzytkowania obiektu lub jego czesci,

8) innych informacji uzyskanych w zwigzku z realizacjg umowy.

4. Zabrania sie¢ zatrudniania obcokrajowca(-éw) bez wymaganych prawem
pozwolen, w tym pozwolenia na wejscie na teren jednostki wojskowej.

5. Wstep osoby (oséb) nie posiadajacych obywatelstwa polskiego wymaga
zezwolenia do wejscia na teren kompleksu wojskowego po uzyskaniu opinii
Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach okreslonych w Decyzja
19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie
planowania irealizowania przedsiewzie¢ wspotpracy miedzynarodowe] w
resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2017.18 z dn. 25.01.2017 r. z pozn.
zm.). O wyrazenie opinii wystepuje ZAMAWIAJACY na pisemny wniosek
WYKONAWCY w terminie nie krotszym niz 21 dni przed planowanym
terminem wstepu na teren kompleksu uzytkownika.

6. Przebywanie w strefach ochronnych ZAMAWIAJACEGO/Uzytkownika bedzie
realizowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia
19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegdtowych zadan petnomocnikéw ochrony
informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. z 2013 r, poz.
1660).

7. Poruszanie sie WYKONAWCY i jego pracownikow strefach ochronnych
kompleksu, odbywa sie na podstawie dowodéw tozsamosci zgodnie
z obowigzujgcymi w obiekcie uregulowaniami wewnetrznymi, z ktérymi
WYKONAWCA zostanie zapoznany przez przedstawiciela jednostki
odpowiedzialnej za ochrone kompleksu.

8. Zabrania sie fotografowania i filmowania przedmiotu umowy wraz
Z otaczajgcym go placem bez pisemne; zgody
Uzytkownika/ZAMAWIAJACEGO.

9. Przedmiot umowy nie moze by¢ wykorzystany do zadnego rodzaju materiatow
propagandowych, reklamowych, ani tez prezentowany w prasie, radiu, telewiz;ji,
filmie, czy Internecie.

10.Zabrania sie uzywania aparatdéw latajgcych nad terenami wojskowymi, w tym
typu ,DRON".

§13
Ochrona danych osobowych

1. WYKONAWCA, celem zapewnienia prawidtowego stosowania rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 05/46/679 — ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
(dalej jako: RODO) oraz prawidtowej ochrony danych osobowych o$wiadcza,
ze przed zawarciem umowy poinformowat kazda osobe, ktorej dane osobowe
zostaty wpisane w jej tresci jako dane osoby reprezentujgcej WYKONAWCE
lub jako dane osoby dziatajgcej lub wspotdziatajacej w imieniu WYKONAWCY
przy wykonywaniu umowy, w zakresie okreslonym w zatgczniku nr 8 do
umowy.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania,
do dziatania lub wspétdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy
wykonywaniu umowy, 0sob innych niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz
z przekazaniem ZAMAWIAJACEMU danych osobowych tych osoéb,
poinformuje pisemnie kazdg z nich, w zakresie okreSlonym w zatgczniku nr 8
do umowy.

. WYKONAWCA o$wiadcza, ze zapoznat sie z informacjami dotyczacymi

przetwarzania jego danych osobowych, przekazanych zamawiajagcemu w
ramach umowy, w zakresie okreSlonym w zatgczniku nr 8, ktéry ma
zastosowanie rowniez do WYKONAWCY bedgcego osoba fizyczna.

§14
Wymagania dotyczace pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce

. Roboty budowlane beda wykonywane przez osoby wymienione w ,Wykazie

pracownikow wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace” — zatgcznik
nr 11
WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci
zwigzane zrealizacjg robot beda w okresie realizacji robot zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z pézn. zm.).
W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec WYKONAWCY odnosnie
spetniania przez WYKONAWCE lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych roboty budowlane.
ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetiania

ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania $wiadczenia.
W ftrakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie  WYKONAWCA przedtozy
ZAMAWIAJACEMU wybrane sposréod wskazanych ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace



przez WYKONAWCE lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w §14
ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie WYKONAWCY Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date =zfozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu WYKONAWCY |ub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez
WYKONAWCE lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoéci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie WYKONAWCY Ilub podwykonawcy (wraz =z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (ij.
w szczegolnosci' bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zasdwiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
WYKONAWCE lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne; z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
WYKONAWCE Ilub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie  pracownika przez pracodawce do  ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

5. Z tytutlu niespetnienia przez WYKONAWCE lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
w§14 wust. 1 czynnoSci ZAMAWIAJACY odstgpi od umowy z winy
WYKONAWCY. Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez
ZAMAWIAJACEGO terminie zadanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodow w

' Wyliczenie ma charakter przykiadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji.
Kazda umowa powinna zostac przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o0 ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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celu potwierdzenia spetnienia przez WYKONAWCE Iub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez WYKONAWCE lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w §14 ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez WYKONAWCE Ilub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze pracownikami wykonujacymi roboty branzy
budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej bedg osoby, ktére nie figuruja
w Krajowym Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone os$wiadczeniem
WYKONAWCY.

8. WYKONAWCA os$wiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego
do realizacji zamoéwienia posiadajg odpowiednie  kwalifikacje oraz
przeszkolenie iuprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci
przepisami BHP

9. WYKONAWCA zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom wykonujgcym
roboty budowlane odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkow ochrony
osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

10. Pracownicy powinni by¢é w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie
ubrani i posiadac¢ identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

11. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie
pracownikow wykonujacych roboty budowlane oraz za ich bezpieczenstwo
w trakcie wykonywania robot budowlanych.

12. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy roboty budowlane
bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowiazkow.

13.Pracownicy zobowigzani sg do stosowania sie do obowiazujgcych
u ZAMAWIAJACEGO przepisdbw wewnetrznych w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy.

14.Zmiana pracownika wykonujacego samodzielne funkcje techniczne bedzie
mozliwa w nastepujgcej sytuacji:

1) na zgdanie ZAMAWIAJACEGO w przypadku nienalezytego wykonywania
przez niego robot;
2) na wniosek WYKONAWCY uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.

15. Zmiana pracownikéw wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne oraz
pracownikbw wykonujacych czynno$ci zwigzane z realizacja zamowienia
skutkuje zmiang zatgcznika nr 11 do Umowy i nie wymaga zawierania przez
Strony aneksu do Umowy.

§15
Zmiany w umowie
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1.

Uzupetnienie i zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie
za zgodg obu stron i dla swej waznosci wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwosé dokonania zmian (zgodnie z art. 144
PZP) postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

3)

5)

6)

zmiany danych dotyczacych stron umowy, jak zmiana nazwy (jesli nie

oznacza przeksztatcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby,

adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpisow

w ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub KRS.

oso6b upowaznionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku

nieprzewidzianych zdarzen losowych m.in. takich jak choroba, $mier¢,

ustanie stosunku pracy, zmiana petnomocnictwa do nadzorowania

I koordynowania.

zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy

wymagana jest zgoda ZAMAWIAJACEGO. Zamawiajgcy zaakceptuje i

wyda zgode na zmiane podwykonawcy jezeli otrzyma potwierdzenie

rozliczenia sie WYKONAWCY z poprzednim podwykonawca oraz

dochowa procedury okreslonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo

(zgodnie z zapisami umownymi) w tym:

a) rezygnacja z podwykonawstwa,

b) zmiana zakresu podwykonawstwa.

zmiana wykonawcy - ZAMAWIAJACY zaakceptuje i wyda zgode na

zmiane wykonawcy w przypadku:

a) spetnienia postanowien umownych ZAMAWIAJACEGO

b) w wyniku potagczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

c) W wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowiazan wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcow

zmiana finansowania zamowienia na skutek ewentualnego braku

ptynnosci finansowania rob6t lub zmiany wielkosci limitu finansowego

okredlonego

w zatwierdzonym Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych resortu

Obrony Narodowej na dany rok budzetowy, tj. zmian, ktoére nastgpity po

dniu podpisania umowy.

zmiany terminu realizacji zamowienia i wysokosci wynagrodzenia

w przypadku:
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f)

9)

wstrzymania robét przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn lezgcych
po stronie ZAMAWIAJACEGO termin wykonania umowy moze ulec
przesunieciu o okres nie dtuzszy niz okres wstrzymania robot,
wystapienia sity wyzszej (zdarzenia, ktéremu nie mogty przewidziec,
kioremu nie mogly zapobiec, ani ktéoremu nie moga
przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia WYKONAWCY wykonanie w
catosci lub czesci jego zobowigzan) lub innych okolicznosci
niezaleznych od WYKONAWCY lub ktérych WYKONAWCA przy
zachowaniu naleznej starannosci nie byt w stanie unikng¢ lub
przewidzie¢, jak roéwniez inne przeszkody Ilub utrudnienia w
wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobe trzecig —
0 czas dziatania sity wyzsze] oraz czas potrzebny do usuniecia
skutkow jej dziatania oraz usuniecia przeszkod,

w szczegdlnosci z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu
zamowienia, ktére warunkujg wykonanie catosci zamowienia (w tym
zmian materiatowych), wykonania zamiennych badz zwiekszajgcych
zakres zadania robét, wynikajgcych z narad technicznych,
inwentaryzacji stanu istniejgcego, aktualizacji dokumentacji
projektowej na podstawie aneksu do minimalnych wojskowych
wymagan organizacyjno-uzytkowych (dalej MWWO-U) dla zadania,
biezacej realizacji robot itp.,

wykonanie rob6t dodatkowych koniecznych do prawidtowego
wykonania realizowanego zamoéwienia.

zmiany harmonogramu realizacji robét lub finansowania zamoéwienia
w przypadku okreslonym w pkt. 3,

koniecznoséci skoordynowania robét z innymi inwestycjami
realizowanymi na terenie kompleksu i wynikajacym z tego tytutu
opoznieniem w wykonaniu przedmiotu umowy,

z powodu innych przyczyn zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamowienia, a niezaleznych od stron m.in.:

— wystepowania niesprzyjajacych warunkéow atmosferycznych,
archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub
zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej lub
obiektéw infrastrukturalnych nieprzewidzianych w SIWZ,

— koniecznosci usuwania bfedow Ilub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowe;,

— ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym
przebiegu niezgodnych z inwentaryzacjg podziemnych sieci,
instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosci wykonania robét
zwigzanych i ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,



— wstrzymania realizacji robét przez ZAMAWIAJACEGO z
przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY,

— konieczno$ci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

— konieczno$ci uzyskania przez zamawiajgcego dodatkowych
porozumien, zgdd, zmian decyzji umozliwiajgcych realizacje
robét itp.,

— niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tapnieciami, wybuchem,

- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robo6t budowlanych
z przyczyn innych niz zawinione przez WYKONAWCE
w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust.1 pkt. 4 Prawa
budowlanego,

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, Ilub innego
orzeczenia sadu Ilub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy,

— uzyskania opinii, zezwolen, opracowan, ktérych nie
przewidywano przy zawieraniu umowy.

7) zmniejszenie/zwigkszenie zakresu umowy w przypadku:

a) zmiany przeznaczenia obiektu,

b) zmian organizacyjnych w Resorcie Obrony Narodowej dotyczgcych
ZAMAWIAJACEGO,

c) nie przyznania $rodkéw finansowych w kolejnym roku realizacji
umowy lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie
finansowym Zamawiajgcego.

8) zmiany polegajacej na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na
wniosek ZAMAWIAJACEGO i za zgoda WYKONAWCY w przypadku
ujawnienia sie badz powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego.

9) zmiany materialowe i zmiany funkcji pomieszczen wynikajace
z aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do MWWO-
U dla zadania.

10)zmiana wysokosci wynagrodzenia kosztorysowego (zmniejszenie
lub zwiekszenie) w przypadku gdy:

a) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robdt budowlanych
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile zostaty spetnione
tacznie nastepujgce warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powoddow
ekonomicznych  lub  technicznych, w  szczegdblnosci
dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug
lub instalacji, zaméwionych w ramach zamodwienia
podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niezgodnos$é lub
znaczne zwigkszenie kosztow dla zamawiajgcego,
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— wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

b) zostaly spetnione tgcznie nastepujace warunki:

— koniecznosé zmiany umowy spowodowana jest
okolicznosciami, ktérych zamawiajacy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidziec,

- wartos¢ zmiany nie przekracza tgcznie 50% wartoéci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

¢) zachodzi potrzeba zaniechania czesci robét lub wykonania robdt
zamiennych zwiekszajgcych lub zmniejszajgcych obmiar w
kosztorysie ofertowym wykonawcy. WYKONAWCA zobowigzany
jest wykona¢ roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Niezbedne jest wyrazenie zgody przez ZAMAWIAJACEGO w formie
zatwierdzonego protokotu koniecznosci,

d) zachodzi potrzeba zmiany technologii danego zakresu robot
okreslonego w dokumentacji projektowe] pod warunkiem, iz nie
spowodujg one obnizenia jakosci wykonania zamoéwienia,

e) zostaly zmienione przepisy prawa, powodujgce koniecznosc
realizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych i materiatowych.

11)zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego

w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze nie spowodujg one

obnizenia jakosci wykonania zamowienia,

12) zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach
i rozporzadzeniach, ktére nastapity po dniu otwarcia ofert oraz na skutek
innych przyczyn zwigzanych 2z realizacjg przedmiotu zamowienia
a niezaleznych od stron.

Zmiany w wyzej opisanym zakresie mogg by¢ dokonane w zawartej umowie

wytacznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem

niewaznosci wprowadzonych zmian.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem §15 ust. 1 podlega uniewaznieniu.

W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwosé

zamiany materialéw lub urzadzen objetych przedmiotem umowy. Powyzsza

zmiana mozliwa bedzie po uzyskaniu zgody autora projektow ijego
o$wiadczeniu

o robwnowaznosci zaproponowanych zamiennych materiatow lub urzadzen.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY

moze wyrazi¢ zgode na zmiane technologii wykonania elementéw robét.

Wtym przypadku do wniosku do ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA

przedstawi projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian, rysunki

oraz zgode projektanta na dokonanie zmian obejmujacych jego oswiadczenie



o rbwnowaznosci techniczno-eksploatacyjnej zaproponowanych zamiennych
rozwiazan technologicznych.

W przypadku o ktorym mowa w §15 ust. 6 projekt wymaga akceptaciji nadzoru
autorskiego (akceptacja na koszt WYKONAWCY) i zatwierdzenia do realizacji
przez ZAMAWIAJACEGO.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie koniecznosc:
zaniechania czesci robot lub wykonania robo6t zamiennych zwigkszajgcych lub
zmniejszajacych obmiar w kosztorysie ofertowym wykonawcy, powstanie
koniecznos$¢ zmiany technologii lub w zwigzku ze zmiana przepiséw prawa
powstanie konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych, wptywajacych na zmniejszenie lub
zwiekszenie warto$ci umownej to WYKONAWCA zobowigzany jest wykonac
roboty w zakresie uzgodnionym z ZAMAWIAJACYM. Niezbedne jest wyrazenie
zgody przez ZAMAWIAJACEGO w formie zatwierdzonego protokotu
koniecznosci.

W przypadku wystapienia okolicznosci o ktérych mowa w §15 ust. 8 rozliczenie
ich nastapi na podstawie wykonanego przez wykonawce zaakceptowanego
przez ZAMAWIAJACEGO kosztorysu réznicowego. Zamawiajgcy moze wniesc
sugestie i uwagi, ktére po uzgodnieniu przez strony powinny zostac
uwzglednione w kosztorysie. WYKONAWCA do wyceny stosuje $rednie ceny
(bez kosztéw zakupu materiatdw) publikowane w  wydawnictwie
SEKOCENBUD, obowiazujace w dniu sporzgdzenia kosztorysu. Ujete narzuty i
robocizna dla kazdej branzy winny by¢ takie same (wartosci procentowe) jak w
zamowieniu podstawowym.

10.W przypadku wystgpienia okolicznosci, realizacji dodatkowych robot

11.

budowlanych, rozliczenie ich nastgpi na podstawie wykonanego przez
WYKONAWCE, zaakceptowanego przez zamawiajgcego kosztorysu
ofertowego. ZAMAWIAJACY moze wnie$¢ sugestie i uwagi, ktére po
uzgodnieniu przez strony powinny zosta¢ uwzglednione w Kosztorysie.
WYKONAWCA do wyceny stosuje $rednie ceny (bez kosztow zakupu
materiatéw) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujgce w
dniu sporzadzenia kosztorysu. Ujete narzuty i robocizna dla kazdej branzy
winny by¢ takie same (wartosci procentowe) jak w zamowieniu podstawowym.
Niezbedne jest wyrazenie zgody przez zamawiajgcego w formie
zatwierdzonego protokotu koniecznosci.

Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu robdt, zmian
technicznych i proceduralnych, zmian wysokosci wynagrodzenia, niezbedne
jest wyrazenie zgody przez ZAMAWIAJACEGO w formie zatwierdzonego
protokotu koniecznosci oraz podpisania stosownego aneksu do niniejszej
umowy.
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§16

Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy PZP ZAMAWIAJACY po uptywie 12
miesiecy realizacji umowy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki skiadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) jezeli zmiany okreslone w §16 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) beda miaty wptyw
na koszty wykonania Umowy przez WYKONAWCE.

W sytuacji wystagpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego
paragrafu WYKONAWCA jest uprawniony ztozy¢ ZAMAWIAJACEMU pisemny
wniosek o zmiane Umowy w =zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejéciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku
od towardw i ustug. Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow
iustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego
paragrafu WYKONAWCA jest uprawniony ztozy¢ ZAMAWIAJACEMU pisemny
wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysoko$é
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY po
zmianie Umowy, w szczegdlnosci WYKONAWCA zobowigzuje sie wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a
wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Whniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. ZAMAWIAJACY oswiadcza, iz
nie bedzie akceptowat, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegoélnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ placy
minimailne;j.



4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego

paragrafu WYKONAWCA jest uprawniony ztozy¢ ZAMAWIAJACEMU pisemny
wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia WYKONAWCY po zmianie Umowy, w
szczegolnosci WYKONAWCA zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowanag kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore WYKONAWCA obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych
wust. 1 pkt 1), 2) i 3) niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wytgcznie
ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu na zmiane wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajgcego.

§17
Odstapienie od umowy

Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkow wymienionych w tytule XV Kodeksu
Cywilnego przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

¥

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomoséci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku WYKONAWCA moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanej czesci umowy.
ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od umowy z winy WYKONAWCY w terminie
do dnia spisania ,Protokotu komisyjnego odbioru koncowego ..." , jezeli

1) WYKONAWCA przerwat realizacje robo6t i nie kontynuuje ich przez okres

5 dni roboczych,
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2) WYKONAWCA bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat roboét i nie
podejmuje ich, pomimo dodatkowego wezwania przez
ZAMAWIAJACEGO,

3) WYKONAWCA nie wykonuje robdt zgodnie z umows, dokumentacjg
projektowa, sztukg budowlang lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne,

4) stwierdzi, ze WYKONAWCA opoéznia sie z wykonaniem przedmiotu
umowy tak dalece (jeden miesigc w stosunku do przedstawionego
,Harmonogramu ...” o ktérym mowa § 4 ust. 1), ze nie jest
prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w umowionym terminie (w mysl
art. 635 Kodeksu Cywilnego),

5) stwierdzi, ze WYKONAWCA zlecit wykonanie przedmiotu umowy lub jego
czesci Podwykonawcy bez zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci;

6) stwierdzi, ze WYKONAWCA naruszyt obowiazujgce przepisy o ochronie
informaciji niejawnych;

7) stwierdzi, ze WYKONAWCA zatrudnit obcokrajowca (-Ow) bez
wymaganych prawem pozwolen, w tym pozwolenia na wejscie na teren
jednostki wojskowej — w trybie natychmiastowym;

8) stwierdzi, ze Wykonawca uzyt aparatow latajgcych, w tym typu ,DRON”,
nad kompleksem wojskowym;

9) stwierdzi, ze Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy badz
od dnia podpisania aneksu nie wzniost zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zgodnie z § 13 ust. 1.

10)stwierdzi, ze Wykonawca nie zatrudnit na umowe o prace pracownikow
wykonujgcych roboty budowlane.

11)w ww. przypadkach ZAMAWIAJACY ma prawo odstgpi¢é od umowy
z WYKONAWCA, przejmujac w ciagu 15 dni od wypowiedzenia umowy plac
budowy. W tym okresie WYKONAWCA bedzie zobowigzany do
wykonania  inwentaryzacji  wykonanych robdt w  obecnosci
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA moze odstapi¢ od umowy z winy ZAMAWIAJACEGO, jezeli:

1) ZAMAWIAJACY odmawia bez wuzasadnionych przyczyn odbioru
koncowego przedmiotu umowy,

2) ZAMAWIAJACY zawiadomi WYKONAWCE, iz na skutek zaistnienia
nieprzewidzianych uprzednio okolicznoéci nie bedzie mogt wywigzac sie
z zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci przez strone
uprawniong o przyczynie odstapienia.



5. W razie odstgpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJACEGO,
sporzadzi protokot inwentaryzacji robét w toku na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy,

2) sporzadzi wykaz materiatbw zakupionych zgodnie 2z dokumentacja
techniczng wg stanu na dzien inwentaryzacji wraz z waznymi atestami
i zasadnoscig zakupu, urzadzen ikonstrukcji, ktore nie moga byc
wykorzystane przez WYKONAWCE, jezeli odstapienie od umowy
spowodowat ZAMAWIAJACY,

3) sporzadzi wykaz materiatbw zakupionych zgodnie 2z dokumentacja
techniczng wg stanu na dzien inwentaryzacji wraz z waznymi atestami
i zasadnoscia zakupu, urzgdzen i konstrukcji, ktore moga by¢ wykorzystane
przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli odstgpienie od umowy spowodowat
WYKONAWCA. '

4) wezwie ZAMAWIAJACEGO do dokonania odbioru wykonanych robot
w toku i robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito
z przyczyn, za ktére WYKONAWCA nie odpowiada.

6. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada ZAMAWIAJACY,
ZAMAWIAJACY jest zobowiazany do dokonania odbioru robot, o ktorych mowa
w §17 wust. 5, oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane oraz
zabezpieczajgce i za materiaty oraz urzadzenia i konstrukcje zgodnie z §17 ust. 5
pkt 2.

7. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore odpowiada WYKONAWCA,
ZAMAWIAJACY nie jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia za roboty
zabezpieczajace i za materiaty oraz urzadzenia i konstrukcje zgodnie z §17 ust. 5
pkt 3.

§18
Postanowienie koricowe

1. Przekazanie praw i obowigzkéw wynikajgcych z powyzsze] umowy innemu
WYKONAWCY moze nastgpi¢ jedynie za zgodg ZAMAWIAJACEGO wyrazonej
na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. WYKONAWCA nie moze bez zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pi§mie pod
rygorem niewaznosci, dokona¢ przekazania swojej wierzytelnosci, wynikajacych
z zawartej umowy na osobe trzecia.

3. W sprawach nie unormowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo Zamowien Publicznych
i ustawy o ochronie informacji niejawnych.
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4. Mogacy wynikna¢ ze stosunku objetego niniejszg umowa spor strony poddajg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.
5. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden egzemplarz dla ZAMAWIAJACEGO i jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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