

WYKONAWCY

Informacja o zmianie treści SWZ:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym – II etap".

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej: „ustawa Pzp”)

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść SWZ:

1) Rozdział IV SWZ (Termin wykonania zamówienia) :

Było: Do 15.06.2023 r., **Jest:** Do 15.11.2023 r.

2) Rozdział IX SWZ (Termin związania ofertą):

Było: 01.09.2022, **Jest:** Do 03.09.2022 r.

3) Rozdział XII (Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert):

Było: Termin składania ofert upływa w dniu 03.08.2022 r., o godz. 12:00,

Jest: Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2022 r., o godz. 12:00

Było: Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 03.08.2022 r., o godz. 12:15,

Jest: Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 05.08.2022 r., o godz. 12:15

4) Załącznik nr 10 do SWZ – wzór umowy

(§ 3 - Termin realizacji zamówienia)

Było: „2. Termin zakończenia realizacji umowy do 15.06.2023 r.”

Jest: „2. Termin zakończenia realizacji umowy do 15.11.2023 r.”

(§ 4 – Wynagrodzenie Wykonawcy)

Było: „6. Rozliczenie pozostałych 95 % kwoty należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robót objętych zamówieniem nastąpi po złożeniu faktury końcowego rozliczenia, nie wcześniej jak po zakończeniu i odebraniu wszystkich robót na podstawie protokołu końcowego odbioru robót i nie później jak 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego bez istotnych wad (wraz z zestawieniami rzeczowo-finansowym) oraz zatwierdzonymi dokumentacjami powykonawczymi zaakceptowanymi przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.”.

Jest: „6. Rozliczenie pozostałych 95 % kwoty należnego wynagrodzenia Wykonawcy za

wykonanie robót objętych zamówieniem nastąpi w 2 transzach:

1) I transza w wysokości nie wyższej niż 50 % pozostałej kwoty należnego wynagrodzenia po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji i złożeniu faktury częściowej

2) II transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty należnego wynagrodzenia po złożeniu faktury końcowego rozliczenia, nie wcześniej jak po zakończeniu i odebraniu wszystkich robót na podstawie protokołu końcowego odbioru robót i nie później jak 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego bez istotnych wad (wraz z zestawieniami rzeczowo-finansowym) oraz zatwierdzonymi dokumentacjami powykonawczymi zaakceptowanymi przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.”.

(§ 5 – Warunki przyjęcia faktury i płatności)

Było: ”1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o końcowy protokół zakończenia robót, zgodnie z § 3 ust. 3, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Faktura Vat będzie wystawiona na następujący podmiot:

Nabywca: Gmina Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym NIP:745 184 1521

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym.

3. Warunkiem przyjęcia faktury VAT od Wykonawcy jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów rozliczenia się z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami za wykonane przez nich roboty budowlane, usługi i dostawy na rzecz Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Po spełnieniu warunków opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma obowiązek przyjęcia i zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty skutecznego doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie opłacone przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.”.

Jest: ”1. Dopuszcza się zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 w częściach za zrealizowane i odebrane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie na podstawie zaliczkowej faktury VAT, oraz faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o:

2.1. Protokół wykonania części robót objętych umową podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.2. Końcowy protokół zakończenia robót, zgodnie z § 3 ust. 3, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Faktura Vat będzie wystawiona na następujący podmiot:

Nabywca: Gmina Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym NIP:745 184 1521

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym.

4. Warunkiem przyjęcia faktury VAT od Wykonawcy jest przedłożenie Zamawiającemu

dowodów rozliczenia się z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami za wykonane przez nich roboty budowlane, usługi i dostawy na rzecz Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Po spełnieniu warunków opisanych w ustępach 1 i 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma obowiązek przyjęcia i zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty skutecznego doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie opłacone przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.”.

Zmienioną treść SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

BURMISTRZ
Cezary Łachmański

