Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
RG-1ZP.272.....2022
Zawarta w dniu 2022 r. pomigdzy Gmina Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. .....ccocveveiiiiniennn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej

czesci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajacy | Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z pézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Budowa linii
oswietlenia drogowego na dzialce nr 108 polozonej w m. Dzwierszno Wielkie, gmina L.obzenica” zostala zawarta
Umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,, Budowa linii oswietlenia drogowego
na dziatce nr 108 polozonej w m. Dzwierszno Wielkie, gmina Lobzenica” wraz z pozyskaniem braku sprzeciwu do
zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie od organu nadzoru
budowlanego (zgodnie z § 11 ust. 8) oraz w zakresie szczegbtowo okreslonym w Specyfikacji Warunkoéw
Zamowienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do SWZ, odpowiedziach na pytania do SWZ oraz dokumentacji
projektowej wymienionej w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng czes¢ umowy i traktowane be¢da jako wzajemnie si¢
objasniajace.

3. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,
Wykonawca wystgpi do Zamawiajagcego o wskazanie wlasciwego rozwigzania technicznego wykonania robot
budowlanych.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezb¢dnych do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wycene oferty Wykonawca wykonat zgodnie z SWZ.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materialdow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okre$lonym
w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko teren budowy, sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakoSci,
wilasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobow budowlanych, materiatlow 1 urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowa i SWZ.
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Materiaty rozbioérkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadow niebezpiecznych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisang karte przekazania odpadu lub karte
utylizacji.

Materiaty pochodzace z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu na miejsce wskazane przez Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od miejsca inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole prac, wyrobow, materiatow i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materiatdéw lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materiaty lub urzadzenia oraz ponies¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy, w uktadzie tygodniowym oraz kosztorys ofertowy,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 11 ust. 81 § 11 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jako$ci
materiatow i robot okreslonych w dokumentacji projektowej.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

§3
Termin rozpoczecia realizacji zamdéwienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego harmonogramu robét.
Termin realizacji zamoéwienia — ........ dni od dnia podpisania umowy, jednak nie pozniej niz do ...eeeevernennee r.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy,
jednak nie pozniej niz do 15.12.2022 r.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PEATNOSCI

§4
Strony ustalajg wynagrodzenie, za wykonanie Przedmiotu Umowy okre§lonego w § 1 w formie zryczattowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokos$ci brutto ....ceeeveeveeiniinennenne. zk (stownie: ... ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: kwota netto W WySOKOSCI vuvevrerereracnsesnnnnes zt oraz podatek od
towarow i ustug — VAT W WYSOKOSCI vuverrereenesnsonssaronns 7k

Zamawiajacy przewiduje jedng ptatnos¢ koncowa.

Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioracym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towaréw 1 ushug (VAT), ktéra wynikaé bedzie z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu obj¢tego
Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa W § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie ptatne na podstawie ztozonej
przez Wykonawce faktury wystawionej na podstawie Protokotu Koncowego Odbioru Robot lub Protokotu
Odbioru Usuniecia Usterek, zatwierdzonego bez uwag przez przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
wraz z kompletng dokumentacjga powykonawcza (operat kolaudacyjny) oraz wypelniong i podpisang Kartg
Gwarancyjng.
Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 14 dni liczac od dnia zloZenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu:

1) kserokopig¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, sprawdzonej

I potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez Inspektora Nadzoru,
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2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
0 otrzymaniu zaplaty z tytulu wykonanych robot budowlanych, dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci lub w czesci

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci si¢ z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia

bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnosé

takiego zadania faktura lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbidr robot

bez zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy

kwot¢ bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z treScig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,

z zastrzezeniem ust. 6.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca

w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 6, podwazajacych zasadnosé

bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty

zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.

Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i lub

Podwykonawcy.

Data zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug

(Dz. U.z 2022 r. poz. 931 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 12.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§6

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielanie Wykonawcy niezb¢dnych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

5) zaptata za wykonang i odebrang robotg.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonanie rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejsza umowa wymaga sporzadzenia

protokotu koniecznosci zawierajacego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys

réznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metodg uproszczona.

Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokét koniecznosci.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot zamiennych i dodatkowych wynikajacych z umowy wytacznie

po zatwierdzeniu protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zatwierdzi protokot koniecznosci o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni liczac od dnia,

w ktorym zostal przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca spetni obowiazki informacyjne (jezeli s3 wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.

UE. L. 2016.119.1 z pdézn. zm.) wobec o0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:
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1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlane;j),
obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w szczegélnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych w ramach niniejszego zamowienia czynnosci,
ktorych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510 z p6zn. zm.),

3) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe (jesli dotyczy) i dokumentacja projektows,

4) kontrolowanie jako$ci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne beda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zazadaé przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzié¢
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywac
W obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

5) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym robot dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym
postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego oraz innych dokumentow
wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robot,

6) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wilasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy.

7) naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia nawierzchni drog, chodnikow i placow spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

8) naprawienie na wtasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektow spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

9) zorganizowanie na wtasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeh ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie petlnej odpowiedzialno$ci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

10) zapewnienie na wtasny koszt bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz do
dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

11) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych
wplyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

12) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci na zasadach ogoélnych za szkody powstate na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

13) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia, przekazanie
Zamawiajgcemu uporzadkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego,

14) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

15) usuniecie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usunigcia,

16) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidtowemu wykonaniu
przedmiotu zaméwienia,

17) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

18) uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki zastosowanych materiatéw budowlanych,

19) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, przekazaé protokolarnie
Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymang od Zamawiajgcego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sagdowa z roszczeniem o wydanie
dokumentow, bez odrgbnego wezwania,



20) Wykonawca jest zobowigzany, w dniu ztozenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej,
przekaza¢ protokolarnie Zamawiajgcemu wszelkg dokumentacje otrzymang od Zamawiajgcego,

21) nie pdzniej niz 3 dni przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzadzenia,
Wykonaweca jest zobowigzany do przedtozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji co do typu
i rodzaju proponowanego wyrobu, ktory musi spetnia¢ parametry okreslone w SWZ (wniosek o zatwierdzenie
materiatu, urzadzenia przed wbudowaniem - 2 egzemplarze). W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego
bez zatwierdzonego Wniosku Materiatlowego i1 bez akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
zdemontowa¢ wyrob budowlany na wtasny koszt,

22) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru harmonogram robot oraz dostarczy go w formie papierowej do
zaakceptowania Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku zmiany
harmonogramu rob6t w trakcie prowadzonych robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do jego
aktualizaciji,

23) przed przystagpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestorow sieci o planowanym rozpoczgciu robot budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wlascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztoéw nadzoru i innych kosztow
z tym zwigzanych. W przypadku wystapienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzadzeniami obcymi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia,

24) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wtadz bedacych wihascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia,

25) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypetnienie na wlasny koszt warunkow tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),

26) sporzadzenie wszelkich dokumentéow budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktore nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej umowie, a sporzadzenie ktorych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

27) ponoszenie kosztow (wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne) zuzycia mediow niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia,

28) wiasciwe skompletowanie dokumentow, ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego i uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu bedacego Przedmiotem Umowy - jezeli dotyczy,

29) wypehienie wszystkich obowigzkow wskazanych w pozwoleniu na budowe - jezeli dotyczy,

30) prowadzenie prac budowlanych w sposob nienaruszajgcy bryt korzeniowych istniejacego drzewostanu
i zabezpieczenie pni drzew na czas wykonywania robot. Za powstate ewentualne szkody odpowiedzialny jest
Wykonawca.

. Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do ptatnosci koncowej, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora

Nadzoru i/lub Zamawiajacego.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§8

Kierownikiem Budowy posiadajacym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie: p. ..........cooooeviiiinnl. tel. ..., emails .

Wykonawca wyznacza p. .................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............, e-mail:

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujgcej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz do§wiadczenia, ktore okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla osob
majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastepcy do wykonywania funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego na pismie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.



NADZOR

§9
Funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego bedzie petni¢ w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych: p. ..................... — zwany dalej

Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej,

Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy sg osobami reprezentujacymi Zamawiajacego na terenie
budowy, uprawnionymi w jego imieniu do sporzadzenia protokotéw odbioru zleconych robot, potwierdzania
wykonanych prac oraz nadzoru nad cato$cig inwestycji.

Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo - finansowy dostarczony przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. osoby, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdt zamiennych, dodatkowych
i uzupelniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robdot w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody
i pisemnego potwierdzenia.

Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i tre$ci dokumentéw
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowaé bedzie: p. ..........cocovveieiiinnnn. tel. ............., e-mail:
PODWYKONAWSTWO
§10
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastgpujace elementy robot:.................... / Wykonawca

wykona cato$¢ Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci zamowienia na

roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywaé roboty budowlane przy

wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgsci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa

w art. 125 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego

Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu

W postepowaniu, o ktorych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speiniaja je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pézniejszg niz wystgpienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcag robdt budowlanych, powinna zawiera¢ co

najmniej:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robot lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie 0sOb reprezentujacych strony,

3) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreSlone w § 14 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaplaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dluzsze niz 30 dni liczac od dnia ztozenia prawidtowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Podwykonawca zawierajac umowe z dalszym Podwykonawca ma obowiazek uzyska¢ zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji projekt

umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty miedzy Podwykonawca (Cedentem), a dalszym Podwykonawca

(Cesjonariuszem), zas Wykonawca bedzie w tej umowie Dtuznikiem Wierzytelnosci.

W  przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
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2) przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno byé

poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na

roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdowienia

publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu, po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub uslugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktorym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spetniajacego okreslonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkow

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi na

piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginalem

odpis umowy 0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o0 podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na piSmie

sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat te umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminow

okreslonych tg umowa.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego Rejestru

Sagdowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia 0osob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego, zmiany

warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do

umowy o podwykonawstwo zgltoszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci

za zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepisow ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udziatlu Podwykonawcoéw petni funkcje Koordynatora podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie speliaja warunkow lub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub nie dajg rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w § 3 umowy.



24.

Lo

10.

11.

12.

Powyzsze postanowienia w zakresiec umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umow
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§11

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbiorow.
Odbioru robét budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecno$ci
przedstawiciela Zamawiajacego.
W razie koniecznos$ci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robot w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty do oceny zastosowanych wyrobow budowlanych. Odbioru roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru osobiscie na placu budowy.
W przypadku wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wlasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior przed uptywem okresu
re¢kojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej i przez Zamawiajacego.
Z czynnosci odbioru koncowego lub odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia ktéregokolwiek
z dokumentu wymienionego w ust. 3 lub ust. 8, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy. Oznacza to
zwloke¢ w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa w § 14
niniejszej umowy.
Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu
robot w celu odbioru koncowego robot skompletuje 1 przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty pozwalajace
na ocen¢ prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji
projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. W ramach dokumentow przedtozy w szczego6lnosci dokumentacje
powykonawcza (operat kolaudacyjny) oraz niezbedne s$wiadectwa kontroli jako$ci materialow, bedacych
przedmiotem odbioru. Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis zawartosci
operatu kolaudacyjnego zawierajacego migedzy innymi:

1) o$wiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacja projektows i ofertg
Wykonawcy, posiadajagcych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spetniajgce zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

2) protokoty badan i sprawdzen technicznych,

3) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng wraz z informacjg uprawnionego geodety o odstepstwach od
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu badz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu,

4) dokumenty potwierdzajagce wbudowanie materiatow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, §wiadectwa dopuszczenia,

5) przedmiar powykonawczy,

6) komplet rysunkow zamiennych (jesli wystapily zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstepstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

7) zawiadomienie o zakonczeniu budowy ztozone w organach nadzoru budowlanego — jesli dotyczy,

8) dokument o braku sprzeciwu organow nadzoru budowlanego do ztozonego zawiadomienia o zakofczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie — jesli dotyczy.

Na dzien odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje

powykonawcza (operat kolaudacyjny).

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru,

przystapi do czynnos$ci odbiorowych.

Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegodlnych

odbiorow, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zadaé usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usunigcia wad.



13.

n

10.

11.

12.

13.

2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 14, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtloki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystgpowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usuniecie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zarowno Wykonawcy jak i Zamawiajacego, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 14
niniejszej umowy z uwagi na utracong warto$§¢ uzytkowsa, estetyczna, techniczng lub inna przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbior wadliwie wykonanego Przedmiotu
Umowy, w wysoko$ci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i1 technicznej w
stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego
danej pozycji kosztorysowe;j.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.
4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,

w szczegolnosci odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 28) zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli dotyczy).

REKOJMIA I GWARANCJA
§12

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu r¢kojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesiecy.

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.

Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Koncowego Odbioru
Robét lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej r¢kojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwlocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

Wady, ktore wystgpity w okresie rgkojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywat z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rekojmi
i gwarancji zobowiazany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad i usterek.

W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie
z § 14 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasni¢ciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na  wykonane roboty budowlane na  okres
......... miesiecy. Wykonawca w dniu odbioru koncowego robét dostarczy Zamawiajgcemu podpisany dokument
udzielenia gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu
Koncowego Odbioru Robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do spelnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytulu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowiazujacych przepisow Kodeksu Cywilnego.
Szczegodtowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowiacy zatacznik
nr 1 do umowy.

Usunigcie wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.



ZMIANY UMOWY
§13

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w nastepujacych
okoliczno$ciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

2.

a)

b)

d)
e)

9)

h)

zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robodt, przy

czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace

wykonywanie przedmiotu zamowienia. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub

terenowymi, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie,

w szczegdlnosci:

— wystapienie w trakcie prowadzenia robot klgsk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty lub niewybuchy,

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych,

— wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub blednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych Iub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opoznienie, w szczegdlnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

— konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét,

koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

zmiany bgdace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw

o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczego6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz

wiascicieli gruntow pod inwestycje, ktoére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez

Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:

— wystgpienie opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

— wystgpienie op6znien lub sprzeciwow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktoérych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

— wystgpienie braku mozliwo$ci wykonania robo6t z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robodt

na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie

wykonania robot, usuniecia wad lub podj¢cia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, je$li koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcey skutkujgce brakiem

mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa, ktore

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawceg opdznienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce

przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co
wplyngto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy,
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i) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
uniknigcie lub usunigcie kolizji,

J) wystapienie dzialania sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonania robot,

k) pozyskanie lub mozliwo§¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych $rodkéw  finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

I) zmiany zapisow umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub termindéw wykonania umowy maksymalnie o czas,

jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy. W przypadku

wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dluzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

a) zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

— z uwagi na mozliwo$¢ osiagnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwickszajacych jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamdwienia,

— pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakoSci robot,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robdt lub prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatéw, z ktoérych bedg wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materialu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, W szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektowa,

— konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

— konieczno$¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sgsiadujgcych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usunig¢cia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczeg6lno$ci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robot, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materiatlow, rozwigzan technicznych, technologii i urzgdzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego 1 Projektanta, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegétowego

uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiatow nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia

okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia ancksu do Umowy.

b) zmiana oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spetniajace warunki okreslone w SWZ, wedtug polityki
kadrowej Wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:
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a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okre$lonej
w Umowie stawki podatku od towarow i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejSciu w Zycie zmienionych przepisow. Jednocze$nie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okre$lona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,

C) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwos$cia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajgcego,

J) zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw czg¢sciowych, termindéw platnosci oraz wprowadzenia
ptatno$ci czesciowych.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak rdwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.

4. W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest rOwniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu
swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje roéwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktore nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystgpujaca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia
i udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiang postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

KARY UMOWNE
§14
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wigcej niz 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze
w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,3 % od wynagrodzenia umownego brutto Przedmiotu Umowy,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 11 na usunigcie wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg okreslong w § 10 - kare umowna
w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
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5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomigdzy Wykonawca,
a Podwykonawca lub w umowie pomiedzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca robot budowlanych, za
kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt,

9) za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu lub niekompletne ztozenie dokumentow, o ktorych mowa
w § 11 ust. 8 niniejszej umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

10) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materiatowego, w wysokos$ci 1 000,00 zt,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowac¢ wyrdb budowlany na wilasny koszt,

11) za niedostarczenie lub zwtoke w dostarczeniu dokumentoéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

12) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez statej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 umowy,

14) za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 11 ust. 12 pkt 2) lit. c),
w wysokos$ci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

15) za odmowe usuni¢cia wady lub brak jej usunigcia, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartoSci
uzytkowej, estetycznej i technicznej w wysokosci 100 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

16) z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ, w wysokosci 1 000,00 zt za kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysoko$ci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potragcenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 4 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ odstgpienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogtoszenia upadtosci Wykonawcy lub wszczecia postepowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczgcia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie, okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg
(dalszym Podwykonawcy),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,
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7) gdy Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie begdzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstapienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 30 dni od

wystapienia w/w okoliczno$ci, nie p6zniej jednak niz 21 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwiazane z realizacja umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia, protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ustugi faktur¢ VAT i ma prawo
skompensowac swoja nalezno$¢ z naleznosciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdtowego protokotu z inwentaryzacji rob6t w toku,
o ktorej mowa w pkt. 3), Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow,

6) protokot odbioru robot w toku, ktorego zatgcznikiem jest protokot inwentaryzacji robot, stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaptaci wynagrodzenie za prace, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§16

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym roéwniez na majatku
przylegtym do inwestycji w zwigzku z wykonywaniem zleconych robot.

Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostala przedtozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajgcemu.

Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamoOwienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzong co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowiazek uksztaltowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzadzen w sposob zapewniajacy petng odpowiedzialno$¢ za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowo$c¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcow jak za dziatania wlasne.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawey tj. c.eeeeeenees zh (slownie: ..o ) na zasadach wedtug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.
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. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, W formie jakiej zostato wniesione, wedtug nastepujacych zasad: 70 % kwoty

zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robot, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w ciaggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje

si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczy¢

na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznos$ci wynikajacych z:

1) nieusunig¢cia wad i usterek,

2) nienalezytego usunigcia wad i usterek,

3) nieprzystgpienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usunigcia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robot, odbioru lub w okresie rgkojmi, a ktorych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajacym.
W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Pzp.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.
Integralng czescia Umowy sa nastgpujace zataczniki:
1) wzor Karty Gwarancyjnej,
2) SWz,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
Z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.
Obowiazek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogblne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spetniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§19

Realizujgc obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, zZe:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktorg reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moga si¢ Panstwo kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@Ilobzenica.pl lub
pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia WyKonawcey Jest: .......o.oovevriiriiiiiiiniiniennennenin .
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 22021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).
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Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Obowiagzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostal w mojej obecnosci

(pieczeé imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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Zalacznik nr 1 do umowy RG-1ZP.272.....2022

Wzér dokumentu udzielenia gwarancji jako$ci, ktory Wykonawca zobowigzuje si¢ podpisa¢ i przekaza¢ w dniu
odbioru koncowego Inwestycji. )
WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr RG-1ZP.272....... 2022 z dnia ........... 2022 r.

§1

udzielona przez: ...............ccoevevee.

zsiedziba W ...l przyul. ...l reprezentowang Przez .........ooeeeeveennenns zwanym w dalszej

czesci Wykonawca na rzecz Gminy Lobzenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez

.................. zwanym w dalszej czeéci Zamawiajacym,

0 nastepujacej tresci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedace Przedmiotem Umowy
zostalty wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez z nalezyta starannoscia.

2. Wykonawca oswiadcza, ze objgte niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sg wadliwe i posiadaja
petna sprawno$¢ eksploatacyjna.

§2
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu peilnej gwarancji jakoSci na przedmiot zamdwienia objety umowa
] zdnia ................. r. W nastgpujacy sposob:
1) naroboty budowlane na okres: ..... miesi¢cy od daty odbioru koncowego (................. r,

2) na urzadzenia techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanymi oraz dostarczone Wyposazenie —
zgodnie z gwarancja producenta, lecz nie krocej niz ... miesiecy od daty odbioru koncowego Inwestycji,
W przypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od podpisania
protokotu odbioru koncowego rob6dt zawierajacego potwierdzenie usunigcia wad i usterek.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwltocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidtowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktora stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zast¢pczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt wszelkich
przegladow gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajgcego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te $wiadczone beda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wade z mozliwoscig naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

7. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktorej dotyczy
niniejsza gwarancja.

9. W przypadku wystapienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujgc jednoczes$nie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
z opOznienia.
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10. Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na

Ll o

pokrycie ewentualnych roszczen z tytulu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.

§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji taczna warto$¢ usunietych wad przekroczy 10% wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktora sktada¢ sig¢
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usuniecia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uplywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej lub poczta elektroniczng.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywa¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ....................... dostgpny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane begda jak wystane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgtoszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemnej.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztalceniu obowiazki z tytutu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibe, adresy mailowe i nie powiadomit o tym skutecznie
Zamawiajacego, zgloszenia, o ktorych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,
2) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposob niezgodny
z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,

4) sity wyzszej.

Wykonawca:

(data i podpis)
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