

Kamień Pomorski, dnia 18.07.2022 r.

Zamawiający:

Gmina Kamień Pomorski  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski

## ZMIANA TREŚCI SWZ

**Dotyczy:** „Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności i Pocztovej z przebudową infrastruktury technicznej- Kamień Pomorski realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH” PIGK.271.20.2022

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ w sposób następujący:

1. W projekcie umowy Część I i Część II stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ w par. 3 ust. 9

wykreśla się zapis:

Strony postanawiają, że odbiór robót nastąpi na podstawie:

- 1) protokołu odbioru częściowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron, po wykonaniu 50 % robót zgodnie z Harmonogramem;
- 2) odbioru końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

w jego miejsce wpisuje się:

Strony postanawiają, że odbiór robót nastąpi na podstawie:

- 1) protokołu odbioru częściowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron, po wykonaniu 20 % robót zgodnie z Harmonogramem;
- 2) protokołu odbioru częściowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron, po wykonaniu 30 % robót zgodnie z Harmonogramem;
- 3) odbioru końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

2. Pozostałe postanowienia PIGK.271.20.2022 nie ulegają zmianie.
3. Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Kuryłło