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Załącznik nr 6 do SWZ  
Załącznik nr 1 do umowy 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Starzyński Dwór”. 
 

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego: 
Rozwiązania projektowe przewidują rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz 
z przyłączami dla ulic: Słoneczna, Jagodowa, Tęczowa. Projektowana kanalizacja zostanie włączona 
kaskadowo do wykonanej kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej róg Granicznej w Starzyńskim Dworze (do 
istniejącej studni ozn. na PZT Sistn. 33,15/28,29 znajdującej się w działce ozn. nr 433). Następnie ścieki 
będą odprowadzane na oczyszczalnię ścieków w Kłaninie.  
 

Zakres rzeczowy planowanych robót obejmuje w szczególności:  
1. Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200PVC – 2.032,0 m; 
2. Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej Ø160PVC – 851 m i Ø200PVC – 7,1 m; 

 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana będzie w drogach gminnych oraz w drodze 
powiatowej (ul. Długa). Przed realizacją inwestycji należy zapoznać się szczegółowo z wydanymi 
warunkami technicznymi, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami i w trakcie realizacji bezwzględnie 
przestrzegać ich uwag i zaleceń. 
 

Ponadto Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się ująć koszty m.in.: 
 umieszczenia tablicy informacyjnej wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, 
 urządzenia placu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy oraz ponoszeniem 

kosztów ich zużycia.  
 zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa dla osób wykonujących prace budowlane i osób 

trzecich poprzez odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy i utrzymania go w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych, 

 wykonania projektu organizacji ruchu na terenie budowy wraz z jego zatwierdzeniem oraz 
właściwego oznakowania robót, 

 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

 właściwego składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów oraz usuwania wszelkich 
odpadów i śmieci; 

 uzyskania oświadczeń właścicieli nieruchomości o nie wnoszeniu roszczeń po przeprowadzonych 
robotach, jeżeli zajdzie potrzeba ich zajęcia, 

 zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej, w tym sporządzenia pomiaru powykonawczego (w 3 egz. 
w skali 1:500), 

 powiadomienia w imieniu inwestora gestorów sieci, właścicieli terenu i jednostek opiniujących 
projekt o terminie rozpoczęcia robót, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie, przestrzegać 
uwag i zaleceń tam zawartych, 

 wszystkie rozwiązania uwzględnione w dokumentacji – roboty wynikające z projektu i specyfikacji, 
sztuki budowlanej, uzgodnień, opinii, a niepoliczone w ofercie przez Wykonawcę nie będą 
uwzględniane jako roboty dodatkowe. 

Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC) wymaga od wykonawcy również wyceny ryzyka, 
bowiem wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego dla zakresu robót 
objętego niniejszym zamówieniem. 
 

Całkowity opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, stwior oraz 
przedmiarach robót jako materiale pomocniczym. 
Przedmiar nie może być traktowany przez Wykonawcę, jako dokument opisujący wszystkie roboty 
budowlane. Przedmiary obejmują tylko podstawowe roboty budowlane. Wykonawca winien na podstawie 
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dokumentacji projektowej ustalić szczegółowy zakres robót i dokonać ich wyceny. Braki lub pominięcia 
w przedmiarach robót nie mogą być traktowane jako braki lub pominięcia w dokumentacji projektowej. 
W kosztorysie ofertowym Wykonawca zawrze co najmniej wszystkie pozycje z przedmiaru oraz 
takie, które są niezbędne do wykonania obiektu budowlanego i właściwego jego funkcjonowania. 
 

Tablica - przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona 1 tablicę informacyjną dwustronną 
o wymiarach 180 x 120 cm, którą należy umieścić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablicę 
należy wykonać z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi PCV grubości min. 3mm lub na 
podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią. Wzór tablicy zgodnie z załącznikiem do SWZ. 
Wzorów tablic nie można modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji, poza uzupełnianiem 
treści we wskazanych polach. Dokładną treść tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym przed jej 
zamówieniem. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i projektową 
– oryginał projektu budowlanego i wykonawczego znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji – 
kontakt telefoniczny: 58 673 56 41 lub 58 673 56 39. 
 

Gmina Puck posiada zaświadczenie Starosty Puckiego o przyjęciu bez uwag zgłoszenia robót 
budowlanych przedmiotowej inwestycji. 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego składa wniosek do właściwego inspektoratu nadzoru 
budowlanego celem otrzymania zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu od tego organu lub 
pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 
 

Inwestycja będzie dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych zwanego dalej Programem – wstępna Promesa opiewa na dofinansowanie w kwocie 
2 mln zł. 
 

Płatności: Gmina Puck przewiduje płatności za wykonane roboty zgodnie z warunkami wypłat 
dofinansowania z Programu (w przypadku inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 
miesięcy na podstawie jednej umowy): 

− zaliczka w kwocie 5% wynagrodzenia – płatna z udziału własnego Zamawiającego po zawarciu 
umowy, 

− dofinansowanie wypłacane Wykonawcy z Promesy po zakończeniu realizacji inwestycji i jej 
odbiorze (planowany termin wykonania robót to 7 miesięcy). 

Zapłata za roboty przekraczające wartość zaliczki, a mieszczące się w kwocie udziału własnego 
Zamawiającego wypłacone zostanie przed wypłatą dofinansowania z Promesy. 
Fakturę na wypłatę z Promesy należy wystawić w terminie 5 dni po podpisaniu końcowego protokołu 
odbioru robót. 
 

Wykonawca przewidywać musi zapewnienie finansowania przez swoją firmę zadania inwestycyjnego 
w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego (zaliczki), na czas poprzedzający wypłatę 
z Promesy z Programu, na zasadach wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia 
Wykonawcy Inwestycji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od prawidłowo dostarczonej faktury, 
po odbiorze końcowym inwestycji przez Zamawiającego. 
 

Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji za jej wykonanie, bez względu na podstawy obniżenia 
tego wynagrodzenia, może nastąpić w szczególności w wyniku: 

1) zawarcia odpowiedniego porozumienia z Wykonawcą; 
2) odstąpienia, wypowiedzenia bądź wygaśnięcia, rozwiązania lub utraty mocy obowiązującej 

umowy z Wykonawcą z innych przyczyn, przed jej wykonaniem w całości; 
3) potrącenia należności Zamawiającego względem Wykonawcy wynikających z umowy 

z Wykonawcą w szczególności z tytułu kar umownych, bądź wynikających z innych tytułów, 
z należnością Wykonawcy Inwestycji z tytułu wynagrodzenia za jej wykonanie; 

4) zapłaty przez osobę trzecią na rzecz Zamawiającego kwoty z tytułu gwarancji należytego 
wykonania umowy z Wykonawcą Inwestycji. 

Nie uznaje się za obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zapłaty przez osobę 
trzecią na rzecz Wykonawcy kwoty w celu zapłaty wynagrodzenia za jej wykonanie, skutkującej 
powstaniem roszczenia zwrotnego tej osoby trzeciej względem Zamawiającego, w szczególności w 
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przypadku zapłaty z tytułu gwarancji zapłaty za roboty budowlane w rozumieniu art. 6491 Kodeksu 
cywilnego. 
 

Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony 
metodą kalkulacji szczegółowej, a w terminie do 7 dni od zawarcia umowy przedstawi 
harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych prac.  
 
 

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie, celem uzyskania 
wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę, a w konsekwencji niedoszacowanie 
wartości pełnego zakresu robót, nie będzie to w przyszłości skutkować ze strony Wykonawcy żądaniami 
robót dodatkowych. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego 
rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 
 
RODO:  
Dane osobowe Wykonawcy robót budowlanych, podwykonawców, kierownika budowy i kierowników 
robót oraz dane zawarte w dokumentacji powykonawczej będą przechowywane przez cały okres istnienia 
obiektu budowlanego. 

 
 
 
 

 


