
 
 

 

Chełmża, 6 grudnia 2023 r. 

GMINA ŁYSOMICE 

ul. Warszawska 8 

87-148 Łysomice 

 

ZP.271.10.2023 

 

 Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: Budowa żłobka na terenie Gminy 

Łysomice. 

  Gmina Łysomice – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) dalej w skrócie 

PZP Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji 

warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). 

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1: 

Czy wystarczy aby elementy konstrukcyjne urządzeń placów zabaw posiadały przekrój nogi o 

wymiarach 80x80mm? 

Odpowiedź:  

Elementy konstrukcyjne placu zabaw muszą zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzeń placu 

zabaw, spełniać odpowiednie normy, przepisy. 

Pytanie 2: 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni bezpiecznej bezspoinowej (wylewanej) 

SBR/EPDM dostosowanej do wysokości upadkowej urządzeń zabawowych. 

Zastosowanie tego typu rozwiązania zapewni przyszłemu użytkownikowi bezobsługową konserwację 

nawierzchni, niż w przypadku nawierzchni układanej z płyt, która pod wypływem warunków 

atmosferycznych ma tendencję do "łódeczkowania" się. Dodatkowo, użytkownik pozbędzie się 

problemu przerastających chwastów na łączeniach płyt. 



 
 
 

Odpowiedź:  

Dopuszcza, pod warunkiem, że zaprojektowana i wykonana nawierzchnia spełni wszystkie 

normatywne wymogi dotyczące nawierzchni bezpiecznej. 

Pytanie 3: 

Zwracam się z prośbą i wnoszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu 

zamówienia przy pomocy modułów 2D o konstrukcji drewnianej. 

Charakterystyczne parametry obiektu tj.: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 

szerokość i liczba kondygnacji obiektu nie ulegną zmianie. Również instalacje, materiały 

wykończeniowe pozostają zgodne z tymi opisanymi w PFU z ew. niewielką korektą. Opisywana 

technologia równoważna nie dotyka także pozostałych elementów technologicznych jak choćby 

stolarka otworowa, instalacje czy materiały wykończeniowe. Dopuszczenie realizacji zamówienia przy 

pomocy modułów 2D do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku jest atrakcyjną 

alternatywą do konstrukcji opisanej PFU oraz spowoduje jednocześnie rozszerzenie kręgu 

potencjalnych wykonawców. Zwiększy to konkurencyjność prowadzonego postępowania, co 

spowoduje lepszą realizacją celów stawianych przed podmiotami publicznymi w ustawie prawo 

zamówień publicznych. 

Charakterystyczne parametry planowanego do realizacji obiektu tj.: kubatura, powierzchnia 

zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji nie ulegną zmianie. Również 

przewidziane instalacje, materiały wykończeniowe pozostają zgodne z tymi opisanymi PFU z ew. 

niewielką korektą. Opisywana technologia 2D nie dotyka także pozostałych elementów 

technologicznych jak choćby stolarka otworowa, instalacje czy materiały wykończeniowe. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przy pomocy modułów 2D. 

 

Pytanie 4: 

Dodatkowo, wnosimy o udzielenie informacji w zakresie zmiany terminu realizacji inwestycji. Czy jest 

możliwość przedłużenia terminu realizacji inwestycji wskazanego w zapisach SWZ jako do 30 

czerwca 2024 r. Jeżeli jest taka możliwość wnoszę o jego określenie. 

 

Odpowiedź:  

Ewentualne zmiany w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia zostały przewidziane we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ. Zamawiający na tym etapie postępowania nie 

jest w stanie szczegółowo określić wydłużenia tego terminy, gdyż zależy to od konkretnych 

okoliczności dających podstawę wydłużenia tego terminu w okolicznościach, o jakich mowa w  § 22 



 
 
projektu umowy. Zamawiający informuje, że jeśli dojdzie do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, 

to będzie ono nie dłuższe niż o 2 miesiące w stosunku do terminu podanego w SWZ. 

 

Pytanie 5: 

W przypadku dopuszczenia realizacji zamówienia przy pomocy modułów 2D wnosimy o wydłużenie 

terminu składania ofert na 15.12.2023 r. 

 

Odpowiedź: 

Mimo udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 3, zamawiający wydłuża termin składania i 

otwarcia ofert zgodnie z poniższym.  

 

W konsekwencji udzielonych odpowiedzi na zadane do SWZ pytania, na podstawie art. 286 ust. 1 i 

ust. 3 Pzp, zamawiający zmienił również treść: 

1. Rozdziału 19 pkt. 1 SWZ – Termin związania ofertą, który otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, 

jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy 

Pzp). tj. do dnia 13.01.2024 r. 

2. Rozdziału 21 pkt. 2 SWZ – Sposób i termin składania ofert, który otrzymuje brzmienie: 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15.12.2023 r., do godz. 

10:00. 

3. Rozdziału 22 pkt. 1 SWZ – Otwarcie ofert, który otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2023 r., o godzinie 10:15. 

 

W załączeniu do niniejszego pisma ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Pozostałe warunki 

zamówienia pozostają bez zmian.  



 
 
 

 

Wyjaśnienia i zmiana SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralna część 

SWZ. Niniejsze wyjaśnienia i zmiana SWZ zostały opublikowane na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/lysomice . 

 

Wójt Gminy  

Piotr Kowal  

 

            

 

 

 

Otrzymują: 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie 

w formie „Komunikatu publicznego”  

za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

 

 

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy. 

https://platformazakupowa.pl/pn/lysomice
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