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PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr ……….
zawarta w dniu …………… w Mieroszowie

pomiędzy:

Gminą Mieroszów, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu której działa:

Andrzej Lipiński – Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Błażuk – Skarbnika Gminy 

zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………………

z siedzibą ……………………………………

NIP …………… REGON …………, w imieniu której/którego działa:

…………………………………………………..

zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Wykonawcą.

Umowa  została  zawarta  na  podstawie  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego w oparciu ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr BR.271.27.2023

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest remont drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego na działce
nr 223 w Rybnicy Leśnej.

2. Szczegółowy  zakres  rzeczowy  przedmiotu  umowy  oraz  zasady  realizacji  robót  budowlanych
określa  dokumentacja  projektowo  –  techniczna,  w  skład  w  której  wchodzą:  dokumentacja
techniczna  (w  tym:  opis  techniczny,  plan  orientacyjny,  ewidencja,  projekt  zagospodarowania
terenu, przekroje konstrukcyjne), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Umowy; 

2) Dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 2 do Umowy;

3) Oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik Nr 3 do Umowy.

4. Zakres  rzeczowo-finansowy  Robót  określa  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  opracowany  na
podstawie Dokumentacji projektowej.

5. Roboty  budowlane  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  normami
i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. 

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca  przystąpi  do  wykonywania  robót  w  nieprzekraczalnym  terminie  14  dni
kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2. Wykonawca  zobowiązywany jest  do  wykonywania  robót  w terminach i  w zakresie  zgodnym  
z  opracowanym  Harmonogramem  rzeczowo-finansowym,  o  którym  mowa  w  §8  Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

3. Za nieterminowe rozpoczęcie Robót Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 22
Umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Roboty objęte przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie: 120 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia: ……………….

5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy
zakończenia Robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy. 
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§3
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

1) wartość Robót ………………. zł netto (słownie: …………. 00/100 zł netto),

2) należny podatek od towarów i usług VAT: 
stawka 23% - ………… zł (słownie: …………… 00/100 zł ),

3) razem cena …………….zł brutto (słownie: ……………. 00/100 złotych brutto).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w załącznikach
do  Umowy.  Zawiera  ono  ponadto  koszty:  ubezpieczenia  terenu  budowy,  wszelkich  robót
przygotowawczych,  demontażowych,  wyburzeniowych,  porządkowych,  robót  pomocniczych dla
robót  podstawowych,  robót  zabezpieczających,  projektu organizacji  placu budowy wraz z  jego
organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania
budowy,  koszty  wywozu,  składowania  i  utylizacji  materiałów rozbiórkowych,  odpadów,  gruzu
i  ziemi,  koszty  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  likwidacji  zagrożeń,  koszty  wynikające
z  konieczności  zapobieżenia  awarii,  ruchu  zastępczego,  zajęcia  pasa  drogowego,  projektu
organizacji  ruchu  zastępczego,  projektu  stałej  organizacji  ruchu,  obsługi  geodezyjnej,
uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, koszty związane z odbiorami wykonanych
Robót,  koszt  wykonania  dokumentacji  powykonawczej,  koszty  wynikające  z  opinii/uzgodnień,
oraz inne koszty wynikające z Umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust.  1 jest stałe i nie podlega żadnym zmianom podczas realizacji
przedmiotu Umowy. 

4. Dopuszcza się  cesję  wierzytelności  z  tytułu realizacji  przedmiotu Umowy na  osoby trzecie  za
wyłączną pisemną zgodą Zamawiającego.

§4
Kolejność ważności dokumentów

W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robót, określonych w
Umowie  oraz  zakresu  praw  i  obowiązków  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  będzie  obowiązywać
następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów: 

1. Umowa;

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia;

3. Dokumentacja projektowa;

4. Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja

1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą będzie:

..……………………………………………………….

tel.: ……………… e-mail: ………………….

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

…………………………………………………..

tel.: ……………… e-mail: ………………….

3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy: ………………………………………………….

tel.: ……………… e-mail: ………………….

4. Osoba wskazana w ust. 3 będzie działała w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
budowlane. 

5. Zmiana  osoby  określonej  w  ust.  3,  jest  możliwa  jedynie  za  uprzednią  pisemną  zgodą
Zamawiającego i pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymogi określone w Specyfikacji
Warunków Zamówienia. 

6. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  zmiany  osoby  Kierownika  Budowy/kierowników
robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje
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je  nienależycie.  Żądanie  takie  musi  być  przedłożone  na  piśmie  i  zawierać  uzasadnienie.
Wykonawca obowiązany jest  zmienić tę osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie
wskazanym  we  wniosku  Zamawiającego.  Jeżeli  Wykonawca  nie  zmieni  tej  osoby  zgodnie
z żądaniem Zamawiającego w terminie  wskazanym we wniosku Zamawiającego,  Zamawiający
ustanowi  tę  osobę,  a  kosztami  jej  zatrudnienia  obciąży  Wykonawcę,  dokonując  potrącenia
z przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia. 

7. Zamawiający oświadcza, że powierzy pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru do wykonywania
w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

8. Ustanowiony  zgodnie  z  ust.  7  Inspektor  Nadzoru  działać  będzie  w  ramach  obowiązków
wynikających  z  Prawa  budowlanego  oraz  ustalonych  obowiązków  i  uprawnień  wynikających
z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a pełniącym funkcję Inspektora Nadzoru.

§ 6
Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Robót: 

1) wprowadzać  zmiany  do  Dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  technicznej  wykonania  
i odbioru robót budowlanych, jakie uzna za niezbędne;

2) zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność Robót; 

3) przerwać realizację Robót na czas określony. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej  Umowy,  w  zakresie  wynikającym  z  posiadanych  dokumentów,  umożliwiające
rozpoczęcie i realizację przedmiotu Umowy;

3) udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwoleń niezbędnych w procesie inwestycyjnym;

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

5) dokonanie odbioru Robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych, 

6) dokonanie odbiorów końcowych Robót; 

7) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

3. W przypadku wystawienia faktur przez Gestorów mediów na Gminę Mieroszów za media zużyte
podczas  prowadzenia  budowy,  Zamawiający  wystawi  refaktury,  płatne  w ciągu 14  dni  od  ich
otrzymania, a których odbiorcami będzie Wykonawca. 

§ 7
Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Objęcie kierownictwa robót przez Kierownika budowy, posiadającego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem; 

2) Przejąć Teren Budowy dla przedmiotu Umowy, w tym: 

a) wykonać  prace  przygotowawcze  na  Terenie  Budowy,  które  są  potrzebne  podczas
wykonywania robót podstawowych, 

b) doprowadzić na Teren Budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania Robót,

c) dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp., a w tym celu wystąpić i uzyskać stosowne
zezwolenia zarządcy drogi w sprawie zajęcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbędny
do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujący się w obrębie pasa drogowego, w przypadku
dróg publicznych wnieść opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego i pierwszą opłatę z tytułu
umieszczenia  w  pasie  drogowym  urządzeń  infrastruktury  technicznej  niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponieść wszelkie
koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu zastępczego (m.in. projekt
organizacji ruchu zastępczego, oznakowanie), a także wykonać wszystkie warunki narzucone
w zezwoleniach w sprawie zajęcia pasa drogowego, 
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d) oznaczyć  Teren  Budowy  lub  inne  miejsca,  przez  które  mają  być  prowadzone  roboty
podstawowe  lub  tymczasowe  oraz  wszelkie  inne  tereny  i  miejsca  udostępnione  przez
Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część Terenu Budowy, 

e) umieścić,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  tablicę  informacyjną  oraz  ogłoszenie
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

f) zapewnić  pełne  zabezpieczenie  Terenu  Budowy  w  tym  pełną  ochronę  osób  i  mienia,
a w szczególności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

g) udostępniać  Teren  Budowy  wykonawcom  obcym  do  prowadzenia  robót  związanych
z  usunięciem  kolizji  i/lub  wymianą  sieci  innych  gestorów,  dostawcom  i  wykonawcom
realizującym dostawy/roboty na obiekcie na odrębne zlecenie Zamawiającego,

2. Zapewnić  stały  i  wykwalifikowany  Personel,  a  w  szczególności  Kierownika  Budowy/robót
i kierowników robót branżowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalności oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

3. Zapewnić  materiały  i  urządzenia  budowy  niezbędne  do  wykonania  i  utrzymania  Robót
w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac.

4. Przestrzegać  przepisów  Prawa  Budowlanego,  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na Teren Budowy
Zamawiającemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organów państwowych, celem dokonywania
kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

5. Uczestniczyć  w  naradach  koordynacyjnych  organizowanych  przez  Zamawiającego  oraz
we wszystkich spotkaniach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zadania.

6. Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz unikać
szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub
innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

7. Jeżeli  to  będzie  konieczne  -  opracować  projekty:  organizacji  ruchu  zastępczego  niezbędne  do
uzyskania  zajęcia  pasa  drogowego,  zagospodarowania  i  organizacji  Terenu  Budowy,  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8. Wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowę,
Specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Dokumentacją  projektową,
obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Zawrzeć  odpowiednie  umowy  ubezpieczeniowe  w  zakresie  określonym  w  §  10  niniejszej
umowy10. Utrzymywać Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać
zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.

11. Po zakończeniu Robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawić cały
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania;

12. Udzielać  Zamawiającemu  informacji  o  Personelu,  jego  ilości,  czasie  pracy  oraz  pracującym
sprzęcie. 

13. Informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów
materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.

14. Na żądanie Zamawiającego przerwać Roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczyć wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

15. Realizować  Roboty  w  kolejności  i  terminach  wynikających  z  Harmonogramu  rzeczowo-
finansowego realizacji robót.

16. Usunąć niezwłocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

17. Wykonać  odkrywki  elementów Robót  budzących  wątpliwości  w celu  sprawdzenia  jakości  ich
wykonania  (jeżeli  wykonanie  tych  Robót  nie  zostało  zgłoszone  do  sprawdzenia  przed  ich
zakryciem), a także dokonać prób niszczących wykonanych Robót (odkucia, wycinki itp.).

18. Zapewnić  właściwą  koordynację  Robót  wykonywanych  przez  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców.

19. Zapewnić dozór Terenu Budowy.

20. Współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci  wodnych i  energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodę i energię elektryczną.
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21. Ochraniać przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiającego.

22. Wykonać  i  umieścić  tablicę  informującą  o  dofinansowaniu  zadania  według  wytycznych
Zamawiającego.

§8 
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W  ciągu  7  dni  po  zawarciu  Umowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia
i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  uzgodnienia  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego
zawierającego podział  realizacji  przedmiotu umowy na poszczególne etapy robót  i  terminy ich
realizacji  wraz z wynagrodzeniem za te etapy.  Harmonogram rzeczowo-finansowy,  sprawdzony
i zaakceptowany wcześniej przez Inspektora Nadzoru, należy przedłożyć w jednym egzemplarzu
papierowym oraz w wersji elektronicznej do edycji.  Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić
będzie załącznik do niniejszej Umowy.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy harmonogram, Strony muszą
poinformować się o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowiązek  przedłożenia  do  akceptacji  uaktualnionego  harmonogramu  w  ciągu  7  dni  od  daty
powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram;

3. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie skutkował
wstrzymaniem fakturowania. 

§9
Czas pracy

Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym  wykonania przedmiotu Umowy, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w
dni  robocze  lub  wykonywanie  Robót  w  dni  wolne  od  pracy,  powinno  to  być  uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca  w  dniu  podpisania  umowy  przedstawi  Zamawiającemu  komplet  dokumentów
potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód,
jakie mogą powstać w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na
sumę  ubezpieczenia  wynoszącą,  co  najmniej  1  000.000,00  zł.  Przez  komplet  dokumentów
ubezpieczeniowych  Strony przyjmują  polisę  ubezpieczeniową  (lub  inny  dokument  wystawiony
przez  ubezpieczyciela  potwierdzający  zawarcie  umowy  ubezpieczenia)  wraz  z  załącznikami  -
dowodami uiszczenia składek. 

2. W  przypadku,  gdy  okres  ubezpieczenia,  na  który  zawarta  jest  umowa  ubezpieczenia  upływa
w  okresie  realizacji  przedmiotowego  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć
Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające  przedłużenie  ochrony  ubezpieczeniowej,  na  co
najmniej takich samych warunkach (dokumenty należy przedłożyć niezwłocznie). 

3. W  przypadku,  gdy  składka  ubezpieczeniowa  opłacana  jest  w  ratach,  których  termin  płatności
upływa  w  okresie  realizacji  przedmiotowego  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest
dostarczyć Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie
od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  nieprzerwanie
przez cały okres trwania umowy.

§11
Warunki wykonania przedmiotu Umowy
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1. Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  robót  muszą  posiadać  dopuszczenie  do  stosowania
w  budownictwie,  odpowiadać  co  do  jakości  wymaganiom  norm  i  przepisów  wymienionych
w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,  posiadać  aktualne  atesty  i  certyfikaty  wymagane  polskimi  przepisami,  w  tym
również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.

2. Na każde żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać
w  stosunku  do  wskazanych  materiałów  aktualne  atesty,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności  lub
aprobaty techniczne. 

3. Wykonawca gwarantuje, że posiada tytuł do dysponowania materiałami i elementami wyposażenia,
które dostarczył na budowę.

4. Przestrzeganie wymogów, o których mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru.

5. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, że Wykonawca zastosował lub ma zamiar zastosować
na  budowie  materiały,  które  nie  spełniają  wymogów  określonych  w  ust.  2,  niezwłocznie
zawiadamia  o  tym  fakcie  Zamawiającego  i  nakazuje  Wykonawcy  usunięcie  niewłaściwych
materiałów  z  budowy  i  zastosowanie  właściwego  bez  ponoszenia  z  tego  tytułu  przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca przy realizacji  przedmiotu niniejszej  Umowy zobowiązuje się  do zawarcia umowy  
z podwykonawcami:

1) ……………….……………………… w zakresie ……………………………….;

2) ……………………………….……… w zakresie ………………………………..

2. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

3. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu  do  akceptacji  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy
o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.  Projekt  umowy,  o  którym  mowa
w zdaniu poprzednim należy jednocześnie przedłożyć Inspektorowi nadzoru, który dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiającemu.

4. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Wynagrodzenie  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  przewidziane  w  umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy  za  ten  zakres  w  niniejszej  Umowie.  Ponadto  suma  wynagrodzenia  wszystkich
podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

6. Zakres  i  okres  odpowiedzialności  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  za  wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej rękojmi za wady, nie może być
mniejszy  od  zakresu  i  krótszy  od  okresu  odpowiedzialności  za  wady  Wykonawcy  wobec
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wynikający z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca  w  umowach  z  podwykonawcami,  a  podwykonawcy  w  umowach  z  dalszymi
podwykonawcami zobowiązani  są  zastrzec postanowienie,  iż  Zamawiający i  Inspektor  nadzoru
mają  prawo wglądu w dokumenty  finansowe  podwykonawców lub  dalszych podwykonawców
i żądania przedstawiania dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 3,
zgłasza  w  formie  pisemnej  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane: 
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1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

2) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4, 5, 6 i 7;

3) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

9. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8,
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej
zawarcia.  Kopię umowy, o której  mowa w zdaniu poprzednim należy jednocześnie przedłożyć
Inspektorowi  nadzoru,  który  dokonuje  jej  weryfikacji  i  wraz  ze  swoimi  uwagami  przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiającemu.

11. Zamawiający,  w terminie  14 dni  od  dnia  otrzymania,  zgłasza w formie  pisemnej  sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa  w  ust.  8.  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu,  do  przedłożonej  umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie,  o  którym  mowa
w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  dostawy  lub  usługi,  w terminie  7  dni  od  dnia  jej
zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o  podwykonawstwo  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%  wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot
został  wskazany  przez  Zamawiającego  w  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia,  jako
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  Kopie umów, o których
mowa w zdaniach poprzednich należy jednocześnie przedłożyć Inspektorowi nadzoru.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

14. W przypadku, o którym mowa w ust.  12, jeżeli  termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15. Przepisy ust. 3-14 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

16. W  przypadku  nieprzedłożenia  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub  jej  zmiany,  albo  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,
Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy.

17. Jeżeli  Wykonawca  będzie  chciał  powierzyć  podwykonawcy  wykonanie  części  zamówienia  na
roboty  budowlane  lub  usługi  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  Umowy,  wówczas
Wykonawca  będzie  zobowiązany przedstawić  Zamawiającemu oświadczenie,  o  którym mowa  
w  art.  125  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  lub  oświadczenia  lub  dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.

18.  Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy,  o  którym  mowa  w  ust.  17,
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

19. Przepisy ust. 17 i 18 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

20. Przepisy  ust.  3-15  stosuje  się  odpowiednio  do  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,
którym powierzenie wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

21. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu podwykonawcy
lub  dalszemu  podwykonawcy.  Może  też,  w  przypadku  powzięcia  uzasadnionych  podejrzeń,
że kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości
zamówionych Robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
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22. Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę z podwykonawcą lub
dalszym  podwykonawcą,  jeżeli  według  oceny  Zamawiającego,  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca  wykonuje  świadczenia  w  sposób  niezadowalający,  pod  rygorem  wystąpienia
o  zapłatę  kary  umownej.  Żądanie  Zamawiającego  powinno  mieć  formę  pisemną  i  zawierać
uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie tej umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robót
wykonanych  przez  tego  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  do  czasu  rozwiązania
umowy. 

§13
Opóźnienie Robót

1. Wykonawca  winien  uprzedzić  pisemnie  Zamawiającego  o  każdej  okoliczności  mogącej
powodować opóźnienie Robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności.

2. Jeżeli  nastąpi  opóźnienie  w  stosunku  do  przyjętego  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia.
Zawiadomienie to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia
okoliczności  powodujących  konieczność  jego  sporządzenia.  Jeżeli  takie  opóźnienie  wystąpi,
obowiązkiem  Wykonawcy  jest  przyspieszenie  postępu  Robót  w  celu  ich  realizacji  zgodnie
z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Jeżeli, w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy nastąpi zwłoka ponad 21 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiający może przerwać wykonywanie Robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy lub
zlecić realizację niewykonanych Robót stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. W opisanym w ust.  3  przypadku  Wykonawca  nie  jest  zwolniony  z  odpowiedzialności  za  już
wykonane Roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego
z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.

5. W  przypadku  przerwania  Robót  i  odstąpienia  od  Umowy  przez  Zamawiającego  w  sytuacji
określonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robót odpowiednio na podstawie § 15, §
16 i § 17. Z czynności odbiorowych powstanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie
procentowe  wykonanie  Robót  i  na  tej  podstawie  rozlicza  się  wynagrodzenie  Wykonawcy,
wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie Terenu Budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych
materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne. 

§14
Roboty zanikające

1. Kierownik Budowy/robót wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub
ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora
nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2. Wykonanie  robót,  o  których  mowa  w ust.  l,  stwierdza  się  wpisem do  dziennika  budowy  lub
protokolarnie,  jeżeli  wymagają  tego  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

3. Czynnościom  określonym  w  ust.  l  i  2  podlegają  również  Roboty,  dla  których  Specyfikacje
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  przewidują  ich  odbiór  techniczny
(międzyoperacyjny).

§15
Zasady odbioru robót budowlanych

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu,  polegające  na  ocenie  ilości  i  jakości  Robót,
których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

2) częściowe  -  polegające  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót  ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla których został przewidziany odrębny termin
zakończenia i odbioru;
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3) końcowe  robót  (przedmiotu  Umowy)  -  polegające  na  ocenie  całości  wykonanych  robót,
wyszczególnionych  dla  poszczególnych  etapów  oraz  całkowicie  wykonanego  przedmiotu
Umowy, a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakończeniem okresów rękojmi za wady. 

2. Wykonawca  przeprowadza  próby,  sprawdzenia  lub  rozruchy  technologiczne  przed  odbiorem
przewidzianym  w  przepisach  lub  w  Umowie.  O  terminach  ich  przeprowadzania  Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie później niż na
3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów.

3. Odbiory  końcowe  będą  połączone  z  przekazaniem  przedmiotu  Umowy  Zamawiającemu  i/lub
Użytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokołów odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy).

4. Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego Robót
(przedmiotu  Umowy),  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Inwestorowi  nadzoru  do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący
podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową,
z  uwzględnieniem  zmian  wprowadzonych  w  toku  wykonywania  Umowy,  wyniki
przeprowadzonych  badań,  prób,  pomiarów,  zestawienie  rodzaju  i  ilości  wykonanych  Robót
i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

5. Operat  kolaudacyjny  winien  zostać  sporządzony  w  języku  polskim  w  2  identycznych
egzemplarzach  papierowych  z  przeznaczeniem  po  jednym  dla  Zamawiającego  i  Inspektora
Nadzoru.

6. W  przypadku,  gdy  zajdzie  konieczność  przekazania  Zamawiającemu  dalszych  dokumentów
wymagających opracowania lub pozyskania,  dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu
niezwłocznie  na  jego  żądanie.  Zamawiający  jest  także  uprawniony  do  wprowadzenia  zmian
i  uzupełnień  do  powyższej  dokumentacji.  Wszelka  dokumentacja  powstała  w  celu  realizacji
przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego choćby obowiązek jej wykonania leżał po
stronie  Wykonawcy.  Wynagrodzenie  za  sporządzenie  takiej  dokumentacji  zawarte  jest
w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy. 

§16
Odbiór końcowy przedmiotu Umowy

1. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  skompletowanie  i  przedstawienie  Inspektorowi  Nadzoru
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego,
a w szczególności dziennika budowy, protokołów technicznych, odbiorów międzyoperacyjnych,
niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym oświadczeń.

2. Zakończenie  wszystkich Robót  i  przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób
i sprawdzeń Kierownik Budowy/robót stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Jednocześnie przekazuje
Inspektorowi Nadzoru operat  kolaudacyjny,  o którym mowa w § 15 ust.  4  i  5 oraz wszystkie
dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. W ciągu pięciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji  zgłoszenia Wykonawcy
i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności:

1) potwierdza zakończenie wszystkich Robót będących przedmiotem Umowy oraz ich zgodność
z  obowiązującymi  przepisami  prawnymi  i  zasadami  wiedzy technicznej,  a  w szczególności
z Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót  budowlanych,  Dokumentacją  projektową  i  pozwoleniem  na  budowę  oraz  Ofertą
Wykonawcy; 

2) potwierdza  sprawdzenie  i  odebranie  wszystkich  robót  zanikających  i  tych,  które  uległy
zakryciu; 

3) potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy;

4) potwierdza  zgodność  jakości  wykonanych  Robót  i  wbudowanych  wyrobów  budowlanych
z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami;
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5) sprawdza  prawidłowość  i  kompletność  przekazanego  przez  Wykonawcę  operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną
przez siebie techniczną ocenę jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego.

4. Jeżeli  Inspektor  Nadzoru  nie  potwierdzi  gotowości  do  odbioru,  wówczas  obowiązany  jest
przekazać  Wykonawcy  i  Zamawiającemu  pisemną  informację  z  uzasadnieniem  odmowy
potwierdzenia gotowości do odbioru. 

5. W  przypadku  wątpliwości  podczas  sprawdzeń  i  odbioru  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać
wykonania pomiarów dodatkowych i/lub uzupełniających.

6. Odbiór  winien  być  przygotowany  przez  Wykonawcę  z  należytą  starannością.  Zamawiający
wyznacza  datę  odbioru  i  rozpoczyna  go  w  ciągu  14  dni  kalendarzowych  od  daty  pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestników odbioru.

7. Jeżeli  mimo  otrzymania  zawiadomienia  o  terminie  odbioru  Wykonawca  nie  weźmie  udziału
w odbiorze. Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym
do odbioru.  Protokół  sporządzony z  takiego odbioru  jest  równoznaczny z  protokołem odbioru
opisanym w §17.

8. Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 7 obciążają Wykonawcę. 

§17
Czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy

1. Odbioru  końcowego  robót  (przedmiotu  Umowy)  dokonuje  komisja  odbiorowa powołana  przez
Zamawiającego.  Wykonawca  i  Zamawiający  mogą  na  swój  koszt,  korzystać  z  opinii
rzeczoznawców. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczęcia.

2. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: 

1) przedstawiciele Zamawiającego; 

2) Wykonawca;

3) Kierownik Budowy/robót;

4) Inspektor Nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

3. Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje
czynności odbioru.

4. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  końcowego  będzie  spisany  Protokół  odbioru
końcowego  robót  zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru,  jak  też  terminy
wyznaczone  na  usunięcie  stwierdzonych w toku odbioru  ewentualnych wad.  Protokół  odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie
datę odbioru końcowego.

5. Najpóźniej  w  dniu  zakończenia  odbioru  końcowego  Inspektor  Nadzoru  przekazuje
Zamawiającemu  wszystkie  dokumenty  odbiorowe  (sprawdzone  i  kompletne),  w  tym  operat
kolaudacyjny z  instrukcjami  obsługi,  konserwacji  i  serwisowania  obiektu,  instalacji  i  urządzeń
związanych z tym obiektem.

6. Jeżeli  instrukcje  obsługi,  konserwacji  i  serwisowania  obiektu,  instalacji  i  urządzeń związanych
z  tym  obiektem  są  niekompletne,  to  za  szkody  powstałe  po  odbiorze  końcowym,  wynikłe
w  następstwie  niewłaściwego  użytkowania  i  konserwacji  obiektu  przez  Użytkownika,
a spowodowanie brakiem właściwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

7. Jeżeli  w  toku  odbioru  końcowego  zostanie  stwierdzone,  że  przedmiot  odbioru  nie  osiągnął
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób
i  badań  lub  niekompletności  operatu  kolaudacyjnego,  Zamawiający  może  odmówić  odbioru.
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Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu braków Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie
gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w §16 i §17.

8. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady  to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to: 

a) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wówczas stwierdzone podczas
odbioru wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunięcia.
Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do
odbioru  i  uzyskać  potwierdzenie  jej  osiągnięcia  przez  Inspektora  Nadzoru,
w  trybie  opisanym w §  16  ust.  3,  4  i  5.  Po  potwierdzeniu  gotowości  do  odbioru  przez
Inspektora  Nadzoru,  Zamawiający  wyznacza  nową  datę  odbioru,  który  zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 16 i § 17,

b) Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli  nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem  Zamawiający  może
odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowując prawo
do  naliczenia  Wykonawcy  kar  umownych  i  odszkodowań  na  zasadach  określonych
w §22 Umowy oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek
opóźnienia.

9. Po usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty,  potwierdza  na  piśmie  usunięcie  wad  oraz  rozpisuje  ich  odbiór,  po  wcześniejszym
uzgodnieniu  terminu  odbioru  z  Zamawiającym.  Odbioru  usunięcia  wad  dokonuje  komisja
odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy udziale przedstawicieli  stron biorących udział  
w odbiorze końcowym. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia
wad. 

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe

Oprócz kompletu dokumentów przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 i § 16  Umowy Wykonawca
najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego, jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów
wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty
muszą być sporządzone w języku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19
Rękojmia

1. Na przedmiot zamówienia objęty niniejsza umową Wykonawca udziela …….. miesięcy gwarancji
i rękojmi od daty podpisania protokołu końcowego;

2. Bieg  okresu  rękojmi  za  wady  rozpoczyna  się  od  daty  zakończenia  odbioru  końcowego  robót
(przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia  podczas  odbioru  końcowego  robót  (przedmiotu  Umowy)  wad  nadających  się  do
usunięcia,  od daty zakończenia odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) rozpoczyna się
okres rękojmi za wady wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie
wykonane,  natomiast  dla  elementów,  na  których  stwierdzono  wady,  okres  rękojmi  za  wady
rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie
wykonane. 
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3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  Umowy.
W  okresie  rękojmi  za  wady  Wykonawca  usunie  stwierdzone  wady  na  własny  koszt.  Jeżeli
Wykonawca  nie  usunie  wad  w  wymaganym  terminie,  Zamawiający  może  usunąć  wady  we
własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do rękojmi za
wady.

4. O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi Zamawiający i/lub Użytkownik
pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia. 

5. Za  szkodę  powstałą  wskutek  zaniechania  zawiadomienia  Wykonawcy  o  ujawnionych  wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

6. Ustala się, że w okresie trwania rękojmi, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy
techniczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Użytkownika obiektu.
Termin przeglądu ustali i powiadomi o nim uczestników Zamawiający.

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany
usunąć w terminie 14 dni, chyba że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy,
który zostanie ustalony z Zamawiającym.

8. Po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia  Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru  o  usunięciu  wad  oraz  do  żądania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty,  potwierdza  na  piśmie  usunięcie  wad  oraz  rozpisuje  ich  odbiór,  po  wcześniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym.  Odbioru usunięcia  wad dokonuje Zamawiający
przy  udziale  Użytkownika,  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Fakt  usunięcia  wad  zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunięcia wad.

9. Przed  upływem  okresu  rękojmi  za  wady  Zamawiający  wyznacza  termin  odbioru  przedmiotu
Umowy  na  co  najmniej  14  dni  przed  końcem  okresu  rękojmi  za  wady.  Odbioru  dokonuje
Zamawiający przy udziale Użytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

10. Protokół  odbioru  przedmiotu  Umowy  na  koniec  okresu  rękojmi  za  wady  bez  zastrzeżeń,  jest
podstawą do  zwolnienia  po  upływie  okresu  rękojmi  za  wady pozostałej  części  zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy. 

11. Jeżeli w okresie rękojmi, w podziemnych urządzeniach (infrastruktura techniczna) niezwiązanych
z  drogą  znajdujących  się  w  przedmiocie  zamówienia  -  przebudowanej  ulicy  wystąpi  awaria,
usunięcie jej skutkować będzie wyłączeniem z rękojmi tylko w miejscu jej usunięcia. Niezwłocznie
po  zgłoszeniu  awarii  przez  właściciela  infrastruktury  Zamawiający  powiadomi  o  tym  fakcie
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

§20
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy, zwanego dalej  zabezpieczeniem,  w wysokości  5% wartości  wynagrodzenia
brutto  określonego  w  §3  ust.  1  niniejszej  Umowy,  co  stanowi  kwotę:  …………………….  zł
(słownie: ……………………. 00/100 złotych).

2. Zabezpieczenie będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie. 

3. Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  …………  zł
(słownie: ……………………. 00/100 złotych), w formie ………………………... 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poręczenia,  które wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy bądź informowania go
o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed
podpisaniem każdego  aneksu  do  Umowy przedstawić  potwierdzenie  przyjęcia  przez  Gwaranta
i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego
obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków Umowy. 

5. Po dokonaniu  odbioru  końcowego przedmiotu  Umowy i  uznania  go  za  należycie  wykonany,  
w  terminie  30  dni  zostanie  zwolnione  70  %  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy,  
a pozostała część, tj.: 30 %, po upływie okresu rękojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rękojmi za  wady jw. zostanie  dokonane najpóźniej  15-ego dnia  po upływie okresu rękojmi  za
wady.
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6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do
usunięcia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący:

1) jeżeli  zabezpieczenie  zostało  wniesione  w  pieniądzu,  to  70  %  zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usunięcia  wad  i  uznania  całego  przedmiotu  Umowy  za  należycie  wykonany.  Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi za wady, tj pozostałej części 30 % zabezpieczenia,
zostanie  dokonane  najpóźniej  15-ego  dnia  po  upływie  okresu  rękojmi  za  wady  ostatniego
elementu;

2) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień
publicznych, to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie w pełnej wysokości do
czasu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad, a po usunięciu wad odpowiednio uzupełnić
zabezpieczenie okresu rękojmi za wady (terminy, zakres).

7. Jeżeli  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  zostanie  wniesione  w  pieniądzu,
Zamawiający  zwolni  je  Wykonawcy  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku
bankowego, na którym będą one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

8. Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych.

§21
Faktury

1. Podstawą do wystawienia  faktury i  załącznikiem do niej  będzie  protokół  odbioru wykonanych
robót/protokół odbioru końcowego robót. 

2. Zapłata  za  wykonany  przedmiot  umowy  nastąpi  w  terminie  do  30  dni  od  daty  złożenia
w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej,  kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez
Inspektora faktury VAT wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi (protokoły odbiorów
częściowych), na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego. 

3. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  rachunek  bankowy,  na  który  realizowane  będą  płatności
z tytułu realizacji niniejszej Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy objętych
elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanym dalej „białą
listą podatników VAT”. 

4. Jeżeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie będzie spełniał wymogów, o których
mowa w ust. 3, tzn. nie będzie zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT, to
Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj.
Wykonawcy nie przysługują żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty do czasu
podania  przez Wykonawcę  właściwego numeru rachunku bankowego,  co spowoduje  iż  termin
zapłaty  za  fakturę  ulegnie  automatycznie  wydłużeniu  o  kolejne  7  dni,  od  daty  pisemnego
poinformowania  Zamawiającego o  właściwym numerze  rachunku bankowego,  na  który  należy
dokonać zapłaty. 

5. Zapisów ust. 4 i 5 nie stosuje się w przypadku Wykonawców nie będących czynnymi podatnikami
podatku VAT. 

6. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą:

1) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o  których  mowa  w  art.  437  ust.  1  pkt  4  Pzp,  (dowodem  w  szczególności  są:  pisemne
oświadczenia  podwykonawców  o  zapłaceniu  przysługującego  im  wynagrodzenia
sporządzonego  wg  wzoru  ustalonego  pomiędzy  Zamawiającym a  Wykonawcą  po  zawarciu
umowy,  potwierdzenie  dokonania  wpłaty  na  rachunek  bankowy  podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie  wszystkich  zobowiązań  Wykonawcy  wobec  wszystkich  podwykonawców,
podpisane przez Wykonawcę i podwykonawców;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawców potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa

13



                                                                                                             Załącznik nr 9 do SWZ
Znak postępowania: BR.271.27.2023

PROJEKT UMOWY

w ust. 6 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

8. Zamawiający  wstrzyma  płatność  końcowej  faktury  –  w  całości  lub  części  –  w  przypadku
niewywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszego
paragrafu.  W  takim  przypadku  nie  przysługują  Wykonawcy  odsetki  z  tytułu  zapłaty  faktury
w późniejszym terminie.

9. Przez  podwykonawców,  o  których mowa w niniejszym paragrafie  rozumie  się  także  dalszych
podwykonawców.

10. W  imieniu  Zamawiającego  zasadność  wystawienia  faktury  i  potwierdzenia  kwot  do  wypłaty
dokonuje  Inspektor  nadzoru.  Wykonawca  przekazuje  prawidłowo  sporządzone  i  kompletne
dokumenty  rozliczeniowe  wraz  z  fakturami  i  dokumentami  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców  Inspektorowi  nadzoru,  który  w  terminie  7  dni  dokonuje  ich  sprawdzenia
i opisania oraz przekazuje Zamawiającemu w celu dokonania zapłaty Wykonawcy. W przypadku
gdy  dokumenty,  o  których  mowa  w  poprzednim  zdaniu  są  nieprawidłowo  sporządzone,
niekompletne  lub  zawierają  błędy,  Inspektor  nadzoru  zwraca  je  Wykonawcy  do  poprawy
z  powiadomieniem  na  piśmie  Zamawiającego.  Wykonawca  po  poprawieniu  dokumentów
zobowiązany  jest  ponownie  złożyć  je  u  Inspektora  nadzoru  w  celu  weryfikacji  zgodnie
z procedurą, o której mowa w zdaniach poprzednich.

11. Faktura VAT powinna być wystawiana i przesłana do Zamawiającego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego
zgodnie  z  postanowieniami  ustawy  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym fakturowaniu
w  zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

12. Fakturę VAT należy wystawiać na następujące dane Nabywcy:

Gmina Mieroszów
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
NIP 886 25 72 810

13. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

14. Za dzień dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§22
Kary umowne

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które
ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający  w  wysokości  15%  wynagrodzenia  umownego  netto
określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za  odstąpienie  od  Umowy  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca  –  
w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za zwłokę w rozpoczęciu Robót – w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) za każdy
dzień zwłoki po bezskutecznym upływie terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) za  zwłokę  w  wykonaniu  Robót  będących  przedmiotem  Umowy  –  w  wysokości  0,2  %
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień
zwłoki, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

4) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  w  przedmiocie  Umowy  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  
w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust.
1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki,  licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia
wad;

5) za  nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  nieprzedłożenie  przez
Wykonawcę  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o  podwykonawstwo,  w  przypadku  jeśli  Zamawiający  stwierdzi  zatrudnienie  na  budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedłoży Zamawiającemu kopię zawartej umowy – w wysokości 100% kwoty wynagrodzenia
brutto  dla  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  wynikającej  z  tej  umowy
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i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy niezapłacona
należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary;

6) za  nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu  zmiany
umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  nieprzedłożenie
przez  Wykonawcę  Zamawiającemu poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii  zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku, jeśli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedłoży Zamawiającemu kopię zmiany zawartej umowy:

a) jeśli  zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy –
w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) za każdy taki przypadek,

b) jeśli  zmiana  ta  dotyczy  zwiększenia  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  –  w  wysokości  100%  kwoty  brutto  tego  zwiększenia  wynagrodzenia  dla
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  wynikającego  z  tej  zmiany  umowy
i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty zwiększonego wynagrodzenia za okres
od terminu, kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary,

7) za  brak  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  –  w  wysokości  
800,00 zł (słownie: osiemset złotych) za każdy taki przypadek;

8) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości
100%  należnej  niezapłaconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu,
kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary;

9) za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  –  
w wysokości 100% kwoty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu, kiedy
nieterminowo zapłacona należność stała się wymagalna do daty jej zapłaty,

10) za  nierozwiązanie  umowy  z  podwykonawcą  lub  dalszym  podwykonawcą  na  żądanie
Zamawiającego, o którym mowa w §12 ust. 22 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

11) za  niedopełnienie  wymogu  zatrudniania  Pracowników   na  podstawie  umowy  o  pracę
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
w wysokości iloczynu 1000,00 zł oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których
nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wskazaną w Wykazie pracowników.

3. W  przypadku  zwłoki  w  rozpoczęciu  Robót  powyżej  21  dni  kalendarzowych  Zamawiającemu
przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność
Wykonawca  –  w  terminie  7  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  okoliczności
uzasadniających odstąpienie od Umowy.

4. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych
w  art.  456  Prawo  zamówień  publicznych,  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wysokości 30% wynagrodzenia umownego
netto określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

6. Jeżeli  kary  umowne  nie  pokrywają  poniesionych  szkód,  Strony  zastrzegają  sobie  prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na
zasadach ogólnych.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

8. Strony  nie  będą  ponosiły  odpowiedzialności  za  częściowe  lub  całkowite  niewywiązanie  się  
z Umowy spowodowane przypadkami Siły wyższej.

§ 23
Odpowiedzialność

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego
wykonania  Umowy  w  stosunku  do  Zamawiającego,  jak  też  spowodowane  działaniami  lub
zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:

1) za  odpowiednie  wykonanie  Robót,  wykorzystane  materiały,  przyjęte  technologie,  metody
realizacji inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na Terenie budowy;

2) za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń;
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3) za  wypadki  przy  pracy  spowodowane  nieprzestrzeganiem  zaleceń  urzędowych,  przepisów
prawa,  standardów i  norm,  jak  również  zasad  sztuki  budowlanej  i  zaleceń  Zamawiającego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie związane z wykonaniem Robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności
praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu;

5) za  wszelkie  szkody  powstałe  na  skutek  użytkowania  przez  Wykonawcę  Terenu  Budowy,
materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego;

6) za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów
nadzoru lub urzędów ds. odbioru (m. in. Państwowej Inspekcji  Pracy, Państwowej Inspekcji
Sanitarnej,  Państwowej  Straży  Pożarnej,  Inspekcji  Ochrony  Środowiska,  Urzędu  Dozoru
Technicznego), których pozwolenie może być wymagane do użytkowania obiektu, instalacji,
urządzeń lub  zastrzeżeń  innych osób trzecich,  w zakresie,  w jakim te  zastrzeżenia  dotyczą
Obiektu,  instalacji  i  urządzeń,  za  wyjątkiem  tych,  które  dotyczą  praw  do  posiadania
nieruchomości, na której realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób Robót, materiałów, obiektu, instalacji 
i  urządzeń Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego
i po uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia
lub  usunięcia  tych  zastrzeżeń,  w tym niezwłocznie  podjąć  na  własny koszt  i  ryzyko wszelkie
działania wymagane przez powyższe organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić
i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot
Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.

§ 24
Wykonanie Robót odmiennie niż w Projekcie

1. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji Robót objętych
Umową inaczej niż to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i  odbioru robót  budowlanych,  albo zastosować inne materiały,  urządzenia  lub konstrukcje,  niż
określone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną
Obiektu  oraz  na  przedłużenie  terminu  wykonania  Umowy,  jak  też  na  zwiększenie  kosztów
eksploatacji  Obiektu.  Zmiany  te  nie  mogą  naruszać  przepisów  techniczno-budowlanych,
a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza
w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać
jego pisemną akceptację.

3. Jeżeli  zamierzone zmiany powodują  potrzebę zmiany Dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Wykonawca  poniesie  koszty  związane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  Umowy  mogą  być  dokonywane,  pod  rygorem  nieważności,
jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w poniżej opisanym
zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy  czym  zmiana  spowodowana  może  być  jedynie  okolicznościami  niezależnymi  od
Wykonawcy,  a  wynikającymi  z  warunków  atmosferycznych,  które  zgodnie  z  prawem
budowlanym i technologiami uniemożliwiają prowadzenie robót, pod warunkiem potwierdzenia
tego  faktu  przez  Inspektora  nadzoru.  Termin  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zostanie
przesunięty o liczbę dni, w których roboty nie mogły być prowadzone;
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2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w  przypadku  zaistnienia  kolizji  i  innych  zdarzeń,  które  wpływały  na  harmonogram
wykonywania Robót;

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  niezależnych  od  stron  umowy  związanych
z koniecznością zmiany okresu realizacji zadania;

4) zmiana  dokonana  na  podstawie  art.  23  pkt  1  ustawy  -  Prawo  budowlane  -  zmiana
w  rozwiązaniach  projektowych,  jeżeli  są  one  uzasadnione  koniecznością  zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane – uzgodniona
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;

6) zmiany  dokonane  podczas  wykonywania  robót  i  nie  odstępujące  w  sposób  istotny  od
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane,
spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

7) zmiany Umowy na skutek regulacji  prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania
Umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

8) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów
dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT – zmiana będzie wprowadzona do
umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

9) zmiana  osób  będących  przedstawicielami  Zamawiającego  wyszczególnionych  w  §  5  ust.  1
niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od niego;

10) zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej
Umowy,  na wniosek Wykonawcy albo Zamawiającego,  pod warunkiem,  że  zaproponowane
osoby  będą  spełniały  warunki  udziału  w  postępowaniu  opisane  w  Specyfikacji  Warunków
Zamówienia oraz Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę;

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

12) zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy,  jeżeli  zmiana  ta  dotyczy  podmiotu,  na  którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

13) zmiana  dotycząca  powierzenia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  części  zamówienia
podwykonawcom, jeżeli Wykonawca nie wskazał tych podwykonawców w swojej ofercie; 

14) zmiany  dotyczące  realizacji  dodatkowych  robót  budowlanych  nieobjętych  zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w  szczególności  dotyczących  zamienności  lub  interoperacyjności  wyposażenia,  usług  lub
instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów
dla Zamawiającego,

c) wartość  każdej  kolejnej  zmiany  nie  przekracza  50%  wartości  zamówienia  określonej
pierwotnie w Umowie,

15) zmiany Umowy w przypadku, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność  zmiany  Umowy  spowodowana  jest  okolicznościami,  których  Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy,

c) wartość  zmiany  nie  przekracza  50%  wartości  zamówienia  określonej  pierwotnie  
w Umowie,

16) zmiana umowy w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma
zastąpić nowy wykonawca:
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a) w wyniku sukcesji,  wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,  restrukturyzacji,  dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego  Wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy  wykonawca  spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga  to  za  sobą  innych  istotnych  zmian  umowy,  a  także  nie  prowadzi  do  uniknięcia
stosowania przepisów ustawy Pzp, 

b) w  wyniku  przejęcia  przez  Zamawiającego  zobowiązań  Wykonawcy  względem  jego
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1.

17) zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp;

18) łączna  wartość  zmian  jest  mniejsza  niż  progi  unijne  oraz  jest  niższa  niż  15%  wartości
pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy. 

§26
Odstąpienie od Umowy

1. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i określonych 
w przepisach prawa.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć
w  chwili  zawarcia  Umowy.  Zamawiający  w  tym  przypadku  może  od  Umowy  odstąpić
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

Odstąpienie,  o  którym  mowa  w  niniejszym  punkcie  nie  jest  odstąpieniem  od  Umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do
zapłaty kary umownej.

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził,  w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie  wynagrodzenia  w formie pieniężnej
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy;

3) w  przypadku  opóźnienia  rozpoczęcia  Robót  powyżej  21  dni  kalendarzowych  od  daty
protokolarnego  przekazania  terenu  budowy  –  w  terminie  7  dni  od  powzięcia  wiadomości
o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy;

4) w  przypadku  opóźnienia  realizacji  Robót  w  stosunku  do  terminów  wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyżej 21 dni kalendarzowych – w terminie 7 dni
od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy;

5) wykonywania przez Wykonawcę Robót niezgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,
specyfikacją  warunków zamówienia,  ofertą  Wykonawcy  –  w  terminie  7  dni  od  powzięcia
wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu
przysługuje  prawo  potrącenia  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  ewentualnych  naliczonych
Wykonawcy  kar  umownych  z  tytułu  odebranych  robót  przerwanych  i  wykonanych  do  dnia
odstąpienia.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru protokołu inwentaryzacji Robót
wykonanych na dzień odstąpienia, w zakresie robót zakończonych i robót w toku;
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2) zabezpieczenia  przerwanych Robót  w uzgodnionym niezbędnym zakresie,  na  koszt  strony,  
z powodu której odstąpiono od Umowy;

3) sporządzenia  wykazu materiałów,  urządzeń i  konstrukcji,  których pozostawienie  na  Terenie
Budowy jest niezbędne;

4) wezwania Zamawiającego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robót wykonanych na
dzień odstąpienia i robót zabezpieczających;

5) zwrócenia  Zamawiającemu  dokumentacji  budowy,  w  tym:  Dokumentacji  Projektowej,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dziennika budowy, książki obmiarów;

6) przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej  dla  robót  wykonanych,  w  tym
geodezyjnej.

5. Do  odbioru  robót  wykonanych  na  dzień  odstąpienia  oraz  robót  zabezpieczających  stosuje  się
odpowiednie przepisy o odbiorze.

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§27
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonanie
czynności ręczne roboty: rozbiórkowe, ziemne, roboty montażowe, roboty drogowe wykonywane
ręcznie.

2. Usługi  będą  świadczone  przez  osoby  wymienione  w  Załączniku  nr  4  do  Umowy pn.:  Wykaz
Pracowników, które zostały wskazane przez Wykonawcę; zwane dalej Pracownikami wykonawcy.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  Pracownicy  Wykonawcy będą  w  okresie  realizacji  umowy
zatrudnieni  na  podstawie  umowy o  pracę  w rozumieniu  przepisów ustawy z  dnia  26  czerwca
1974 r. Kodeks pracy. 

4. Wykonawca  na  każde  pisemne  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego,  nie  krótszym  niż  5  dni  roboczych,  zobowiązuje  się  przedłożyć  oświadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust.  1.
Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o  pracę,  w  szczególności  imię  i  nazwisko  zatrudnionego  pracownika,  datę  zawarcia  umowy
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Zamawiający może  również  żądać oświadczenia  zatrudnionego przez Wykonawcę  pracownika,
o  treści  potwierdzającej,  że  jest  on  zatrudniony u  Wykonawcy na  podstawie  umowy o  pracę,
wskazując datę zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków.

6. Wykonawca  na  każde  pisemne  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć poświadczoną za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę
zatrudnionego  pracownika.  Kopia  umowy  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

7. Nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  dokumentów,  o  których  mowa  ust.  4,  5  i  6  w  terminie
wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę i podlegać będzie karze umownej
zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową
Inspekcję Pracy.

§ 28
Postanowienia końcowe

1. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
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2. Wszelkie  spory  powstałe  na  tle  wykonania  Umowy  Strony  zobowiązują  się  rozstrzygać
polubownie,  a  w przypadku  braku  możliwości  polubownego  rozstrzygnięcia  sporów będą  one
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd
upadłości  lub  postępowania  układowego  względem  Wykonawcy,  wszczęcia  postępowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części,
mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić
o nich Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu
niepowiadomienia.

4. W  sprawach  nie  uregulowanych  Umową  stosuje  się  przepisy  powszechnie  obowiązujące,
w szczególności przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.

5. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

6. Załączniki:

1) Załącznik nr 1: Specyfikacja Warunków Zamówienia;

2) Załącznik nr 2: Dokumentacja projektowa;

3) Załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy;

4) Załącznik nr 4: Wykaz pracowników.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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