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Załącznik nr 7 do SWZ 
Umowa nr …………..….. 

 
zawarta w Łebie, w dniu  ……………...r. 

Gminą Miejską Łeba, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743, 

reprezentowanym przy niniejszej czynności przez: 

Burmistrz Miasta Łeby – Andrzej Strzechmiński, 

Skarbnik Miasta – Anna Mantek, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………… 

zwanymi dalej Wykonawcą,   

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1  ustawy z dnia 11 

września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) 

 

Oświadczenia stron umowy: 

1. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymogami Zamawiającego, które uwzględnił  

w swojej ofercie. 

2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające z nich 

koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadań. Ponadto Wykonawca 

oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie 

zobowiązań opisanych w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania objętego 

niniejszą umową. 

4. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem umowy jest Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 104018G ul. Kościelnej w Łebie w ramach 

zadania inwestycyjnego Przebudowa odcinka ul. Kościelnej od ul. Powstańców Warszawy do  

ul. Kościuszki.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ.  

3. Podstawą wykonania umowy jest dokumentacja projektowa wraz z zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia 

bez sprzeciwu będące załącznikami do opublikowanego ogłoszenia, w tym stanowiąca jego integralną część: 

projekt techniczny i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, dokumentacją 

budowlano-techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z zasadami wiedzy 

technicznej, a także innymi wymaganiami wynikającymi ze Specyfikacji Warunków Zamówienia i oferty 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy: 

a) Z należytą starannością zapoznał się z dokumentacją projektową i przeanalizował z należytą 

starannością  terminy wykonania niniejszej umowy nie wnosi do niniejszych żadnych uwag ani 

zastrzeżeń; 

b) dokonał  z należytą starannością oględzin terenu budowy i jego otoczenia; 
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c) uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje niezbędne do określenia zakresu i charakteru robót, 

które powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami SWZ oraz warunkami 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

6. Wykonawca stwierdza, że prace, które są przedmiotem umowy, wykonane na podstawie dokumentów,  

o których mowa w ust. 4, są technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania 

oferty, eliminują ryzyka związane z niewykonaniem przedmiotu umowy bądź nienależytym wykonaniem,  

z przyczyn dających się ustalić przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca wykona prace w podziale na etapy uzgodnione z Zamawiającym wg załącznika nr 9 do SWZ.  

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy: 

a) szczegółowy kosztorys zawierający ceny jednostkowe, stawki roboczogodziny i wysokości narzutów, 

który stanowi podstawę ustalenia ceny ryczałtowej  

b) wykaz materiałów i usług (pracy sprzętu) mający zasadniczy wpływ na wartość zamówienia (do 20 

elementów), który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do waloryzacji 

wynagrodzenia, zgodnie z § 17 ust. 2 niniejszej umowy.  

 

§ 2 

[Termin wykonania robót] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 12 tygodni od dnia 16.09.2024r.  

2. Na okoliczność przekazania placu budowy strony sporządzą protokół. Od chwili protokolarnego przejęcia 

placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe na placu budowy. 

3. Od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego, Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę 

robót oraz za wszelkie materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia używane do wykonania umowy. 

4. Harmonogram robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 niniejszej umowy oraz jest integralną częścią 

Umowy. 

5. Termin wykonania robót może ulec zmianie jedynie z powodów wymienionych w §17 ust. 3 Umowy. 

6. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze 

względu na które termin zakończenia prac nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

o nich na piśmie Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie 

niedotrzymania terminu zakończenia robót. 

 

§ 3 

[Wynagrodzenie] 

1. Zamawiający za wykonanie umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z oferty, 

tj. w wysokości: netto ……….zł, a brutto …………...zł (słownie: ……………..) w terminie 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej protokołem odbioru zgodnie z §3 ust. 4 na 

rachunek Wykonawcy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

a) koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, 

zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi  

z realizacji robót, obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, i innych które są niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy; 

b) robociznę (w tym wynagrodzenie Podwykonawców), wartość materiałów wraz  

z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartość pracy sprzętu wraz  

z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaż  

i demontaż), koszty badań i prób materiałowych, koszty opracowań niezbędnych do realizacji robót, 
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podatki, ewentualne cła, koszty odszkodowań, ubezpieczenia, koszty pośrednie w skład których 

wchodzą koszty ogólne poniesione w związku z wykonywanymi pracami i koszty zarządu jednostki 

gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy i inne niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie protokołu odbioru robót, podpisanego przez 

przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego i prawidłowo 

wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

4. Dopuszcza się fakturowanie częściowe za wykonane i odebrane kompletne elementy robót  

(tj. wykonane w 100% zgodnie z częściami określonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym). 

Łączna kwota faktur częściowych nie może przekraczać 80% łącznego umownego wynagrodzenia. 

5. Faktura końcowa może zostać wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu końcowego 

odbioru robót. 

6. Rozliczenie fakturami częściowymi za wykonane i odebrane kompletne elementy robót wymienione 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, dokonywane będą na podstawie protokołów odbioru 

elementów robót budowlanych, podpisanych przez strony umowy, w szczególności inspektora nadzoru 

inwestorskiego i kierownika budowy, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej.  

7. Wykonawca jest zobowiązany opracować, uzgodnić z Zamawiającym i przedłożyć Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający wydzielone etapy 

inwestycji realizacji robót (uwzględniający warunki zawarte w SWZ oraz warunki o których mowa 

w ust. 4 i §1 ust. 7).  

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w § 7 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

9. Za dowód zapłaty, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający przyjmuje : 

a) dowód uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotą obejmującą część 

należnego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz części przedmiotu umowy, za 

który następuje płatność; dowód poświadczony za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, 

b) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku załączonym do niniejszej 

umowy lub o treści zgodnej z tym drukiem. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  

w ust. 8 i 9 wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

11. Zamawiający odmówi opłacenia faktury także w przypadku, jeżeli Wykonawca nie dostarczy 

odpowiednich certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności lub innych dokumentów obowiązujących  

w przepisach prawa na wbudowane materiały, dostarczony sprzęt lub wykonane roboty. 

12. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całości robót budowlanych 

po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych oraz po zapłacie przez Wykonawcę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bezusterkowym odbiorze 

końcowym oraz po dostarczeniu dokumentów odbiorowych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej. 

13. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od 

obowiązku zapłaty należności z zaakceptowanych i zawartych umów przez Zamawiającego stosuje się 

odpowiednio art. 465 ustawy Pzp. 

14. Zapłata należności będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

15. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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16. Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za 

pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

17. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron umowy, 

przy czym przesunięcie terminu  zakończenia realizacji zadania wymaga uprzedniej zgody instytucji 

dofinansowującej. 

18. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy który zostanie ujawniony na fakturze do dokonania 

zapłaty na rzecz Wykonawcy będzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w związku z prowadzoną przez niego 

działalnością gospodarczą. 

 

§ 4 

[Obowiązki Zamawiającego] 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. odpowiednio – uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (na dzień podpisania 

umowy Zamawiający posiada aktualne zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia bez sprzeciwu); 

2. przekazania Wykonawcy placu budowy; 

3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 

4. dokonywania odbiorów prac wskazanych umową w terminach, określonych w § 10 ust. 2 Umowy, po 

wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawcę gotowości do odbiorów; 

5. terminowego wypłacania wynagrodzenia, z zastrzeżeniem konieczności wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych; 

6. zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie okresów gwarancyjnych; 

7. współdziałania przy wykonaniu umowy celem należytej realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

[Obowiązki Wykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacją projektową, zaleceniami 

nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną oraz na warunkach 

ustalonych w niniejszej umowie. 

2. Dopuszcza się do stosowania przy wykonywaniu umowy wyłącznie materiały i urządzenia posiadające 

certyfikaty, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, aprobaty techniczne. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Podwykonawców i za plac budowy z chwilą jego 

przejęcia. Wykonawca jest koordynatorem robót wykonywanych przez Podwykonawców. 

4. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy odbywać się mogą całodobowo, z zastrzeżeniem 

zachowania ciszy w porze nocnej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest po rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlano-instalacyjnych wykonać 

pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem podziemnym, 

wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikających prac, pomiary powykonawcze łącznie  

z kompletną mapą powykonawczą. Dokumenty zawierające wyniki i opracowania tych pomiarów oraz 

dokumentację powykonawczą przyjętą do zasobów właściwego Ośrodka Geodezji, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu jako warunek odbioru końcowego. 

6. Wykonawca w ramach rozbiórki dokona segregacji materiałów rozbiórkowych, ich ułożenia na paletach 

i wywiezienia na wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania w obrębie m. Łeby. Palety 

przechodzą na własność Zamawiającego, ich koszt został uwzględniony w ofercie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich i zapewnienia 

stałych warunków widoczności w dzień i w nocy w rejonie prowadzonych robót budowlanych. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do uporządkowania użytkowanego terenu. 

9. Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiałów Wykonawca wykonuje na własny 

koszt. 

10. Jeżeli Zamawiający zarządzi dodatkowe badania sprawdzające, które nie były przewidziane 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej: 

a) jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź elementy robót są niezgodne z umową – koszty 

badań dodatkowo zleconych obciążą Wykonawcę; 

b) jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały lub roboty są zgodne z umową – koszty badań obciążą 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie może uchylać się od wykonania czynności, robót lub różnego rodzaju detali nieobjętych 

dokumentacją projektową, przedmiarami robót czy specyfikacjami technicznymi, jeśli są one niezbędne z 

punktu widzenia poprawności wykonania robót czy instalacji i celu jakiemu mają służyć. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do współudziału w organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub na 

terenie budowy spotkań przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w celu bieżącej kontroli 

wykonania robót. Na każde spotkanie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pisemny 

raport ze stanu wykonania prac na dzień spotkania. 

13. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować odpady powstałe w trakcie realizacji zadania zgodnie  

z wymaganiami przepisów Ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2023r. poz.1587) i Prawo Ochrony Środowiska 

(tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2556). 

14. Wykonawca zobowiązany jest dokonać na piśmie Zamawiającemu zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych. 

15. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawców wszystkich osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z: 

• pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz nawierzchni, 

• pracami ziemnymi, 

• robotami nawierzchniowymi związanymi z asfaltowaniem oraz układaniem nawierzchni betonowych i 

kamiennych, 

• robotami związanymi z  budową lub przebudową sieci uzbrojenia oraz przyłączy, 

• pracami związanymi z ustawieniem oświetlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki, 

• pracami montażu obiektów małej architektury, znaków drogowych  

• pracami wykończeniowymi 

czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1465). 

17. Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, dostawcy 

materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru. 

18. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej 

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 

umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 

19. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie 

tego obowiązku przez Zamawiającego: 

a) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy oświadczenie 

zatrudnionego pracownika, że jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę 

b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy swoje 

oświadczenie lub oświadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę 
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c) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego 

przez podwykonawcę. 

d) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy inne żądane 

dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika 

e) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 

zapisów, zobowiązujących do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 15 oraz 

umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

20. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały rozbiórkowe w taki sposób, aby mogły one być 

wykorzystane do ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 6. W szczególności dotyczy to krawężników, kostki 

drogowej, płytek, oznakowania drogowego i słupów oświetleniowych. Rozbiórka nawierzchni asfaltowych ma 

nastąpić w taki sposób aby powstały z rozbiórki materiał Zamawiający mógł wykorzystać powtórnie. 

Wykonawca ma obowiązek zdać powstały materiał protokolarnie z uwzględnieniem jego rodzaju i ilości. 

21. Wykonawca ma obowiązek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas trwania prac. 

Konieczne jest zapewnienie ciągłego dojazdu do posesji dla mieszkańców ulicy i służb ratunkowych. Dopuszcza 

się czasowe i krótkotrwałe zamknięcia przejezdności po wcześniejszym zawiadomieniu mieszkańców 

i Zamawiającego z określeniem czasu zamknięcia i wprowadzeniem właściwej czasowej organizacji ruchu. 

 

§ 6 

[Nadzór] 

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski w osobie: ……………………………………………………………..……. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim osobom występującym w imieniu 

Zamawiającego, wstępu na teren budowy oraz dostępu do miejsc planowanych jak i wykonywanych robót 

budowlanych, związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia 

Wykonawcy na piśmie. 

 

§ 7 

[Podwykonawcy] 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcą 

wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia 

odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców  

i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników. 

4. Wykonawca wykona z pomocą podwykonawców, na których zasoby powoływał się, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 462 Pzp, następujący zakres 

rzeczowy robót budowlanych: 

a) ……………………………………………………………    (podwykonawca, zakres, wartość) 

b) ……………………………………………………………     (podwykonawca, zakres, wartość) 
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wartość razem brutto (łącznie z VAT) ..................................................................... zł 

(słownie: ........................................................................................................... zł) 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo a także jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 15, 

c) zawiera postanowienia niezgodne z  ust. 16 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej 

zmiany,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 

przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych 

12. W przypadku, o którym mowa w ust.11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony  

w ust. 15, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje się odpowiednio. 

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, przy czym termin zapłaty końcowej 

faktury musi być krótszy o co najmniej 3 dni od terminu zapłaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od 

terminu zapłaty faktury Wykonawcy w przypadku płatności jednorazowej. 

16. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą 
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17. Wartość wszystkich umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości niniejszej umowy 

określonej w § 3 ust. 1. 

18. W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecności podmiotu (podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca) wprowadzonego i wykonującego przedmiot zamówienia z pominięciem postanowień 

umowy określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót 

budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy  

o podwykonawstwo, lub nawet odstąpić od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują 

żadne roszczenia, w szczególności z tytułu przedłużenia terminu umownego. Niezależnie od powyższego 

Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne określone w § 14 . 

19. W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robót przez podmioty (podwykonawców) innych 

niż te, których doświadczeniem Wykonawca posługiwał się składając ofertę, w celu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac   przez ten podmiot(y), 

Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót budowlanych w tym zakresie do czasu uregulowania 

spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstąpić od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie 

przysługują żadne roszczenia, w szczególności z tytułu przedłużenia terminu wykonania umowy. 

Niezależnie od powyższego Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne  określone w § 14 . 

20. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedłożenie poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy  

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w 

§ 14 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy. 

21. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o wszystkich zawieranych 

umowach z podwykonawcami w trakcie trwania całego okresu obowiązywania niniejszej umowy. 

22. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego  

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,  

a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

23. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

§ 8 

[Plac budowy] 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy i otrzymał od Zamawiającego odpowiedzi na 

pytania mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji umowy w związku z czym nie będzie 

występował z tego tytułu z żadnymi roszczeniami wobec Zamawiającego. 

2. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich  pracowników na 

budowie na cały czas trwania budowy, wyposażone w należyte warunki sanitarne, w tym 

z zaopatrzeniem w bieżącą wodę i energię elektryczną. 
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3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał przez cały czas trwania budowy toaletę dla pracowników na 

terenie placu budowy. 

4. Koszty wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem, 

utrzymaniem (konserwacją) dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii elektrycznej, 

łączności itp. po terenie budowy ponosi w całości Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przejęcia placu budowy dotyczącego umowy; 

2) przestrzegania przepisów prawa budowlanego, przepisów bhp i ppoż. przy wykonywanych pracach. 

W szczególności odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujące na budowie, również pracownicy 

podwykonawców, byli należycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do wykonywanych czynności; 

3) dostarczenia Zamawiającemu na dzień przekazania placu budowy: 

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami; 

b) wykazu osób – pracowników nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczególnych robót) 

biorących udział w realizacji zadania wraz z kserokopiami (poświadczonymi za zgodność  

z oryginałem) właściwych zaświadczeń o posiadaniu wymaganych prawem uprawnień do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych specjalnościach  

w stosownym zakresie, aktualnych zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa; 

4) utrzymywania porządku w rejonie wykonywanych prac budowlanych, tj w stanie wolnym od 

przeszkód oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, zanieczyszczeń, 

urządzeń prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zamówienia (w przypadku nie wywiązania 

się Wykonawcy z tych obowiązków Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac we 

własnym zakresie i obciążenia kosztami Wykonawcy poprzez potrącenie z faktury oraz naliczania kar 

umownych  określonych w § 14 ). 

5) naprawy ewentualnych uszkodzeń; 

6) przekazania terenu, na którym wykonywana była umowa, w terminie odbioru końcowego. 

 

§ 9 

[Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe] 

1. Na wypadek konieczności realizacji robót zamiennych, dodatkowych Strony ustalają, że roboty te 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować za wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym w przedstawionej 

Zamawiającemu i zaakceptowanej przez Zamawiającego ofercie opracowanej na podstawie cen 

jednostkowych pracy, sprzętu i materiałów oraz wskaźników cenotwórczych obejmujących stawkę 

robocizny, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny na poziomie takim samym, jak w ofercie dotyczącej 

zamówienia podstawowego.  

2. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie nieuzasadnione z ważnych względów publicznych lub 

zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, lub jeżeli roboty dodatkowe spowodują konieczność 

zaniechania realizacji części robót. Roboty takie w dalszej części umowy nazwane są „robotami 

zaniechanymi”. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych  dokumentacją projektową w sytuacji: 

a) Jeżeli konieczność zmiany wbudowanych materiałów i urządzeń jest spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub brakiem  możliwości zakupu (towaru nie ma na rynku), 
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b) Jeżeli występuje konieczność zmiany rozwiązań technicznych lub technologicznych wskazanych 

w dokumentacji i wbudowanie materiałów i urządzeń spowoduje wadliwe wykonanie 

przedmiotu umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie 

wykonanie, które skutkować będzie trudnościami w późniejszym użytkowaniu  lub brakiem 

estetyki 

c) Jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w tym m.in. jeżeli: 

- powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego  przedmiotu umowy, 

- powodują poprawienie parametrów technicznych przedmiotu umowy, 

- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów 

4. Strony ustalają, że w przypadku, gdy zajdzie konieczność rezygnacji z części robót objętych 

dokumentacją projektową wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone oraz jeśli 

zajdzie konieczność wprowadzenia w miejsce robót, z których zrezygnowano, innych robót, zostanie to 

zlecone odrębną umową. 

5. W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót 

zaniechanych), wartość robót, która zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy będzie wyliczana 

następująco: 

a) W przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo 

– finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonego w tym 

harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

b) W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, określonego w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę kosztorysu stanowiącego podstawę do wyceny oferty, a jeżeli 

wyliczenie z tego kosztorysu nie będzie możliwe, określenie wartości tych robót nastąpi w 

wyniku ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku ilości 

niewykonanych robót w stosunku do całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość 

niewykonanych robót w stosunku do całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość 

niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. 

6. W przypadku, jeżeli Wykonawca proponuje zmianę materiałów, urządzeń lub rozwiązań konstrukcyjnych 

na inne niż opisane w dokumentacji – po stronie Wykonawcy leży wykazanie co najmniej równoważności 

parametrów (określonych jako istotne przez Zamawiającego), a w wypadku zmiany rozwiązań 

konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta niezbędnych wyliczeń i rysunków, które 

przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i projektantowi. 

7. Suma wartości robót zaniechanych nie może być większa niż 15% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto o którym mowa w §3 ust. 1 

8. Zmiany o którym mowa w niniejszym paragrafie muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 

 

 

§10 

[Odbiory robót budowlanych] 

1. Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy będą podlegały następującym odbiorom  

i przeglądom: 

a) odbiory robót zanikających (ulegających zakryciu), 

b) odbiory robót częściowych 
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c) odbiór końcowy, 

d) odbiór ostateczny. 

2. Zamawiający przystępuje do odbiorów: 

a) prac zanikających i częściowych – na bieżąco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwłoki; 

b) końcowego – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy  

o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego; 

c) ostatecznego – przed upływem gwarancji. 

3. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbiorów robót zanikających i końcowego, jest – wpis 

do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawcę o wykonaniu robót zanikających, zawiadomienie na 

piśmie o zakończeniu całości prac i gotowości do odbioru końcowego oraz przekazanie kompletnego 

operatu kolaudacyjnego składającego się na dokumenty jak w ust. 5. Odbiór ostateczny wyznacza 

Zamawiający. 

4. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi wpisem do dziennika budowy 

gotowości do odbioru końcowego lub częściowego o którym mowa w ust. 1 lit. b, c, Zamawiający zwróci 

Wykonawcy zawiadomienie o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego wskazując na 

stwierdzone nieprawidłowości. Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do ich niezwłocznego 

usunięcia i dokonania ponownego zawiadomienia o zakończeniu prac i gotowości do odbioru 

końcowego. 

5. Najpóźniej w dniu zawiadomienia o zakończeniu całości prac i gotowości do odbioru końcowego 

Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, 

następujące dokumenty składające się na kompletny operat kolaudacyjny: 

a) dokumentację powykonawczą, w tym rysunki zamienne zatwierdzone przez projektanta 

b) kompleksową dokumentację geodezyjną powykonawczą; 

c) protokoły odbiorów wystawione lub akceptowane przez gestorów sieci; 

d) instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń; 

e) atesty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na wbudowane materiały  

i urządzenia; 

f) dokumenty dotyczące zagospodarowania powstałych odpadów; 

g) inne dokumenty odbiorowe lub próbki wymagane zgodnie z technologią wykonywanych robót. 

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego żądanie, gwarancje 

producentów, certyfikaty, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, aprobaty techniczne na materiały  

i urządzenia wbudowywane w ramach realizacji zamówienia, przed ich wbudowaniem. 

7. Zamawiający nie dopuszcza odbioru wydzielonego etapu prac ani odbioru końcowego jeśli zostaną 

stwierdzone usterki. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy 

Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale: 

a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający może dokonać odbioru końcowego 

jednocześnie obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający nie 

odbiera przedmiotu odbioru i może odstąpić od umowy, lub żądać od Wykonawcy wykonania 

przedmiotu umowy, lub jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy 

nie ulega wówczas przedłużeniu). 

8. Z czynności odbiorów i przeglądów będą sporządzane protokoły, zawierające wszelkie ustalenia 

dokonane w ich toku. 
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§ 11 

[Gospodarka odpadami] 

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 

budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest 

uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do 

zagospodarowania powstałych odpadów dokumentując sposób gospodarowania jako warunek 

dokonania odbioru końcowego. 

2. Wykonawca zagospodaruje odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami 

Ustawy o odpadach (tj Dz.U. z 2023r. poz. 1587) i Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 

2556 ). Wszelkie koszty z tego wynikające spoczywają na Wykonawcy. 

 

§ 12 

[Gwarancja jakości i rękojmia] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie wykonane zgodnie  

z umową prace na okres ………………….. miesięcy od daty odbioru końcowego. 

2. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usunięcia 

w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, 

że usunięcie wad nie będzie możliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin 

usunięcia wad. 

3. Usunięcie wad będzie  wykonywane  na koszt Wykonawcy. 

4. O ujawnieniu wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę. 

5. Zawiadomienia dokonywane są według uznania Zamawiającego w jeden z następujących sposobów: 

a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy, 

b) drogą elektroniczną (mail : …………………………..)   

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od poniedziałku 

do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. Zgłoszenie  mailem 

wysłane po godzinie 15:00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, będzie traktowane jako zgłoszenie 

otrzymane o godzinie 7:30 w pierwszym dniu roboczym następującym po wysłaniu maila. 

7. W terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu gwarancji jakości Zamawiający wraz  

z Wykonawcą dokonają przeglądu gwarancyjnego całości robót wykonanych na podstawie niniejszej 

umowy – na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół z przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany 

wykryte wady usunąć na swój koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole. 

8. Ustawowy okres rękojmi na wykonane roboty zostaje wydłużony do dnia upływu okresu gwarancji, 

zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi mogą być dochodzone 

niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 

9. W przypadku nieusunięcia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiający powierzy ich 

usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastępcze usunięcie wad), na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Strony umowy ustalają, że zapłata przez Wykonawcę za zastępcze usunięcie wad nastąpi w terminie 14 

dni od daty otrzymania faktury. Brak zapłaty przez Wykonawcę w terminie faktury za zastępcze 

usunięcie wad będzie upoważniał Zamawiającego do potrącenia należności z faktury z wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy. Zastępcze usunięcie wad, bez względu na zakres i rodzaj robót które będą 

podlegały wówczas wykonaniu nie powoduje utraty bądź ograniczenia w odniesieniu do wykonanych lub 

odebranych robót żadnych uprawnień Zamawiającego  z udzielonej w umowie gwarancji jakości lub 

rękojmi za wady robót. 
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§ 13 

[Ubezpieczenia] 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieszczęśliwe wypadki na i poza terenem budowy jeśli 

pozostają one w związku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu umowy. Wykonawca 

odpowiedzialny jest również za wypadki spowodowane wadliwym wykonaniem prac. 

2. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez niego w związku z roszczeniami 

odszkodowawczymi zgłoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiającego z tytułu szkody, za którą 

zgodnie z umową odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a zwłaszcza odszkodowania, opłaty sądowe  

i koszty zastępstwa prawnego. 

3. Na dzień podpisania umowy Wykonawca przedstawił polisę OC z okresem ważności do ………………...r. na 

kwotę …………………...zł. Przed upływem terminu jej ważności Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu polisę OC obejmującą pozostały okres realizacji przedmiotu umowy. 

4. W przypadku nieprzedłożenia oryginału polisy z dowodami opłaconych już składek,  Zamawiający może 

zawrzeć te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, który zostanie potrącony z Wynagrodzenia. 

 

§ 14 

[Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego  

w §2 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzień; 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto; 

3) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 12 Umowy 

– w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzień; 

4) z tytułu: 

a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 

w kwocie 10 % niezapłaconej kwoty brutto; 

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia umownego brutto umowy  

o podwykonawstwo (w której doszło do nieterminowej zapłaty wynagrodzenia) za każdy dzień 

zwłoki odrębnie dla każdej z tych umów; 

c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub dostawy i usługi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany – w kwocie  

0,3% łącznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy; 

d) nieprzedłożenia lub nieprzedłożenia w wymaganym w terminie poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w kwocie 0,3% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto  niniejszej umowy; 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa §17 ust. 2 zapłaci karę umowną w kwocie 10 % 

niezapłaconej kwoty brutto; 

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w kwocie 0,3% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto  niniejszej umowy; 

5) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy – 200 zł/ dzień; 

6) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 pkt 3 umowy – 200 zł/ dzień; 

7) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy dotyczących obowiązku zatrudnienia na umowę  

o pracę  - 500 zł/ każde uchybienie; 
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8) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §7 pkt 18 umowy - w kwocie 0,3% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za każdy dzień w którym stwierdzono 

nieprawidłowość; 

9) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 umowy - w kwocie 500 zł za każdy dzień, 

w którym stwierdzono nieprawidłowość.   

10) z tyt. nieprzedłożenia polisy o której mowa w §13 umowy lub jej przedłużenia 200zł za każdy zwłoki. 

11) z tyt. nieuzasadnionego zgłoszenie robót do odbioru częściowego i końcowego w wysokości 

10.000,00zł za każdy stwierdzony przypadek. 

12) z tyt. nieprzedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy/niewniesienia 

nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, o którym mowa 

w §16 pkt 8 umowy 200zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o obciążeniu karą umowną, wskazując podstawę z umowy  

i wystawia notę księgową. Kara umowna winna być zapłacona w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

4. W każdym przypadku zastrzeżenia w umowie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym, jeżeli kara ta nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda 

powstanie z innego tytułu. 

5. Okoliczność odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron nie ma wpływu na możliwość dochodzenia 

kar umownych lub odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 40% 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

7. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują strony także po ustaniu lub rozwiązaniu umowy. 

 

§ 15 

[Odstąpienie od umowy] 

    1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie w razie wystąpienia następujących 

okoliczności: 

a) Wykonawca naruszył którykolwiek z obowiązków lub zobowiązań określonych umową  

i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszeń oraz wezwania go do przywrócenia, 

wymaganego umową stanu lub wykonania określonych zobowiązań (obowiązków) Wykonawca 

obowiązku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonał. Strony ustalają, iż bez znaczenia dla prawa 

Zamawiającego do odstąpienia od Umowy pozostaje zarówno charakter jak i znaczenie danego 

naruszenia obowiązków lub zobowiązań umownych dla interesów Zamawiającego. Tym samym 

potwierdzają, iż o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania  

w wyznaczonym terminie dodatkowym; 

b) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie 

ich terminowe zakończenie i pisemnie poinformuje go o przedsięwzięciach, jakie jego zdaniem należy 

podjąć dla terminowego wykonania robót, a Wykonawca zaleceń tych w określonym przez 

Zamawiającego terminie nie wykona; 

c) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umową, w tym niezgodnie  

z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian  

w prowadzonych robotach nie dokona; 

d) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

e) wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku Wykonawcy. 
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2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez 

Zamawiającego o okolicznościach uprawniających do jej rozwiązania. 

3. Do odstąpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy w każdym przypadku następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W razie odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki: 

a) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedłożą one zestawienie swoich 

ewentualnych roszczeń; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która 

w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialność za odstąpienie; 

c) Wykonawca bez względu na podstawę odstąpienia od umowy i to, kto od umowy odstąpił ponosi 

ryzyko zagospodarowania materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane do 

realizacji innych robót nie objętych umową między stronami, a w razie ewentualnych wątpliwości, co 

do oceny możliwości wykorzystania danych materiałów, rozstrzygający i decydujący głos ma 

Zamawiający; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających; 

e) Wykonawca bez względu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia względem Zamawiającego opuści 

teren budowy w sposób i w terminie określonym przez Zamawiającego; 

f) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości wykonanych 

robót. Jednocześnie Zamawiający jest zobowiązany do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu 

budowy. 

7. Strona, której działania lub zaniechania doprowadziły do odstąpienia od umowy jest zobowiązana do 

pokrycia drugiej stronie wszelkich szkód spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie został 

wyłączony lub ograniczony bądź też wyraźnie inaczej określony niniejszą umową. O ile jednak odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub, za które on odpowiada, bądź  

z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, to Wykonawca traci prawo do żądania  

i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych od Zamawiającego. Jednakże  

w każdym przypadku maksymalna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do zapłaty 

Wykonawcy za roboty wykonane i rozpoczęte na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiającego 

stosownym protokołem. 

§ 16 

[Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy] 

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wynikających bądź z treści umowy bądź z przepisów 

prawa, w tym także roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego 
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wykonania umowy (zwane dalej: „zabezpieczeniem”) w kwocie stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokości ………….. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie  …………………………….. W trakcie trwania umowy Wykonawca 

jest uprawniony zmienić formę zabezpieczenia na jedną lub kilka form, określonych w art. 450 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia może zostać dokonana przez 

Wykonawcę z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W przypadku 

zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancje muszą być wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze 

żądanie Zamawiającego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio  

w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia. 

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po odbiorze przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji– nie 

później niż w terminie 15 dni od daty ustania okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

5. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza zabezpieczenie stanie się wymagalne, wówczas 

Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia, bez konieczności wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu na zadośćuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu się  

z zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 

wykonane roboty budowlane. 

7. Z zatrzymanego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może potrącić 

wszelkie kary umowne i inne roszczenia odszkodowawcze, w tym związane z wykonaniem uprawnień  

z tytułu rękojmi oraz koszty wykonania zastępczego. 

8. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, Wykonawca na co najmniej pięć dni przed 

upływem tego terminu zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności niniejszego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, gwarantując zachowanie ciągłości i wysokości 

zabezpieczenia. W przypadku niewniesienia zabezpieczenia gwarantującego zachowanie ciągłości 

i wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń 

wynikających z umowy zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej 

z najbliższej płatności za fakturę Wykonawcy.  

 

§ 17 

[Warunki zmiany umowy] 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana umowy w zakresie ceny, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności: 

• stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
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• zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46) 

• w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 

Zmiany te będą mogły być wprowadzone, jeśli Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego o taką zmianę 

oraz przedstawi dokumenty z których jasno będą wynikały okoliczności wymienione powyżej. Zmiany będą 

mogły nastąpić jeśli poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa powyżej wyniesie  

minimum 10%.  

a) Wykonawca będzie mógł wystąpić o zmianę wynagrodzenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy i nie później niż na 30 dni przed terminem umownym  zakończenia robót.  

b) Wynagrodzenia Wykonawcy będzie waloryzowane jednokrotnie w trakcie trwania umowy.  

c) W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, przyjętej do określenia wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia 

Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez 

zastosowanie zmienionej stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu Umowy w okresie od dnia 

obowiązywania zmienionej stawki danego podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej 

części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana 

zmieniona stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego. 

d) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić po zmianie wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o minimum 10%.   

e) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5% wartości 

zasadniczych elementów wskazanych w §1 ust. 7 pkt b) pozostałych do wykonania w okresie 

podlegającym waloryzacji.  

f) Wniosek Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia powinien zawierać propozycję zmiany Umowy 

w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny 

przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 2, mają lub będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności: 

• przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia, 

co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz 

z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi, jak umowy o pracę 

lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; 

• wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 2, na wysokość kosztów wykonania Umowy 

przez Wykonawcę; 

• w odniesieniu do wykazu, o którym mowa w §1 ust. 7 pkt b) szczegółową kalkulację kosztów 

według stanu sprzed danej zmiany cen materiałów i kosztów oraz szczegółową kalkulację kosztów 

według stanu po zmianie  oraz wskazanie kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie.  

g) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie wniosku o zmianę wynagrodzenia, 

poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub 

kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami), jeśli dotychczasowe przedłożone dokumenty okażą 

się niewystarczające dla oceny wniosku Wykonawcy. 

h) W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy w całości lub w części, Strony 

podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. 
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i) Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia podpisania 

umowy nie podlega waloryzacji. Okres podlegający waloryzacji rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy 

od dnia podpisania umowy.  

j)  Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe do 

wykonania w okresie podlegającym waloryzacji oraz za zakup materiałów budowlanych, które zostaną 

nabyte w okresie podlegającym waloryzacji. 

k) Waloryzacji nie będą podlegać ceny materiałów budowlanych nabytych przez Wykonawcę przed 

okresem podlegającym waloryzacji, a przeznaczonych do wbudowania w okresie waloryzacji. 

l) Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze zmianą sposobu 

świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne. 

m)  Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane wykonane w 

terminie zakończenia robót, a po upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało zmianom, z 

wyłączeniem przypadku w którym strony zawrą stosowny aneks do niniejszej umowy na podstawie, 

wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.  

n) Obliczenie wysokości kwoty do zapłaty Wykonawcy z tytułu waloryzacji wynagrodzenia nastąpi poprzez 

pomnożenie kwoty podlegającej waloryzacji (określonej na podstawie wykazu, o który mowa w §1 ust. 

7 pkt b) oraz  szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa ust. 2 pkt f) niniejszego paragrafu) i 

wskaźnika waloryzacji obliczonego wg wzoru: 

W w(n )=a+ (1−a)×(W 0

100
×
W1

100
×
W2

100
×
W 3

100
×………….×

Wn−1

100
×
W n

100 )  

gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości [0,5] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji 

(element niewaloryzowany). 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca podpisania umowy = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu podpisania umowy (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu podpisania umowy (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 

100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Ilorazy wskaźników cen (np. 
W 1

100
) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc 

po przecinku. 

 

o) Poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się zarówno wzrost jak i obniżenie, względem 

cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w umowie.  

p) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

obniżenia cen zgodnie ze wskaźnikiem, o którym mowa w  §17 ust. 2 pkt d).  

q) Na wniosek Zamawiającego w przypadku okoliczności, o której mowa w  §17 ust. 2 pkt p) 

Wykonawca w terminie 14 dni zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji, 

zgodnie z §17 ust. 2 pkt f) oraz wskazania kwoty, o jaką wynagrodzenia powinno ulec zmianie. 
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r) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie ust. 2, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

• Przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy, usługi  

• Okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy 

Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odbędzie się w sposób 

analogiczny jak waloryzacja Wykonawcy.  

3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności: 

a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska  

o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej; 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikających  

z winy stron Umowy; 

c) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie, 

mrozy) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót ze względu na 

zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność); Uznaje się, że powyższe zjawiska 

atmosferyczne wówczas są traktowane jako nieprzewidziane jeśli wystąpią w porze roku, w której  

z definicji nie występują; 

d) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie 

mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, 

zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, pod warunkiem 

dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia siły wyższej, przez Stronę dotkniętą wystąpienie siły 

wyższej, dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego przez właściwy organ 

administracji publicznej oraz wskazania wpływu zdarzenia na wykonanie umowy, i jeśli wystąpienie siły 

wyższej wpłynął bezpośrednio na prawidłowe wykonywanie robót i termin ich wykonania to  termin 

wykonania umowy zostanie przedłużony o czas jej trwania; 

e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie 

zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie 

większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem; 

f) wystąpienie warunków gruntowo – wodnych uniemożliwiających wykonanie (prowadzenie)robót 

budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów; 

g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi 

lub terenowymi, w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych lub niewypałów lub niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych, itp.; 

h) konieczność usunięcia błędów lub wad w dokumentacji projektowej albo konieczność wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które 

maja wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 

i) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o które 

je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

j) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy; 
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k) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

l) wystąpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodującej konieczność wstrzymania kluczowych 

robót z uwagi na brak materiałów lub nieobecność pracowników z zastrzeżeniem §9 niniejszej umowy; 

m) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony 

prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, lub Zamawiającego przed zawarciem 

umowy; 

n) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,  

a wynikającymi z prowadzonej przez inwestora działalności. 

4. Zmiana terminu realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas równy okresowi 

przerwy lub przestoju, określonych w ust. 3. 

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony 

protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej  

z okoliczności wymienionych w ust. 2 i 3. 

 

§ 18 

[Klauzula salwatoryjna] 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 

postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na 

ważność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez tych postanowień strony umowy by nie zawarły,  

a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony w ust. 2 poniżej. 

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, 

strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w sposób oddający w sposób 

możliwie najwierniejszy zamiar stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo 

niewykonalne. 

3. Jeżeli normalne używanie przedmiotu umowy wymagać będzie korzystania z należących do osób trzecich 

praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, 

wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych Wykonawca zobowiązuje się przyjąć 

na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko 

Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy. 

 

§ 19 

[Postanowienia końcowe] 

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstępie do umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

do powiadomienia Zamawiającego o każdej ich zmianie na piśmie pod rygorem bezskuteczności 

zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyższego korespondencja wysłana do Wykonawcy uznana 

zostanie za skutecznie doręczoną, gdy zostanie wysłana na ostatni adres lub mail znany Zamawiającemu. 

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą każdorazowo poddane Sądowi 

właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 
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Załączniki: 

1. SWZ 

2. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

3. Oświadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu należnego wynagrodzenia (wzór) 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

………………………………..……                                                                                        ……………………..………………. 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika Miasta 

 

 

 

 

        ……………………………………... 
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Załącznik nr 3  do umowy 

 

Oświadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu należnego wynagrodzenia  

za wykonanie części zamówienia publicznego pod nazwą: 

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 104018G ul. Kościelnej w Łebie 

 

Podwykonawca: 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres podwykonawcy) 

…………………………………………………………………………………………………. , 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres wykonawcy) 

…………………………………………………………………………………………………. , 

 

Ja, ……………………………………………………………….. , 

(imię i nazwisko) 

będąc pełnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oświadczam, że 

1)  otrzymałem od Wykonawcy należne wynagrodzenie w kwocie brutto : 

    …………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………...   

    stanowiące  100%  należnego umownego wynagrodzenia  na dzień  niniejszego oświadczenia, 

 

 z tytułu realizacji umowy  z Wykonawcą  nr …………………..…. z dnia ……………..…… o wykonanie robót 

budowlanych będących częścią ww. zamówienia publicznego  i  objętych fakturą Wykonawcy nr  

………………………………………….. 

 

 za wykonanie zakresu ( wyszczególnić ):  

……………………………………………………………………..……..……...…………...………..………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………...…………….…………..……………………………

…..……………………………………………………………………………………………..………………………...…………….……………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………..…………….………...…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2)  Nie składam zastrzeżeń do ww. płatności i nie będą wnosić żadnych roszczeń z tytułu realizacji tej części 

      zamówienia. 

3)  Oświadczam, że niniejszego oświadczenia nie składam pod żadną presją. 

 

Załącznikiem jest dokument potwierdzający umocowanie osób do złożenia niniejszego oświadczenia - 

dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jeśli dotyczy, pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia. 

 

 

 

………………………….(miejscowość), dnia …………………..      …………………………………………………………….. 

Podpis pełnomocnego przedstawiciela 
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Załącznik nr 9 do SWZ 

Załącznik nr 4  do umowy 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY  

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

 
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 104018G ul. Kościelnej w Łebie  

 

Lp. Opis etapu 
Termin 

wykonania 

Wartość PLN 

Netto Brutto 

1 Prace geodezyjne   
 

2 Roboty rozbiórkowe   
 

3 Elementy ulic   
 

4 Przebudowa drogi   
 

5 Zieleń  
 

 

6 Oznakowanie    
 

7 Kanalizacja deszczowa  
 

 

8 Oświetlenie  
 

 

9 Mała architektura  
 

 

10 Kanał technologiczny  
 

 

11 Tablice informacyjne  
 

 

12 Prace związane z wodociągiem   
 

 

R A Z E M    

 

 

 

 

...........................................................     ........................................................ 

(pieczątka i podpis Zamawiającego)       (pieczątka i podpis Wykonawcy) 
 

 

 

 


