
  
 

Postępowanie współfinansowane jest ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
 

Numer sprawy ZP.271.6.2023.ŁP  Załącznik Nr 8 do SWZ 

UMOWA Nr ZP.272………….2023.ŁP - Wzór 

Zawarta w dniu …………………………... w Konstantynowie Łódzkim pomiędzy: 

Gminą Konstantynów Łódzki, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (kod pocztowy 95-050) przy 

ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwaną dalej w tekście umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Roberta Jakubowskiego – Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego 

a 

…………………………………, mająca siedzibę …………………………………, przy ul. …………………………………, 

zarejestrowaną w dniu …………………………………, …………………………………, o nadanym 

Numerze Identyfikacji Podatkowej …………………………………, o numerze REGON …………………………………, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

…………………………………. 

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (numer 

sprawy ZP.271.6.2023.ŁP), o następującej treści: 

Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, znaczenie następujących pojęć: 

1) Inwestycja – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego, którego 

zakres określono w § 1 umowy; 

2) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze składane 

w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez beneficjentów 

Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego okna płatniczego. W każdym 

miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. Kalendarz okien płatniczych 

ogłaszany jest na stronie internetowej BGK; 

3) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony 

Uchwałą RM; 

4) Uchwała RM – Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniona Uchwałą 

nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r., Uchwałą nr 87/2022 Rady Ministrów 
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z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz Uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z 13 października 2022 r.) 

w sprawie utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; 

5) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający szczegółowy tryb 

i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, wydawania wstępnych promes 

i promes, w tym wzory dokumentów, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl); 

6) Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych; 

7) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz 

zawierający zobowiązanie do przekazania Zamawiającemu środków pieniężnych do kwoty nie 

wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie 

z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.); 

8) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego; 

9) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są informacje 

i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularze 

dokumentów; adres strony: www.bgk.pl; 

10) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy prac i robót budowlanych, o którym mowa 

w § 4 umowy; 

11) PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji pn. Poprawa infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie 

Łódzkim, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy; 

12) Dni – dni kalendarzowe; 

13) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne, którego 

przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie 

Łódzkim”, na działce o nr ewidencyjnym 484/6, obręb K-21 Konstantynów Łódzki, gmina 

Konstantynów Łódzki, powiat pabianicki, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), postanowieniami Umowy oraz ofertą Wykonawcy, 

zwane w dalszej części Umowy również łącznie Przedmiotem umowy. 

2. Wskazane w ust. 1 powyżej dokumenty opisują szczegółowo przedmiot zamówienia i stanowią 
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integralną część niniejszej Umowy. 

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej, w zakresie niezbędnym dla realizacji Przedmiotu 

umowy, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami (decyzję o pozwoleniu na 

budowę/ względnie zgłoszenie robót), a także wszelkich innych decyzji administracyjnych, 

uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania inwestycji, dokumentacji powykonawczej 

(oznaczoną w dalszej części umowy również jako dokumentacja projektowa) oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną 

dokumentację projektową, o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), 

2) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, polegających na wykonaniu 

Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

wykonanego zadania inwestycyjnego. 

W ramach robót budowlanych przewiduje się między innymi: 

− budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 

obsługującej do 160 RLM oraz o przepływie do 30 m3/d wraz z odcinkiem kanalizacji 

sanitarnej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni i odprowadzającej ścieki do 

istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika wraz 

z rozruchem technicznym i technologicznym, 

− budowę skarpy wokół oczyszczalni, 

− budowę przepompowni ścieków przed oczyszczalnią (lub modernizację istniejącej 

pompowni) wraz z montażem nowej kraty koszowej, 

− budowę komory (studni) pomiarowej ścieków oczyszczonych wraz z wyposażeniem, 

− budowę instalacji elektrycznych zasilających projektowane obiekty technologiczne oraz 

Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA), 

− budowę chodników na terenie oczyszczalni oraz ogrodzenia terenu oczyszczalni wraz 

z bramą wjazdową, 

− czyszczenie rowu odbierającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni, 

− budowę oświetlenia terenu (latarnie LED – 2 szt.), 

− budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni z kostki betonowej, 

− rozbudowę placu zabaw poprzez montaż obiektów małej architektury tj. dwóch nowych 

urządzeń zabawowych, ławki, kosza na śmieci oraz montaż nowego regulaminu 

o konstrukcji metalowej, 

− wykonanie ogrodzenia placu zabaw, 

− demontaż zbiornika istniejącej oczyszczalni i uporządkowanie terenu, 
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− budowę na istniejącym kanale DN200, odbierającym ścieki z budynków przy ul. Klonowej 

nr 79, 81, 83, studni rewizyjnej umożliwiającej płukanie kanału, 

− wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej zgodnie z założeniami Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

4. Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie 

postanowień oraz jej warunków niżej wskazane dokumenty będą odczytywane i interpretowane 

w następującej kolejności: 

1) Umowa, 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) SWZ z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie 

trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce 

4) PFU wraz załącznikami, z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez 

Zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli 

miały miejsce, 

- z tym, że jeżeli jakikolwiek z powyższych dokumentów będzie przewidywał korzystniejsze 

w ocenie Zamawiającego parametry dostarczonych urządzeń, sprzętu i materiałów lub 

korzystniejszą technologię wykonywania robót będzie on miał pierwszeństwo przed pozostałymi 

dokumentami. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent świadczenia 

Wykonawcy opisanego w PFU. 

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z  PFU i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z PFU oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami 

z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, iż:  

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, 

w szczególności z PFU z załącznikami oraz terenem budowy oraz, że nie wnosi do nich 

jakichkolwiek zastrzeżeń,  

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych 

i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami, jakie 

mogą wynikać z charakterystyki tego terenu,  

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie 

i dokonał należytej wyceny prac,  

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego,  
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5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie 

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 

przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.  

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

2. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone 

zgodnie z zasadami wskazanymi w: 

1) Uchwale RM, 

2) Regulaminie BGK. 

3. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt 1 i 2 

godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz 

dokumentach wskazanych w ust. 2 pkt 1 i 2. 

4. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą 

podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt 1 i 2. 

5. Działając na podstawie § 7 ust. 5 uchwały RM strony ustalają, że Wykonawca jest zobowiązany 

do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu 

w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią 

zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia 

finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części. 

6. W związku z uzyskanym przez Zamawiającego dofinansowaniem do realizacji przedsięwzięcia ze 

środków Programu Wykonawca zobowiązany jest do stosowania (w dokumentacji projektowej 

i w dokumentach powiązanych z realizacją zadania) stosownych logotypów w uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

7. Wszelkie uchybienia mogące mieć wpływ na przyznane Zamawiającemu dofinansowanie 

zadania ze środków wskazanych powyżej bądź ich rozliczenie, powstałe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, obciążać będą Wykonawcę do wysokości utraconych przez Zamawiającego 

środków.  

§ 3 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 13 miesięcy 

od podpisania umowy. 

2. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy uważa się: 

1) dzień pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu 
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wszystkich robót budowlanych i gotowości do odbioru  końcowego, potwierdzonej wpisem 

inspektorów nadzoru w dzienniku budowy chyba, że Zamawiający nie odebrał robót 

budowlanych - w przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał robót budowlanych uznaje się, że 

termin wykonania robót budowlanych nie został dotrzymany, w takim przypadku, za dzień 

wykonania robót budowlanych przyjmuje się dzień otrzymania przez Zamawiającego 

powiadomienia Wykonawcy o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynności 

odbiorowych i gotowości do odbioru końcowego, przy czym w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego kolejnych wad uznaje się, że termin wykonania robót budowlanych nie 

został dotrzymany albo 

2) dzień protokolarnego przekazania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,  

w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 

Pozwolenie na użytkowanie oznacza obowiązek uzyskania przez Wykonawcę, na podstawie 

udzielonych przez Zamawiającego upoważnień/pełnomocnictw oraz na podstawie dokumentacji 

projektowej uzyskanej i przygotowanej przez Wykonawcę, ostatecznego i bezwarunkowego 

pozwolenia na użytkowanie zadania inwestycyjnego powstałego na skutek wykonania robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy.  

3. Ostatecznym zgłoszeniem zakończenia wykonywania robót budowlanych w rozumieniu 

niniejszej umowy jest zgłoszenie ich zakończenia do właściwego organu oraz uzyskanie 

stanowiska w sprawie braku zgłoszenia sprzeciwu lub upływ terminu do jego zgłoszenia 

(w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie wcześniejsze). 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy w sytuacjach opisanych 

w § 29 ust. 1. 

§ 4 

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac i robót budowlanych 

1. Wykonawca terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu 

do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania dokumentacji projektowej, który 

będzie określał etapy (części) opracowania dokumentacji projektowej. Warunkiem 

przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania kolejnej, określonej w powyższym 

harmonogramie części dokumentacji projektowej jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego 

części je poprzedzających. 

2. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu 

na budowę/złożenia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót 

budowlanych dla zadania inwestycyjnego. Harmonogram zawiera: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów rozliczeniowych 

wskazanych w § 14 ust. 1, 
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2) wartość prac i robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w §14 

ust. 1, 

3) zakres prac i robót do wykonania w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 14 ust. 

1, 

4) datę zakończenia realizacji robót, 

5) datę zgłoszenia robót do odbioru. 

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1-2 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 

5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest 

związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 do dostosowania harmonogramu do wskazań 

Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag 

Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem 

będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa 

w ust. 3.  

5. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu 

do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowienia umowy. 

Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. 

Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 

6. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu Strony 

dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram stanowi 

załącznik do aneksu do umowy. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne 

wynagrodzenie w kwocie: 

.................................... zł netto 

plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł, 

co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych …/100), zgodnie 

z ofertą Wykonawcy z dnia ………………………. r. 

w tym: 

za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości .................................... zł netto plus 

należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł, co stanowi kwotę brutto ............................ zł 

(słownie: ........................... złotych …/100). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, finansowane jest w sposób następujący: 

1) kwota ……………… zł (słownie: ........................... złotych …/100) finansowana jest ze środków 
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własnych Zamawiającego, które stanowią jego udział własny w inwestycji1.  

2) kwota ……………… zł (słownie: ........................... złotych …/100) finansowana jest ze środków 

pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych2. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy 

wynikających z Umowy, a w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, 

przeniesieniem praw autorskich, w tym praw autorskich zależnych, do tej dokumentacji oraz 

wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych, a także pełnieniem nadzoru autorskiego 

w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków, itp., 

obejmuje również koszty materiałów i wyrobów budowlanych, koszty wszelkich prac 

przygotowawczych, porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, wszelkie koszty 

utrzymania, w tym koszty związane z zapewnieniem i dostawą mediów do dnia odbioru 

Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty związane 

z wykonaniem przekopów kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego 

uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robót, w tym koszty wykonania 

wszelkich prac związanych z usunięciem przeszkód uniemożliwiających lub ograniczających 

wykonanie robót objętych Przedmiotem umowy, także tych znajdujących się w ziemi, koszty 

związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z Umowy, a także 

uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej 

wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub wymian istniejącej infrastruktury 

(istniejących sieci przyłączy, obiektów, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zarówno 

zinwentaryzowanej jak i nie, kolidującej z zadaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

4. Cenę poszczególnych elementów przedmiotu umowy określa kosztorys inwestorski, o którym 

mowa w § 6 ust. 2 pkt 8 umowy.  Załączony kosztorys inwestorski nie określa zakresu 

rzeczowego zobowiązania Wykonawcy, ale służy jedynie do obliczenia wysokości płatności 

częściowych, kosztów robót zamiennych lub zamówienia dodatkowego, a w przypadku 

odstąpienia od umowy, do ustalenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie 

podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone 

o wartość niewykonanej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu, o którym 

mowa w § 6 ust. 2 pkt 8 umowy z zastrzeżeniem, że łączna wartość robót  wyłączonych 

 
1 Różnica wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2. 
2 Według wstępnej promesy BGK kwota ta wynosi 1 999 200,00 zł. Jeżeli jednak w wyniku przeprowadzonego 

postępowania łączna cena ofertowa będzie niższa niż 2 040 000,00 zł (kwota dofinansowania i wkład 

własny), kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu i stanowić będzie 98% wynagrodzenia Wykonawcy. 
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z realizacji nie może przekraczać 15% wartości pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie 

przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyższeniu do końca 

okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 29 umowy. 

§ 6 

Zobowiązania Wykonawcy do dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do opracowania dokumentacji 

projektowej z należytą starannością, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, wymogami 

określonymi w PFU oraz SWZ, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi 

aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego. W szczególności podstawą 

sporządzenia dokumentacji projektowej są:  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), 

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. 

zm.), 

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 

z późn. zm.), 

4) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2454), 

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.), 

7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311), 

8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), 

9) Inne obowiązujące i ukazujące się na bieżąco akty prawne i administracyjne w zakresie 

przygotowania i realizacji inwestycji. 

2. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności: 

1) przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca na własny koszt uzyska i zweryfikuje 

materiały i informacje wymagane dla należytej realizacji przedmiotu umowy, zwane dalej 

„danymi wyjściowymi do projektowania”, oraz opracuje, wykona lub uzyska konieczne 
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składniki przedmiotu zamówienia, a w tym: 

a) wykona własnym staraniem i na własny koszt wszystkie konieczne badania uzupełniające 

i analizy zgromadzonych danych i wyników, niezbędne dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, wraz z wymaganymi dla robót innych niż podstawowe – 

informacje posiadane Zamawiający udostępni nieodpłatnie, 

b) pozyska mapę do celów projektowych dla obszaru objętego Inwestycją, 

c) przeprowadzi badania geotechniczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowego zaprojektowania i wykonania Inwestycji, 

2) opracowanie projektu budowlanego zawierającego wszystkie istotne według Zamawiającego 

parametry technologiczne wraz z zakresami ich zmienności akceptowalnymi przez 

proponowany układ oraz rozwiązania, a także zawierającego wytyczne dla systemu 

sterowania, pomiarów, kontroli i energetyczne, z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian 

dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego – jeżeli miały miejsce, 

3) przedstawienie Zamawiającemu projektu budowlanego (przed złożeniem w imieniu 

Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków, zgłoszeniem 

budowy obiektów małej architektury – w zakresie rozbudowy placu zabaw) i uzyskanie 

akceptacji Zamawiającego dla przedstawionej treści projektu budowlanego, 

4) opracowanie projektu budowlanego w pełnym zakresie, tj. wraz ze wszystkimi wymaganymi 

dokumentami formalno-prawnymi koniecznymi do pozwolenia na budowę/zgłoszenia 

budowy i uzyskanie decyzję o zezwoleniu na użytkowanie; Zamawiający zapewni 

Wykonawcy prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nie później niż po 

spełnieniu wymagań poprzedzających pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowy (tj. po 

oświadczeniu Wykonawcy o gotowości do skutecznego wystąpienia o zgłoszenie robót 

budowlanych do Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 

w Pabianicach), 

5) opracowanie projektów technicznych dla poszczególnych branż w zakresie niezbędnym do 

należytej realizacji i uzyska akceptację projektów technicznych przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem robót nimi objętych lub od nich zależnych, 

6) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) i planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ), 

7) wykonanie przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia wskazanego 

w ust. 1 pkt 5, 

8) wykonanie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z wymogami zawartymi 

w rozporządzeniu wskazanym w ust. 1 pkt 8; Część kosztowa musi nosić datę opracowania 

z tego samego miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji, 

9) uzyskanie pozostałych niezbędnych opinii, decyzji, uzgodnień, zgód, porozumień, pozwoleń, 

warunków technicznych i przyłączeniowych itp. wymaganych przepisami, uprawniającymi do 
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wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz ponoszenie kosztów związanych 

z ich uzyskaniem – wnioski i materiały niezbędne do złożenia wniosków przygotowuje 

Wykonawca i ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie, które mogą 

później skutkować błędami w uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę lub w skutecznym 

zgłoszeniu wykonania robót. 

3. Zgodnie z wymogami ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot 

zamówienia zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do niej. W szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przygotowanej dokumentacji 

projektowej z art. 99-103 ustawy Pzp, w tym do nieopisywania przedmiotu zamówienia 

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (poprzez np. wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia). 

4. Zamawiający i Wykonawca będą się na bieżąco informować o ewentualnych problemach, 

dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie wykonywania umowy. 

5. Przekazane opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą wzajemnie skoordynowane 

technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

6. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym wykonywanie 

dokumentacji projektowej. W tym celu ustala się następującą procedurę uzgadniania 

dokumentacji projektowej: 

1) Wykonawca składa Zamawiającemu sukcesywnie poszczególne części dokumentacji 

projektowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania dokumentacji 

projektowej, o którym mowa w § 4 ust. 2, 

2) Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania danej części dokumentacji 

projektowej przekaże informację o uzgodnieniu lub odmowie uzgodnienia przekazując 

Wykonawcy zastrzeżenia, które należy uwzględnić w przekazanej dokumentacji projektowej, 

3) w razie odmowy uzgodnienia  Wykonawca winien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 10 

dni roboczych) dokonać takich zmian w dokumentacji projektowej, aby była ona zgodna 

z wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z zawartej umowy, po wprowadzeniu zmian 

do dokumentacji projektowej Wykonawca ponownie składa dokumentację projektową 

Zamawiającemu do uzgodnienia, 

4) Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania danej części dokumentacji 

projektowej do uzgodnienia, przekaże informację o uzgodnieniu dokumentacji projektowej 

lub zgłasza zastrzeżenia, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej, 

5) w razie odmowy uzgodnienia, procedura przewidziana w pkt 1-4, powtarzana jest aż do 

uzyskania przez Wykonawcę uzgodnienia przez Zamawiającego, 

6) uzgodnienia, o których mowa w niniejszym ustępie nie oznaczają odbioru tej części 

dokumentacji projektowej. 

7. W trakcie realizacji dokumentacji projektowej, na żądanie Zamawiającego, Zespół projektowy 

jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego 
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w terminie uzgodnionym z Zamawiającym – spotkania cykliczne nie częściej niż raz na miesiąc.  

Dokładne terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego i przekazywane Wykonawcy drogą 

elektroniczną. Skład Zespołu projektowego zobowiązanego do udziału w spotkaniu będzie 

ustalany według potrzeb. Na każdej naradzie koordynacyjnej Zespół projektowy zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu stan zaawansowania prac. 

§ 7 

Przekazanie i odbiór dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca wykona dokumentację w ilości egzemplarzy niezbędnej do pozyskania stosownych 

decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń oraz dodatkowo dla potrzeb Zamawiającego 

związanych z rozliczeniem dofinansowania. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne opracowanie, zawierające w szczególności: 

1) dokumentację geologiczną – 3 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym, 

2) projekt budowlany obejmujący wszystkie konieczne branże – 3 egz. zatwierdzone przez 

organ administracji budowlanej + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym, 

3) projekt techniczny/wykonawczy obejmujący wszystkie konieczne branże – 3 egz. + wersja 

elektroniczna na nośniku elektronicznym, 

4) prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę/złożenie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia 

robót budowlanych, upoważniającą do rozpoczęcia robót, przy czym Zamawiający udzieli 

Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie decyzji 

o pozwoleniu na budowę/względnie zgłoszenia robót – 3 egz. + wersja elektroniczna na 

nośniku elektronicznym. 

5) plan BIOZ – 3 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym, 

6) STWiORB – 3 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym, 

7) przedmiar robót – 3 egz. + wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym, 

8) kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – 2 egz. + wersja 

elektroniczna na nośniku elektronicznym, 

9) dokumentację do zarchiwizowania – 1 komplet + wersja elektroniczna na nośniku 

elektronicznym, na zasadach określonych w ust. 17. 

2. Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu wraz pełną dokumentacją 

formalno-prawną w postaci elektronicznej w dwóch formach: 

1) edytowalnej – Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu cyfrowy zapis 

dokumentacji sporządzony zgodnie załącznikiem nr 2 „Formaty danych oraz standardy 

zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów 

teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 
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z 2017 poz. 2247) – preferowane rysunki w formacie pdf, tekst w formacie  Word, rysunki 

należy dodatkowo przekazać jako zapisane w edytowalnych plikach w formacie dwg lub dxf, 

2) nieedytowalnej – w formacie PDF – maksymalna pojemność jednego pliku nie może 

przekroczyć 150 MB, nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania - 

dokumentacja elektroniczna projektów winna być odzwierciedleniem dokumentacji 

projektowej egzemplarza w formie papierowej – z oryginałami opinii, uzgodnień 

i oświadczeń, itp., 

3) format rysunków w postaci elektronicznej musi odpowiadać formatowi rysunków w wersji 

papierowej, nazwy plikom rysunkowym należy nadawać w formacie: nazwa zadania, 

skrótowa nazwa opracowania, nazwa rysunku zgodna nazwą w wersji papierowej, numer 

rysunku zgodny z numerem w wersji papierowej. Nazwy plików tekstowych należy podawać 

w formacie: nazwa zadania, skrótowa nazwa opracowania, nazwa pliku, nazwy plików 

dokumentów formalno-prawnych należy podawać w formacie: nazwa organu wydającego, 

nazwa dokumentu formalno-prawnego (decyzja/pismo/uzgodnienie itp.).  

4) dodatkowe wymogi dla wersji elektronicznej: należy zamieścić plik w formacie tekstowym 

o nazwie „SPIS” zawierający listę plików wraz z nazwami zadania i pełnymi tytułami 

opracowań dokumentacji. 

3. Do każdego egzemplarza projektu budowlanego należy dołączyć: 

1) kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest 

wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt, 

2) kopię zaświadczeń o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (tj. wpis do 

centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane, 

oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim 

terminem ważności), aktualne na dzień: 

a) opracowania projektu – w przypadku projektanta, 

b) sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego; 

c) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

4. Dokumentacja projektowa winna być wewnętrznie spójna we wszystkich branżach, winna 

zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, 

kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej musi uzyskać, własnym staraniem i na własny 

koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje. 

Dokumentacja projektowa musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja projektowa winna zawierać 

wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 

z obowiązujących przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na jej 



14 
 

komplet. 

5. Przygotowanie i złożenie kompletnych wniosków o uzyskanie niezbędnych decyzji 

administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na budowę umożliwiających realizację 

prac/zgłoszenie zamiaru wykonania robót) należy do Wykonawcy. Przed złożeniem powyższego 

wniosku/zgłoszenia Wykonawca przedkłada sporządzoną dokumentację do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

6. Wszystkie opinie, uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne Wykonawca uzyskuje 

na rzecz Gminy Konstantynów Łódzki. 

7. Etap projektowania uznaje się za wykonany w chwili podpisania przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej. 

8. Przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej objętej odbiorem nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego – Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego 

w Konstantynowie Łódzkim, na podstawie protokołu przekazania dokumentacji projektowej 

przygotowanego przez Wykonawcę i podpisanego przez obydwie Strony umowy. 

9. W celu dokonania odbioru Wykonawca złoży wykaz wykonanych opracowań, pisemne 

oświadczenia, że dokumentacja wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami i normami i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć oraz oświadczenie, że dokumentacja w wersji papierowej jest tożsama 

z dokumentacją w wersji elektronicznej.  

10. Przy przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać 

sprawdzenia kompletności, poprawności oraz jakości wykonanej i przekazanej dokumentacji. 

Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji nie oznacza potwierdzenia braku wad 

fizycznych oraz prawnych przekazanej dokumentacji i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

usunięcia wad w przypadku ich późniejszego stwierdzenia. 

11. Zamawiający po otrzymaniu przedmiotu odbioru potwierdza jego otrzymanie w protokole 

przekazania dokumentacji projektowej, a następnie przystępuje do czynności odbioru, które 

zakończy w terminie 30 dni od dnia otrzymania części przedmiotu umowy, która stanowi 

przedmiot odbioru. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający 

określa w protokole powód nieodebrania przedmiotu odbioru i termin usunięcia wad lub 

2) dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad. 

13. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy, bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

14. Nie wniesienie uwag do przekazanej dokumentacji w terminie 30 dni licząc od daty podpisania 
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protokołu przekazania lub dokonanie odbioru z wadami lub usunięcie przez Wykonawcę 

ujawnionych wad w wyznaczonym terminie jest podstawą do podpisania protokołu odbioru 

dokumentacji projektowej. 

15. W przypadku dokonania odbioru z wadami, Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia 

Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór usuniętych wad 

nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia. Z czynności odbioru usunięcia wad Zamawiający sporządza protokół zawierający 

ustalenia dokonane w toku odbioru. 

16. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad 

stwierdzonych w późniejszym okresie.  

17. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację do 

archiwizacji w ilości 1 egz. wersję papierową i elektroniczną wraz ze spisem zdawczo- 

odbiorczym, przygotowaną zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej 

o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone w pudłach, 

2) usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, 

koszulek), 

3) wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie na 

wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 

- jednostka…………….. zawiera ……. paginowanych kart, 

- podpis osoby opracowującej teczkę, 

- Konstantynów Łódzki, dn. …. 

§ 8 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, autorskie prawa 

majątkowe wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do 

udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do każdego z elementów 

autorskich stworzonych i dostarczonych przez Wykonawcę w celu dokonania ich odbioru. 

2. Wraz z przekazaniem poszczególnych części dokumentacji projektowej Wykonawca jest 

zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia projektantów dokumentacji 

projektowej o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego oraz 

oświadczeń o możliwości korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy w celu 

dokonywania zmian formy, rozwiązań uzupełniających i zamiennych przez osoby trzecie.  

3. Przeniesienie praw autorskich majątkowych wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa 

autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 

następuje automatycznie z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji 
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projektowej przez Zamawiającego, bez konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron 

dodatkowych oświadczeń wiedzy i woli w tym zakresie. 

4. Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, 

z prawem do korzystania z nich i ich upowszechniania na wszelkich polach eksploatacji 

opisanych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) w szczególności w zakresie:  

a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w szczególności 

przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej części, a także jej kopii innym stronom trzecim,  

c) rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, 

d) wprowadzania do pamięci komputera.  

e) samodzielnie lub z udziałem osób/podmiotów trzecich w zakresie dokonywania dalszych 

zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek dokumentacji - w razie wątpliwości poczytuje 

się, że opracowania powstały w celu dalszego opracowania, 

f) w dotyczącym udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie 

nadzoru autorskiego.  

5. Zamawiający wraz z chwilą dokonania odbioru końcowego dokumentacji projektowej jest 

uprawniony do dokonywania zmian, przeróbek i adaptacji, przy czym prawo to nie jest 

uzależnione od niczyjej zgody, w tym również od zgody Wykonawcy. Z tą też chwilą Wykonawcy 

nie będzie przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

Za dokonane zmiany, przeróbki lub adaptacje odpowiedzialność ponosi Zamawiający, chyba że 

ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostaną one wprowadzone lub zostaną 

one zaakceptowane przez Wykonawcę. 

6. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za wykonanie dokumentacji projektowej 

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich 

praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia własności egzemplarzy oraz 

przeniesienia prawa na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz przeniesienia prawa do 

udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tej części. 

7. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe na inne osoby lub udzielić tym 

osobom licencji na korzystanie z przedmiotu umowy lub jej części.  

8. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu, o którym 

mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy i do wszelkich utworów wykorzystywanych w tym utworze oraz, 

że w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności organizację 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, z roszczeniem majątkowym przeciwko 
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Zamawiającemu, to wówczas Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od 

wezwania bezsporną część roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu 

sądowego zobowiązany jest wstąpić do procesu po stronie Zamawiającego oraz pokryć koszty 

procesu poniesione przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za wykonanie 

dokumentacji projektowej lub jej części do czasu potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę 

przeniesienia praw autorskich majątkowych w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. 

10. W przypadku wykonania przez Podwykonawców przedmiotu umowy Wykonawca będzie 

dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach określonych 

w niniejszej umowie. 

§ 9 

Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, do 

zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego przez autorów dokumentacji projektowej 

posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez cały 

okres realizacji przedmiotu Umowy. 

2. W ramach pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego Wykonawca będzie: 

a) stwierdzał w toku wykonywania robót budowlanych, ich zgodność realizacji z projektem 

budowlanym, projektem wykonawczym, STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) wyjaśniał wątpliwości dotyczące projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB 

oraz uzupełniał szczegóły dokumentacji projektowej niezwłocznie, a w uzasadnionych 

przypadkach nie dłużej niż w terminie do 4 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 

c) brał udział w komisjach i naradach technicznych ustalonych przez Strony umowy, 

d) weryfikował zgodność parametrów i standardów materiałów oraz urządzeń określonych 

w dokumentacji projektowej z wnioskowanymi do wbudowania przez wykonawcę robót 

(przed ich wbudowaniem), 

e) weryfikował wnioski o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej pod względem jej 

zasadności, technicznych możliwości wprowadzenia takiej zmiany oraz jej wpływu na 

decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zakres i koszty inwestycji; każdorazowo decyzję 

o wprowadzeniu zmiany po przedłożeniu zweryfikowanego wniosku podejmuje 

Zamawiający; do wniosku o zmianę dołączona zostanie pisemna informacja zawierająca 

wynik weryfikacji wniosku wraz z uzasadnieniem i wyceną różnicową, 

f) uzgadniał na wniosek Zamawiającego, możliwość wprowadzenia zmian nie odstępujących 

w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę 

w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych oraz 

wprowadzał zmiany w terminie do 5 dni od daty otrzymania takiego wniosku od 
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Zamawiającego; w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez 

Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy - w wypadku złożenia wniosku 

o wprowadzenie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów 

lub warunków pozwolenia na budowę w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 

technicznych i technologicznych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego - możliwość 

wprowadzenia zmiany warunkowana jest zgodą Zamawiającego, 

g) uzgadniał rozwiązania zamienne z właściwymi podmiotami w przypadku pisemnej zgody lub 

wniosku Zamawiającego na wprowadzenie takich rozwiązań i wprowadzał je w terminie do 5 

dni od daty otrzymania takiego wniosku; w uzasadnionych przypadkach termin ten może 

zostać wydłużony przez Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy. 

3. Nadzór autorski pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót oraz na każde 

wezwanie Zamawiającego dokonane pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 3 dni od 

przekazania wezwania. 

4. Wykonawca o przewidywanym terminie pobytu na budowie przedstawiciela nadzoru 

autorskiego będzie informował pocztą elektroniczną na adres wskazanego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

5. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez podmioty 

trzecie.  

§ 10 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) udzielenia Wykonawcy i osobom pisemnie wskazanym przez Wykonawcę, pełnomocnictwa 

do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do uzyskania 

wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń, decyzji i do wykonania przedmiotu 

umowy. 

2) niezwłocznego przekazania wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem umowy, 

które uzyskał od urzędów, instytucji, gestorów sieci zaopatrujących w media (decyzje, 

pozwolenia, informacje, uzgodnienia itp.), 

3) współdziałania w okresie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności do konsultowania 

proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań dotyczących rozwiązań projektowych, 

4) organizowania narad roboczych z udziałem Wykonawcy celem oceny stanu zaawansowania 

prac projektowych i przebiegu uzgodnień oraz proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań 

projektowych, zastosowanych materiałów i wybranych urządzeń, 

5) przekazania dziennika budowy, 

6) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy – w terminie uzgodnionym przez 
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Strony, 

7) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 

8) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 

9) wyznaczania terminów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i odbioru końcowego oraz odbioru gwarancyjnego, 

10) zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do: 

1) bieżącej kontroli prawidłowości realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej 

umowy, w szczególności ich terminowości i stanu zaawansowania, 

2) zlecenia sprawdzenia dokumentacji projektowej lub jej elementów osobom trzecim. 

§ 11 

Obowiązki Wykonawcy i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 

1, zobowiązany jest w szczególności do: 

1) zapewnienia personelu posiadającego stosowne uprawnienia budowalne do projektowania 

w danej specjalności w celu opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z PFU; 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

3) wykonania i oddania do użytku Przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo budowlane, 

obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi; 

4) wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

5) uzyskania przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności 

zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa 

(branżowymi) nadzorów technicznych; 

6) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców 

infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę;  

7) zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia właścicieli sieci uzbrojenia terenu oraz 

poniesienie kosztów tego nadzoru, dostarczenia Zamawiającemu protokołów odbioru 

z właścicielami sieci uzbrojenia terenu; 

8) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę i warunki 

prowadzenia robót budowlanych; 

9) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzeń, zabudowań 

prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do 

zrealizowania robót; Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone 

roboty w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z obiektów przyległych do terenu 
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robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji przedmiotu umowy; 

10) przechowywania na terenie budowy i udostępniania Zamawiającemu, Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym a także jego rzetelne prowadzenie 

poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postępem robót; 

11) opomiarowania na terenie budowy wody, prądu oraz bieżącej regulacji płatności za ich 

zużycie; 

12) utrzymania terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, 

zapewnienie przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego, 

zorganizowania objazdów i przejazdów tymczasowych, w razie potrzeby opracowania 

i uzgodnienia z Zamawiającym projektu tymczasowej organizacji ruchu na drogach 

dojazdowych do oczyszczalni i placu zabaw, na czas trwania budowy (jeżeli będzie 

wymagane), 

13) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na każde żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentów 

potwierdzających jakość i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczególności: certyfikatów 

"na znak bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, 

świadectw pochodzenia używanych materiałów. Przedstawienie przez Wykonawcę 

certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie 

robót; 

14) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej pod nadzorem 

gestora infrastruktury w związku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym 

związanych; 

15) przeprowadzenia na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich 

badań jakościowych, pomiarów, prób i sprawdzeń w odniesieniu do wykonanych robót 

i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów wraz z przekazaniem Zamawiającemu 

odpowiednich protokołów, ekspertyz; 

16) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) ma 

obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów 

zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm) oraz w razie potrzeby zgłosić informację 

o wytwarzanych odpadach do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
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w Konstantynowie Łódzkim; 

17) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę 

ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 

robotami; 

18) zapewnienia obsługi geotechnicznej i geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdej branży oraz 

przekazania jej Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Do 

obowiązków Wykonawcy należy wykonanie trzech egzemplarzy kopii mapy powykonawczej 

geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót budowlanych we wszystkich branżach 

w pełnym zakresie (podziemnym, naziemnym, nadziemnym), która została przyjęta do 

zasobu przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz dwóch egzemplarzy dokumentacji 

powykonawczej; 

19) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałych przeszkodach 

i trudnościach mogących wpłynąć na realizację umowy, pod rygorem utraty prawa 

późniejszego powoływania się na ww. przeszkody i trudności wobec Zamawiającego; 

20) każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu przypadków zajęcia pasa drogowego (opłaty 

administracyjne za zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca) oraz ewentualnych kolizji 

z istniejącym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym; 

21) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, postanowieniami zawartymi w SWZ, w szczególności poprzez: 

a) ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac ręcznych 

wokół nich; 

b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie budowy przed uszkodzeniem; 

c) nie składowanie materiałów budowlanych oraz nie wyznaczanie placów postojowych  

maszyn budowlanych, w strefie ochrony drzew – w promieniu 3 m od pnia drzewa; 

d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi); 

e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewów bez 

posiadania stosownych zezwoleń; 

f) stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach; 

22) usunięcia drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją (opłaty administracyjne 

za usunięcie drzew i krzewów ponosi Zamawiający) – jeżeli będzie wymagane; 

Opracowanie projektów budowlanych należy przygotować przy zachowaniu 

w maksymalnie możliwym stopniu istniejącego zadrzewienia. Nie przewiduje się wycinki 

drzew.  

W przypadkach drzew nieujętych w PFU/dokumentacji projektowej o planowanym 

usunięciu drzew i krzewów kolidujących z robotami każdorazowo należy powiadomić 
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Zamawiającego. Zamawiający w terminie 10 dni od daty powiadomienia, podejmie decyzję 

w przedmiocie zasadności dokonania usunięcia drzew i krzewów. W przypadku 

zaakceptowania przez Zamawiającego zakresu koniecznych wycinek drzew lub krzewów 

Zamawiający poniesie koszty opłat administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów 

(tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwości dokonania nasadzeń 

zamiennych). Koszty dokonania wycinek oraz nasadzeń zamiennych pokrywa Wykonawca. 

Do czasu uzyskania akceptacji przez Zamawiającego zakresu wycinek, Wykonawca nie może 

przystąpić do ich usunięcia. Jeśli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia 

z Zamawiającym, wówczas koszty opłat administracyjnych lub nasadzeń zamiennych ponosi 

w całości Wykonawca; 

23) każdorazowego poinformowania Zamawiającego na piśmie o rodzaju materiału 

przewidzianego do usunięcia z placu budowy w terminie 7 dni roboczych przed 

planowanym terminem wywózki. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania, 

lub składowania materiałów z rozbiórki, wycinki drzew, ziemi z wykopu oraz złomu 

powstałych w wyniku robót wykonanych w ramach Przedmiotu umowy, stanowiących 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 

o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z placu budowy na piśmie w terminie 7 

dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów 

nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na koszt Wykonawcy, 

zgodnie z poniższymi założeniami: 

a) wszystkie ww. elementy budowlane i wyposażeniowe po rozbiórce lub demontażu winny 

być poddane przeglądowi w obecności Zamawiającego. Elementy nadające się do 

ponownego wykorzystania winny być zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone 

na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiającego, w odległości do 

10 km od placu budowy; 

b) wymagania: drewno z wycinki w postaci pociętych na kawałki dłużyc oraz konarów 

użytkowych należy dodatkowo pociąć na długość ok. 30 cm i przewieźć na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km od placu budowy. Powyższe 

należy do obowiązków Wykonawcy w ramach obowiązków umownych. Przekazanie 

drewna będzie odbywać się protokolarnie; 

c) humus i nadwyżka mas ziemnych: Górna warstwa gruntu (humus) zostanie złożona 

oddzielnie, w celu jej ponownego wykorzystania przy zagospodarowaniu terenu. Hałda 

zostanie złożona w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Tymczasowe magazynowanie 

nadwyżki mas ziemnych będą lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od 

istniejących dróg, a stoki boczne nasypów nie będą większe niż 1:1,5. W przypadku 

wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowiązany jest stosować 

się do obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności Ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) oraz stosowanej 
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kwalifikacji odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 

r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10); 

d) Nie dopuszcza się wykorzystanie odpadów, w szczególności gruzu i innych odpadów 

budowlanych, w zastępstwie materiałów budowalnych; 

24) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

25) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów; 

26) niezwłocznego informowania Zamawiającego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach 

zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, urządzeń 

budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie 

przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń;  

27) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, 

urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na 

terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, 

naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie 

uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych; 

28) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego 

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 

robót; 

29) wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej zgodnie z założeniami Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.  

Wykonawca w ramach umowy wykona jedną tablicę informacyjną wraz z montażem 

zgodnie z wytycznymi Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

w zakresie informacji i promocji. Miejsce montażu tablicy zostanie wskazane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do wykonywania tablicy, Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Zamawiającego projekt tablicy. Projekt tablicy/Logo Polski Ład udostępnione 

zostało na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod adresem: 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21610 

Wykonawca zobowiązany jest zamontować tablicę informacyjną w momencie rozpoczęcia 

prac budowlanych lub innych działań zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania. 

Podmiot realizujący zadanie finansowane z Programu Inwestycji Strategicznych podejmuje 

działania informacyjne zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez 

podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub 

z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21610
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z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia działań 

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 

2506). 

Informacje dotyczące działań informacyjnych znajdują się na stronie internetowej Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów www.gov.pl/premier oraz na stronach poszczególnych edycji 

Programu, zamieszczonych na stronie internetowej BGK, w zakładce Materiały promocyjne 

dla JST; 

30) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, 

terenów, nawierzchni lub instalacji; 

31) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów 

niezbędnych przy odbiorze; 

32) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia; 

33) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

34) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. 

gestorów sieci, udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu 

budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace 

z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie; 

35) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy; 

36) przeprowadzenia rozruchu urządzeń oczyszczalni ścieków, prób częściowych (etapowych) 

i końcowych (w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny) wraz 

z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów określonych w kartach gwarancyjnych; 

37) opracowania instrukcji eksploatacji technologicznej, instrukcji eksploatacji i utrzymania 

ruchu dla oczyszczalni i przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego; 

38) pisemnego zgłaszania robót do odbioru zgodnie z § 20 umowy; 

39) przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej 

(wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną) oraz innych dokumentów związanych 

z przedmiotem odbioru, do których należą w szczególności certyfikaty, deklaracje 

zgodności, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia do 

powszechnego stosowania w budownictwie, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, 
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uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci, karty gwarancyjne na 

dostarczone i zamontowane urządzenia. Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca 

dostarczy Dokumentację techniczno-ruchową (DTR) w języku polskim. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać niezbędne badania, pomiary, próby, sprawdzenia oraz zapewnić 

odbiory realizowanych robót przez odpowiednie służby, instytucje i właścicieli sieci oraz 

uzyskać wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające stwierdzenie poprawności wykonania 

przedmiotu umowy i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru z zarządcami sieci 

uzbrojenia terenu, które wynikają z uzgodnień dokumentacji projektowej; 

40) opracowania powykonawczego zestawienia rzeczowo-finansowego – w podziale na rodzaje 

robót (branże) – w zakresie wytworzonych środków trwałych, którego wzór zostanie 

ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca na etapie realizacji niniejszej umowy; 

41) sporządzenia raportu po zakończeniu realizacji zadania, w którym zaprezentowane zostaną 

przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania 

parametrów oczyszczenia ścieków; 

42) udziału w przeglądach gwarancyjnych – na pisemne wezwanie Zamawiającego 

i zapewnienia usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów; 

43) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie. 

2. W toku realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy odbywać się będą rady 

budowy (spotkania koordynacyjne obu Stron umowy). Spotkania rady budowy będą odbywać 

się w terminach ustalonych przez Zamawiającego (nie rzadziej niż raz w miesiącu) lub na 

wniosek Wykonawca, nadzoru autorskiego lub nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest 

zobowiązany uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego radach budowy, przedstawiać 

na radach budowy sprawozdania dotyczące w szczególności stanu realizacji przedmiotu umowy, 

zaawansowania robót w odniesieniu do obowiązującego harmonogramu rzeczowo-

finansowego, problemów w realizacji Umowy. Zamawiający ma prawo zrezygnować 

z wyznaczenia w danym miesiącu rady budowy w przypadku braku realizacji prac przez 

Wykonawcę. 

3. Wykonawca, projektując i realizując opisany zakres rzeczowy przedmiotu umowy powinien 

uwzględnić fakt, że w czasie prowadzenia prac budowlanych związanych z budową oczyszczalni 

ścieków, mieszkańcy osiedla bloków na terenie popegeerowskm Rszew w Konstantynowie 

Łódzkim (zlokalizowanego pod adresem ul. Klonowa 75, 77, 79, 81, 83 Konstantynów Łódzki) 

muszą mieć zapewniony ciągły odbiór ścieków sanitarnych. W razie konieczności Wykonawca 

wykonana roboty tymczasowe, wraz z poniesieniem z tego tytułu wszelkich kosztów, w celu 

zachowania ciągłości odbioru ścieków sanitarnych dla mieszkańców korzystających z wyłączonej 

sieci sanitarnej. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i zapewnić dojazd, w tym transport materiałów 

budowlanych na teren budowy, na podstawie uzgodnień z zarządcą drogi, które Wykonawca 
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zobowiązuje się uzyskać we własnym zakresie.  

5. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

§ 12 

Materiały 

1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy na swój 

koszt Wykonawca. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz 

odpowiadać wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonym do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), a także wymaganiom określonym w dokumentacji 

projektowej i STWiORB oraz nie mogą posiadać zastrzeżonego prawa ich własności do momentu 

zapłaty ceny. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie dostarczone na teren placu budowy 

materiały i urządzenia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany jest do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych 

na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata 

techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego przed 

ich wbudowaniem w formie wniosków materiałowych, które będą sporządzane na szablonie 

sporządzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja przez nadzór inwestorski 

bądź odmowa akceptacji winna być udzielona w terminie 7 dni roboczych od daty 

przedstawienia przez Wykonawcę kompletnego wniosku. Wnioski materiałowe winny wpływać 

do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki 

oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych 

materiałów. 

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę, jeżeli zaś 

wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych 

badań obciążają Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonać montaż dostarczonych 

maszyn, urządzeń, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany 

serwis producenta posiadający uprawnienia zapewniające gwarantowaną odpowiedzialność na 

zamontowane maszyny, urządzenia, instalacje. 

§ 13 

Nadzór nad pracami 

1. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru 



27 
 

inwestorskiego, o którym poinformuje Wykonawcę. Obowiązki Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione 

w umowie obowiązki Zamawiającego, którego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, na własny koszt, następujący zespół osób, które 

będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotu umowy:  

1) projektant branży sanitarnej – 1 osoba posiadająca: 

− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne,  

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 

2) projektant specjalności elektrycznej – 1 osoba posiadająca:  

− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 

uprawnienia równoważne,  

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego 

3) projektant specjalności drogowej – 1 osoba posiadająca: 

− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub uprawnienia 

równoważne,  

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 

4) kierownik budowy – 1 osoba posiadająca: 

− uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, 

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 

5) kierownik robót elektrycznych – 1 osoba posiadająca:  

− uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 

uprawnienia równoważne. 

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 

6) kierownik robót drogowych – 1 osoba posiadająca: 

− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej 

lub uprawnienia równoważne, 

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 

Obowiązki kierownika budowy i kierowników robót branżowych wynikają wprost z przepisów 

prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, którego 

interesy reprezentuje kierownik budowy i kierownicy robót branżowych w wykonaniu niniejszej 
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umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania 

kierownika budowy i kierowników robót branżowych. 

2. W przypadku, gdy osoby biorące udział w realizacji umowy nie znają języka polskiego wymagane 

jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego.  

3. Kierownik budowy zobowiązany jest do przebywania na terenie budowy w każdym dniu, 

w którym wykonywane są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy. Kierownik budowy 

zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację budowy i przechowywać ją w formie 

i sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

4. Kierownicy robót zobowiązani są do przebywania na terenie budowy w każdym dniu, w którym 

wykonywane są roboty budowlane, którymi kierują. 

5. Obecność kierownika budowy i kierowników robót na terenie budowy musi zapewnić 

prawidłowe i skuteczne sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania kierownika budowy lub kierownika robót do 

stawiennictwa na terenie budowy w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 24 godziny 

licząc od godziny przekazania zawiadomienia przez Zamawiającego. 

7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 może zostać dokonana na wniosek Wykonawcy po 

uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

uzna, że kierownik budowy lub kierownicy robót branżowych nie wykonują swoich obowiązków 

wynikających z umowy lub wykonują je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie 

określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na 

kierownika budowy robót  musi przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje 

i doświadczenie odpowiednie dla osoby zastępowanej, zgodne z wymogami zawartymi w SWZ 

w zakresie warunków udziału w postępowaniu, na moment dokonywania zmiany. 

8. Zmiana osób, o której mowa w ust. 7 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 14 

Płatności 

1. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi 

w  Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 87/2022 Rady 

Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania 

inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 

Edycja3PGR/2021/3497/PolskiLad z dnia 2 sierpnia 2022 r. roku oraz Promesie z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr ……….z dnia ………….. Wykonawca 

Inwestycji zapewni finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych 

w niniejszym ustępie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 od dnia 
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odbioru Inwestycji, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastąpi 

zgodnie z załączonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym i na następujących warunkach:  

1) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w kwocie określonej 

w § 5 ust. 2 pkt 1 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie jednej 

faktury częściowej (zwanej pierwszą fakturą częściową), wystawionej na kwotę określoną 

w § 5 ust. 2 pkt 1 umowy – po zakończeniu wydzielonego zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym etapu prac i robót w ramach realizacji inwestycji, potwierdzonego 

częściowym protokołem odbioru prac i robót budowlanych, w tym po wykonaniu przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa 

w § 7 ust. 7 umowy; 

2) w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych w kwocie określonej w § 5 ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy 

płatne będzie na podstawie dwóch faktur:  

a) faktury częściowej w wysokości do 50% kwoty określonej w § 5 ust. 2 pkt 2 umowy – po 

zakończeniu wydzielonego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym etapu prac 

i robót w ramach realizacji inwestycji, potwierdzonego częściowym protokołem odbioru 

prac i robót budowlanych (zwanej drugą fakturą częściową); 

b) faktury końcowej w wysokości różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 5 ust. 1 oraz sumy kwot faktur częściowych – po wykonaniu wszystkich 

prac i robót budowlanych objętych umową.  

2. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wypłata środków finansowych za 

poszczególne etapy prac i robót może ulec zmianie.  

3. Podstawę do wystawienia faktury częściowej za zakończony etap realizacji prac i robót 

budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym będzie stanowić protokół 

odbioru częściowego podpisany przez uczestników odbioru. W protokole odbioru częściowego 

zostanie określony zakres prac i robót podlegających odbiorowi oraz ich wartość. 

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestników obioru reprezentujących 

Zamawiającego oraz Wykonawcę. Odbiór końcowy zostanie dokonany nie wcześniej niż po 

upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5. Zapłata faktury za wykonane prace następować będzie w terminie do 30 dni licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze. 

6. Strony ustalają, że płatność faktur uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego środków 

z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Środki te przekazywane są Zamawiającemu 

w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 5 na skutek niezależnych od Zamawiającego 

opóźnień w przekazaniu przez BGK środków z Funduszu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie 
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dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu. 

7. Strony umowy zgodnie oświadczają, iż zapłata wynagrodzenia nastąpi w dniu obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty. 

8. Wykonawca wystawi faktury na Gminę Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, 95-050 

Konstantynów Łódzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres 

Gminy. 

9. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będzie realizowana metodą 

podzielonej płatności, o której mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.). 

10. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę w ust. 5 rachunek bankowy, na który ma nastąpić 

wypłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zrejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 

bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 

ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku 

bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 

ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie 

należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za 

opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.  

11. Postanowienia, o których mowa w ust. 10 mają zastosowanie do zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spełnienia wymagań, o których 

mowa w ust. 12. 

12. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie o samodzielnym wykonaniu 

robót budowlanych, za których wykonanie Wykonawca wystawił fakturę, a w przypadku 

wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 

którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz poświadczone za zgodność 

z oryginałem kopie faktur lub rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia 

została dokonana oraz oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu całości wymagalnego 

wynagrodzenia za dany zakres robót – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, a w przypadku Podwykonawcy za pomocą którego Wykonawca realizował 

prace projektowe, również oświadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcę praw 

autorskich w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć wykaz podmiotów realizujących zafakturowane 

roboty, dostawy, usługi. Wraz z ostatnią fakturą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku 

wymagalnych należności Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zgodnie z Załącznikiem 

nr 2 do niniejszej umowy. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów, o których mowa w ust. 12, Zamawiający 
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wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi 

przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, której bezpośrednia zapłata dotyczy. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości 

złożenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 

7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

złożenia do depozytu sądowego zgodnie z ust. 18 pkt 2, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Zamawiający nie wypłaca zaliczek na poczet wykonania robót. 

§ 15 

1. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
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publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 

o elektronicznym fakturowaniu. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF) udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl 

3. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane 

nabywcy: 

a. w sekcji NIP należy wpisać NIP Gminy: 731 19 93 975, 

b. jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP, 

c. w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP Gminy: 731 19 93 975. 

Sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane nabywcy: 

a. w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Gminy: 731 19 93 975, 

b. jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 

c. w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP Gminy: 731 19 93 975. 

Sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania – na poniższy adres e-mail:  

kancelaria@konstantynow.pl 

§ 16 

Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą oraz 

odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy, z wyłączeniem 

składania oświadczeń woli mogących skutkować uzupełnieniem lub zmianą umowy jest:  

Pan Tomasz Wójcicki, tel.: 42 211 11 73 wew. 149, e-mail: t.wojcicki@konstantynow.pl 

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych i kontaktów z Zamawiającym 

ustanawia osobę:  

Pan ………………………., tel.: …………………., e-mail: …………………………………….. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie 

o przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, 

siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i adresów poczty 

elektronicznej. 

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

https://efaktura.gov.pl/
mailto:kancelaria@konstantynow.pl
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§ 17 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy może posługiwać się Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów wymaga zachowania warunków 

przewidzianych w niniejszym paragrafie. 

2. Poprzez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą 

a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami, na mocy której odpowiednio 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część przedmiotu umowy. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile są już znane, 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

przedmiotu umowy. 

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 18 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także 

projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy, a także jej zmianę. 

2. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu projektu umowy lub projektu zmiany jeżeli nie spełnia następujących 

wymagań: 
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1) nie określono zakresu robót powierzonego Podwykonawcy oraz nie określono części 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót objętych umową; 

2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżony w umowie 

o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie; 

3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakości lub 

tytułu rękojmi za wady, będzie krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji 

jakości Wykonawcy wobec Zamawiającego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialności 

przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego; 

5) brak jest zapisów zobowiązujących Podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących czynności określone w § 26 ust. 1 umowy, o ile czynności tych nie będą 

wykonywać osobiście osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą (właściciel 

firmy), na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy lub 

zapisów zobowiązujących do przedłożenia Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę osób 

wykonujących w trakcie realizacji umowy; 

6) zawiera postanowienia dotyczące zastrzeżenia prawa własności towaru do momentu zapłaty 

ceny; 

7) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą; 

8) wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostało określone w umowie kwotą wyrażoną w złotych, 

9) wynagrodzenie Podwykonawcy robót budowlanych należy obliczyć w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierającym pozycje 

wyszczególnione w kosztorysie zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy, 

które będą wykonywane przez Podwykonawcę oraz szczegółowe kalkulacje cen 

jednostkowych zawierające jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny, materiałów, pracy 

sprzętu i środków transportu technologicznego  oraz ceny jednostkowe czynników 

produkcji, obejmujące: godzinową stawkę robocizny, jednostkowe ceny nabycia materiałów 

(tzn. jednostkowe ceny zakupu materiałów wraz z kosztami ich zakupu), ceny jednostkowe 

pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, koszty pośrednie oraz zysk 

kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową, a także łączną wartość wszystkich robót; 

10) w przypadku gdy wartość umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy 

z dalszym Podwykonawcą jest większa niż wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy od 
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Zamawiającego za roboty budowlane objęte taka umową, Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia wypłaty różnicy wartości w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową, pod rygorem odmowy wyrażenia zgody Zamawiającego na zawarcie takiej 

umowy; 

11) jeżeli umowę zawarło z Zamawiającym kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, umowa z każdym Podwykonawcą powinna zostać zawarta 

w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawców i przewidywać solidarną 

odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 

w szczególności za zapłatę wynagrodzenia; 

12) każda umowa między Wykonawcą a Podwykonawcami wspólnie zawierającymi umowę 

z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów 

(Podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju; 

13) w umowie należy zastrzec, że Podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 

i Zamawiającego; 

14) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 

zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 

fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 

uiszczonego wynagrodzenia); 

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 

z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna 

przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 

zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, 

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 

zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem 

o zapłatę wynagrodzenia; 

16) zawiera postanowienia uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 

zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę; 

17) zawiera postanowienia uzależniające zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego 

Wykonawcy. 

3. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także 

projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, 
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uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmianę, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadkach, o których mowa w ust. 2. 

6. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptacje umowy lub jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 

wprowadzenia zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wartości brutto umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych. Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej jest 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany umowy w tym zakresie. 

§ 19 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez Podwykonawców. 

3. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, 

uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.  

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku Podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

6. Zlecenie wykonania robót budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo 
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sprzeciwu Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę. 

7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

8. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej umowy. 

§ 20 

Odbiór robót budowlanych 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – nie stanowiące podstawy do 

wystawienia faktury, 

2) odbiór częściowy, po zakończeniu prac w danym okresie rozliczeniowym – stanowiący 

podstawę do wystawienia faktury częściowej, 

3) odbiór końcowy, po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem umowy – stanowiący 

podstawę do wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Gotowość robót do 

odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy oraz zawiadamia telefonicznie lub 

pocztą elektroniczną o dokonanym wpisie właściwego branżowo Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do 

odbioru, właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego i potwierdza odbiór robót wpisem do 

dziennika budowy oraz w przygotowanym przez Wykonawcę protokole odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności 

właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy lub właściwy kierownik 
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robót oraz przedstawiciel Podwykonawców i dalszych Podwykonawców robót budowlanych 

uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem. Zamawiający 

poinformuje wykonawcę o wyznaczonym terminie rozpoczęcia odbioru. O terminie odbioru 

Wykonawca ma obowiązek poinformować Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem. 

4. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca upoważniony jest 

do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania właściwego Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Zamawiającego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie 

Zamawiającego lub właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt 

własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 

która ulega zakryciu. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie stwierdzone, 

że nie osiągnięto gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób i badań, a także jeżeli w toku czynności odbioru zostaną 

stwierdzone wady – Zamawiający może odmówić odbioru. 

8. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 

umowy i postanowieniami § 14 umowy. 

9. Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy oraz 

zawiadamia pocztą elektroniczną o dokonanym wpisie właściwych Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego.  

10. Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowiązany załączyć zestawienie elementów 

rozliczeniowych zgłoszonych do odbioru częściowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw 

lub usług wykonanych przez Podwykonawców oraz ich wartość. 

11. Odbioru częściowego zgłoszonych przez Wykonawcę robót dokonuje niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, właściwy 

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiającego. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o wyznaczonym terminie rozpoczęcia odbioru częściowego. 

O terminie odbioru częściowego Wykonawca ma obowiązek poinformować Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych 

odbiorem. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciel 
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Zamawiającego, właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, właściwy 

kierownik robót oraz przedstawiciel Podwykonawców i dalszych Podwykonawców robót 

budowlanych uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem. 

12. W trakcie czynności odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie przez nadzór inwestorski odbioru częściowego – 

w szczególności operaty geodezyjne, dokumentację geotechniczną, dokumenty dotyczące 

wbudowanych materiałów, protokoły odbioru robót zakrytych i zanikających, protokoły 

i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, protokoły odbioru robót branżowych 

objętych zakresem części przedmiotu umowy, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne 

i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikające z obowiązków 

Wykonawcy określonych w umowie. W zakresie procedury odbioru częściowego postanowienia 

§ 20 ust. 18 stosuje się odpowiednio. 

13. Odbiór częściowy następuje na podstawie protokołu odbioru częściowego zawierającego 

ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym w szczególności zakres odebranych robót oraz kwoty 

należne do zapłaty Wykonawcy, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, właściwych 

Inspektorów nadzoru, Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.  

14. Zamawiający zakończy czynności odbioru częściowego niezwłocznie jednak nie dłużej niż 

w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do odbioru częściowego. 

15. Odbiór końcowy. Zakończenie robót zgłasza Kierownik budowy poprzez odpowiedni wpis 

w dzienniku budowy. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia drogą 

elektroniczną właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela 

zamawiającego. 

16. Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego przedmiotu umowy niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia 

o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

o wyznaczonym terminie rozpoczęcia odbioru końcowego. O terminie odbioru końcowego 

Wykonawca ma obowiązek poinformować Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem. 

17. W czynnościach odbioru końcowego będą brali udział w szczególności przedstawiciel 

Zamawiającego, właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, Kierownik budowy, właściwy 

kierownik robót oraz przedstawiciel Podwykonawców i dalszych Podwykonawców robót 

budowlanych uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem. 

Zamawiający zakończy czynności odbioru niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni 

od dnia przystąpienia do odbioru końcowego. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia, o którym mowa w ust. 15 załączyć:  

1) wykaz robót zgłoszonych do odbioru końcowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw lub 

usług wykonanych przez Podwykonawcę i ich wartość, 

2) wypełniony dziennik budowy w którym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdził 
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zakończenie wszystkich robót budowlanych, 

3) geodezyjną dokumentację powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego geodetę 

w zakresie zrealizowanego zakresu robót wraz z zestawieniem obmiarów zrealizowanego 

zakresu robót, w dwóch egzemplarzach, 

4) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Projektanta – 

jeżeli takie wystąpiły, skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

5) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz 

dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia, 

w dwóch egzemplarzach – jeżeli dotyczy 

6) w stosunku do zastosowanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną, po jednym egzemplarzu, 

7) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

protokoły odbioru robót branżowych objętych zakresem przedmiotu umowy, dokumenty 

gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikające 

z obowiązków Wykonawcy określonych w umowie, w tym m.in. raport po zakończeniu 

realizacji przedmiotu umowy, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki 

w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków, 

8) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, z podpisem Kierownika 

budowy oraz Inspektora nadzoru, po jednym egzemplarzu, 

9) oświadczenie o braku zastrzeżenia prawa własności do momentu zapłaty ceny do 

zastosowanych materiałów i urządzeń, 

10) oświadczenie osób pełniących nadzór autorski o zgodności wykonanych robót 

z dokumentacją projektową, 

11) potwierdzenie złożenia zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego 

o zakończeniu budowy złożone na co najmniej 14 dni przed datą odbioru końcowego lub 

pismo od właściwego organu o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu robót 

budowlanych i nie wniesieniu do nich sprzeciwu, 

12) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektów z pozwoleniem na 

budowę, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - ulicy, sąsiednich 

nieruchomości, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych z projektem 

budowlanym - w przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych.  

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady może stanowić podstawę do 

odmowy dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych niniejsza umową.  

19. Z czynności odbioru końcowego Strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane 
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w toku odbioru. Odbiór końcowy następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 

przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy 

i przedstawiciela Wykonawcy.  

20. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

− jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy,  

− jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi na koszt Wykonawcy,   

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:  

− odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający 

określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub  

− dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do 

kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.  

21. W przypadku odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z wadami, 

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania 

zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciel 

Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy.  Z czynności odbioru 

usunięcia wad Strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.   

22. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie może spowodować zlecenie ich wykonania na 

rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego tytułu 

koszty Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

23. Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem, zakończonych podpisaniem protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy. 

§ 21 

Rękojmia za wady dokumentacji projektowej 

1. Strony rozszerzają uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji 

projektowej i uzgadniają, że uprawnienia te wygasają w stosunku do Wykonawcy z chwilą 

wygaśnięcia odpowiedzialności podmiotu realizującego projekt z tytułu rękojmi za wady obiektu 

lub robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, 
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jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy. 

2. W okresie rękojmi za wady Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 

wszelkich wad dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

powiadomienia o ile nie zostanie uzgodniony z Zamawiającym inny termin. 

3. Strony uzgadniają, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady obejmuje: 

a) sporządzanie dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów 

uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie 

wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych – konieczność ich sporządzenia 

określa Zamawiający, 

b) opracowanie rozwiązań zamiennych do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, które nie może być zrealizowane ze względu na ich wadę, lub które nie mogą 

być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej lub prawo 

obowiązujące w dniu odbioru przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, 

o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad 

osobie trzeciej na koszt wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę 

5. W okresie rękojmi za wady Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający 

poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację 

projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli konieczność poniesienia kosztów powstała 

w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

6. W okresie rękojmi za wady Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 

odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem 

umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała 

w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

§ 22 

Gwarancja jakości i rękojmia 

1. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz 

użyte/dostarczone materiały/urządzenia na okres ………. miesięcy licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, stwierdzającego wykonanie bez zastrzeżeń 

robót budowlanych wskazanych w § 1 mowy. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zamontowane urządzenia zabawowe 

(wyposażenie placu zabaw) na okres 36 miesięcy licząc od terminu określonego w ust. 5. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zamontowane urządzenia/ 

podzespoły oczyszczalni ścieków na okres 24 miesięcy licząc od terminu określonego w ust. 5. 

5. Okres gwarancji jakości i rękojmi liczony będzie od terminu podpisania protokołu odbioru 
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końcowego przedmiotu umowy bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami 

w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

6. Ustala się następujące zasady gwarancji jakości i rękojmi: 

1) Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do 

realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej 

przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

2) Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas uzasadniony 

technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym. 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

3) Gwarancja jakości dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje 

roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek: 

− niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania Eksploatatora, 

niewłaściwego przechowywania lub konserwacji, obsługi urządzeń niewłaściwej lub 

niezgodnej z instrukcją, 

− uszkodzenia przez siłę wyższą (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, 

pożar, skok napięcia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry), 

− uszkodzeń związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczeń podanych 

wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów 

eksploatacyjnych. 

4) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 

2-4, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub 

Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. 

6) Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urządzeń w ciągu okresu zgłaszania wad, 

następnie w okresie gwarancji jakości i rękojmi. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji 

w okresie zgłaszania wad oraz w okresie gwarancji i rękojmi pokrywa Zamawiający. 

7) Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych przez okres 5 lat. 

Wymagany jest serwis na terenie Polski. 

7. Gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu rękojmi 

zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny. 

8. Strony uzgadniają, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi zaoferowanej gwarancji 

jakości. 
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§ 23 

Odbiór po okresie gwarancji lub rękojmi 

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania wad w okresie 

obowiązywania rękojmi lub gwarancji, odbiór po okresie rękojmi lub gwarancji, mający na celu 

stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporządzając protokół) w terminie 

30 dni  przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, przy czym Zamawiający opracuje wykaz wad 

i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzień sporządzenia protokołu i powiadomi 

Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia 

czynności związanych z powyższym odbiorem. 

2. Czynności związane z powyższym odbiorem zostaną zakończone podpisaniem protokołu 

odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokołu usterek i wad, zawierającego listę wad 

i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień sporządzenia ww. protokołu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek 

stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich wad 

i usterek Strony podpiszą protokół odbioru ostatecznego.  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub Wykonawca 

odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

§ 24 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. …………………………… zł.  

2. Strony zastrzegają, że zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie, o którym mowa 

w ust. 1 musi być wystawione na Gminę Konstantynów Łódzki, 95-050 Konstantynów Łódzki, 

ul. Zgierska 2 w następujących formach: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł,  

na konto Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim nr: 05 8780 0007 0000 0316 

1000 0005. 

b) ………………………………………………………………….. której oryginał został złożony w siedzibie 

Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 będzie 

zwrócone Wykonawcy na poniższych zasadach: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 



45 
 

Zamawiający informuje, iż data końcowego obowiązywania zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy winna przypadać na 30 dzień od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, stwierdzającego wykonanie bez 

zastrzeżeń robót budowlanych we wszystkich obiektach budowlanych wskazanych w § 1 

ust. 2 Umowy. 

2) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi przedmiotu umowy.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana 

formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany 

jego wysokości. Powyższa zmiana nie wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy. 

5. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż zabezpieczenie 

w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązał się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia na kolejne 

okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 

6 najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie 

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy 

zabezpieczenia stosuje się ust. 4 niniejszego paragrafu. Wypłata ta następuje nie później niż 

w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może służyć w szczególności na poczet 

pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji 

i rękojmi w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w rękojmi. 

9. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 

to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

§ 25 

Ubezpieczenie 

Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na 

następujących warunkach: 
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1) Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

(odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej 

szkody poniesione przez osoby trzecie a także przedstawicieli i pracowników Zamawiającego 

i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) 

lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy 

na kwotę nie mniejszą niż  1.000.000,00 zł, z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym 

niż 10.000,00 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej 

ubezpieczenia. 

2) Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi 

Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 6 

umowy.  

3) Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów wskazanych 

w pkt 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne, roczne okresy płatności w terminie 

5 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu 

płatności, w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt 1. 

W przypadku gdy poprzednio doręczone Zamawiającemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie 

utraciły aktualności Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia może złożyć 

Zamawiającemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, pisemne 

oświadczenie w tym zakresie.  

4) W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub 

opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego 

ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty 

z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar 

umownych. 

§ 26 

Zatrudnienie 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac 

fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-

montażowe objęte zakresem zamówienia wskazanym w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. 

Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez projektanta, kierownika budowy, 

kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne 

w budownictwie, osób wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 
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Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób posiadających 

uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego 

wykonywania prac bez nadzoru. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wykonanie części 

przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo 

zapisy, o których mowa w ust. 1. Ilekroć mowa jest o Podwykonawcy lub umowie 

o podwykonawstwo należy przez to rozumieć również Podwykonawcę, a także umowy 

zawierane przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą i dalszego Podwykonawcę 

z kolejnym, dalszym Podwykonawcą. 

3. W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.). 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez 

niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży 

do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę/ Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów zawartych przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa 

powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować 

naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 27 ust. 1 pkt 1 lit. n niniejszej umowy. 

7. Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności poprzez wezwanie do 

okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków 
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z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 

uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

8. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, 

inną/ymi osobą/ami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do 

zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej umowie. 

W takim przypadku postanowienia ust. 2-7 stosuje się odpowiednio. 

§ 27 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za brak obecności Kierownika budowy lub kierownika robót na terenie budowy, 

w przypadkach określonymi umową lub skierowanie do wykonywania przedmiotu 

umowy osoby innej niż wynika to z postanowień niniejszej umowy, w wysokości 500,00 

zł za każdy stwierdzony przypadek oddzielnie, 

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 7, umowy, 

w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej lub 

w okresie gwarancji bądź rękojmi – w wysokości 700,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy przypadek oddzielnie, 

d) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego 

odpowiednio w § 3 ust. 1 umowy – w wysokości 2.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

e) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi  

lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy 

przypadek oddzielnie, 

f) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;  

g) za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 4 

ust. 1-2 – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu 

terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu; 

h) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 700,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 18 ust. 2 pkt 3, za każdy 

przypadek oddzielnie; 
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i) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 1.000,00 zł za 

każdy przypadek; 

j) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek; 

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 18 

ust. 2 pkt 3) – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek; 

l) jeżeli roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał 

podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca czy też dalszy Podwykonawca 

zgłoszony przez Wykonawcę Zamawiającemu - w wysokości 1.000,00 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

przez taki nieuprawniony podmiot; 

m) w razie nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 26 ust. 3 – w wysokości 

1.000,00 zł za każdy przypadek; 

n) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia czynności opisanych w § 26 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 

stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby pracowników wskazanych 

przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w § 26 ust. 3 niniejszej umowy; 

o) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami 

wskazanymi w § 25 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy 

płatności – w wysokości 700,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, braku ciągłości 

ubezpieczenia na warunkach określonych w § 25 umowy lub nieprzedłożenia 

któregokolwiek z dokumentów wskazanych w § 25 na warunkach określonych w tym 

paragrafie; 

p) w przypadku stwierdzenie naruszenia obowiązków określonych w §11 ust. 1 pkt 21 

w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy – w wysokości 2.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek; 

q) w przypadku zwłoki w zastąpieniu podmiotu, o którym mowa w § 17 ust. 5 niniejszej 

umowy innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego 

lub w przypadku nie wykazania, że Wykonawca sam spełnia warunki w stopniu nie 

mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – 
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w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dopełnieniu wskazanego 

wymogu; 

r) w przypadku nieprawidłowego lub nieterminowego wykonywania innych niż wskazanych 

powyżej obowiązków wynikających z umowy w wysokości 200,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia; 

s) w przypadku nieprzekazania oświadczeń, o których mowa w § 8 ust. 2 w wysokości 

2.000,00 zł za każdy przypadek; 

t) w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 1 i § 9 ust. 2 w wysokości 

500,00 zł za każdy przypadek; 

u) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczający 

6 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zgodnie z § 30 

ust. 9 pkt 9 – w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek; 

v) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 30 ust. 9 

pkt 9 – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym 

zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a)  za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór 

powinien się rozpocząć, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 

28 ust. 1. 

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiający, 

podlegają sumowaniu. Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie 

ust. 1 nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 

ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego, w szczególności do wysokości utraconej kwoty dofinansowania, określonej 

w Wstępnej Promesie Banku Gospodarstwa Krajowego NR Edycja3PGR/2021/3497/PolskiLad. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty przez 

Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 24, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary 

umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zapłaty tej kary. 
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§ 28 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy lub wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części. Odstąpienie od 

umowy lub jej części w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3ustawy 

Pzp). 

2. Poza przesłankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą zgodnie z umową, 

zawarł umowę z Podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, o których mowa w § 17, powierzył 

wykonanie robót Podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody, 

2) Organ egzekucyjny zajął wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonania umowy, 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał realizację 

przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo pisemnego wezwania 

skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiającego do Wykonawcy o wszczęcie lub 

wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie 

podejmie prac związanych z realizacją zamówienia, 

4) bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w terminie 

umownym, a zwłoka Wykonawcy w realizacji robót przekracza 7 dni w stosunku do terminu 

określonego w umowie, 

5) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego, 

6) Wykonawca nie przedłuża ważności umowy ubezpieczenia określonej w § 25, na okres 

trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego, 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 

umową - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu 

realizacji robót i wyznaczenia stosownego terminu na zmianę sposobu realizacji umowy, 

8) Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im 

wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy stanowi sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia umownego 
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brutto określonego w § 5 ust. 1, 

9) Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy z Podwykonawcą, na zasoby którego 

Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu 

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, z zastrzeżeniem § 17 ust. 5. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastąpić w formie 

pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności o których mowa 

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstąpienia.  

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie 

będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1-2 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich 

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od 

umowy do: 

1) sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego, wg stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Wykonawcy, 

3) sporządzenia wykazu tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) zgłoszenia Zamawiającemu odbioru robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej 

w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione, 

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną 

w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD – pliki DWG – lub 

odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania 

Zamawiającemu  na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy; sporządzenia 

przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego  

rozliczenia finansowego wykonanych robót, 

6) uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu. 

6. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 5 niniejszego 

paragrafu, czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót, 

2) uporządkowania i przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego terenu budowy, 

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej. 
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8. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie sporządzonym 

zgodnie z ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy, wykonanych bądź nabytych dla 

realizacji przedmiotu umowy, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 29 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

1) zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę 

przekraczała możliwości Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 

zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy 

z Wykonawcą, co wpłynęło na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub 

w przypadku wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (o czas przedłużenia 

procedury), 

2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, 

a w szczególności okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich uniemożliwiające 

wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. 

pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, oraz sytuacji przedłużenia obowiązywania lub 

konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji 

umowy, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez Zamawiającego - 

stwierdzenie wpływu ww. okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na 

podstawie dowodów przedłożonych przez wykonawcę, potwierdzających wpływ ww. 

okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji, 
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3) konieczności zmiany dokumentacji projektowej – z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę – w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy, 

4) przyczyn będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu budowy, 

polecenia wstrzymania wykonywania robót, zwłoki w dokonaniu odbioru robót,  

5) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

6) wystąpienia, co prawda zgodnych z naturalnym cyklem pogodowym warunków 

atmosferycznych, ale na tyle niekorzystnych i intensywnych, że uniemożliwiają one 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy uznać w szczególności 

warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność 

prowadzenia robót budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub śniegu trwające 

powyżej następujących po sobie 3 dni, utrzymywanie się w ciągu kolejnych 3 dni 

temperatury niższej niż 00 C, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i 

możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, przedłużający się okres 

zimy, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną 

uniemożliwiają prowadzenie robót. 

O wystąpieniu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych Wykonawca 

niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokonuje wpisu w dzienniku budowy. 

Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń dotyczących zjawisk uznanych za niesprzyjające 

warunki atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej (właściwych dla miejsca budowy). Zakończenie działania ww. czynników i ich 

ustąpienie/zakończenie zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

i potwierdzeniem tego faktu prze Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

7) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 

a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla 

danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie 

wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu 

realizacji inwestycji, 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę,  
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c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi 

podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa 

– tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do 

zakończenia Umowy,  

d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

e) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji. 

8) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robót 

budowlanych, 

9) konieczności udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem 

podstawowym, a koniecznego do prawidłowego zakończenia robót, a których wykonanie 

wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

10) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych 

materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, 

11) w przypadku, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 

skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 

- okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania 

zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 

2. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego 

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania 

przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia aż do czasu ich faktycznego usunięcia. 

3. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia, 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

4. Poza przesłankami opisanymi powyżej Strony mają prawo dokonania następujących zmian 

Umowy, w razie zaistnienia poniższych okoliczności: 

1) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 

w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej 

jednoznacznej interpretacji, 

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy 

3) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian Umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu, 

4) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres, 

5) zmian technologicznych wywołanych w szczególności niedostępnością na rynku materiałów, 

urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej 
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spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń, 

6) odnośnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 

ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są 

w szczególności zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym Umowy np. zmiana 

nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do 

likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy, 

7) gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców gminy, 

właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie 

dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący dla 

strony społecznej, 

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub 

funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową lub zmiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie w przypadku 

wprowadzenia robót dodatkowych, 

9) zmiany wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych transzach rozliczeniowych 

w sytuacji, gdy konieczne będzie dostosowanie tych wysokości od warunków wynikających 

z promesy BGK w celu zapewnienia zgodności z umowy z treścią tej promesy. 

5. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia rozwiązania zamiennego w stosunku do rozwiązania 

określonego w PFU/dokumentacji projektowej, w przypadku: 

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy lub jego części 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego lub jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości, poprawienie parametrów 

technicznych lub funkcjonalności, lub zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 

2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

3) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział 

przy realizacji przedmiotu umowy, 

4) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. 

Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót zamiennych jest sporządzony przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robót, protokół konieczności, który 

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do 

umowy. 

6. W przypadku wprowadzenia rozwiązania zamiennego, wysokość wynagrodzenia ulega zmianie 

o różnicę wartości robót zaniechanych i wartości robót, które będą wykonywane. Wartość robót 
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zaniechanych oraz wartość robót, które będą wykonywane zostanie ustalona w sporządzonym 

przez Wykonawcę, a zatwierdzonym prze Zamawiającego kosztorysie różnicowym. Podstawą 

do określenia ilości robót zaniechanych będzie dokumentacja projektowa, a podstawą do 

określenia ich wartości będzie cena określona w kosztorysie zadania inwestycyjnego, 

o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może zostać zmienione w przypadku 

wprowadzenia robót dodatkowych. Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót 

dodatkowych jest sporządzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale 

Wykonawcy robót, protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku wysokość 

wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót budowlanych zostanie ustalona na podstawie 

pomiarów powykonawczych zawierającego wielkości faktycznie wykonanych robót oraz cen 

jednostkowych ustalonych wg zasad określonych w ust. 8. 

8.  W przypadku robót zamiennych lub dodatkowych Strony wprowadzają następujące zasady ich 

kalkulacji: roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji 

szczegółowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych) 

przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys ten 

będzie opracowany w oparciu o następujące założenia:  

1) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostaną ustalone w oparciu o zapisy 

przyjęte w kosztorysie zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy,   

2) w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na 

podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót 

(dla województwa łódzkiego),  

3) dla wyceny robót nie wykazanych w kosztorysie zadania inwestycyjnego, o którym mowa 

w § 5 ust. 4 umowy, stosuje się nie większe niż średnie ceny materiałów, z ostatniego 

opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie będą 

większe niż średnie ceny dla województwa łódzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru 

zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robót a w przypadku 

braku odpowiedników ceny z faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu nie 

występujące w cenniku. 

Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o których wyżej, Zamawiającemu przysługuje 

prawo wprowadzenia korekty wysokości ceny jednostkowej w oparciu o własne wyliczenia. 

Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na powyższej podstawie oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 
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9. Wykonawcy nie przysługuje zwiększenie wynagrodzenia, gdy konieczność wykonania 

dodatkowych prac lub robót wynika z wad wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej, jak i wówczas, gdy koszty dodatkowe wynikły z przyjętych przez Wykonawcę w tej 

dokumentacji rozwiązań, które nie zostały uzgodnione przez Zamawiającego. 

10. Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące 

ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna złożyć Strona inicjująca zmianę. 

11. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

§ 30 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji 

w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w razie wystąpienia jednej ze zmian przepisów 

wskazanych w art. 436 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego wynikającego z umowy, tj. 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. 

Dz. U. z 2023 r. poz. 46). 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktury wystawionej po wejściu 

w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Do złożenia tożsamego 

wniosku uprawniony jest także Zamawiający w przypadku obniżenia obowiązujących stawek 

VAT oraz podatku akcyzowego. Do złożenia tożsamego wniosku uprawniony jest także 

Zamawiający w przypadku obniżenia obowiązujących stawek VAT oraz podatku akcyzowego. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktury wystawionej po wejściu 

w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń 

pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktury wystawionej po zmianie 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem 

zmiany zasad, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktury wystawionej po wejściu 

w życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, 

w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na kalkulację ceny ofertowej. 

Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad o którym mowa w ust. 1 pkt 4 

powyżej.  

6. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2-5, wyznacza datę 

podpisania aneksu do umowy.  

7. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po 

dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 6. 

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2-5, na koszty wykonania 

zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Strony dopuszczają możliwość żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
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w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie 

z art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na następujących zasadach: 

1) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, po upływie 6 miesięcy licząc od dnia 

zawarcia umowy, oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia 

aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy poziom 

zmiany ceny materiałów lub kosztów określony na podstawie wskaźnika zmiany cen 

produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego (o którym mowa poniżej), ustalony w stosunku do miesiąca, w którym 

została zawarta umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku każdej kolejnej 

waloryzacji w stosunku do miesiąca, w którym zawarto ostatni aneks), będzie wyższy niż 8%. 

Zmiana wynagrodzenia może polegać na jego wzroście jak i obniżeniu; 

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika zmiany 

cen materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika cen produkcji budowlano – 

montażowej) ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w Dzienniku Urzędowym GUS w terminie do 50 dni po każdym kwartale. W przypadku 

zaprzestania ogłaszania ww. wskaźnika zostanie on automatycznie zastąpiony wskaźnikiem, 

który będzie ogłaszany w jego zastępstwie. W przypadku braku zastępczego wskaźnika 

i w razie gdyby Strony nie doszły do porozumienia odnośnie wyboru nowego wskaźnika, 

zostanie on zastąpiony innym najbardziej zbliżonym wskaźnikiem, który zostanie ustalony 

przez eksperta powołanego za zgodą obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na 

podstawie orzeczenia sądu. Koszty eksperta lub koszty sądowe Strony poniosą po połowie; 

4) Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 

postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 8 % wynagrodzenia Wykonawcy 

ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy; 

5) Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez Wykonawcę, 

w sposób wskazany poniżej, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

Umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy; 

6) Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia pierwszych i kolejnych 6 

miesięcy realizacji Umowy może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie przedstawić 

szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Umowy. Jeżeli Wykonawca nie złożył ww. wniosku w zakreślonym 

terminie, wówczas Zamawiający przyjmuje, że wynagrodzenie pozostaje bez zmian; 

7) Zamawiający w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy, o którym mowa 

powyżej, oceni zasadność tego wniosku. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 

i żądania ewentualnych wyjaśnień od Wykonawcy w zakresie otrzymanych dokumentów. 
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Aneks może zostać zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających konieczność waloryzacji; 

8) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem aneksu do Umowy 

i obowiązywać będzie od daty zawarcia aneksu i obejmować wyłącznie roboty w części 

niezrealizowanej do daty zawarcia aneksu. Każdej kolejnej waloryzacji będzie podlegało 

wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w ostatnim aneksie; 

9) W przypadku dokonania zmiany umowy w powyższy sposób – zmiany wynagrodzenia 

w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – 

Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę (na okres dłuższy niż 6 miesięcy), w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania Podwykonawcy, niezwłocznie lecz nie 

później niż w terminie 15 dni od daty podpisania z Zamawiającym aneksu o którym mowa 

powyżej. 

§ 31 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 

tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,  

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 

w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  
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4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu wszelkie 

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.  

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 

je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie Podwykonawcy 

w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania 

przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do 

Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach 

i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych  

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej („dane poufne”).  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 

wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 



63 
 

z obowiązujących przepisów prawa lub umowy.  

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu.  

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.  

§ 32 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 32 

Polubowne rozwiązywanie sporów  

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego 

w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się poddania 

tego sporu mediacji.  

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.  

§ 33 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego 

o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym 

i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania 

właściciela lub współwłaścicieli firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie 

przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez 

Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w szczególności 

Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporządzeń 

wykonawczych.  

3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 32 umowy, wynikające z niniejszej umowy lub powstające 

w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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4. Wykonawca nie może przenieść swoich obowiązków na osobę trzecia. 

5. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ………………………….. 

6. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje 

Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 

§ 34 

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  

Zamawiający Wykonawca 
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Spis załączników do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie częściowe Podwykonawcy, 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie końcowe Podwykonawcy, 

Załącznik nr 3 – SWZ, 

Załącznik nr 4 – PFU z załącznikami, 

Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

Załącznik nr 7 – Kosztorys inwestorski.



  
 

Postępowanie współfinansowane jest ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
 

Załącznik nr 1 

Konstantynów Łódzki, dn. …………..……. 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE CZĘŚCIOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą ……………………… z siedzibą 

w ………………………………… zwanej dalej „Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr ………………..…………………. w ramach 

realizacji zadania pn. ………………………………............................................................................................ 

Wykaz faktur:  

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy 

podwykonawca 

Nr 

faktury 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Kwota 

brutto/netto 

(zł) 

Wartość 

umowy 

brutto 

(zł) 

Status  

zapłacono 

/ nie 

zapłacono 

Uwagi 

1           

2          

3          

4          

5          

 

Podwykonawca oświadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, że: 
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1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonał na rzecz Podwykonawcy częściowej zapłaty w kwocie ………...zł. 

2. Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane samodzielnie bez udziału dalszych 

podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 

* niepotrzebne skreślić



  
 

Postępowanie współfinansowane jest ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
 

Załącznik nr 2 

Konstantynów Łódzki, dn. …………..……. 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą ……………………… z siedzibą 

w ………………………………… zwanej dalej „Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr ………………..…………………. w ramach 

realizacji zadania pn. ………………………………............................................................................................ 

 

1. Oświadczam, że wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytułu niniejszej umowy zostały w całości zapłacone w wysokości 

……………...……… zł brutto, zgodnie z poniższym zestawieniem – wykazem faktur: 

Oświadczam, iż do zapłaty na rzecz Podwykonawcy pozostała kwota wynagrodzenia w wysokości……………………..zł brutto płatna w terminie 

do dnia………….zgodnie z poniższym zestawieniem-wykazem faktur, która nie jest wymagalna na dzień złożenia niniejszego oświadczenia:* 

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy 

podwykonawca 

Nr 

faktury 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Wartość 

umowy 

brutto/netto 

Status  

zapłacono / nie 

zapłacono 

Uwagi 

1          

2         

3         

4         

5         
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2.   W związku z zapłatą wszystkich płatności nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń firmy 

……………………………..…… jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy ……………………………..…… o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 

roboty/dostawy/usługi*. 

3.  Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane samodzielnie bez udziału dalszych 

podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 


