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Drzycim, dnia  08.07.2024 r. 
Znak sprawy RIRG.271.4.2024  

 

 

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu - 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego prowadzonego w trybie 
art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa”. 
 
 

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. – Prawo zamo wien  

publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczących 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Zestaw pytań z dnia: 05.07.2024 r. 

 

Pytanie nr 1 

Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po 

czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty 

administracyjne z tego tytułu? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie przewiduje się kolizji z istniejącym drzewostanem.  

 
Pytanie nr 2 

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli 

tak to prosimy o podanie stawek. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty zajęcia pasa drogowego w imieniu Gminy Drzycim do 

wypełnienia warunków decyzji 62/435/2023 Zarządu Dróg Powiatowych w Świeciu z dnia 

30.06.2023 r. oraz decyzji Wójta Gminy Drzycim nr 7/2023/L z dnia 30.05.2023 r., które zostały 

załączone jako uzgodnienia do dokumentacji niniejszego postępowania – załącznik nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie ingeruje w technologie wykonywania robót przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decy-

zjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, 
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które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dysponuje wszystkimi wymaganymi danymi do uzyskania pozwolenia na budowę 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
 

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje pro-

jektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja 

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkol-

wiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapewnieniem autora dokumentacji projektowej, 
dokumentacja projektowa i techniczna potrzebna do wykonania zamówienia jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, stan ten potwierdza 
również prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę. 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z § 3 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 2 do 
SWZ): 
„W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją projektową 
wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za 
dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasadach określonych w art. 454-455 
ustawy Prawo zamówień publicznych.” 
 
Pytanie nr 6 

W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy 

powiatowej? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Inwestycja przebiega w drogach gminnych, powiatowych oraz terenach należących do PKP. 
 

Pytanie nr 7 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomo-

ścią na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a 

ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania terenem na czas realizacji inwestycji. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w doku-

mentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, 

iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie do-

starczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do 
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przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w doku-

mentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, ar-

cheologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych  

urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających 

z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy 

uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, 

przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie za-

warcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pa-

miętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie roz-

miaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania  na 

podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie 

obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne  w celu realizacji przed-

miotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. 

Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane  w dokumentacji projektowej lub 

koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w 

związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. 

Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamó-

wienia objętego ceną oferty. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z § 3 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 2 do SWZ): 
„W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją projektową 
wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za 
dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasadach określonych w art. 454-455 
ustawy Prawo zamówień publicznych.” 
Zgodnie rozdziałem IV ust. 4.5 SWZ:  

„wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej 

ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania 

dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której 

mowa w pkt 4.5 1) oraz STWIORB.”  

 
Pytanie nr 9 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebu-

dowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ule-

gnie stosownemu wydłużeniu. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące możliwości zmian umowy zawarte są 

w projekcie umowy. 

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres sieci 

kanalizacyjnej? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający posiada dokumentację – załącznik nr 1 do SWZ – Ekspertyza geotechniczna o wa-
runkach gruntowo-wodnych. 
 

Pytanie nr 11 

Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego na całej szeroko-

ści czy jedynie w śladzie wykopu? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 Zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od Zarządcy dróg - uzgodnienia do dokumentacji niniej-

szego postępowania – załącznik nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po przepro-

wadzonych pracach. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 Zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od Zarządcy dróg - uzgodnienia do dokumentacji niniej-

szego postępowania – załącznik nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie nr 13 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? 

Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 Nie przewiduje się odwodnienia wykopów. 
Zgodnie z § 3 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 2 do SWZ): 
„W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją projektową 
wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za 
dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasadach określonych w art. 454-455 
ustawy Prawo zamówień publicznych.” 
 
 

Pytanie nr 14 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia warunków decyzji 62/435/2023 Zarządu Dróg 

Powiatowych w Świeciu z dnia 30.06.2023 r., w której określony jest współczynnik zagęszczenia 

gruntu Is=1,00. Jeśli Wykonawca nie osiągnie wymaganego współczynnika należy wykonać 

wymianę gruntu. 

 

Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą bezwyko-

pową? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie ingeruje w technologię organizacji i realizacji prac przez przyjętą przez 

Wykonawcę, w ramach rozwiązań technicznych określonych w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej 

inwestycji jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Według wstępnej promesy BGK kwota dofinansowania wynosi 5.700.000,00 zł. Jeżeli jednak w wy-
niku przeprowadzonego postępowania łączna cena ofertowa będzie niższa niż 6.000.000,00 zł 
(kwota dofinansowania i wkład własny), kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu i stanowić 
będzie 95 % wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

Pytanie nr 17 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wyko-

nawcy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy 

będzie wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

 

Pytanie nr 18 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót w formie 

*ath *rds dla przedmiotowej inwestycji.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w wersji ath i rds. 

 

Pytanie nr 19 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z za-

stosowaniem rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17 PN10? Jeśli tak to czy Wykonawca będzie 

zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komór 

wiertniczych czy na całej szerokości drogi/ chodnika? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie ingeruje w technologię organizacji i realizacji prac przez przyjętą przez 

Wykonawcę, w ramach rozwiązań technicznych określonych w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 20 

Czy wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego projektu 

organizacji ruchu? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest między innymi do wykonania 
projektu i wdrożenia czasowej organizacji ruchu.  
 
Pytanie nr 21 

Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej ? 
Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Rozpatrywany teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej i 

konserwatorskiej. 

 

Pytanie nr 22 

Czy zamawiający dopuszcza zamianę tłoczni na przepompownię ścieków? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 23 

Czy Zamawiający dopuszcza na kolektorach głównych wybudowanie studni rewizyjnych two-
rzywowych Ø1000? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Studnie rewizyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie nr 24 

Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie 

charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieu-
jętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie 
uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w 
dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.5 1) oraz STWIORB.  
 
Pytanie nr 25 

Prosimy o potwierdzenie, że projektowane przyłącza należy zakończyć zaślepką na granicy 

działki. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Projektowane przyłącza należy zakończyć zgodnie z dokumentacją projektową – załącznik nr 1 

do SWZ. 

 

Pytanie nr 26 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przejść poprzecznych przez drogi przewiertem stero-

wanym z zastosowaniem rur osłonowych z PE? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Przejścia pod drogami należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz uzgodnieniami 

od Gestorów dróg. 

 

Pytanie nr 27 

Czy Zamawiający dopuszcza nowy system monitoringu dla projektowanej tłoczni wraz z do-

starczeniem niezbędnych urządzeń? Jeśli nie to prosimy o podanie administratora istniejącego 

monitoringu w Gminie Drzycim.  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, dopuszcza. 

Zamawiający posiada licencjonowany system monitoringu i wizualizacji HydroNetWebv6, któ-

rego integratorem jest Hydro-Partner Sp. z o.o z Leszna.  

Wizualizacja pracy nowej tłoczni w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS powinna być 

wykonana i udostępniona w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora sieci 

kanalizacyjnych. 

 

Pytanie nr 28 

W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem oczekiwa-

nia na oferty cenowe i ofert podwykonawców niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotu 

zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert  do dnia 18.07.2024 

r. co pozwoli Wykonawcom na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.07.2024 r.  

 

Zestaw pytań z dnia: 06.07.2024 r. 

 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew w trakcie realizacji prac? Kogo będzie obciążony 

kosztami ewentualnej wycinki? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew. 
 
Pytanie nr 2 

Proszę o okres lenie kto jest gestorem pasa drogowego w ciągu ulic Dworcowej, Bydgoskiej, 

S wieckiej? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Gestorem dróg, w których realizowane będą prace jest : Gmina Drzycim, Zarząd Dróg Powiato-
wych w Świeciu, PKP. 
 

Pytanie nr 3  
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Czy Zamawiający będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty zajęcia pasa drogowego w imieniu Gminy Drzycim do 

wypełnienia warunków decyzji 62/435/2023 Zarządu Dróg Powiatowych w Świeciu z dnia 

30.06.2023 r. oraz decyzji Wójta Gminy Drzycim nr 7/2023/L z dnia 30.05.2023 r., które zostały 

załączone jako uzgodnienia do dokumentacji niniejszego postępowania – załącznik nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie nr 4   

Czy wykonawca ma ująć w swojej ofercie koszty odtworzenia około 25 zjazdów bitumicznych 

do posesji wzdłuż ulic Dworcowej, Bydgoskiej oraz Świeckiej?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 Zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od Zarządcy dróg - uzgodnienia do dokumentacji niniej-
szego postępowania – załącznik nr 1 do SWZ. 
 

Pytanie nr 5 

Proszę o podanie warunków odtworzenia zjazdów bitumicznych na posesje. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 Zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od Zarządcy dróg - uzgodnienia do dokumentacji niniej-
szego postępowania – załącznik nr 1 do SWZ. 
 
Pytanie nr 6  

Proszę o podanie warunko w odtworzenia nawierzchni ul. Broniewskiego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od Zarządcy dróg - uzgodnienia do dokumentacji 

niniejszego postępowania – załącznik nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie nr 7  

Proszę o podanie warunków odtworzenia nawierzchni dróg nieutwardzonych. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od Zarządcy dróg - uzgodnienia do dokumentacji niniej-

szego postępowania – załącznik nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Wykonawca ma skalkulować odtworzenie barierek wygradzających chodnik w ciągu ul. 

Bydgoskiej z materiałów pochodzących z rozbiórki czy z nowego materiału? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Należy wykonać barierki z nowych materiałów. 
 

Pytanie nr 9 



9 
 

Czy Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie odtworzenia chodników w ciągu ul. 

Bydgoskiej oraz Świeckiej? Proszę o podanie warunków odtworzenia. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od Zarządcy dróg - uzgodnienia do dokumentacji 

niniejszego postępowania – załącznik nr 1 do SWZ. 

 

 

B. Zamawiający informuje, że powyższe pytania wraz z odpowiedziami na nie oraz  

zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą 

wiążące przy składaniu ofert. 

 

C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym samym, 

ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a 

mianowicie:   

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 

  

 Termin składania ofert: 11.07.2024 r. godz. 09:00. 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 

  

 Termin składania ofert: 12.07.2024 r., godz. 09:00. 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 11.07.2024 r. godz. 09:10 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 12.07.2024 r., godz. 09:10. 

 

D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 

 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 09.08.2024 r. 

 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.08.2024 r. 
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E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje: 

1) zmianę treści ogłoszenia o zamo wieniu nr 2024/BZP 00368026/01 z dnia 14-06-2024 

r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 08-07-2024 r. w 

https://ezamowienia.gov.pl/ . 

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 

G. W załączeniu: 

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

         
 

    Zastępca Wo jta 

/-/ Krzysztof Nowin ski 

https://ezamowienia.gov.pl/

