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                                                                                                                                                   Załącznik nr 7 do SWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

dla zadania pn.: 

 

Budowa „Sobótkowej Polany” – leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu w ramach 

Budżetu Obywatelskiego 2020-2022.  

 

1. Zamawiający oraz adres zamawiającego 

 

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca  

w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”, tel.: 58 320-51-00. 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:   

 

Budowa „Sobótkowej Polany” – leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu w ramach 

Budżetu Obywatelskiego 2020-2022. 

 

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina, Wrzeszcz Górny na 

działkach: nr 326 (cz. działki) oraz 201 obręb 055. 

 

W ramach przedmiotu zamówienia nr 3.1. jako ZAKRES nr 1 – PODSTAWOWY – I przedmiot 

odbioru  należy wykonać następujące elementy: 
a) Roboty rozbiórkowe;  

b) Wycinkę drzew i krzewów; 

c) Wykonanie docelowego ukształtowania terenu pod plac zabaw wraz z wykonaniem trawnika 

d) Wykonanie ciągów pieszych  i pieszo jezdnych z nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej; 

e) Montaż elementów małej architektury (ławek,  koszy na śmieci, stojaków rowerowych, siedzisk, 

słupa historycznego, zacieniacza oraz parkietu tanecznego); 

f) Wykonanie instalacji oświetleniowej oraz zasilającej; 

g) Wykonanie trawników;  

h) Wykonanie nasadzeń zastępczych; 

i) Montaż tablic informacyjnych oraz historycznych. 

 

W ramach przedmiotu zamówienia nr 3.1. jako ZAKRES nr 2 – OPCJONALNY – II przedmiot 

odbioru należy wykonać następujące elementy:  

a) Dostawa i montaż elementów placów zabaw (dla dzieci starszych i dzieci mniejszych) wraz z 

małą architekturą oraz o nawierzchni ze zrębków drewnianych. 

 

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę Zakresu nr 1, a Zakresu nr 2 - w przypadku 

otrzymania od Zamawiającego polecenia jego rozpoczęcia. Zamawiający w oparciu o możliwości 

finansowe podejmie decyzję przed zawarciem umowy.  

Zamawiający jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany, do złożenia polecanie rozpoczęcia Zakresu nr 2  

Wykonawca przystąpi do realizowania Zakresu nr 2 w przypadku i po złożeniu przez Zamawiającego 

polecenia rozpoczęcia Zakresu nr 2. 
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DODATKOWE WYMAGANIA I UWAGI: 

1. Zamawiający informuje, że na powyższe zakresy oraz zadanie uzyskał pozwolenie na budowę 

wydane przez stosowny organ. 

2. Zamawiający wyraża zgodę na nieznaczne przesunięcia w terenie elementów 

zagospodarowania oraz ścieżek wraz z dostosowaniem rzędnych wysokościowych pod 

warunkiem uzgodnienia tego wcześniej z Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego, 

Działem Zieleni z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (przyszły użytkownik) oraz Jednostką 

Projektową. 

3. Należy przyjąć w wycenie jako nowe 12 sztuk stóp betonowych. 

 

3.2. Poza zakresem zadania znajdują się następujące elementy:  

a) Wykonanie muld/pagórków  

 

W miejsce niewykonywanych muld/pagórków należy przyjąć wykonanie płaskiego terenu i wykonanie 

trawnika.  

 

Zakres objęty niniejszym postępowaniem przedstawia załącznik graficzny – załącznik nr 1 do OPZ 

Poza zakresem zadania znajduje się wykonanie muld/pagórków (elementy znajdujące się poza 

zakresem zadania zostały przekreślone). Natomiast obszar określony czarną obwódką przedstawia 

ZAKRES NR 2 – OPCJONALNY – II przedmiot zamówienia tj. dostawa i montaż wraz z robotami 

budowlanymi dot. placu zabaw. 

Reszta do wykonania zgodnie z opisem z punktu 3.1.  

 

Ponadto, o ile dla wykonania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie konieczne 

wykonanie innych czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to wykonawca 

wykona te czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia własnym kosztem 

i staraniem.  

 

Przed rozpoczęciem robót należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót  

i uzgodnić go z organem zarządzającym ruchem drogowym w Gdańsku (jeśli zajdzie taka 

potrzeba).  

 

Wykonawca musi przeanalizować dostępność komunikacyjną do terenu inwestycji ze względu na 

trudny/ograniczony dojazd oraz jest zobowiązany do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy oraz zapoznania się z ograniczeniami tonażu dla 

samochodów realizujących dostawy na teren budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę drogi, 

jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. 

 

3.3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia nr 3.1. określa dokumentacja projektowa oraz 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez jednostkę 

projektową -  Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o., ul. Ciołka 17/415, 01-445 Warszawa. 

 

Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 2 do OPZ: 

 Zał. nr 2.1 – Projekt budowlany, 

 Zał. nr 2.2 – Projekt techniczny 

 Zał. nr 2.3 – Projekt wykonawczy, 

 Zał. nr 2.4 – Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 Zał. nr 2.5 – Przedmiary robót.  

 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte  

w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je 

wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 
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Zamawiający załącza dodatkowo następujące dokumenty, które należy uwzględnić przy realizacji 

zamówienia: 

a) Załącznik nr 3 do OPZ – Uzyskane uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni; 

b) Załącznik nr 4 do OPZ – Uzyskana zgoda na wycinkę drzew;  

c) Załącznik nr 5 do OPZ  - Zgoda PWKZ na realizacje robót; 

d) Załącznik nr 6 do OPZ – Wymagania dotyczące tablic informacyjnych; 

e) Załącznik nr 7 do OPZ - Tabliczki - wytyczne GZDiZ mała architektura; 

f) Załącznik nr 8 do OPZ – Wzór informacji dla nowych nasadzeń drzew realizowanych na 

terenach administrowanych przez GZDiZ  

g) Załącznik nr 9 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”; 

h) Załącznik nr 10 do OPZ – Zestawienie dokumentacji powykonawczej. 

 

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca może dokonać w trybie określonym  

w art. 284 ust. 1 ustawy. 

 

 W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 

   zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi  

   i gwarancji. 

 

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru oraz użytkownika – Gdański 

Zarząd Dróg i Zieleni,  harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Harmonogram rzeczowo – 

finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji 

czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji 

ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania 

przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia 

robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności 

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

 

UWAGA 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SWZ wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie spowoduje 

zmiany w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone  

w OPZ wraz z załącznikami.  

W opisie przedmiotu zamówienia (w dokumentacji projektowej) użyto w opisie materiału: – „drewno  

w technologii Accoya” znaku towarowego. Wobec powyższego Zamawiający wskazuje, że dopuszcza 

zastosowanie w odniesieniu do tego materiału i  technologii jego produkcji rozwiązań równoważnych. 

Kryteria przyjęte przez Zamawiającego w celu oceny równoważności: 

- trwałość drewna - klasa 1, 

- twardość drewna- wg skali Janki-IV-V, 

- wilgotność drewna - do 5%, 

- Gęstość drewna 515 ± 80 kg/m³. 

Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego.  

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający 
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wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy 

dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz 

z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, 

specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 

należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

 

Każdy przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, 

a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu odbioru robót. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

 

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody tych osób wynikłe  

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz 

uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu 

budowy lub przedstawi dowód upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru 

budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

 

4. Warunki prowadzenia robót 

 

4.1 Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

 

4.2 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać projekt 

tymczasowej organizacji ruchu i go uzgodnić oraz uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie 

Dróg i Zieleni. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim 

Zarządem Dróg i Zieleni  projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 

ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 

Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić 

jedynie po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.  

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej 

organizacji ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-

bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

 

4.3 Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego 

wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 

4.4 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawrzeć odrębną umowę o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 

wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu 

na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 

podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 9 do OPZ. 

 

4.5 Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności ulicy  

i możliwości wjazdów na posesje znajdujących się w rejonie inwestycji.  

 

4.6 Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 

 

4.7 Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej, 

e) opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ. 

            

               4.8 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 

               4.9 Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. 

 

4.10 Wykonawca we własnym zakresie: 

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

b. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla 

potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników 

urządzeń podziemnych. 

c. W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu 

budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy).  

 

               4.11 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie  

i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy 

w godzinach nocnych, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
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e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

f) koszty wynikające ze specyfiki lokalizacji inwestycji i ograniczonego tonażu dla samochodów 

realizujących dostawy na teren oraz utrudnionego dojazdu do placu budowy, 

g) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).  

 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

wykonawcę robót. 

 

4.12 Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 

4.13  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu możliwości 

udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym lub osób 

korzystających z tych nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny, zobowiązany jest do sporządzenia 

inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów 

wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

4.14 Wykonawca zobowiązany jest:  

a) uzyskać zgodę od zarządcy terenu na zajęcie pasa drogowego; koszty zajęcia pasa 

drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym,  

b) prowadzić prace dotyczące wycinki zieleni przy zapewnieniu nadzoru ornitologicznego, 

c) opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go z organem zarządzającym 

ruchem drogowym w Gdańsku; koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,   

d) ponieść koszty wynikające ze specyfiki i utrudnionego dojazdu/transportu materiałów do 

placu budowy, 

e) wykonać dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z 

obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych 

dokumentacją projektową, 

f) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy 

powiadomić nadzór inwestorski, 

- wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia robót 

uzbrojenia terenu, 

g) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty. 

h) prowadzić roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i 

teleinformatycznymi pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

i) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy 

poprzez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi, 

j) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

k) zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków nie objętych zamówieniem oraz 

obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym 

terenie, 

l) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 

oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu, 

m) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 

n) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości, 

o) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
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zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

p) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie 

okresie czasu prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów 

pochodzących z demontażu i rozbiórek, 

q) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym i innych przepisów; 

r) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i 

urobku powstałego podczas wykonywania robót, 

s) prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

t) sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem przekazania 

placu budowy, zgodnie z: 

- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy, 

u) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

v) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu, 

w) spełnić wymagania: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony 

zdrowia, 

- ustawy z dnia  07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

- wynikające z decyzji i opinii załączonych do dokumentacji projektowej, 

- po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu 

należytego.  

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

    4.15 W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 
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b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i 

oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do firm zajmujących się ich 

unieszkodliwianiem; 

c) wywieźć na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z 

rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub 

wykorzystania;  

d) elementy nadające się do wbudowania przewieźć na składowisko na paletach; koszt 

zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy; 

e) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) ustalić we własnym zakresie i 

uwzględnić koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

f) złom wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

g) dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne 

składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu. 

 

    4.16 Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 

operatem    geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w 

cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 

dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po 

robotach sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz 

poszczególnych warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji 

nawierzchni. 

Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco a ich wyniki przekazywał 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby 

laboratoryjne, przy czym jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy 

były błędne, to Wykonawca zostanie obciążony kosztem pomiarów sprawdzających.  

4.17 Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem 

zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych 

w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, 

urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenie mienia 

przed kradzieżą. 

 

4.18 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem  

(i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie 

przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

 

4.19 Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz 

materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na zadaniu. 

 

4.20 Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.  



  
 

 

  
9  

 

Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 

wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

 

4.21 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w rejonie 

istniejącej infrastruktury podziemnej. 

 

4.22 Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania  laboratoryjne 

pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 

 

4.23 Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we własnym 

zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

 

4.24 Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna być 

umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio 

po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiającego po 

zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt 

realizacji robót brutto oraz termin zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się 

z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem 

nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres 

tablice@gdansk.gda.pl.   

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia najpóźniejszego odbioru robót (technicznego), Wykonawca 

zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym dostarczonym 

przez Zamawiającego.   

Po upłynięciu okresu dwóch lat od dnia najpóźniejszego odbioru robót (technicznego), Wykonawca 

zobowiązany jest do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz usunięcia wszystkich jej 

elementów, odtworzenia terenu i nawierzchni wraz z jednoczesnym dostosowaniem do warunków 

otoczenia.  

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania 

tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w okresie do dnia wystawienia 

najpóźniejszego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do jej 

niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica jest objęta udzielonymi przez 

Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie 

ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy 

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl .  

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 6 do OPZ.  

 

4.25 W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu 

do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym 

odbiorem. 

 

4.26 W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

odbiorową (segregator ze spisem zawartości i ponumerowanymi przekładkami), która powinna zawierać:  

• zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe 

wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 

użytkowników/operatorów/właścicieli,  

• protokół przekazania terenu budowy,  

• umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  

• oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami),  

• oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 
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• branżowe techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na którym 

zostały wykonane prace,  

• Dziennik Budowy,  

• projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich 

potwierdzeniem przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

• dokumentację powykonawczą,  

• badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości 

dla materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich wbudowaniu w 

ramach przedmiotowej inwestycji, 

• sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane oraz ustawy 

z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjną oraz dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej,  

• oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie, 

• sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),  

• dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji. 

  

4.27  Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym zał. nr 10 do OPZ. 

Dokumentacja powinna być skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej 

zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce należy 

oddzielić przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na 

branże. 

 

4.28 Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w  

4 egzemplarzach.   

 

4.29 Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 

terminie zakończenia robót. 

 

4.30 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  

e) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

f) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń 

sieci w celu wykonania i odbioru robót, 

g) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

h) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

i) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

j) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

k) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

l) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

m) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

 

4.31 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm, standardów oraz przepisów, w tym rozporządzeń, dotyczących wykonywanych robót. 



  
 

 

  
11  

 

 

4.32 Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie 

mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym. 

 

4.33 Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania 

posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane 

przez uprawnione instytucje (np. ITB). Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne 

musza być przetłumaczone na język polski.  

4.34 Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy oraz kierownika robót 

branżowych, posiadających uprawnienia zgodne z SWZ i obowiązującymi przepisami.  

 

5. Rękojmia i gwarancja: 

a) W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotów zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi 

i gwarancji. 

b) Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania 

gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane. 

 


