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Aleksandrów Kujawski, 29.11.2021 r. 

Znak sprawy: GKM.271.12.2021  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 

 

Rozbiórka kładki dla pieszych przy ul. Dworcowej  

oraz remont kładki dla pieszych przy Urzędzie Miejskim   

  

WYJAŚNIENIA U ZMIANY TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na podstawie art. 284 ust.1 i 2, art. 286.  ust.1 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych 

 

1. Brak specyfikacji technicznych. Prosimy o uzupełnienie (część 1 i 2). 

Odpowiedź: Część 1 uzupełniona. Cześć II zgodnie z kosztorysem jest to remont w zakresie 

pozycji kosztorysowych.  

2. Prosimy o informację czy Zamawiający zawarł umowę z PKP PLIK S.A. regulującą szczegółowo 

udostępnienie terenów kolejowych na czas realizacji inwestycji oraz nadzór nad prowadzonymi 

robotami. Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie (wraz z cennikiem usług świadczonych przez PKP 

PLK S.A.). Jeśli nie, prosimy o informację kiedy stosowana umowa zostanie podpisana. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zawarł żadnej umowy z wyżej wymienionymi instytucjami 

wszystkie uzgodnienia i ustalenie terminów leżą po stronie Wykonawcy zadania jak również 

koszty z tego tytułu.   

3. Wskazany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia tj. do dnia 31.12.2021 r. jest 

całkowicie nierealny. Nawet przy uwzględnieniu wszystkich sprzyjających okoliczności, 

wpływających na przebieg procedury przetargowej, umowa nie zostanie zawarta szybciej niż w 

połowie grudnia, co oznaczałoby, że Wykonawca ma 2 tygodnie na realizację zamówienia. Wpływ 

na termin realizacji zamówienia mają również następujące wymagania Zamawiającego: - pkt 1, 

ppkt 2) SWZ: „Wszelkie uzgodnienia z PKP, PLK, Gestorami terenów zamkniętych dotyczące 

zatrzymania ruchu pociągów oraz zajęć ruchu pasa drogowego. "; 

- pkt 2, ppkt. 1) SWZ: „Ustalić z Polskimi Liniami Kolejowymi termin prac remontowych.  

Uzyskać wszelkie zgody i pozwolenia na poruszanie się na terenie kolejowym. Jeżeli będzie to 

konieczne ustalić termin wyłączenia trakcji kolejowej pod kładką dla pieszych, na czas 

wykonywania prac remontowych. ” 

Z doświadczenia Wykonawcy wynika, iż podpisanie umowy pomiędzy Wykonawcą, a PKP 

(gdzie warunkiem podpisania tej umowy jest wcześniejsza umowa pomiędzy Zamawiającym, a 

PKP) wraz ze sporządzeniem regulaminu to okres 2-3 miesięcy. 

W związku z powvższvm zwracamv sie z wnioskiem o zmiane terminu realizacii zamówienia na 

5 miesięcy od dnia przekazania placu budowv. 

Wykonawca jednocześnie zwraca uwagę, iż zgodnie z zapisami art. 436 pkt 1) ustawy Pzp, 

termin zakończenia realizacji zamówienia winien być określony w dniach, tygodniach, 

miesiącach lub latach. 

Nawet jeśli intencją Zamawiającego jest utrzymanie wskazanego terminu tj. do końca br.    
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i naliczanie kar umownych Wykonawcy, zwracamy uwagę na zapisy umowy, które są  

niedostosowane do wymagań Zamawiającego, a mianowicie: 

1) §4 pkt 1) projektu umowy - „Zamawiający zobowiązuje się do: protokolarnego przekazania 

Wykonawcy placu budowy w terminie do14 dni po podpisaniu umowy, "; 

2) §6 ust. 1 projektu umowy - „ Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu 

wszelkich próbek materiałów budowlanych, które mają być użyte podczas realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych 

od daty otrzymania od Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach, wynikających wyłącznie 

ze szczególnych uwarunkowań technologicznych, zatwierdzenie przez Zamawiającego nastąpi 

w dłuższym terminie, o czym Wykonawca będzie niezwłocznie powiadomiony. "; 

3) §12 ust. 1 ppkt. 12) lit. e) projektu umowy — „Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku 

(...) - warunkami atmosfercznymi uniemożliwiającymi przez okres co                 najmniej 14 dni 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

w szczególności: bardzo niska temperatura powietrza nie pozwalająca ze względów 

technologicznych na prowadzenie robót, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, 

obfite opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,  

4) §12 ust. 3 projektu umowy — „ Warunkiem dokonania zmiany terminu, o którym    

  mowa w ust. 1 pkt. 12 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą    

  zmianę I sporządzenie przez Strony stosownego aneksu do umowy. Wykonawca może  

  złożyć stosowny wniosek w terminie 14 dni przed umownym terminem zakończenia  

   umowy określonym w 2 ust. 1.”; 

         5)§ 12 ust. 6 projektu umowy — „Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania 

kompletnego wniosku dotyczącego zmiany umowy zajmie wobec niego pisemne stanowisko”. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji o 6 miesięcy w 

przypadkach wynikających z potrzeby uzyskania dokumentacji i uzgodnień z PKP PLK S.A. oraz z 

przyczyn natury technicznej powiązanych z ściśle z wspomnianymi uzgodnieniami                             i 

pozwoleniami. Stosowanie do zmiany terminów realizacji zamówienia zmianie ulegną zapisy w 

projekcie umowy 

 

 

5) Zamawiający do części 2 przedmiotu zamówienia dołączył jedynie przedmiar, który jest 

elementem informacyjnym, a zakres i ilości w nim zawarte nie są wiążące. Dlatego ze 

względu na ryczałtowy charakter zadania, prosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu 

zamówienia o opis techniczny, rysunki techniczne oraz specyfikacje techniczną w zakresie 

części 2. 

Dodatkowo w pkt 4 SWZ Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: „Wykonawca uzyska 

niezbędne dla sporządzenia oferty informacje dotyczące: 

- stanu technicznego obiektu 

- uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne  

A w projekcie umowy - S 1 ust. 4 - „Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ wraz z 

załącznikami i innymi dokumentami koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi 

do nich zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiaią prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu Umowy. ” 
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Zgodnie z dyspozycją art. 99 ust. 1 ustawy Pzp to na Zamawiającym ciąży obowiązek 

jednoznacznego i wyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu 

okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Opis przedmiotu zamówienia powinien zostać tak sporządzony przez Zamawiającego aby 

Wykonawca składający ofertę miał możliwość przygotowania tej oferty z uwzględnieniem 

wszystkich czynników. Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji 

przetargowej, poprzedzający przedmiot następnie zawieranej umowy nie podlega, po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, negocjacjom, dookreśleniom ani innym zabiegom mających na celu 

sprecyzowanie przedmiotu, a zakres świadczenia jaki został zaoferowany przez Wykonawcę musi 

być tożsamy z tym zawartym w umowie. 

Zamawiający natomiast próbuje przerzucić ten obowiązek na Wykonawcę, który winien sam 

uzyskać informacje dotyczące stanu technicznego obiektu oraz uzbrojenia terenu w urządzenia 

podziemne i naziemne czyli informacje, które niewątpliwie mają wpływ na sporządzenie oferty. 

Brak przedmiotowych dokumentów uniemożliwia Wykonawcy rzetelną ocenę i określenie 

dokładnego zakresu prac, a tym samym prawidłową i odpowiadającą temu zakresowi szacowaną 

wysokość wynagrodzenia - co w konsekwencji może prowadzić do uznania postępowania za 

wadliwe i niezgodne z prawem. 

Dodatkowo Zamawiający, nie udostępniając wszystkich niezbędnych informacji, wprowadził 

zapis do projektu umowy, starając się przerzucić odpowiedzialność na Wykonawcę za brak 

niezbędnej dokumentacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada żadnej dodatkowej dokumentacji projektowej oprócz tej,która 

została opublikowana na platformie zakupowej. Zadanie proszę traktować jako remont a nie 

przebudowę. 

Dotyczy czesci I: 

1. Do kogo będzie należał materiał z rozbiórki: 

- materiałów betonowych, 

- materiałów stalowych, 

- materiałów asfaltowych. 
Odpowiedź: Wszystkie materiały będą należały do Wykonawcy zadania. 

 

2. Gdzie należy przewieźć materiały z rozbiórki? 

Odpowedź: We własnym zakresie Wykonawcy. 

3. W jaki sposób należy zakończyć poprzeczną krawędź peronu po częściowej  

rozbiórce? Prosimy o przedstawienie rozwiązania.  

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym.  

 

 

 

Zamawiający informuje, że zmiany treści SWZ stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy 

składaniu ofert. 

 


