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Projektowane postanowienia umowy
Projekt Umowy

Umowa nr ...
zawarta w dniu .................. r. w Kobylinie pomiedzy:

Gming Kobylin z siedzibg Urzedu Miejskiego, Rynek Marszatka J. Pitsudskiego 1, 63-740 Kobylin,
reprezentowang przez:

Burmistrza Kobylina — Tomasza Lesifskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbary Stawinskiej,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

................................................................................. * zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”

tacznie zwanymi ,.Stronami”, a z osobna ,,Strong”.

§1
Przedmiot umowy.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwa:
Utwardzenie drog gruntowych na terenie gminy Kobylin

2. Szczegotowy zakres robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej Umowy okreslajg, stanowigce jej
integralng czes¢, nastepujgce dokumenty:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,SWZ") wraz z wyjasnieniami do tresci
SWZ, udzielonymi przez Zamawiajgcego oraz Umowa,

b) Przedmiar robdt,

c) Oferta Wykonawcy.

3. Jezeli w trakcie realizacji robot w ww. dokumentach znajdzie sie jakakolwiek sprzecznos¢ lub
rozbiezno$¢ to Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie stanowiska, biorac
pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentdw jw. Dokumenty opisujgce przedmiot Umowy
nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace i uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mdgt ograniczy¢
zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

§2
Wartos¢ umowy oraz platnosci.

1. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia, okre$lonego w §1 umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
KWOLE! resreressassararssrassssarnaras zt brutto (stownie: ................. ). Kwota ta obejmuje podatek VAT.
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w szczegolnosci obowigzujgce podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki
zwigzane z wykonywaniem rob6t. m.in. wszelkie roboty przygotowawcze, odtworzeniowe,
porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, utrzymania\e zaplecza budowy (naprawy, woda,
energia elektryczna, telefon,) odtworzenie drég i chodnikéw, wywdz nadmiaru gruntu,
zageszczenia gruntu, wiasciwe oznakowanie pionowe podczas realizacji robdt, oraz inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy.

3. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie wraz z fakturg/fakturami, os$wiadczenia
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Podwykonawcy, ze otrzymat, badz nie otrzymat, nalezne wymagalne w tym okresie wynagrodzenie
za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi. Wraz z oSwiadczeniem Wykonawca ztozy
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodow zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i faktur Podwykonawcy.

4. W przypadku, gdy wymagalno$¢ wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastgpita, Zamawiajgcy
ma prawo wstrzyma¢ wyptate odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu
przedstawienia dowoddw potwierdzajgcych dokonanie wszystkich ptatnosci.

5. Zasady rozliczen dotyczace Podwykonawcdéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Termin zapfaty faktur ustala sie na 14 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu wraz z podpisanym bezusterkowym, koncowym protokotem odbioru robét.

8. Naleznosci z tytutu faktur beda realizowane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

§3
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zaméwienie wykona:

a) bez udziatu Podwykonawcow;

b) przy udziale Podwykonawcow, wskazanych w tresci oferty w zakresie : ;

C) przy udziale , tj. Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
— Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robot
i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie pozniej
niz 7 dni przed jej zawarciem.

4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o
podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) gdy projekt umowy okresla wiekszg warto$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
niz wynika to ze zlozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robdt, ktéra ma zostaé
wykonana przez Podwykonawce i jednocze$nie nie zawiera zapisu, ze odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokosci
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy. Natomiast w przypadku powierzenia przez
Podwykonawce czesci zakresu prac dalszemu Podwykonawcy, warto$¢ wynagrodzenia nie
moze przewyzsza¢ wartosci okreslonej w umowie miedzy Wykonawcg a tym Podwykonawca,

d) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru
robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
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€) umowa zawiera zapisy okreSlajgce kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia, kary takie mozna
okreslac jedynie jako kary za zwtoke,

f) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych
podpisanie tych uméw od:

- akceptacji przez Zamawiajgcego projektow umdéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane,

- uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

- dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego)
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie do 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poSwiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacji
robot budowlanych przez Podwykonawce.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
umowe.

8. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci nie
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy i kazdej o wartosci nie mniejszej niz 50.000,00 zt.

9. Zasady dotyczace przedktadania projektdw oraz kopii umow majg rowniez zastosowanie
w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

10.Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

11. Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia umownego
Wykonawcy.

12.Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa wyzej. Termin do zgtaszania uwag,
wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
15.W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

16.Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

17.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za swoje wiasne.

§ 4
Termin.

1. Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy, to jest do

2. Przez realizacje przedmiotu umowy rozumie sie zakonczenie wszelkich robdt oraz pisemne
zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego.

§5
Zmiany umowy.

1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji zamoéwienia w przypadku wystgpienia:

a)

b)

0)

d)

niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak mozliwosci
kontynuowania robot (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez niemozliwe do przewidzenia
warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujgce sie przez okres co najmniej 3 dni warunki
odmienne od warunkéw atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym miesigcu
w ostatnich 3 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert, po wykazaniu tych
okolicznosci przez Wykonawce i ztozeniu wniosku w terminie 3 dni od wystgpienia okolicznosci
przemawiajgcych za uzasadnieniem zmiany;

z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac
sie bedzie w szczegolnosci: stan epidemii oraz pozar, powodz i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne;

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wiasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

opdznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajagcych z Umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy
przez Wykonawce;

opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
opinii lub innych aktdw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania prac projektowych/robdt przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;
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f) koniecznosci uzyskania wyroku sgdu lub innego orzeczenia sadu albo organu administragji
publicznej, ktdrego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamdéwienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z umowy;

g) zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

h) wystgpienia osob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie roszczen osdb trzecich, ktdre
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdélnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnierh wydawanych przez organy administracji publicznej,
a takze uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestorow sieci;

i) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
wstrzymujgce mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, opinii lub innych aktéow administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy;

j) wystgpienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce;

k) wystgpienia awarii na placu budowy, za ktérg odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce;

[) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, ktore miaty
wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

m) wystgpienie koniecznosci wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych (na mocy art.
455 ust. 1) oraz zmian na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy, a
ktorych koniecznosci zlecenia Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili sporzadzenia
niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin
wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje
przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu Umowy bedzie
wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw, wywotanego epidemia. Taka
przerwa, ktora bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow,
wywotanego epidemig koronawirusa (SarsCov-2) bedzie uznana za przerwe nie lezacg po stronie
Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania
umowy. Wykazanie powyzszych okolicznosci obcigza w catosci Wykonawce.

5. Zmiana podwykonawcy — na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane Podwykonawcy,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt b) i ¢). Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu
zamowienia lub po rozwigzaniu (odstgpieniu od) umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz
o braku wymagalnych roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci
wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.
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6. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzania zmian umowy odnoszacych sie do przedmiotu
zamowienia w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

2) w trakcie realizacji zamdwienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego okolicznosci powodujgce konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamodwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajgce z opisu
przedmiotu zamdwienia okazg sie nieprawidlowe lub stan faktyczny okaze sie inny niz
zakladano na podstawie dokumentacji, co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego
odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do
zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace sie w dokumentacji postepowania
okaza sie niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.

. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Zamawiajgcemu, wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zadania takiej zmiany. Wniosek musi by¢ ztozony w
terminie umozliwiajgcym jego weryfikacje przez Zamawiajgcego/Wykonawce ustugi nadzoru przed
uptywem terminu realizacji umowy.

8. Wskazane okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§6
Teren budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swoj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,
strzec znajdujacego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa osob i mienia znajdujgcego
sie na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem o0sob nieupowaznionych.

3. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, a zbedne materialy, odpady, gruz budowlany, opakowania i inne
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren budowy.
W przypadku zaniechania przez Wykonawce czynnosci porzadkowych okresSlonych w niniejszym
ustepie badz w ust. 2, czynnosci te mogg zosta¢ wykonane bez dodatkowego wezwania przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co nastapi przez potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

6. Obowizzlzki wynikajace z punktdw od 1 do 5 niniejszego paragrafu, bedg stosowane i wymagane
jedynie w zakresie w jakim plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy dla realizacji przedmiotu
umowy.

N

—

§7
Obowiazki Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do udzielenia Wykonawcy niezbednych informacji, dotyczacych tego
terenu, a majacych wptyw na prawidtowe wykonanie robot.

§8
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji czynnosci w zakresie prac budowlanych objetych
przedmiotem zamdwienia, tj. prac fizycznych, prac operatoréw maszyn i urzadzen jedynie przy udziale
0sdb, ktére bedg zatrudnione na podstawie 0 umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Wymdg ten dotyczy Wykonawcy
i ewentualnych podwykonawcow tgcznie.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na kazde pisemne zadanie zamawiajgcego, w
terminie do 3 dni aktualnego wykazu oséb, o ktérych mowa w ust. 1 wraz ze wskazaniem sposobu
zatrudnienia, dokumentami potwierdzajgcymi biezace optacanie skfadek na ubezpieczenie spoteczne.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 5 dni roboczych — pos$wiadczonych za zgodnosc¢ z
oryginatem kopi umow o prace pracownikow.

4. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Przekazanie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, oswiadczenia
Kierownika robdt o przyjeciu obowigzkédw Kierownika robot wraz z kopig zaswiadczenia
0 nadaniu uprawnien budowlanych do samodzielnego kierowania budowg lub robotami
budowlanymi oraz kopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

2) Protokolarne przejecie placu budowy.

3) Opracowanie planu BIOZ, jesli wymagajg tego przepisy prawa.

4) Powiadomienie gestordw sieci znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych robdt o terminie
rozpoczecia i zakonczenia prac oraz ponoszenie ewentualnych kosztéw nadzoru ze strony tych
odpowiednich stuzb

5) Utrzymanie porzadku i czystosci na terenie budowy, dokonanie na wiasny koszt wywozu
i utylizacji gruzu i materiatu z rozbidrki i uporzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot
Aa

6) Oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

7) Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i dostawe medidw — wody, energii elektrycznej
i innych na potrzeby placu budowy oraz zaplecza sanitarnego dla pracownikow budowy na
swoj koszt

8) W czasie realizacji robdt budowlanych Wykonawca zapewni bezpieczne state dojscia do posesiji
w obrebie realizowanej inwestycji oraz zapewni dojazd stuzbom ratowniczym (pogotowie,
straz pozarna itp.).

9) Kazdorazowe uprzatniecie placu budowy, w szczegdlnosci z elementow, ktore moga
spowodowaC niebezpieczenstwo dla 0s6b poruszajgcych sie w obrebie budowy, na
zakonczenie kazdego dnia roboczego.

10) Usuniecie zgtoszonych nieprawidtowosci dotyczacych oznakowania robdt, porzadku oraz
czystosci na placu budowy, przeszkéd komunikacyjnych w terminie 24 godzin od chwili
zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

11) Utrzymanie drog dojazdowych - w przypadku zgtoszenia przez Zarzadce drég lub
Zamawiajacego nalezy dokonac niezwtocznego uprzatniecia zanieczyszczen powstatych przez
poruszajgce sie maszyny budowlane.

12) Przekazanie Zamawiajgcemu atestow, deklaracji zgodnosci, certyfikatow na materiaty
i urzadzenia, kart gwarancyjnych i instrukcji obstugi wykorzystywanych podczas realizacji
przedmiotu zamdwienia do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed dokonaniem
wbudowania materiatdw; w przypadku wykorzystania/wbudowania materiatow bez akceptacji
Zamawiajacy moze zazadac usuniecia materiatdw na koszt Wykonawcy. Przygotowacé karty
zatwierdzenia materiatowego.

13) Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wystgpieniu okolicznosci, ktére majg lub
mogq mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy (terminowos$¢, jakoS¢ robot).

14) Stosowanie sie do polecen i wskazdwek Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru dotyczacych
niezgodnosci stwierdzonych podczas wizyty na terenie budowy oraz niezwtocznego usuwania
wszelkiego rodzaju wad i uchybien, zatrudnienie odpowiedniej liczby pracownikéw,
posiadajgcych niezbedne uprawnienia do wykonywania robdt i innych czynnosci
wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, ktdrych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezyta jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robdt oraz innych czynnosci wykonywanych w
ramach Umowy.

15) Zapewnienie kierownictwa, sity roboczej, materiatow i urzadzen oraz sprzetu jak réwniez
przedmiotéw niezbednych do prawidtowego wykonania prac oraz usuniecia wad.

16) Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wykonywane roboty od dnia przekazania placu
budowy do dnia ustalonego w protokole koricowym.

17) Zapfata wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.



Nr sprawy ZP.271.09.2022
Zalacznik nr 3 Projektowane postanowienia umowy

18) Stosowanie wytgcznie materiatdw urzadzen i innych elementéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

19) Zorganizowanie zaplecza budowy na witasny koszt.

20) Zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt.

21) Udziat przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych.

22) Powiadomienie pisemne Mieszkancdw o wystepujacych utrudnieniach (w szczegdlnosci
utrudnienia wjazdu/wyjazdu z posesji) z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym oraz
informowanie mieszkancow terendw objetych inwestycjg o terminie rozpoczecia, zakonczenia
prac i utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami (poprzez komunikaty, obwieszczenia
itp.) na co najmniej 7 dni przed ich wystgpieniem.

23) Przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami odbioréw, prdb, badan i
sprawdzen, kontroli przez wtasciwe urzedy i organy administracji publiczne;j.

24) Caty zakres robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, kosztorysami ofertowymi, obowigzujgcymi normami,
sztukg inzynierskg oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

25) W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego przerwanie rob6t na budowie, a
jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie terenu budowy w szczegdlnosci
otwartych wykopdw oraz innych miejsc niebezpiecznych przed wtargnieciem osdb
niepowotanych oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem.

26) W razie przerwania rob6t, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Stron; w protokole nalezy poda¢ powody przerwania robot oraz
warunki i terminy ich wznowienia.

27) Zamawiajacy wymaga systemu ciggtego prowadzenia robot budowlanych; w przypadku
koniecznosci przerwania prac na okres dtuzszy niz 3 dni przypadek taki nalezy zgtosi¢
pisemnie Zamawiajgcemu z podaniem obiektywnych przyczyn przerwania prac.

28) W przypadku zlokalizowania elementdw cennych archeologicznie Wykonawca przerwie
realizacje robot i niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacii.

29) Oznaczenie oraz ogrodzenie terenu budowy lub odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt (np. pas drogowy), wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

30) Kazdorazowe, niezwloczne (tzn. po zakonczeniu prac w danym dniu) uprzatniecie i
zabezpieczenie placu budowy.

31) Zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w terenie wykonywania robdt (np. skrzynki
energetyczne, stupki telekomunikacyjne, skrzynki gazowe, zawory, zasuwy itp.).

32) w przypadku zidentyfikowania kolizji Wykonawca jest zobowigzany do wykonania szkicu
geodezyjnego z niezbednymi domiarami (na swoéj koszt w ramach obstug geodezyjnej) i
przekazania Zamawiajgcemu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty zidentyfikowania
kolizji; w przypadku gdy Zamawiajacy zgtosi uwagi lub braki do przekazanego szkicu,
Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia brakow w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od
daty otrzymania informacji do Zamawiajgcego.

33) Przeprowadzenie na wiasny koszt na Zzadanie Zamawiajacego badan jakosciowych w
odniesieniu do wykonanych robdt i zastosowanych przez wykonawce materiatow.

34) Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody na budowie i w jej sgsiedztwie spowodowane
jego dziatalnoscig. Ewentualne wyrzadzone szkody Wykonawca musi naprawi¢ we witasnym

zakresie.
35) Uzyskanie koncowego odbioru wykonania robét potwierdzonego bezusterkowym protokotem
odbioru.
§9
Materiaty.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, wolnych od wad
fizycznych i prawnych, fabrycznie nowych, nieuzywanych, odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z SWZ
i oferta Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce
i Podwykonawcdéw materiatow i urzadzen, co do ktérych mogg zgtosi¢ swoje roszczenia osoby
trzecie.
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Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo
budowlane) oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa oraz wymogom SWZ.

. W kazdym czasie i na kazde Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac

w stosunku do wskazanych materiatow i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych
materiatow i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty techniczne,
atesty, Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca
winien przechowywa¢ na budowie i przekaza¢ jg Zamawiajgcemu w procedurze odbioru
koncowego.

. Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz

materialy wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robdt oraz jakosci uzytych materiatéw
przez Wykonawce i Podwykonawcdw przy realizacji zadania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie

robot, co do jakosci sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym
zwigzane obcigzag Wykonawce.

. W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty s3 niezgodne z umowg Zamawiajacy ma

prawo wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robdt z
materiatdw wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnoéci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty
z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.

. W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robét zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym w zakresie materiatow lub urzadzen czy tez stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwiocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni, pisemnie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od
wskazanego projektu.

§ 10
Odbiory.

. Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego

w formie pisemnej Zamawiajgcemu i ewentualnie gestorom sieci (zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi). Po zgloszeniu gotowosci Zamawiajacy wyznaczy odbior w terminie 7 dni od
zgtoszenia.

. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego mozliwe jest po catkowitym zakonczeniu robdt.
. Rozpoczecie odbioru nastgpi najpozniej w 14-tym dniu od pisemnego zawiadomienia przez

Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Wady i usterki stwierdzone w toku odbioru
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ niezwtocznie, do dnia zakonczenia odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robodt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkéw, o
ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru i wyznaczy nowy termin
odbioru.

. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktdry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku

odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajgcego od dnia
dokonania odbioru korcowego. Odbiér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
o$wiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w
protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§ 11
Odbior ostateczny.
Odbidr ostateczny nastgpi na 15 dni przed uptywem gwarancji/rekojmi na wykonane roboty.
Po podpisaniu protokotu z ostatecznego odbioru robdt Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy
zabezpieczenie ztozone na czas trwania rekojmi.
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§ 12

Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosdi.
Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne
Zz najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej,
przepisom prawa, wykonanie robot i zgodno$¢ z normami, dostarczonych i zastosowanych
materiatdw, konstrukgji i urzadzen.
W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych.
Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych
robot oraz uzytych materiatdw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy.
Czas trwania gwarancji wynosi liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Udzielenie
gwarangcji na powyzszych warunkach nie wytgcza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy, okre$lonych w Kodeksie cywilnym. Strony postanawiajg rozszerzyc
okres rekojmi na czas trwania gwarancji
Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarancji udzielonej przez producenta.
Jezeli na poszczegdline materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krotszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust. 5.
Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy w przypadku usterki niepowodujacej zadnych szkdd
Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia awarii mogacej skutkowa¢ niebezpieczenstwem dla osdb lub
powstaniem szkody po stronie Zamawiajgcego badzZ osdb trzecich, podjecie dziatann zmierzajacych
do jej usuniecia nastapi w bezzwtocznie nie pdzniej niz w czasie 24 godzin, a ich zakonczenie
nastapi w najkrotszym technicznie mozliwym okresie.
Zgtoszenie, o ktdrym mowa w ust. 8 bedg dokonywane pocztg elektroniczng na adres ............ ,
lub telefonicznie pod numerem ............... , , faksem lub pisemnie na adres Wykonawcy.
W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie
napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wartos¢ robocizny
i materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadow Rzeczowych, a stawki wyjsciowe
obowigzujgce w dniu naprawy wg Srednich stawek zawartych w wydawnictwach ORGBUD
SERWIS.
Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

§ 13
Kary umowne.

Strony ustalajg stosowanie kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 2 ust. 1 ninigjszej umowy, za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji/rekojmi
przedmiotu umowy - w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego jako termin
usuniecia wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

d) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za
kazdy przypadek

e) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, za kazdy przypadek
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f) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy
przypadek

g) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazdy przypadek

2. Wyjatkiem od tak ustalonych zasad jest okoliczno$¢ okreSlona w art. 456 ustawy Prawo
zamédwien publicznych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar
umownych.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z winy
Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

5. Zaptata kar umownych nie zwalnia strony od zaptaty odszkodowania w petnej wysokosci,
dochodzonego na zasadach ogdlinych.

6. taczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wysokosSci wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 14
Odstapienie od umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci — poza

przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamoéwien publicznych w

szczegolnosci - w sytuadii, kiedy:

1) zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem budowlanym
lub nie rozpoczat wykonywania umowy (robdt) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14
dni,

4) Wykonawca przerwat realizacie umowy (robét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14
dni,

5) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robot zgodnie z umowa, a w szczegdlnosci
z SWZ i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczgt w terminie 7 dni od
wezwania wykonywania robot zgodnie z umowa,

6) Wykonawca opdznia sie w wykonaniu prac objetych umowag tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdofat je ukonczy¢ w czasie umowionym — bez wyznaczania przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu,

7) Wykonawca razgco naruszy inne obowigzki wynikajgce z umowy lub przepiséw prawa,

- w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uwaza sie za zawinione przez Wykonawce.
. Jezeli okoliczno$¢ uprawniajgca Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciggty,

termin dla Zamawiajacego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia w razie zawiadomienia Wykonawcy, ze
Zamawiajgcy — wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci — nie bedzie mdgt
spetnic swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegdtowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

3) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,
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4) najpozniej w ciggu 10 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

5) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naklady poniesione na
przyszte wykonanie przedmiotu umowy,

6) zapfaty kar umownych zgodnie z §13.

§ 15
Spory.

. W razie powstania sporu, Wykonawca jest zobowigzany wyczerpa¢ droge postepowania

reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy

w ciggu 21 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

§ 16
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem
niniejszej umowy — wyrzadzone przez niego, jego pracownikéw, podwykonawcoéw oraz inne
podmioty i osoby ktorymi sie postuguje. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tego tytutu od
momentu przekazania jemu terenu budowy az do jego przekazania Zamawiajgcemu.

§17
Nadzor inwestorski i kierownik robot

. Nadzdr inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie osoba przez niego wskazana.
. Pracami ze strony Wykonawcy kierowa¢ bedzie ..............

§ 18
Postanowienia koncowe

. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego poinformowania drugiej strony o zmianie adresu

swojej siedziby.

. W przypadku niedopetnienia obowigzku okreslonego w ust. 1 lub nie odebrania korespondencji,

wszelkie pisma zwigzane z umowg przestane na adresy stron ujawnione w umowie uznaje si€ za
doreczone.

. Ewentualne spory z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.
. Wszelkie zmiany do umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Integralng czescig niniejszej umowy s3 rowniez wszystkie pozostate dokumenty, wymienione
w zestawie dokumentéw wymaganych od Wykonawcy, ztozone przez Wykonawce przy sktadaniu
ofert.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.
1129 ze zm.).

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajgcego

i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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