
Mikołów 02.04.2024 r.

Nazwa zadania:
„Modernizacja  placu  zabaw  przy  SP  nr  7  w  Mikołowie  –  dostawa  i  montaż  (Budżet 
Obywatelski)” postępowanie nr TP.1.2024.UM.MOSiR

Inwestor: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów

Pytanie 1:

„W związku z odpowiedzią Zamawiającego:

Proszę  o  informację  jaka  jest  grubość  płyt  gumowych,  ta  informacja  jest  niezbędna 
do obliczenia kosztów utylizacji.”

Odpowiedź 1:

Grubość płyt gumowych wynosi 5,0 cm (50%) oraz 8,0 cm (50%).

Pytanie 2:

„Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?
Informacja ta jest  niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy,  którego oferta 
przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu 
i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy 
jest  zainteresowany  postępowaniem.  Brak  informacji  o  budżecie  może  powodować 
niepotrzebną stratę wykonawcy.”

Odpowiedź 2:

Kwota  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  przedmiotowego 
zamówienia znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
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Pytanie 3:

„Umowa (§2 ust. 1) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. 
Aby  wykonawca  mógł  odpowiadać  za  termin  realizacji  powinien  być  określony  od  dnia 
protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.”

Odpowiedź 3:

Zgodnie  z  ustawową zasadą art.  61 Kc skutek podpisania  umowy powstaje  z  chwilą  jej 
zawarcia.

Pytanie 4:

„Umowa  (§14  ust.  1.  2)  nie  przewiduje  wprost  możliwości  zmiany  terminu  realizacji 
w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających 
wykonanie  robót  zgodnie  z  wymogami  technologicznymi,  co  wymaga  uzupełnienia  dla 
obiektywnego traktowania wykonawcy.
W związku z tym brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy wnosimy o dodanie do 
§14 ust. 1.2) zapisu:
- wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie 
robót zgodnie z wymogami technologicznymi.
lub potwierdzenie, że ww. okoliczności wpisują się w zapis umowy o sile wyższej (§14 ust. 
1.2).
Powyższe  jest  niezbędne  dla  zapewnienia  wykonawcy  możliwości  zmiany  terminu 
wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.”

Odpowiedź 4:

W Umowie projekt §14 ust. 1 pkt 2  lit. c) jest wskazana zmiana terminu dotycząca: 
„….działania  siły  wyższej.  Dla  potrzeb  umowy „siła  wyższa”  oznacza  zdarzenie,  którego 
występowanie  jest  niezależne  od  stron  umowy  i  któremu  nie  mogą  zapobiec  przy 
zachowaniu należytej staranności. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie 
może  wykraczać  poza  to,  co  jest  konieczne  w  celu  przeciwdziałania  skutkom  takiego 
zdarzenia;”
Kodeks cywilny, nie definiuje „siły wyższej”  (za wyjątkiem art.  435 Kc) – niemniej jednak 
w praktyce przyjęto, że siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, niemożliwe 
do przewidzenia oraz przemożne, czyli takie, którego skutkom nie można było zapobiec. 

W wyroku  z  dnia  31  maja  2019  r.,  IV  CSK 129/18,  Sąd  Najwyższy  zwrócił  uwagę,  że 
„W nauce  i  orzecznictwie  dominuje  koncepcja  obiektywna  siły  wyższej  rozumianej  jako 
zdarzenie zewnętrzne w stosunku do ruchu przedsiębiorstwa, o charakterze nadzwyczajnym, 
przejawiającym  się  w  nieznacznym  stopniu  prawdopodobieństwa  jego  wystąpienia  oraz 
o charakterze przemożnym, polegającym na niemożności jego „opanowania” i zapobieżenia 
jego skutkom na istniejącym w danej chwili poziomie rozwoju wiedzy i techniki (zob. także 
wyroki Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2004 r., II UK 83/04 i z dnia 18 grudnia 2002 r., I  
PKN 12/02).
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Zwykle  przejawem  tak  rozumianej  vis  maior  są  katastrofy  żywiołowe  -  trzęsienia  ziemi, 
powodzie lub huragany. Za siłę wyższą mogą być także uznane zdarzenia wywołane przez 
człowieka, jak działania wojenne lub gwałtowne rozruchy, a także akty władzy publicznej, 
którym należy się podporządkować pod groźbą sankcji.” W wyroku Sąd Najwyższy zgodził 
się ze stanowiskiem skarżącego, że w realiach rozpatrywanej sprawy,  nie było podstaw, 
aby nawet nasilone i ponadnormatywne opady deszczu w miesiącu lipcu 2010 r. uznać 
za  siłę  wyższą w  przedstawionym  rozumieniu,  ponieważ  tego  rodzaju  zjawiska 
atmosferyczne, trwające nawet kilka dni, są wręcz normalne w miesiącach letnich i można 
uznać ich występowanie na terenie Polski za przewidywalne.
Jako,  że  umowa  dotycząca  przedmiotowego  zamówienia  będzie  zawarta  na  okres  4 
miesięcy  i  mogą  nastąpić  ponadnormatywne  opady  deszczu,  będące  utrudnieniem  dla 
Wykonawcy,  uniemożliwiające  wykonanie  robót  zgodnie  z  wymogami  technologicznymi, 
zamawiający zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 lit. c) jest skłonny zmienić termin  umowy jeżeli 
uzna za fakt szkodliwie działanie warunków pogodowych na terminowe wykonanie zadania 
(w wyroku z dnia 4 maja 2016 r., V ACa 700/15, Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał, że 
nawet  gwałtowne  zjawisko  przyrodnicze  nie  zwolni  z  odpowiedzialności  prowadzącego 
przedsiębiorstwo, jeżeli działanie z najwyższą starannością zapobiegłoby jego skutkom). 

Pytanie 5:

„Wnosimy  o  dopuszczenie  płatności  wynagrodzenia  poprzez  faktury  częściowe  do  co 
najmniej 70%.”

Odpowiedź 5:

W przedmiotowym postępowaniu nie ma odbiorów częściowych, zatem niedopuszczalna jest 
płatność częściowa.

Pytanie 6:

„Proszę  o  udostępnienie  przedmiaru  robót  zgodnego  z  ewentualnymi  zmianami  po 
modyfikacjach, odpowiedziach.”

Odpowiedź 6:

Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe inwestycji, Zamawiający nie udostępnia przedmiarów.

Pytanie 7:

„Proszę  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dysponuje  wszelkimi  wymaganymi  prawem 
decyzjami  administracyjnymi  oraz  uzgodnieniami  niezbędnymi  w celu  wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, 
a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.”
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Odpowiedź 7:

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację istniejącego placu zabaw, w zakresie którego 
wchodzi dostawa i montaż urządzenia zabawowego oraz nawierzchni w tym samym miejscu, 
jak  dotychczas.  W związku  z  powyższym zamierzenie  to nie  wymaga  uzyskania  decyzji 
administracyjnych oraz uzgodnień niezbędnych do wykonania zamówienia.

Pytanie 8:

„Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.”

Odpowiedź 8:

W  ramach  strefy  zamawianych  robót  nie  występują  sieci  ani  kolizje  mające  wpływ 
na wykonanie zamówienia.
Załączamy mapę wraz z istniejącym uzbrojeniem terenu.
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Pytanie 9:

„Czy  występują  ograniczenia  w  dojeździe  do  placu  budowy  dla  sprzętu  budowalnego 
i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?”

Odpowiedź 9:

Nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy.
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