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Grupy robót, klasy robót, kategorie robót 
Nazwa zamówienia wg CPV: 

45000000-7 – Roboty budowlane, 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu, 

45111200-0 Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów 
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Część opisowa programu funkcjonalno - użytkowego 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Planowana inwestycja mieści się w miejscowości Sobowidz. Istniejąca droga o szerokości 3,5 -6,0 m 
o nawierzchni częściowo utwardzonej (trylinka z przyległym chodnikiem o długości 70 mb – w ul. 
Sportowej). Pozostała część drogi składa się z nasypów z kruszywa sztucznego w znacznej części 
kruszywo łamane, kamień frez z nawierzchni bitumicznych, oraz inne. Długość drogi to 385 m ulicy 
Spacerowej oraz 847 m ulicy Sportowej.  Początek ulicy Sportowej od drogi powiatowej nr 2210G jest 
to ul. Kościuszki w Sobowidzu. Koniec ulicy łączy się z drogą gminną nr 189038G Sobowidz - Klępiny. 
Ulica Spacerowa jest drogą ślepą początek od  ul. Sportowej. 

Odcinek ul. Sportowej o długości ok 140 m od ulicy Polnej stanowi dojazd do oczyszczalni ścieków. 
Tym odcinkiem drogi poruszają się wozy asenizacyjne – należy przewidzieć odpowiednią nośność 
dla pojazdów ciężarowych. 

Drogi są wyposażone w uzbrojenie podziemnie i naziemne w postaci sieci energetycznej, 
telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej.   

Na ulicy Sportowej istnieje most składający się z stalowych dźwigarów opartych na betonowych 
przyczółkach obecnie użytkowany w ograniczonym zakresie (ruch wahadłowy). Składający 
się z nawierzchni tymczasowej w postaci płyt betonowych drogowych typ MON. Most wymaga 
nakładów remontowych w postaci konserwacji oraz ułożenia trwałej nawierzchni. Zamawiający 
oczekuje przepustowości dla tonażu min. 12 t. 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na poszczególne zakresy wraz 
z uzyskaniem wszystkich zgód administracyjnych wymaganych na realizację zamierzenia budowlanego 
w postaci przebudowy dróg gminnych tj. ul. Sportowej oraz ul. Spacerowej w miejscowości Sobowidz 
gmina Trąbki Wielkie: 

 

Zadanie 1: Przebudowa ulicy Spacerowej o długości 385 m. 

Zadanie 2: Przebudowa ulicy Sportowej o długości 255 m (od km 0+000 do 0+255). 

Zadanie 3: Przebudowa ulicy Sportowej o długości 592 m (od 0+255 do 0+847). 

Zgodnie z załączonymi rysunkami graficznymi. 

 

Natomiast dla zakresów Zadania nr 1 i Zadania nr 2 opisanych powyżej  dokonanie przebudowy dróg . 

           Program funkcjonalno użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania 
dokumentacji projektowej w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”. 

W zakres Zadania nr 1, tj. przebudowy dla ul. Spacerowej o dł. 385 mb i szerokości 6 m wchodzi 
wykonanie nowej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej o szerokości 
nawierzchni 6,0 m, wykonanie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, wykonanie dojść 
do furtek z betonowej kostki brukowej, wykonanie odwodnienia w postaci betonowych wpustów 
ulicznych z odprowadzeniem wody opadowej do studni chłonnych, zagospodarowanie terenów 
zielonych, wykonanie oznakowania  poziomego i pionowego. 
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W zakres Zadania nr 2, tj. przebudowy dla ul. Sportowej o dł. 255 mb wchodzi wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej o szerokości nawierzchni 5,0 m i długości 255 m z poszerzeniem na 
skrzyżowaniu z ul. Spacerową, wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości 
nawierzchni 2,0 m i długości około 260 m po lewej stronie jezdni oraz chodnika wokół miejsc 
parkingowych, wykonanie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, wykonanie dojść do 
furtek z betonowej kostki brukowej, wykonanie miejsc parkingowych z betonowej kostki brukowej 
zgodnie z załącznikiem graficznym, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z betonowej kostki 
brukowej koloru czerwonego, wykonanie wodociągu o średnicy 90 mm i długości ok. 103 m wraz z 
podłączeniem obu końców do istniejącej sieci wodociągowej wykonanie odwodnienia w postaci 
betonowych wpustów ulicznych z odprowadzeniem wody opadowej do studni chłonnych oraz 
dodatkowych trzech wpustów wraz ze studnią kanalizacyjną z odprowadzeniem wód opadowych do 
istniejącej kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenów zielonych, wykonanie oznakowania 
pionowego i poziomego, dostawa i montaż ławek miejskich z oparciem 2 szt., stojak rowerowy na 6 
rowerów, kosz na śmieci 2 szt - z zagospodarowaniem i utwardzeniem placu w pobliżu parkingu. 

W zakres Zadania nr 3, tj. przebudowy dla ul. Sportowej o dł. 592 mb wchodzi wykonanie 
dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszystkich zgód administracyjnych wymaganych na realizację 
zamierzenia budowlanego dla przebudowy drogi o długości 592 m w nowej nawierzchni bitumicznej o 
szerokości nawierzchni 5,0 m z poszerzeniem na łukach, wykonanie zjazdów indywidualnych w 
nawierzchni bitumicznej wraz z przepustami pod zjazdami, wydłużenie zjazdu do oczyszczalni z 
betonowej kostki brukowej zgodnie z załącznikiem graficznym, wykonanie odwodnienia w postaci 
rowów przydrożnych ze zrzutem wody do rzeki Styny z zastosowaniem systemu podczyszczania, oraz 
odprowadzenia wód opadowych powierzchniowo, opracowanie projektu remontu istniejącego obiektu 
mostowego z doprowadzeniem do ruchu pojazdów o masie min. 12 ton w obu kierunkach, 
zagospodarowanie terenów zielonych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

Odcinek, na którym obecnie przebiega ślad drogowy (na dz. nr 46/20) o długości około 200 metrów 
bieżących stanowi działkę leśną będącą we władaniu Lasów Państwowych. Projektant ujmie ten 
odcinek w opracowaniu dokumentacji i uzyska pozwolenie na realizację inwestycji procedurą ZRID bądź 
inną pozwalającą na wykonanie robót budowlanych. Projektant opracuje koncepcję, która po 
przedstawieniu oraz uzgodnieniu z Zamawiającym zostanie opracowana jako docelowa dokumentacja 
techniczna. Wykonanie mapy do celów projektowych. 

Dla Zadania nr 1 konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę a dla Zadania nr 2 i 
Zadania nr 3 konieczne będzie uzyskanie decyzji ZRID. 

W części fotograficznej ujęto obraz stanu istniejącego. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej 
przed złożeniem oferty. Wszystkie podane wartości podane w koncepcji są przybliżone. Dokładne 
długości, wielkości oraz ilości zostaną ustalone po dokonaniu szczegółowych pomiarów, które zostaną 
zlecone przez Wykonawcę. 

1.1 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe 
Warunki gruntowo wodne w pasie projektowanej drogi należy określić na podstawie badań 
geotechnicznych na całej długości projektowanej drogi. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na odcinek w otoczeniu pól i cieku wodnego  gdzie warunki mogą 
wskazywać na niestabilne podłoże. 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

1.2 Branża drogowa: 
1.2.1 Jezdnia 
Zakłada się szerokość jezdni bitumicznych 5,0 m z poszerzeniem na łukach, długość 847 m, oraz ciągu 
pieszo-jednego o szerokości 6,0 m z betonowej kostki brukowej i długości 385 m, szerokość chodników 
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2m, wyniesione przejście dla pieszych na całej szerokości jezdni, wykonanie parkingu o powierzchni 148 
m2 przewidzianego na 11 miejsc parkingowych w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej.    

Przyjęto kategorię ruchu KR2 

Przekrój poprzeczny jezdni w przeważającej większości jednostronny w kierunku elementów 
odwodnienia drogi o pochyleniu dostosowanym do warunków lokalnych oraz sposobu odwodnienia 
jezdni. Wszystkie projektowane wloty na połączeniu z nawierzchnia gruntową należy zabezpieczyć 
opornikiem betonowym ułożonym 12x25x100 na ławie z betonu C12/15. 

1.2.2 Branża mostowa: 
Na ulicy Sportowej istnieje most o konstrukcji stalowej składający się z metalowych dźwigarów nośnych. 
Przyczółki są betonowe. Most obecnie jest przystosowany do ruchu wahadłowego (szerokość 3m). 
Część jezdna mostu składa się z betonowych płyt typu MON. Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie 
rozwiązań, które przywrócą przejazd oraz przejście do szerokości stanu pierwotnego. Zamawiający 
oczekuje nawierzchni trwałej. 

Istniejące elementy metalowe oraz betonowe wymagają konserwacji w postaci piaskowania 
oraz malowania farbą o trwałych właściwościach. Betonowe ubytki należy uzupełnić, zastosować siatkę 
oraz zabezpieczyć warstwą tynku ochronnego pomalowanego specjalną ochronną farbą. Metalowe 
elementy balustrady wymagają wymiany. 

Szerokość mostu mierzona po części zewnętrznej 6,6 m, długość (mierzona między przyczółkami)  9,5 
m. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie 
doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą 
Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”: 

Zamawiający wymaga: 

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym, do realizacji zamówienia, 

- opracowania projektu podziału nieruchomości dla Zadania nr 2 i Zadania nr 3 zgodnie z procedurą 
ZRID oraz dokonanie podziału nieruchomości podczas realizacji Zadania nr 2, 

- opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

- opracowania projektu stałej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robót, 

- wykonanie drogi Zadania nr 1 i Zadania nr 2 wraz z elementami odwodnienia na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej, 

- obsługi geodezyjnej inwestycji, 

- sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, 

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji. 

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace 
oraz urządzenia, 
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- Zamawiający nie dopuszcza do całkowitego zamknięcia drogi. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić 
dojazd do posesji. 

2.1 Zamówienie obejmuje: 
- Sporządzenie dokumentacji technicznej właściwej i niezbędnej ZRID (zgodnie z zapisami Prawa 
budowlanego), 

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku jeśli jest to wymagane) 

- uzyskanie pozwoleń wodnoprawych ( w przypadku jeśli jest to wymagane), 

- wykonanie mapy do celów projektowych, 

- sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla każdej z branż, 

- sporządzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla każdego zadania i  dla każdej z branż 
(kosztorys w formie szczegółowej oraz przekazany do zamawiającego w normie w wersji edytowalnej 
(ath) lub  kompatybilnej), 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- sporządzenie stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z kompletem 
wymaganych uzgodnień 

- wykonanie dokumentacji badania podłoża gruntowego, 

- ulica Sportowa łączy się z ul. Kościuszki, która jest drogą powiatową. Wykonawca dokona uzgodnień 
dotyczących wykonania zjazdu z zarządcą drogi powiatowej. Połączenie ulicy Sportowej z ul. Kościuszki 
wymaga podniesienia niwelety jezdni by poprawić widoczność dla pojazdów włączających się w drogę 
powiatową., 

- gmina jest właścicielem działki nr 242, działki nr 116, 129, 139, 46/7, 94 należą do Skarbu państwa, 
działka nr 46/20 jest w zarządzie Lasów Państwowych. 

Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe 

2.2 W zakres przebudowy drogi wchodzi 
- Zebranie warstwy humusu, 

- zebranie warstwy kruszywa istniejącego (kruszywo sztuczne) warstwa około 15 cm wykonawca 
przewiezie i wbuduje je na sąsiednie ulice w obrębie miejscowości Sobowidz (ulice wskazane przez 
Zamawiającego (ul.: Bukowa, Leśna, Morenowa ) 

- rozbiórka płyt MON 7szt.  (na moście), przewiezienie i wbudowanie w ul. Bukową, 

- rozbiórka i utylizacja trylinki na ul. Sportowej około 358 m2 

- wycinka oraz usuniecie drzew oraz krzewów i karpin po wyciętych drzewach, 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

- warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,50 mm (C90/3) grubość warstwy minimum 20 cm (podłoże 
gruntowe należy doprowadzić do kategorii G1) 

- wykonanie krawężników najazdowych 15x22x100 cm na zjazdach do pól i do lasu 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

- wykonanie elementów odwodnienia jezdni (wykonanie wpustów ulicznych i studni chłonnych 
lub przedstawienie innych rozwiązań – opracowanie w gestii projektanta), 
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- wykonanie wodociągu o średnicy 90 mm i długości 103 m w Zadaniu nr 2 wraz z włączeniem się na 
obu końcach do istniejącej sieci wodociągowej, 

- humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp projektowanych i 
odtwarzanych rowów przydrożnych, 

- wykonanie elementów małej architektury ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci, Zaprojektowanie i 
wykonanie kanału technologicznego bądź dokonanie zwolnienia z budowy kanału technologicznego – 
w gestii projektanta, 

- zakłada się wzmocnienie pobocza na szerokości 0,75 cm po obu stornach jezdni poprzez wyrównaniu 
i zagęszczeniu podłoża po wykonaniu koryta pod jezdnię, warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,50 mm 
(C90/3), 

- wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej brukowej typu „Tetka” o grubości 8cm na 
podbudowie z KŁSM 0-31,5 C90/3 gr 20 cm, na podsypce cementowo piaskowej i warstwie 
mrozoochronnej z pospółki o grubości 10 cm, otoczonych krawężnikiem betonowym na analogicznej 
podbudowie (przewiduje się wykonanie łącznie  33 zjazdy do posesji, 21 wejść do bram (furtek), 
(szerokość zjazdów indywidualnych zostanie dostosowana do szerokości bram istniejących),   

- wykonanie chodników z kostki betonowej fazowanej koloru szarego o wymiarach 10x20x8 cm na 
podbudowie z KŁSM 0-31,5 C90/3 gr 20 cm, na podsypce cementowo piaskowej  i warstwie 
mrozoochronnej z pospółki o grubości 10 cm w otoczeniu krawężnika/opornika betonowego 
(wykonanego na stosownej podbudowie). W obrębie zjazdów zostanie zastosowana analogiczna kostka 
betonowa „TETKA” o grubości 8 cm koloru szarego lub grafitowego, 

- wykonanie parkingu o powierzchni 148 m2 z kostki betonowej brukowej typu „TETKA” o grubości 8 cm 
na podbudowie z KŁSM 0-31,5 C90/3 gr 20 cm, na podsypce cementowo piaskowej  warstwie 
mrozoochronnej z pospółki o grubości 10 cm, otoczonych krawężnikiem betonowym na analogicznej 
podbudowie, 

- w obrębie ul. Sportowej znajdują się schody prowadzące do cmentarza. W zakresie Wykonawcy jest 
wykonanie chodnika (na podbudowie z KŁSM 0-31,5 C90/3 gr 20 cm, na podsypce cementowo 
piaskowej  i warstwie mrozoochronnej z pospółki o grubości 10 cm) do tych schodów (Rysunek 14.) 
umożliwiające połączenie z chodnikiem oraz parkingiem, 

- na ulicy Spacerowej utworzenie poszerzenia umożliwiającego zawracanie (np. rondo). Ulica 
Spacerowa jest drogą ślepą. 

2.2.1. wykonanie części jezdnej 
Konstrukcja jezdni zostanie dobrana zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16P KR2 o szerokości 5,0 m z poszerzeniem na 
łukach grubość warstwy 8 cm po zagęszczeniu ,  na całej długości drogi, 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S KR2 o szerokości 5,0 m z poszerzeniem na 
łukach grubość 4 cm po zagęszczeniu, 

- łączna grubość nawierzchni bitumicznej min. 12 cm, 

- wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej „Tetka” gr. 8 cm na 
podsypce cementowo piaskowej, 

- wykonanie BRD  w postaci wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej prostokątnej 
fazowanej 10/20/8 koloru czerwonego na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem 10cm, z 
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kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm C90/3 o grubości 15 cm, na podsypce 
cementowo piaskowej o grubości 3 cm. z zastosowaniem obramówki z opornika 12/25 oraz krawężnika 
najazdowego 15/22, 

- zjazdy na pola uprawne oraz do lasu należy wykonać dwuwarstwowo o nawierzchni bitumicznej do 
granicy działek, jeżeli będzie taka potrzeba należy przed zjazdami wykonać przepusty o średnicy 600 
mm zakończone wlotami prefabrykowanymi betonowymi. 

Podłoże gruntowe (jeżeli zajdzie taka potrzeba) należy doprowadzić do kategorii G1 

3. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 
Zamawiający upoważni wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą PZP do występowania w jego 
imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie 
projektowania. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca/Projektant opracuje koncepcję, która po przedstawieniu oraz uzgodnieniu 
z Zamawiającym zostanie opracowana jako docelowa dokumentacja techniczna. Zamawiający zastrzega 
przedstawienie opracowanej koncepcji mieszkańcom Sobowidza w obecności Wykonawcy/Projektanta. 
Wykonawca projektu stawi się osobiście w terminie wskazanym przez Zamawiającemu na spotkaniu w 
m. Sobowidz bądź siedzibie gminy. 

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  Projekt 
budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt 
architektoniczno – budowlany) 

Projekt wykonawczy należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie inwestycji występuje 
branża drogowa oraz mostowa. Projekty wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach  dla każdej 
branży. Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie dla 
każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej. 

Przedmiar robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż oraz powinny zawierać dane 
wyszczególnione zgodnie z ustawą Pzp. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót  oddzielnie dla każdego 
Zadania i oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz 
w programie Norma (wersja edytowalna) lub kompatybilnym. 

Kosztorys wykonawczy należy opracować oddzielnie dla każdej z branż w oparciu o katalogi nakładów 
rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników RMS „sekocenbud” dla województwa 
pomorskiego. Kosztorys wykonawczy należy wykonać po 1 egzemplarzu dla każdej z branż. Należy 
dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu kosztorys oddzielnie dla każdej branży i oddzielnie 
dla każdego Zadania w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma lub 
kompatybilnym. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać dane 
wyszczególnione w ustawie PZP. STWiORB należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży oraz 
przekazać zamawiającemu dodatkowo  na płycie CD w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej. 

Wymagania dotyczące BIOZ należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 
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4. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami 
inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 124 
z 2016-01-29) . Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych 
z zachowaniem właściwego dla danej grupy reżimu technologicznego. Roboty powinny być 
oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu stałej oraz tymczasowej 
przewidzianej na czas robót. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod 
nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właściciel. 
Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw rok 2003 nr 
47 poz. 401 z 2003-03-19). Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. Wykonawca ma 
w obowiązku ustanowienie kierownika budowy, który będzie sprawował bezpośredni nadzór nad 
prowadzonymi robotami budowlanymi oraz będzie upoważniony do bezpośredniego kontaktu 
z Zamawiającym. 

5. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy. 
W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę istniejącego kruszywa sztucznego 
o średniej grubości 15 cm. Wykonawca zebraną warstwę kruszywa przewiezie i wbuduje w drogi 
gruntowe wskazane przez Zamawiającego w obrębie miejscowości Sobowidz. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. Miejsce składowania 
materiałów oraz sprzęt potrzebnych do budowy i urobku Wykonawca ustali we własnym zakresie. 
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw rok 2003 nr 47 poz. 401 z 2003-03-
19). 

6. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni. 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne 
wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny odpowiadać 
przyjętym w projekcie rozwiązaniom. 

7. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych. 
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie 
z humusowaniem i obsianiem trawą oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu niepogorszonego 
do sprzed rozpoczęcia robót. Zamawiający wymaga by otoczenie drogi cechowało się uporządkowaną 
estetyką. 
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8. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

8.1 Wstęp 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót drogowych związanych z przebudową drogi ul. Sportowej i ul. Spacerowej 
w m. Sobowidz. 

8.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych. 

8.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

8.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa zawierać 
będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczonego przedziału tolerancji. Przy 
wykonaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta oraz przepisy obowiązujące związane, w tym 
również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, 
aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a 
obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści postanowień. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub SST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

8.5 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia - do odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 
pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, 
Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji 
ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i 
maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem poprzez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
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8.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

8.7 ochrona własności publicznej i intelektualnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. Uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów 
z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodność dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

8.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszt związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8.9 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. Wykonawcza 
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. 

8.10 Materiały 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania 
polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry. 

8.11 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego, 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie 
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koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebny w związku 
z dostarczeniem materiałów do robót. 

8.12 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

8.13 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakości właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

8.14 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami lub budzi wątpliwości. Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

8.15 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków 
na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

8.16 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy ora za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

8.17 Kontrola jakości robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
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system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością 
zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami SST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w SST, normach i wytycznych. Kontroli 
Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 Rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót 
budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym i warunkami 
umowy. 

 Stosowane materiały gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi 
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych. 

 Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 
ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 
technicznych. 

 Sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi, programem funkcjonalno – użytkowym i umową. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

8.18 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

8.19 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

8.20 Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 Projekt budowlany, 

 Projekty wykonawcze, 

 Plan BIOZ, 

 Dziennik budowy prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 
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 Pomiary geodezyjne z opracowana dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia 
charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno 
być wykonane przez uprawnionego geodetę, 

 Wnioski materiałowe, 

 Protokoły przekazania terenu budowy, 

 Protokoły z narad i ustaleń, poczynione w zakresie procesu budowlanego, 

 Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 
budowy, 

 Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 Protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, mapy 
powykonawcze zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, dokumenty wymagane 
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji wg zapisu pozwolenia 
na budowę. 

 Protokoły odbioru robót i ich etapów 

 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

8.21 Odbiór robót 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiór częściowy 

 Odbiór końcowy 

 Odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

8.21.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni (roboczych) od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru. 

8.21.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Po zakończeniu 
etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu 
gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zawiadomi Inwestora 
o odbiorze. 

Do zawiadomienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

 Protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

 Dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z zaniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy , Inspektora Nadzoru, 
projektanta, 

 Dziennik budowy, 

 Protokoły badań i sprawdzeń. 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot 
umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. Zakończenie 
czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym 
przez inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy 
polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 

8.21.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. 
„Dokumenty do odbioru końcowego”. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkach. W 
przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 

 Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w takcie realizacji robót, 
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- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy 
umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty opisane, oznaczone 
kolejną numeracją, spisem treści i wpięte w opisany segregator. Do operatu odbioru 
końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

- wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane 
w pozwoleniu budowlanym) 

- wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 
wymaganych załączników w zależności od wymagań zawartych w pozwoleniu na budowę. 
Zamawiający 

 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 
umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. Zakończenie 
czynności odbioru końcowego powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym 
przez inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru końcowego. 

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego komisja wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego 
zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu 
zgodnie z przeznaczeniem, inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady 
uniemożliwiają , użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub 
żądać wykonania przedmiotu po raz drugi. 

 

8.21.4 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
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8.22 Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty 
związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej jak również 
tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez 
których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to miedzy innymi koszty: 

 Organizacji ruchu na czas robót, 

 Zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów, 

 Opłaty dzierżawy tereny, zajęcia pasa drogowego, 

 Przygotowania terenu i zaplecza, 

 Tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

 Usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

 Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. 
Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo rzeczowego zatwierdzonego 
przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik do umowy. Płatność może odbyć się maksymalnie w IV 
ratach w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie i w III ratach jeżeli takie 
pozwolenie nie będzie wymagane. 

W przypadku obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie Zamawiający dopuszcza płatność na 
podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo finansowego wg poniższego zestawienia: 

I rata w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy po wykonaniu co najmniej 30% robót 
budowlanych, 

II rata w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy po wykonaniu co najmniej 60% robót 
budowlanych, 

III rata w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy po wykonaniu co najmniej 100% robót 
budowlanych 

IV rata w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

W przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie Zamawiający dopuszcza 
płatność na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo finansowego wg poniższego 
zestawienia: 

I rata w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy po wykonaniu co najmniej 30% robót 
budowlanych, 

II rata w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy po wykonaniu co najmniej 60% robót 
budowlanych, 

III rata w wysokości 40% wartości przedmiotu umowy po dokonaniu odbioru końcowego. 

Powyższe ustalenia dotyczą Zadania nr 1 i 2, natomiast płatność za wykonanie  Zadania nr 3 nastąpi 
jednorazowo po przekazaniu uprawomocjonej decyzji na budowę na podstawie  protokołu odbioru 
i wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
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9. Część informacyjna 
9.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów: 
Decyzja Wójta gminy Trąbki Wielkie o lokalizacji celu publicznego dla tego zadania – wniosek o wydanie 
decyzji o lokalizacji celu publicznego i decyzji środowiskowej opracowuje oraz występuje Wykonawca, 

Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych o zajęcie pasa drogowego – o wydanie decyzji i występuje 
Wykonawca i pokrywa koszty zajęcia pasa drogi powiatowej. 

10. Przepisy prawne i normy związane z projektowanie i wykonaniem 
zamówienia 
10.1 Przepisy prawne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 prawo Budowlane (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 2351 z 2021-12-
20 ) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia grudnia 2021 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dziennik Ustaw rok 
2021 poz. 2454 z 2021-12-29) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 124 z 2016-01-29) 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
8 marca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 433 z 2021-03-10) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dziennik Ustaw rok 2003 nr 120 poz. 1126 z 2003-07-10) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw rok 2003 nr 47 poz. 401 
z 2003-03-19) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1376 
z 2021-07-29) 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 450 
z 2021-03-12) 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 
1129 z 2021-06-24) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 
1213 z 2021-07-05) 
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (2021 poz. 1973 z 2021-10-29) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1686) 

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

10.2 Normy 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, 

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 1: Beton asfaltowy 

PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe Wymagania Część 2 

SMA PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku, 

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchni e asfaltowe. Wymagania. 

PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 
cementem. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych 
oznakowani. 

PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe. 

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – odwodnienie dróg BN-64/8931 Drogi samochodowe 
BN64/8931-02 Drogi samochodowe. 

Inne normy i przepisy obowiązujące powyżej niewyszczególnione. 
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11.Część fotograficzna 

 

Rysunek 1. Zjazd z drogi gminnej nr 189038G  w ul. Sportową .

 

Rysunek 2. Ulica Sportowa w tle widok oczyszczalni ścieków. 
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Rysunek 3. Most nad Styną. 

 

Rysunek 4. Most nad Styną widok na część drogi prowadzącą do centrum Sobowidza. 
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Rysunek 5. Most nad Styną widok prawej części balustrady – na fotografii widać brak elementów 
balustrady. 

 

Rysunek 6. Most nad Styną widok na lewą część balustrady – na fotografii widać brak elementów 
balustrady. 
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Rysunek 7.  Most nad Styną. Uwidoczniona konstrukcja mostu wraz z tymczasową balustradą 
wewnętrzną. 

 

Rysunek 8. Most nad Styną 
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Rysunek 9. Most nad Styną   

 

Rysunek 10. Ul. Sportowa Wyjazd z Sobowidza w stronę ul Polnej  (oczyszczalni ścieków) 
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Rysunek 11. Ul. Sportowa odcinek „leśny” 

 

Rysunek 12. Ul. Sportowa - fragment 
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Rysunek 13. Ul Sportowa widok od ul. Spacerowej 

 

Rysunek 14. Ul. Sportowa – schody prowadzące do cmentarza (wymaga się wykonania dojścia od 
parkingu oraz od chodnika do uwidocznionych schodów) 
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Rysunek 15. Ul. Sportowa – w tle połączenie z ul. Kościuszki (dr powiatową) 

 

Rysunek 16. Koniec ulicy Spacerowej. 
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Rysunek 17. Ulica Spacerowa - fragment 

 

Rysunek 18. Ulica Spacerowa - fragment 
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Rysunek 19. Ulica Spacerowa - fragment 
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12. Zakres opracowania / orientacja 

 


