Fundusze = ' i
ze _ Unia Europejska %
Europejskie |l/r\<lg E(C; Fundusz Spéjnosci Ko ik

Infrastruktura i Srodowisko

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/...ccccosveruenenee / 2022

zwana dalej umowa zawarta W dniu .......cccvevereeeenen. 2022 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J. Schulza 5
w Bydgoszczy (85-315), wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy pod numerem
0000033107, posiadajgcym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki —
46 900 000,00 zt,

zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

W wyniku postepowania przetargu nieograniczonego o wartosci zamdwienia przekraczajacej
wysokos¢ kwot okreslonych zgodnie z art. 3 ust 1 w zwigzku z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 poz. 219), zawiera sie umowe
o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postepowaniu: Budowa przytacza cieptowniczego
do budynku F przy ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy zad. 8, realizowanym w ramach projektu nr
POIS.01.06.02-00-0007/16 pn. ,Budowa sieci cieptowniczej na terenie miasta Bydgoszczy
umozliwiajgcej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej
kogeneracji”, przewidzianego do wspétfinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: | Zmniejszenie
Emisyjnosci Gospodarki, Dziatanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej
kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe,
Poddziatanie 1.6.2 Sieci cieptownicze i chtodnicze dla zrédet wysokosprawnej kogeneracji.

2. Zakres umowy obejmuje:

e Budowe przytacza cieptowniczego do budynku F przy ul. Chodkiewicza w systemie rur
preizolowanych o $rednicy 2x114,3/200 i 2x48,3/110 od istniejagcego fragmentu
przytacza wskazanego na zataczniku nr 6 do SWZ

Prace prowadzone bedg na dziatkach nr ewid. 14/14, 13/5, 13/6 obr. 170 w Bydgoszczy.
Teren nalezy przywrocié do stanu pierwotnego.
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§2
Terminy umowne
. Rozpoczecie realizacji zamowienia nastgpi z chwilg podpisania umowy przez strony.
Rozpoczecie prac budowlanych nastapi po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy
(w tym réwniez drogg mailowg). Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 7 dni roboczych od
dostarczenia wniosku Zamawiajgcemu.
. Termin realizacji: Wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia: do 31.03.2022 r.
. Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date powiadomienia zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru koricowego po skutecznym ztozeniu przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robdt, o ile zostang odebrane.
. Razem z wnioskiem o dokonanie koricowego odbioru wykonawca przekaze uprawnionemu przed-
stawicielowi zamawiajgcego komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wyko-
nania przedmiotu umowy.
. Zamawiajacy wyznaczy termin i dokona czynnosci odbiorowych w ciggu 14 dni od skutecznego
potwierdzenia ztozonego przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koicowego robét.
. Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajacych stwierdzi, ze roboty
zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji,
zgtoszenie bedzie skuteczne.
. Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty nie
zostaty zakonczone lub okaze sie, ze zatgczona przez wykonawce dokumentacja jest niekompletna

lub nieprawidtowa wykonawca zostanie niezwtocznie powiadomiony
o nieskutecznosci tak ztozonego wniosku. W takich okolicznosciach wykonawca bedzie zobowia-
zany do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci i ponownego ztozenia wniosku

o dokonanie odbioru koricowego.
. Miejsce wykonania umowy: rejon ul. Chodkiewicza.

§3
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczattowe strony ustalajg:

Wartos$¢ netto: .......ccoeeeeneie zt
Stownie: oo
Podatek VAT: ......cccceveenneenn. zt
Stownie: oo,
Wartosc brutto: ......ccveeeeneeee. zt
Stownie: ..ooevvieeeiiieeeeee

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone w ust. 1 jest niezmienne do konca realizacji przedmiotu
umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby mégt by¢
przekazany do eksploatacji i spetniat wszystkie wymogi okreslone w dokumentacji projektowe;j.
Ustalona w umowie zgodnie z trescig oferty cena, jest ceng/wynagrodzeniem ryczattowym i
uwzglednia wszystkie wymagania okreslone w SWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujagcymi przepisami realizacji
przedmiotu umowy prawidtowo ukonczonego. Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczattowe
jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy (tzn. nie moze zosta¢ podwyzszone), chociazby
W momencie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkow
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztéw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i
kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/
wynagrodzeniu z ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie
uwzglednione w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego, a ktére
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sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego przedmiotu umowy oraz
poprawnego funkcjonowania sieci ciepfowniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.

Niezmienno$¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysokos¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i
wyhnikajgca z tego konieczno$¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych
oraz wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury podziemne;.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia takze wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wiacznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

84
Warunki realizacji umowy
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:

1.1 projektem Budowlanym zwanym dalej PB i Projektem Wykonawczym zwanym dalej PW,

stanowigcymi Zatgcznik do umowy,

1.2 zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami

wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp,

1.3 wskazéwkami Zamawiajgcego nie stojgcymi w sprzecznosci z zapisami p. 1.2.

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 wykonanie wskazanej w § 1 budowy przytacza cieptowniczego zgodnie z dokumentami
wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszacymi oraz robotami
wyniktymi w trakcie realizacji zamoéwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a
koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w niniejszym §,

2.2. zapewnienie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.
Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta, spetniac
wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdzn.
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z
normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1
lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu po
1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
Kazda partia materiatdw musi by¢ przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Czynnos¢ te nalezy dokona¢ poprzez sporzadzenie stosownego
dokumentu. Przy kazdorazowym odbiorze materiatéw nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru
stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdéin. zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodnosci lub kopie deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, aprobaty techniczne.

3. Informacje i wymagania dodatkowe.

3.1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych
(kolana, tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wigczenia do
istniejgcych sieci cieptowniczych muszg by¢ zachowane. Nalezy dochowac staran aby nie
dokonywac zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszg by¢ zatwierdzone
przez projektanta przedmiotowej sieci/przytacza bedacej/go przedmiotem zaméwienia
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

(poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne.

W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia (na swdj koszt i wtasnym staraniem) projektu zamiennego i
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia
robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zmiany te musza by¢ réwniez
zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz powykonawczo uzgodnione w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy minimalne przerwy w dostawach
ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nosnikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajgcy.

W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajgcy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu niezbedne koszty, jak rédwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.
W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowa, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majgcych na celu przywrdcenie nalezytego
wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ powyzisze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ wierzytelnosci wynikajagce z poniesionych w zwigzku z tym
wydatkéw z wynagrodzeniem Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest:
4.1 Wykonac przedmiot zamdwienia w terminie podanym w § 2 ust. 1 Umowy.
4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego

z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg

w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP.

Wykona¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci/przytgcza i wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej). Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego winien dostarczy¢
przed wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci/przytgcza w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.4 Wykonac¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robét oraz

teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikdw oraz innych elementéw ktére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyskaé¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wtascicielami lub
zarzadcami terendw, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu konieczno$¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru koricowego.

4.5 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji

teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykonaé pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatgczonych do projektu oraz
uzyskaé stosowne protokoty odbiorowe, ktdre nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorowa.
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Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak rédwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycja (w tym rdéwniez
uzbrojenia nie zaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.6 Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.7 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdét — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.8 Wykona¢ badania metodg nieniszczgcg 100% spoin, minimum ultradzwiekowsa, chyba, ze
projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.9 Wszystkie potaczenia spawane wykonac zgodnie z technologia okreslong w projekcie.

4.10 Wykonawca winien dostarczy¢ protokét z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci/przytacz cieptowniczej/go. Badania winien
wykona¢ uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten
powinien posiada¢ akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do kontroli potgczert spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli
losowo wybranych potgczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

1) potaczenia spawane zostalty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosic
bedzie Wykonawca,

2) potaczenia spawane zostaly wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego,

4.11 Przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci/przytacza
cieptowniczej/go, przy odkrytych ztgczach (spawach).

4.12 Wykona¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajgcego.

4.13 Wykonac¢ ptukanie sieci zgodnie z technologia montazu sieci.

4.14 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane

nawierzchnie drég i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowac, zutylizowaé we
wtasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska
wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpaddw zawierajgcych azbest lub bedacych
w kontakcie z azbestem nalezy dokonad ich utylizacji spetniajgc wymagania okreslone w
odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji komor nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Uwaga: W zakresie materiatow, stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Zamawiajgcym protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy sieci cieplnej nadajace
sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego wraz z protokotem
przekazanym Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego. Ztom stalowy z demontazu
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla
realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona (Podwykonawca) do takich
czynnosci, ma posiadac stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z
przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy
wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznos¢
uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przelewem, na konto
Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.
Rozliczenie ilosciowe materiatdw nadajgcych sie do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem
odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia. Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz,
materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno) Wykonawca podda utylizacji we wiasnym
zakresie, co udokumentuje przedstawiajgc Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug
obowigzujgcych przepiséw prawa najpdzniej w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.
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4.15 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince, a
bedgce w pasie prowadzenia robét

4.16 Spisac protokoty wejscia w teren lub uzyska¢ Decyzje i/lub Umowy z wtadajgcymi dziatkami
dotyczace czasowego zajecia terenu. Po zakonczeniu robot spisaé protokoty oddania terenu
budowy z wtadajgcymi dziatkami sporzadzonymi przy wspoétudziale Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego. Decyzje, Umowy i Protokoty nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru
koricowego oraz dokumentacji powykonawczej.

4.17 Respektowac prawa wtadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.18 Uzyska¢ stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczace transportu materiatéw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamowienia do i z terenu budowy jedli jest wymagane oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z
zarzadca droég.

4.19 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr
108 poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.20 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robdt (przed przystgpieniem do robdt, kazdego etapu robot i po
ich zakonczeniu).

4.21 Wykonaweca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.
Zgtoszenie do odbioru koncowego nalezy dokonaé poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamodwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni
przed zamierzonym terminem odbioru koricowego) Po zgtoszeniu do odbioru koricowego
Inspektor nadzoru okre$li czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze koncowym
i zakonczeniu robodt jest skuteczne, tzn. czy catosc robét jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamdwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ we witasnym zakresie i na swdj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z
odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawcze;.

§5
Zobowigzania Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
a) przekazania Projektu Budowlanego i Wykonawczego na wniosek Wykonawcy,
b) przekazania placu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy,
c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
d) dokonania odbioru koricowego robdt,
e) zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
f)  poniesienie kosztéw ratowniczych prac archeologicznych w przypadku ich wystgpienia.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamodwienia, na terenie budowy,
b) wydawania zalecenn usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania, zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikbw Wykonawcy razgco naruszajgcych obowigzki w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,
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c) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepisow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robdét w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
z tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robdét porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okredlenia dodatkowych wymogdéw dotyczacych

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych

zagrozen wymagajacych zastosowania odrebnych dziatarh zapobiegawczych.

§6
Zobowigzania Wykonawcy

Na swodj koszt i we witasnym zakresie przygotowanie terenu budowy i zapewnienie

doprowadzenia niezbednych medidw na teren budowy oraz ponoszenie kosztéw ich poboru

w okresie realizacji robét.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikow z Koordynatorem BHP budowy, planem

BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikéw z

powyzszym oraz stosowanie sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

umowy, posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane

przepisami prawa (w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg
odziez ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne

zZ wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazann do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen pracownikéw w zakresie BHP i ppoz., w tym
szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robdt,
szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata.

c) $wiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajacymi zapoznanie
pracownikdéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy.

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcja obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozarow i ewakuacji pracownikow a takze
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ
wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi
sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzgdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
lub ich poszczegélnych etapdw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak rowniez
przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdét budowlanych lub poszczegdlnych
etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét
budowlanych zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz
w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji roboét.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.
Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami
okreslonymi w planie BIOZ.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Paristwowego Nadzoru Budowlanego.
Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwanie i wtasciwie
sktadowanie wszelkich urzadzen, zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowa w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, przepisami w tym
techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP, jak rowniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstuga
geodezyjng i nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi
odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat
wiasciciel lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na
odbidr koncowy robat.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim podczas i w
zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji
inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstep na teren robdt, przeprowadzenie jego
kontroli, kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz
innych okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamdwionych robdt budowlanych.
Wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajacego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i Zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnos¢ przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkows.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze Srodkow
czystosci dla pracownikéw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisow oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych $rodkow
ochrony, dbanie o sprawnos$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.
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27. Zapewnienie tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stanu urzadzen i wyposazenia oraz srodkdédw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy.

28. Zapewnienie bezpieczenristwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej,
w szczegdlnosci dokumentacji zawierajgcej dane osobowe wtadajacych dziatkami, w tym
protokotéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej umowy, przed dostepem oséb
nieuprawnionych, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7
Ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamdéwienia nastgpi na podstawie faktury koricowej. Prze-
widuje sie fakturowanie jedng fakturg za dane zadanie po zakoriczeniu wszystkich robét. Kazdora-
zowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktdra nie wptywa na catkowitg wartosc oraz
koncowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana harmonogramu po-
winna zosta¢ zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2. Faktura koricowa zostanie wystawiona w oparciu o zaakceptowany bez uwag protokdt odbioru
konicowego podpisany przez Strony.

3. Termin ptatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury,
z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 3i 4.

4. Naleznos$¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci za faktury Wykonawcy, gdy spdznia sie z wyko-
nywaniem prac lub mimo wezwania wykonuje prace niezgodnie z projektem a takze gdy nie przy-
stepuje do wstrzymanych prac pomimo wezwania.

6. Zaleca sie, aby faktura byta wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddziel-
nych kartkach. Faktura musi zawiera¢ nazwe zadania.

7. Odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.

8. Przyjmuje sie, ze dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg odbywac sie beda w polskich ztotych (PLN).

10. (alternatywa gdy wystepujg Podwykonawcy)

10.1 Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedto-
Zong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

10.2  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 10.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg robo-
ty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem ko-
pii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.3  Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.4  Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 10.1. Zamawiajgcy poinformuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

10.5 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 10.4., w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonaw-
cy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiaja-
cego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
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3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
10.6 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt 10.1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

10.7 Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktédrych mowa w pkt. 10.1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego.

10.8 W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, naleznosé zostanie przekazana po
przedtozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce
wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego zakresu przedmiotu
umowy.

11. (lub 12 gdy wystepujg podwykonawcy) Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada status duzego przed-
siebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.)

§8
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

ryczattowego brutto przedmiotu UMOWY  tj. e, z, (stownie:
.................................... ztotych) w formie: .................
Czesc zabezpieczenia tj. 70% gwarantujgca zgodne z umowag wykonanie robdét zostanie zwrécona
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robét bez uwag i zastrzezen,
stanowigcych przedmiot umowy. Pozostata czes¢ kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady tj. 30% zostanie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

2. Stosownie do tresci art. 452 ust. 8 Ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wyptata, o ktérej mowa w pkt 3, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Udziat Podwykonawcow
Wykonawca bedzie wykonywac roboty bez udziatu Podwykonawcow.

§ 9 (alternatywa)
1. Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcdw:

a) czes¢ zamowienia — zakres z elementu robot .........cooeciviiiiiiiiiie e,
WartoSE robOt NETEO W PLIN: ....eoiiiii ettt e e e ee e e s
Nazwa firmy POAWYKONAWCY.........cooiiiiiiicc e

b) cze$¢ zamdwienia — zakres z elementu robOt ...........ceeeeiiiiiiiiiiieeee e
(VY1 Co T ol o] o Yo 1 A g T=Y (o IV VAN I S
Nazwa firmy POAWYKONAWCY.........cooiiiiieiiceee e
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcdw, jak za
dziatania lub zaniechania wtfasne. W szczegdlnosci zwtoki w wykonaniu umowy przez
podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindéw
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo robdt budowlanych, jest obowigzany do przedifozenia Zamawiajgcemu

projektu umowy , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Zamawiajagcy w terminie 14

dni zgtasza zastrzezenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw umowy;,

2) gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Whytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej zgodnie
z § 14 ust. 3 niniejszej umowy. Powyzisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami technicznymi lub obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca moze wskazaé nowego Podwykonawce po catkowitym rozliczeniu
dotychczasowego Podwykonawcy i zaptacie naleznego mu wynagrodzenia - nalezy wdwczas
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznej
zaptaty za wykonane roboty.

Wykonawcy wspélnie realizujgcy przedmiot umowy ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Zamawiajgcy ustala inspektora nadzoru w 0sobie: tel.
................................ €-MAiliiiiiiiieee s
Wykonawca ustala kierownika robot w osobie: e, tel
................................ €-Mailiiiiiieieir s
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3. Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkdéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane.

§11
Odbior prac
1. Zamawiajacy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru nastepujgcych prac:

a) odbioru materiatow,
b) sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki,
c) sprawdzenia instalacji alarmowe;j,
d) dopuszczenia potaczen spawanych do izolowania,
e) wykonania préby szczelnosci rurociagu,
f) wykonania zespotu ztaczy i ich hermetyzacji,
g) wykonania stref kompensacyjnych, przejsé przez przegrody budowlane,
h) wykonanie zasypki koricowej,
i) ptukanie sieci.

Odbiory czesciowe wymienione w pkt a) - i) powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy poszczegdlnych etapdw prac i winny nastepowac w dni i godziny pracy Zamawiajgcego

tj. w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 15:00.

2. Gotowo$é do odbioru koicowego robét stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca osiggnie
po przekazaniu Zamawiajagcemu:

a) protokotu przekazania placu budowy,

b) wypetnionego Dziennika Budowy,

c) protokoty odbioru robdt zanikajgcych (w tym m.in. proby szczelnosci rurociggow, proby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

d) protokotu ze sprawdzenia 100% potgczernn spawanych metodg nieniszczagcg wg SWZ wraz
z rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggdw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajacym i uzyskac jego akceptacije,

e) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

f) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

g) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,

h) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

i) protokotéw odbiorow czesciowych,

j) ,oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649
z pdzniejszymi zmianami),

k) protokotu przekazania terenu budowy wtascicielom lub zarzagdcom dziatek,

1) swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

m) protokét z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci cieptowniczej
powykonawczo ( w przypadku gdyby sie¢ nie byta wykonana zgodnie z dokumentacjg),

n)dokumentacji projektowej powykonawczej ze zmianami naniesionymi na czerwono
i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy,

Komplet dokumentacji odbiorowej nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach w

wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.

3. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie wy-
magane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w termi-
nie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

4. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
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10.

Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uza-
sadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zgto-
szenia robét do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpie-
nia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprze-
prowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac Odbiér koncowy, wy-
znaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia proéb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywa-
nia czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru korncowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgad-
niajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ter-
minie lub w sposdéb ustalony w Protokole odbioru korcowego, Zamawiajacy, po uprzednim po-
wiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koficowego i zakoriczenie catosci przedmiotu zamdwienia uznaje
sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kon-
cowego robét bez uwag.

§12

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot umowy 24 miesiecy gwarancji
jakosci i rekojmi za wady liczac od daty podpisania protokotu odbioru korcowego bez uwag
i zastrzezen catosci przedmiotu umowy.
Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgtoszenia (e-mailem lub pisemnie), w
tym doprowadzenie sieci/przytgcza cieptowniczej/go do stanu uzywalnosci tj. stanu
umozliwiajgcego przesyt ciepta, winno nastepowaé w ciggu 48 godz. od momentu przyjecia
zgtoszenia (e-mailem lub pisemnie).
Niedotrzymanie tego terminu upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad na koszt Wykonawcy
bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji. Na te okoliczno$¢ Zamawiajacy jest uprawniony do
wystawienia faktury Wykonawcy.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Catosé kosztéw bezposrednich i posrednich zwigzanych z naprawag w okresie gwarancji i rekojmi
ponosi Wykonawca.

§13

Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajacych sie
do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z
jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,

technicznej, ekologicznej,

b) zleci¢ wykonawstwo zastepcze,
c) odstgpi¢ od umowy, zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
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2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:
a) zadaé¢ usuniecia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie bedg wystarczajgce, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.

5. O wykryciu wad Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.

6. Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub
dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w
chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy
wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady w
miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigzaé bedzie w catosci Wykonawce.
Dodatkowo wszystkie koszty podrdzy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych
pokrywa Wykonawca.

8. Zamawiajgcy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wtasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjatkiem przypadkow,
gdy Wykonawca mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego i nie
krétszym niz 7 dni roboczych nie przystgpi do naprawy lub wymiany, albo tez nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe wedtug wiasnego
wyboru we wtasnym zakresie lub na zasadzie wykonania zastepczego. Wykonawca zobowigzuje
sie do pokrycia w kazdym takim wypadku udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw
zwigzanych z usunieciem takiej wady przez Zamawiajgcego lub w ramach wykonania
zastepczego.

§14

Kary
Odpowiedzialnos$¢ Stron w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
1. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, ze odstgpienie to nie wynika z
przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego.

b) 0,25 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzier zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy liczac od terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy, jezeli zwtoka wynika z
wytgcznej winy Wykonawcy lub osdb wzglednie podmiotéw, ktéorymi Wykonawca sie
postuguje.

c) 0,25% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi, czy gwarancji, zgodnie z ust 2 § 12 niniejszej umowy., jezeli
zwtoka wynika z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotow, ktérymi
Wykonawca sie postuguje.
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Zamawiajgcy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych
sytuacjach:
a) kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien nie zatrudniania pracownikéw na

b)

d)

e)

f)

j)

k)

podstawie umowy o prace, w zakresie czynnosci ktore wykonywane sg w sposéb okreslony w
§ 15 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
ktorymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu kopii uméw o
prace zawartych z osobami, przy pomocy ktérych wykonawca bedzie realizowat Umowe, z
wytgcznej winy Wykonawcy lub osdb wzglednie podmiotéw, ktdrymi Wykonawca sie
postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wytgcznej winy Wykonawcy
lub 0séb wzglednie podmiotdw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokos$ci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczone] za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wytgcznej winy
Wykonawcy lub 0séb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, z wyfgcznej winy Wykonawcy lub oséb
wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania roboét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, z wytgcznej
winy Wykonawcy lub 0séb wzglednie podmiotdéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokos$ci 1 000,00 zt brutto za kazde naruszenie zwigzane z niewfasciwg
realizacjg przez Wykonawce zobowigzan ujetych w § 18 oraz § 6 ust. 28 niniejszej umowy, z
wytgcznej winy Wykonawcy lub osdb wzglednie podmiotéw, ktorymi Wykonawca sie
postuguje.

kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotdw, ktérymi Wykonaweca sie postuguje.

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikdw i osoby wykonujace
prace na jego rzecz Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w
kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotdw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotdéw, ktédrymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za naruszenia przepiséw i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z
wyfacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie
postuguje.

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikdw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajacych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy
na budowie tych pracownikéw, z wytgcznej winy Wykonawcy lub osdb wzglednie podmiotdw,
ktorymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujgcej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy
lub 0séb wzglednie podmiotdw, ktorymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdét wymagajgcych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajagcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
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dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy
Wykonawcy lub 0séb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

o) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajgca

wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub osdéb wzglednie podmiotédw, ktérymi
Wykonawca sie postuguje.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wszystkimi poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za
roboty porzgdkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).
W razie naliczania kar umownych Zamawiajgcy wystawi noty obcigzeniowe ptatne w terminie 14
dni od ich otrzymania przez Wykonawce. taczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze
przekroczy¢ 80% wartosci brutto UMOWY t.....ccceeeeveecicieinisece e e
Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z wymagalng wierzytelnoscig z tytutu
wynagrodzenia.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy stosownego
pisemnego oswiadczenia woli, w przypadku gdy zwtoka w wykonaniu umowy trwa dtuzej niz 7
dni. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie z ust. 1.
Zamawiajgcy moze dochodzié¢ na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych.

§15
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Na podstawie art. 95 Ustawy PZP Zamawiajgacy wymaga, aby czynnosci przy realizacji
zamowienia, ktére wykonywane sg w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. praca
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce) byty wykonywane przez minimum 3 osoby
zatrudnione w petnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace. Do czynnosci tych Zamawiajgcy zalicza czynnosci budowlane realizowane
wtasnym sprzetem wykonawcy lub recznie, polegajgce na:

e wykonywaniu prac ziemnych, montazowych, instalacyjnych.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

e 73dania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i

dokonywania ich oceny,

e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiajgcym, przekaze kopie umoéw o
prace zawarte z osobami, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy
w zakresie wykonywania wykopdéw liniowych pod sieci cieptownicze, odkrywania kanatéw
cieptowniczych, uktadania rur preizolowanych w wykopach liniowych.
W przypadku koniecznosci zmiany — w okresie trwania umowy — oséb wykonujacych czynnosci
wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kopii
umow o prace zawartych z tymi osobami. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni
od dokonania przedmiotowej zmiany.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
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0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s06b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adreséow, nr PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne ztytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane czynnosci w punkcie 1 powyzej Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 14 ust. 3 pkt. a) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane czynnosci w ust. 1
powyze;j.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ktdregokolwiek z termindw okreslonych w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki
w wysokosci okreslonej w § 14 niniejszej Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§16
Zmiany umowy

Dopuszczalne sg zmiany postanowie umowy w zakresie okre$lonym w art. 455 ustawy PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkdéw:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,
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2) zm
a)

c)

iana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdéwienia w zwigzku z:
wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajagcych  warunkdw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamédwienia,
koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosc¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,
koniecznoscia wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zaméwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktdrych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamdwienia,
ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,
zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,
wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt,
zaistnieniem okolicznos$ci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
0sob indywidualnych, w szczegdlnosci:
- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,
- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkaicéw, badz
innych podmiotdw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,
- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
wystgpieniem okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
termin realizacji zamdwienia,
zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na
realizacje zaméwienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wifascicieli terenu na prowadzenie robdét, w tym prac

przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

wystgpieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,
— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw
umozliwiajgcych witasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

3) zmiana trybu, zasad i termindéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad
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4)

5)

6)

7)

dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub zapiséow planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdét okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamdwienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zostac
spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegélnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisdw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.

Projektantdw, Kierownika Budowy, Kierownikow Robét; zmiana tych osdb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byly

okreSlone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zarbwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriéw oceny ofert dotyczacych
doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong
liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych lub innych
zamowien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktdra
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, Zze powierzy j3 do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach

ktérych opierat sie Wykonawca wykazujagc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajacego i
pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdow na potrzeby realizacji zamdwienia,
— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie
Wykonawcy;
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8) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamdwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepisow prawa powodujacy, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  ptfatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscia modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczer i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdéwienia (m.in. rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby
wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowo$é, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegdlnych elementdow przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego
zamoéwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy
PZP (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajace dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone
wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za
uprzednia zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkdw Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzagce strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na
niezmienionych warunkach przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
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modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w
ramach programow zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

12) rozwigzania za porozumieniem stron umowy w cafosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w
szczegdllnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy,
znacznego zwiekszenia kosztdw wykonania przedmiotu umowy w sSwietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia/zarzadzenia likwidacji Wykonawcy,
czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy
technicznych / technologicznych, ktére mogg zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania
zamoéwienia lub wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

14) Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie wptywa na catkowitg
warto$¢ oraz koncowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana
harmonogramu powinna zosta¢ zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17

Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ust. 1 Ustawy PZP.
W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania czesci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czesci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, szczegdlnie gdy zwtoka w wykonywaniu
obowigzkéw, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 § 15 niniejszej Umowy przekroczy 5 dni. Prawo
odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie
odstgpienia.
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy (zgodnie z art.
465 ust. 7 Ustawy Pzp).

Postanowienia ust. 1- 5 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepiséw
kodeksu cywilnego.

§18
Przetwarzanie danych osobowych
Majgc na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ konieczno$¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW),
lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniej-
szej umowy, w szczegblnosci danych oséb witadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktére od-
dziatywaé bedzie budowa, wobec ktdrych to danych Zamawiajacy, jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO, Zama-

wiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28

ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do

przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska

0s6b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywac bedzie
budowa, jak rdwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umo-
wy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywac danych osobowych powierzonych mu przez
Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki obo-
wigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przy-
padku Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego o takim obowigzku, chy-
ba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes publiczny

2) prowadzi dokumentacje opisujgcg sposob przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujagce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzace
do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne s$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone prze-
twarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed
ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wy-
konawca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen wchodzacych w jego
sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez niego upowaznione,
pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarzac¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z in-
nymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, kto-
rych dane dotyczg,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia
danych osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego, chy-
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ba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepiséw poste-
powania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego dochodzenia,
d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,
e) zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane prze-
twarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu zatwierdze-
nia odpowiedzi przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi odpowiedz Wykonawcy w
terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi Wykonawcy
sam udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci
pomagaé Zamawiajgcemu wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby,
ktorej dane dotycza,
f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i wiasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczgce prze-
twarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajagcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie srod-
kow o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).
Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegblnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia i systemy informatyczne
stuzgce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pdzn zm.).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli pomio-
towi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejsza umowg oraz RODO przetwa-
rzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci zweryfikowania sto-
sowanych przez Wykonawce Srodkéw bezpieczeristwa wobec tych danych. Zamawiajgcy powia-
domi Wykonawce na pi$mie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli
nieprawidtowosci, Zamawiajacy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze termin, w ktorym
nieprawidtowosci powinny zostac usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania wszelkich
niezbednych informacji i wyjasnien majacych zwigzek z przedmiotem kontroli oraz wspoétdziata-
nia z Zamawiajgcym w przypadku wyjasnienia powstatych nieprawidtowosci oraz przeciwdziata-
niu ich wystgpieniu w przysztosci.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktérych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspétpracownikom,
ktérych dane udostepnit Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjg umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowac te osoby,
ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostep-
nienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowa realizacjg niniejszej
umowy, w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wyko-
nawcy, posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji ni-
niejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi
do tego celu osobami. Ponadto, ze dane moga by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na
podstawie przepisdOw prawa, a osobie ktdrej dane dotyczg, przystuguje prawo dostepu do tresci
swoich danych i ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeci-
wu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nad-
zorczego.
Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o kto-
rych mowa w ust. 2 podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy, gdy jest to niezbedne
dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwyko-
nawstwo stosownych zapiséow dotyczacych powierzenia przetwarzania danych osobowych na
warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania
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podwykonawcdw, ktérym Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wyko-
nawca odpowiada jak za dziatania badz zaniechania wtasne.

§19

Spory
Spory jakie mogg wyniknac z realizacji postanowien niniejszej Umowy beda rozpatrywane przez
wtasciwy Sad wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w umowie znajdg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i Ustawy Pzp.
Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy nie mogg by¢ bez zgody Zamawiajgcego cedowane na
rzecz oséb trzecich.
Wszelkie dokumenty, oswiadczenia, poswiadczenia, etc. sktadane przez Strony, obowigzek
ztozenia ktérych wynika z niniejszej Umowy, winny by¢ podpisane przez osoby wtasciwie
umocowane.
Strony t3czg inne postanowienia wynikajgce z SWZ oraz oferty.

§20

Postanowienia koricowe
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czes¢ umowy stanowig:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét - wzor,
2. Projekt Wykonawczy,
3. Specyfikacja Warunkdw Zamowienia,
4. Wykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych - wzér.

Wykonawca Zamawiajacy
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