
1 

 

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja źródła wytwarzania ciepła - podniesienie 
efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i kogeneracji w systemie ciepłowniczym 
w Darłowie”. 
Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja8/2023/1840/PolskiLad 
Nr promesy:                  z dnia                      . 
Inwestycja jest tożsama z opisem Inwestycji zawartym we Wniosku o dofinansowanie na podstawie, którego Miasto Darłowo otrzymało 
dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8. 

 

 
 

Umowa Nr …../2024 
 

zawarta w dniu ………………….. roku w Darłowie pomiędzy Miastem Darłowo, z siedzibą 
Urzędu Miejskiego w Darłowie przy pl. Tadeusza Kościuszki 9, reprezentowanym przez: 
 
Burmistrza Miasta Darłowo - Arkadiusza Klimowicza 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, z jednej strony a 
 
………………………………………………………….. 
 
prowadzącym/ą działalność gospodarczą / działającym/ą w imieniu …………………..………, 
z siedzibą w ………………………., przy ………………………; NIP: ……………………………; 
REGON: ……………… zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w 
wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości 
mniejszej niż progi unijne zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm./ w trybie podstawowym zgodnie z art. 
275 pkt 1. 
 
Nr sprawy  
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§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnych z Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym: „Modernizacja źródła wytwarzania ciepła - podniesienie 
efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i kogeneracji w systemie ciepłowniczym 
w Darłowie”. 
 
2. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu niniejszej 
umowy, w celu należytej realizacji zamówienia. 
 
3. Integralnymi składnikami umowy są następujące dokumenty: 
- Oferta Wykonawcy,  
- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, 
- Program Funkcjonalno-Użytkowy: „Modernizacja źródła wytwarzania ciepła - podniesienie 
efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i kogeneracji w systemie ciepłowniczym 
w Darłowie”, 
4. Dla celów interpretacji zapisów niniejszej umowy będą miały pierwszeństwo dokumenty 
zgodnie z następującą kolejnością: 
a) Umowa,  
b) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia; 
c) Program Funkcjonalno-Użytkowy „Modernizacja źródła wytwarzania ciepła - podniesienie 
efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i kogeneracji w systemie ciepłowniczym 
w Darłowie”;  
d) Oferta Wykonawcy. 
 

§ 2  
Termin realizacji 

 
1. Termin realizacji zamówienia wynosi 360 dni od dnia podpisania umowy. 
 
2. Przekazanie placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 
1, nastąpi niezwłocznie:  
1) po uzyskaniu przez Wykonawcę odpowiednich decyzji uprawniających Zamawiającego do 
prowadzenia robót, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę. 
2) na wniosek Wykonawcy w przypadku robót lub wykonania prac niewymagających 
konieczności uzyskania zgód, decyzji na realizację zakresu przedmiotu zamówienia. 
 
3. Z czynności przekazania placu budowy sporządzany jest protokół przekazania placu 
budowy. 
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§ 3 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, zawierające obowiązujący podatek VAT  za wykonanie 
przedmiotu umowy wynosi ………………………… (wynagrodzenie netto: ………………..zł 
plus vat (23%): ……………………..) Słownie złotych: …………………………… złotych 
00/100). 
 
2. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia maksymalnie  
o 15% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.  
 
3. Ustalone wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za wszelkie roboty 
towarzyszące występujące podczas realizacji przedmiotu umowy. 
 
4. Wypłata wynagrodzenia odbywać się będzie zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
 
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne jest nie częściej niż jeden raz w 
miesiącu, po zrealizowaniu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym zakresu 
robót. 
 
6. Każdorazowo termin płatności liczony będzie od dnia  wpływu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT do UM Darłowo - biuro podawcze UM Darłowo lub odebrania faktury 
elektronicznej przesłanej na adres: poczta@darlowo.pl lub odebrania faktury przesłanej 
przez e-PUAP: /um_darlowo/skrytka.   
 
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 
8. Rachunek bankowy Wykonawcy dedykowany do realizacji płatności prowadzony jest w 
banku ……………….. nr konta ………………………………... 
 
9. Warunkiem zapłaty, przez Zamawiającego, drugiej, trzeciej (i kolejnych ) części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane i projektowe jest przedstawienie dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (w 
przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców).  
 
Wykonawca składa oświadczenie wg załącznika nr 2 do umowy podpisane przez 
Wykonawcę i Podwykonawców o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec 
Podwykonawców wraz z dowodem zapłaty i kopią faktury VAT lub wystawionych rachunków.   
Obowiązek przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia wymienionego w zdaniu 
poprzedzającym nie dotyczy sytuacji, gdy wynagrodzenie należne Wykonawcy jest 
wypłacane przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawców na 
podstawie cesji wierzytelności, o której zawiadomił Zamawiającego Wykonawca.  
 
 
 
 
 

mailto:poczta@darlowo.pl
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§ 4 

Harmonogram rzeczowo-finansowy, przekazywanie wniosków materiałowych 
 

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac  
zgodnie z przekazanym w dniu podpisania umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
który podlega akceptacji Zamawiającego i staje się integralną częścią umowy.  
 
2. Harmonogram sporządza się w układzie elementów wskazanych przez Zamawiającego 
do wyceny będących podstawą do potwierdzenia realizacji  prac zgodnie z zawartą umową.  
 
3. Harmonogram sporządza się w układzie miesięcznym. Wykonanie całkowitego zakresu 
robót jest warunkiem dokonania płatności za wykonane prace przez Zamawiającego. 
 
4. Harmonogram sporządzany jest przez Wykonawcę w porządku chronologicznym 
uwzględniającym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i 
rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu, przy 
uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych 
zasobów materiałowych, stosowania materiałów zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym oraz posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty, znaki bezpieczeństwa i 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Harmonogram sporządza się w układzie 
miesięcznym.   
 
5. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej  
i w edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny 
sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów 
postępu w realizacji robót za których Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty 
wynagrodzenia.   
 
6. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót 
Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, 
typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego oraz inne okoliczności mogące mieć 
wpływ na terminowość wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu 
umowy, zapewniające realizację przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. 
 
7. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, w ciągu 2 dni roboczych od daty przedłożenia 
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem  
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w zaproszeniu do negocjacji lub w 
umowie.  
 
8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca 
będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 
poprawionego harmonogramu lub wskazania uzasadnienia w zakresie braku zasadności 
wskazanych przez Zamawiającego zmian w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania 
zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  
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9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwagi lub brak 
zgłoszenia uwag uważane będzie przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu 
rzeczowego.  
 
10. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. 
 
11. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron umowy  
w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót, terminu 
zakończenia robót, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  
 
12. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany 
terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.  
 
13. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia 
wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu 
umowy, jak również w sytuacji, gdy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że harmonogram 
rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową, a złożenie takiego 
harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż  
w terminie 2 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli 
Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego 
harmonogramu rzeczowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za 
zatwierdzony.  
 
14. Zaktualizowany harmonogram zastępuje dotychczasowy harmonogram i jest wiążący dla 
Stron. 
 
15. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 
obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia 
etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu 
określonego w harmonogramie rzeczowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 
harmonogramu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż  
w terminie 4 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu 
naprawczego.  
 
16. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów 
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w 
terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie. Wykonawcy nie przysługuje z 
tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 
 
17. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy 
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego  
o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót  i do zwrotu 
poniesionych kosztów. 
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18. Zamawiający może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót 
budowlanych na podstawie umowy w przypadku: 
1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 
naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 
znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy 
czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 
Wykonawcę, 
2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 
robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku  
z wystąpieniem tych okoliczności, Zamawiający i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe 
terminy wykonania robót w harmonogramie, 
3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 
 
19. Niezależnie od wymienionych przyczyn, Zamawiający może polecić Wykonawcy 
wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, 
nieprzekraczający łącznie dla całego czasu trwania umowy 14 dni kalendarzowych. 
 
20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie 
nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia 
terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju). 
 
21. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia 
Stron do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 
zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.    
 
22. Przed wbudowaniem materiału Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Inspektora  
Nadzoru wniosek materiałowy celem dopuszczenia do wbudowania. Wniosek materiałowy 
musi zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiału. 
 
23. Inspektor Nadzoru akceptuje bądź odrzuca wniosek materiałowy w terminie 2 dni 
roboczych. 
 
 

§ 5 
Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
 

1) udzielenie pełnomocnictwa dla Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego dla 
etapu realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji 
projektowej, uzyskania stosownych zezwoleń, pozwoleń, decyzji oraz dla etapu 
uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwoleń na użytkowanie; 

2) przekazanie placu budowy zgodnie z § 2 ust. 2 i 3; 
3) wyznaczenie przedstawiciela do kontaktu; 
4) ustanowienie inspektora/ów nadzoru;  
5) odebranie prac służących realizacji przedmiotu umowy po sprawdzeniu poprawności 

ich wykonania; 
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6) wypłata wynagrodzenia; 
 

2. Przedstawicielem Zamawiającego nadzorującym wykonanie umowy będzie Kierownik 
Referatu Integracji Europejskiej i Inwestycji, w Urzędzie Miejskim w Darłowie wraz z 
pracownikami tego referatu jak również inne osoby wskazane przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma prawo wydawania poleceń o poddaniu testom i badaniom jakości, wagi i 
ilości użytych materiałów.  
4. W przypadku gdy wyniki badań, testów opisanych w ust. 3 okażą się zgodne z założoną 
dla użytych materiałów specyfikacją, ich ilością, wagą, itp., koszt ich realizacji pokryje 
Zamawiający.  
5. W przypadku gdy wyniki badań, testów opisanych w ust. 3 wykażą niezgodność użytych 
materiałów, ich ilości, wagi, itp. z założoną specyfikacją, koszt ich realizacji pokryje 
Wykonawca. 
6. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z §1 ust. 1 umowy, 
2) wskazanie osób realizujących opracowanie dokumentacji projektowej, których obowiązki  
szczegółowo w tym zakresie regulują przepisy ustawy Prawo Budowlane, 
3) wskazanie kierownika budowy odpowiedzialnego za wykonanie robót na okres ich 
wykonywania oraz taki okres po ich zakończeniu, jaki Zamawiający uzna za konieczny dla 
właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Zakres obowiązków kierownika 
szczegółowo w tym zakresie regulują przepisy ustawy Prawo Budowlane.  
4) wskazanie osoby reprezentującej Wykonawcę na etapie prac projektowych i na etapie 
trwania robót budowlanych.  
5) zorganizowanie placu budowy, zgodnie z przepisami w tym zakresie na własny koszt;  
6) bieżące informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót, termin wykonania oraz zmianę wynagrodzenia.  
7) zapewnienie Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim osobom przez niego 
upoważnionym dostępu do placu budowy i do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są lub 
przewiduje się wykonywanie prac związanych z realizacją umowy. 
8) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy w formie zgodnej  
z przepisami  ustawy Prawo Budowlane, 
9) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, planu zapewnienia jakości, 
10) realizacja robót zgodnie z zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
11) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 
12) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu  i Inspektorowi Nadzoru dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem 
wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym (rysunki, zestawienia ilość 
wykonanego zakresu, inne), 
13) informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót  
ulegających zakryciu oraz zgłoszenie ich do odbioru, 
14) informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia, 
15) informowanie właścicieli urządzeń obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, 
kanalizacja) o zamiarze prowadzenia robót w ich sąsiedztwie, 
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16) w zależności od potrzeb Zamawiającego  na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej uczestniczenie w zwołanych przez Zamawiającego spotkaniach roboczych, nie 
częściej niż dwa raz w miesiącu, 
17) w uzgodnieniu z Zamawiającym systematyczne organizowanie spotkań koordynacyjnych 
na etapie realizacji robót w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, 
18) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, dotyczących patentów i licencji; 
19) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 
20) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót  przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót na terenie funkcjonującego obiektu MPEC w 
Darłowie, 
21) zapewnienie wszystkim pracownikom wykonawcy przeszkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa pracy na stale działającym obiekcie MPEC w Darłowie, 
22) zapewnienie nadzoru autorskiego  przez projektantów przez cały okres realizacji umowy  
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
23) złożenie w imieniu Zamawiającego wymaganych dokumentów i uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie 
 
7. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe, /odszkodowania/ związane  
z wyrządzeniem zawinionych przez siebie szkód osobom trzecim w trakcie realizacji umowy 
oraz w związku z wykonywanymi pracami umownymi. 
 
8. Korespondencja między Zamawiającym odbywała się będzie w formie e-mail lub pisemnej  
ze skutkiem doręczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2 – krotnym awizowaniem uznaje 
się za korespondencję prawidłowo doręczoną do Wykonawcy. Strony zobowiązują się do 
niezwłocznego pisemnego poinformowania się o zmianie adresu pod rygorem przyjęcia 
skutecznego doręczenia pod ostatni wskazany adres. 

 
§ 6 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy.  
 
2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.  
 
3. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy  
o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 
gdy:  
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2;  
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.  
 
4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  
 
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, a także umowy zmienionej, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
 
6. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu umowy  
o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do  
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach,  o których mowa w ust. 3.  
 
7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  
w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  
 
8. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów  
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego  
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może 
określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy  
o podwykonawstwo.  
 
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  
 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa  
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.  
 
11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
 
12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  
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13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
 
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  
 
15. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje  
o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  
 
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo  
 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  
 
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
 
18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia  
od umowy.  
 
19. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
 
20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
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Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art.122 
ustawy stosuje się odpowiednio. 
 
21. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
22. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  
i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym  
a Wykonawcą.  

 
§ 7 

 
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące 

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy //Dz. U. z 2023, poz. 1465/.  

 
Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujące niżej wymienione czynności: 
prace z zakresu prace z zakresu robót budowlanych takich jak prace instalacyjne, prace 
montażowe oraz uruchomienie urządzeń i technologii objętej zakresem PFU. 
 
2. Podczas prowadzenia robót budowlanych zabrania się przebywania na terenie budowy 
osobom nie zgłoszonym jako podwykonawcy oraz osobom nie związanym z głównym 
Wykonawcą, których obecność może świadczyć o nieuprawnionym przebywaniu na terenie 
budowy.  
 
3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 
Zamawiający może żądać w szczególności: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 
4) innych dokumentów 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
 

§ 8 
Prawa autorskie 

 
1. Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia: 
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1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w 
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy  w szczególności: dokumentacji projektowej, map, rysunków 
pomocniczych, planów, ekspertyz, obliczeń, instrukcji, powstałych przy realizacji umowy; 
2) zezwala Zamawiającemu na udzielenie praw zależnych; 
 
2. Nabycie praw autorskich następuje w trakcie realizacji przedmiotu umowy z chwilą 
faktycznego wydania  utworu dla Zamawiającego bez ograniczeń co do terytorium, czasu, 
liczby egzemplarzy we wszystkich możliwych polach eksploatacji. 
 
3. Wykonawca zawierając umowę z Podwykonawcą, zobowiązany jest do uzyskania praw 
majątkowych oraz praw zależnych do utworów wytworzonych w ramach umowy, w tym 
samym zakresie jak § 8 ust. 2. 
 

 § 9 
Inspektor Nadzoru 

 
1. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.4. umowy Zamawiający w zakresie realizacji przedmiotu umowy 
ustanawia zespół inspektorów nadzoru oraz ich koordynatora. 
 
2. Prawa i obowiązki inspektorów określone zostały w ustawie Prawo Budowlane oraz 
niniejszej umowie. 
 

§ 10 
Odbiory 

 
1. W czasie trwania postanowień umowy dokonywane będą następujące odbiory, przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Zamawiającego oraz Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiory prób szczelności, 
- odbiór częściowy dla wykonanych etapów prac objętych zamówieniem, 
- odbiór całości robót budowalnych (końcowy), 
- przeglądy gwarancyjne. 
 
2. Wymienione w ust. 1 procedury odbioru zawarte zostały w pkt. 14.11 Opis sposobu odbioru 
robót budowlanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
 
3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić sprawdzenie każdej 
roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 
 
4. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 
zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie.   
 
5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
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Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a 
następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  
 
6. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót.  
 
7. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych. 
 
8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot umowy. 
 
9. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru 
końcowego robót jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron w tym wystawienia końcowej 
faktury vat. 
 
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady trwałe, które nie nadają się 
do usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części 
wynagrodzenia, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w Umowie, do wysokości faktycznie wycenionej wady. 
2) jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać  wykonania przedmiotu 
Umowy po raz drugi.  
 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach 
ustawy Pzp na kwotę równą …..…… % ceny ofertowej brutto, tj.; …….…………zł (słownie: 
………………………………….), w formie ………………………………….. . 
 

2. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  
 

3. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 



14 

 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych 
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy 
Pzp. 

 
7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości. 
 
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  
 
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy 
Wykonawcy. 
 
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
a) 70% wysokości zabezpieczenia, w wysokości ………………. zł (słownie: 

……………………………………….. złotych ……………../100), w terminie 30 dni od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 

b) 30% wysokości zabezpieczenia, w wysokości ………………………… zł (słownie: 
…………………………………………………..złotych …………../100), w terminie 15 dni od 
dnia, w którym upływa okres gwarancji/rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami 
zawartej umowy. 

 
11. Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy. 
 
12. Jeżeli okres na jakim ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
 
13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później 
niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
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§ 12 
Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi 

 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy, w okresach zgodnych z Ustawą Kodeks Cywilny.   
 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy, gwarancji jakości 
na okres ……………………… miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót na 
warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 
 
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 
gwarancyjny zgodny z Załącznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru końcowego. 
 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady  
w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie 
KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego 
terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych. 
 
5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 
§ 13 

Odpowiedzialność odszkodowawcza, kary umowne, odsetki 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
1) zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru końcowego robót  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za 
każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, 
2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
licząc od dnia ustalonego w protokole na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10% 
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, 
3) zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki , licząc od dnia 
ustalonego w protokole na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia 
umownego brutto Wykonawcy, 
4)brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 
wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, za każdy 
dzień zwłoki, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty  podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, 
5) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego z 
podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 
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6) za stwierdzenie wykonywania robót budowlanych przez osobę nie pozostającą w stosunku 
pracy w przypadku gdy taki obowiązek wystąpi w wysokości 1000 zł za osobę. Wysokość 
kary ograniczona jest do 1% od całkowitego wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy, 
7) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % całkowitej ceny 
brutto podanej w ofercie, 
8) wystąpienie okoliczności wskazanych w §14 ust. 4 pkt 2-6, 
9)za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 
zmiany – 2000,00 zł, 
10) za nieprzedłożenie  za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany – 2000,00 zł, , 
11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 
464 ust. 10 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – 2000,00 zł  
12) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w  art. 439 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za każdy dzień 
zwłoki, w stosunku do terminu określonego z podwykonawcą, 
13) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 w wysokości  0,4 % wynagrodzenia brutto 
podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty  
podwykonawcy.  
 
2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłacenia kary.  
 
3. Niezależnie od powyższego Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych do wysokości pełnej szkody. 
 
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% od 
wynagrodzenia brutto wykonawcy. 
 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody  i utraconych korzyści. 
 

§14 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,  
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 
Pzp,  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
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2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia  
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  
 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy  
w części, której zmiana dotyczy.  
 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 
4. Zamawiający może odstąpić  od umowy również jeżeli: 
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym 
realizację umowy lub Wykonawca ogłosi zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli, 
2) Wykonawca przystąpi do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej  
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, 
3) Wykonawca zaniechał wykonania umowy, a w szczególności przerwał realizację robót na 
okres dłuższy od dwóch tygodni, nie dotyczy to przerw powstałych z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę. 
4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń uporczywie nie 
wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje 
zobowiązania umowne, 
5) Wykonawca jest w zwłoce z zakończeniem realizacji umowy o okres dłuższy niż 30 dni; 
uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od dnia nastąpienia 
wymienionej okoliczności,  
6) nastąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy  
7) w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego  
w ofercie Wykonawcy. 
 
5. Jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy oraz zaliczenia wynagrodzenia 
prac wykonanych na poczet kar umownych. 
 
6. W razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, wykonane roboty, materiały, sprzęt  
i inne rzeczy opłacone przez Zamawiającego będą uważane za własność  Zamawiającego  
i pozostają w jego dyspozycji.  
 
7. Jeżeli realizacja umowy staje się niemożliwa na skutek zdarzeń całkowicie niezależnych 
od Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że umowa stała się 
bezskuteczna. Wykonawca w takim przypadku wstrzyma niezwłocznie roboty i odpowiednio 
zabezpieczy budowę. Zamawiający wypłaci wówczas Wykonawcy wynagrodzenie za 
wykonane roboty przed otrzymaniem takiego zawiadomienia oraz za roboty zabezpieczające 
oraz likwidację placu budowy. 
 
8. Każda ze Stron może odstąpić od umowy jeżeli druga Strona narusza jej istotne 
postanowienia, z tym że oświadczenie pisemne o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone 
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drugiej stronie w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach będących 
podstawą do odstąpienia od umowy. 
 
W takim przypadku strona odstępująca od umowy ma prawo żądać kary umownej w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 
 
9. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje 
następująca procedura: 
 
1) Wykonawca zabezpieczy dotychczas wykonane a nie odebrane prace na koszt tej strony, 
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2) Zamawiający zgłosi Wykonawcy konieczność odbioru robót w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego. Podczas odbioru sporządzony 
zostanie protokół inwentaryzacji wykonanych a nie rozliczonych dotychczas prac wg 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury vat przez Wykonawcę. 
3) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania protokołu 
inwentaryzacji, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza, materiały, urządzenia i inne 
elementy przez niego dostarczone oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty służące 
odbiorowi jak w przypadku odbioru końcowego, 
4) do momentu usunięcia z placu budowy urządzeń zaplecza, materiałów, urządzeń i innych 
elementów za bezpieczeństwo na placu budowy odpowiada Wykonawca. Wszelkie 
odszkodowania z tym związane obciążają Wykonawcę.  
5) z dniem podpisania protokołu Wykonawca zobowiązany jest do udzielania gwarancji 
Zamawiającemu wg umowy dla dotychczas wykonanych i odebranych robót. 
 
10. Niezależnie od przewidzianych w ustępach poprzedzających zasadach odstąpienia od 
umowy, każda ze stron może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie 
Cywilnym.  
 

§ 15 
Zmiany umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian umowy przewidzianych w art. 455 ust 1 pkt 
1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w niżej wymienionych przypadkach: 
 
1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania 
przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego terminu, w następujących 
sytuacjach: 
 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania placu budowy, uzyskania 
dodatkowych zgód, uzgodnień, zezwoleń lub innych dokumentów obowiązujących przy 
realizacji procesu inwestycyjnego, a nie wymienionych w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym, konieczności zmian dokumentacji projektowej, wystąpienia awarii w działalności 
w systemie wytwarzania ciepła MPEC wstrzymującej prace Wykonawcy, w zakresie, w jakim 
ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 
robót; 
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b) opóźnień w wydawaniu decyzji administracyjnych wydawanych przez organy administracji 
publicznej, pomimo złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku o wydanie decyzji; 
c) opóźnień gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo 
spełnienia przez Wykonawcę warunków do ich otrzymania;  
d) zmian warunków technicznych gestorów sieci, co skutkuje opóźnieniem możliwości 
realizacji przez Wykonawcę obowiązków umownych; 
e) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne rozumiane jako: długotrwałe opady 
deszczu, śniegu, gradu, występowanie wiatru, oblodzenia, wysokich i niskich temperatur 
trwających nieprzerwanie przez minimum 3 dni, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych: umową, normami 
lub innymi przepisami, które wymagają konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w takim przypadku Strony ustalą w pierwszej 
kolejności faktyczny wpływ powyższych zdarzeń na realizowany harmonogram prac oraz na 
konieczność jego modyfikacji w wyniku niewykonania zakładanych robót w pierwotnie 
zakładanym terminie; w zakresie zwłoki spowodowanego ilością dni z niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi przyjmuje się, że umowa może zostać przedłużona o taką ilość 
dni, przez które nie było możliwości realizacji; w przypadku wpływu przestoju na dalszy 
harmonogram robót przedłużenie terminu będzie wynikiem konsultacji stron w tej sprawie;  
f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz realizacji 
dodatkowych robót budowlanych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 
Umowy;  
g) wystąpienia utrudnień będących wynikiem działań, mających na celu zapobieganie, 
przeciwdziałanie, zwalczanie pandemii lub innych chorób zakaźnych. W takim przypadku 
Wykonawca z należytą starannością składa do Zamawiającego wniosek z informacją, jak 
wskazane okoliczności miały i będą mieć wpływ na termin realizacji zadania; 
h) wystąpienia awarii na terenie placu budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania prac  przez Wykonawcę;  
i) braku możliwości wykonywania prac  w związku z wstrzymaniem prac przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
j) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu (§ 18 umowy); 
k) opóźnienia  spowodowane uwarunkowaniami społecznymi  (protesty, listy, petycje, itp.); 
l) konieczności prowadzenia dodatkowych uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 
właścicielami nieruchomości przyległych do terenu budowy; 
ł) wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć na etapie 
sporządzania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę; 
m) wystąpienie wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną 
środowiska uniemożliwiających wykonanie robót; 
n) wstrzymania robót lub ich dowolnej części  na okres, który Zamawiający uzna za 
konieczny, nieprzekraczający łącznie dla całego czasu trwania umowy 14 dni 
kalendarzowych zgodnie z §4 ust. 19; 
o) w sytuacjach opisanych w ust. 1 pkt. 2; 
p) w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastąpić wykonawcę dotychczasowego. 
 
2) Strony przewidują możliwość dokonania zmian wynagrodzenia w następujących 
sytuacjach:  
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a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanych w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a wynikających ze zmiany wymagań i potrzeb 
Zamawiającego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy; 
b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 
postanowieniami § 18 umowy; 
c) w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastąpić wykonawcę dotychczasowego; 
d) w przypadkach wymienionych w § 16 umowy; 
e) w przypadkach wymienionych w § 17 umowy. 
 
3) Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 
wskazanych w art. 455 ust. 1  pkt 2-4 oraz ust. 2 – ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
4) Strony dopuszczają możliwość wykonania robót ze zmianą technologii wykonania lub 
zmianą materiałów przewidzianych do zastosowania zgodnych z PFU w przypadku 
niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo 
zaniechaniu produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co powoduje 
brak możliwości realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, a 
Wykonawca pomimo zachowania należytej staranność i spełniania obowiązków umownych 
nie mógł temu zapobiec. 
 
5) Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku 
wskazanym w §3 ust. 2. 
 
2. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót 
na podstawie ust. 1 pkt. 1 , zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 pkt. 2, zmian na 
podstawie ust. 1 pkt. 3-4 § 15, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wniosku 
dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę do żądania takiej zmiany. 
 
3. Wniosek, o którym mowa w ustępie 2 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże 
nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 
dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem,  
wszelkich dokumentów wymaganych umową, propozycję rozliczenia przygotowaną w 
oparciu o zasady określone w § 4. We wniosku Wykonawca  uzasadnia żądanie zmiany 
umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 
 
5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Zamawiający zobowiązany jest do 
pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio 
propozycji wyceny robót, i poinformowania Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w 
przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 
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6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiany, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o akceptacji wniosku zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub 
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 
 
7. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem 
nieważności. 
 
8.  W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy, 
e) zmiany numeru rachunku bankowego pod warunkiem pisemnej informacji Wykonawcy 
przedstawionej Zamawiającemu i podpisanej przez przedstawicieli Wykonawcy. 
 

§ 16 
Zasady wprowadzania zmiany do umowy w przypadku zmiany stawki podatku vat, 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki ZUS i PPK 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy 

  
1. Zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa może zostać 
zmieniona  w przypadku: 
 
1) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079) 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
 
2. W przypadku zmiany, zgodnie z ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 
nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia  
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towaru i usług 
lub podatku akcyzowego. Pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawca składa w 
terminie 14 dni od dnia wejście w życie przepisów w tym zakresie pod rygorem utraty tego 
prawa.  
 
3. W przypadku zmiany, zgodnie z ust. 1 pkt od 2 – 4 Wykonawca składa do Zamawiającego 
pisemny wniosek o zmianę, w którym z należytą starannością wskazuje wpływ  zmian na 
wykonania zamówienia oraz na  wartość przysługującego jeszcze do wypłaty Wykonawcy 
wynagrodzenia wraz z podaniem podstawy prawnej zmiany. We wniosku Wykonawca 
wskazuje obligatoryjnie nową wysokość wynagrodzenia. Pisemny wniosek o zmianę 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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wynagrodzenia Wykonawca składa w terminie 14 dni od dnia wejście w życie przepisów w 
tym zakresie pod rygorem utraty tego prawa. 
 
4. Zmiana umowa w przypadkach określonych ust. 1 pkt. 1 – 4  zostanie poprzedzona analizą 
prawidłowości zaproponowanych zmian przez Wykonawcę przez Zamawiającego w ciągu 7 
dni od dnia złożenia wniosku.  
 
5 . Zmiana umowy wymaga wprowadzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.   
 

§ 17 
Zasady wprowadzania zmiany do umowy w przypadku zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy 

 
1. Przepisy § 17 określają poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy, uprawniający strony umowy do żądania zmiany 
wynagrodzenia oraz określają początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia. 
 
2. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa może zostać 
zmieniona w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen 
lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 
 
3. Zamawiający nie przewiduje zmian wynagrodzenia w pierwszych 6 miesiącach 
obowiązywania Umowy oraz po dacie odbioru końcowego robót budowlanych. 
 
4. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ustępie wyżej dokonana zostanie z 
uwzględnieniem poniżej wskazanych zasad: 
1) waloryzacja może nastąpić od dnia złożenia kompletnego wniosku waloryzacyjnego, 
jednak nie szybciej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy na podstawie aneksu; 
2) ewentualna druga waloryzacja może nastąpić od dnia złożenia kompletnego wniosku 
waloryzacyjnego, jednak nie szybciej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu 
waloryzacyjnego, o którym mowa w pkt. 1; 
3) sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia: 
a) zmiana wynagrodzenia odbywa się na pisemny wniosek Strony. Strona wnioskująca 
zobowiązana jest uzasadnić swój wniosek potwierdzając wzrost lub spadek cen, o których 
mowa w lit. b poniżej; 
b) Strony dokonają zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z wykorzystaniem wskaźnika 
cen produkcji budowlano – montażowej, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny jako 
informacja sygnalna, w miesiącu poprzedzającym, w którym przypada dzień złożenia 
wniosku w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego, zw. dalej „wskaźnikiem”. 
Strony uprawnione są do złożenia wniosku, jeżeli wskaźnik przekroczy (+/-) 5%; 
c) wskaźnik stanowić będzie procentową wartość, o którą to zostanie odpowiednio 
zwiększone (w przypadku wzrostu cen) lub zmniejszone (w przypadku spadku cen) 
wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 
d) łączna wartość zmian wynikających z waloryzacji nie przekroczy 10% wynagrodzenia 
Wykonawcy, wskazanego pierwotnie na podstawie oferty; 
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e) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowalne wykonane przed datą 
złożenia wniosku oraz robót dodatkowych i zamiennych; 
f) zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie, obowiązywać 
będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia zmiany, 
lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 17 ust. 4 pkt 1 umowy. 
 
5. Wniosek waloryzacyjny musi zawierać: 
a) Oznaczenie umowy, której dotyczy, 
b) Uzasadnienie spełnienia wszystkich przesłanek umownych uprawniających do 
waloryzacji, 
c) Projekt tabeli elementów rozliczeniowych z uwzględnieniem waloryzacji 
poszczególnych pozycji, 
d) Protokół inwentaryzacyjny z wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru opatrzonych datą nie późniejszą niż 7 dni przed złożeniem wniosku. 
 
6. Waloryzacji podlega wyłącznie kwota wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu po 

dacie waloryzacji. 
 
7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
2) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy. 
 
8. Waloryzacja będzie płatna na podstawie odrębnych faktur wystawianych przez 

Wykonawcę. 
 

§ 18 
Siła wyższa 

 
1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu 
działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie 
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  
 
2. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty, a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych. 
 
3. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją w szczególności: stan wojny, 
zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, 
katastrofę statku powietrznego na terenie placu budowy, strajk, zjawiska gospodarcze  
zewnętrzne w  stosunku do  stron umowy i w pełni od nich niezależne, jak na przykład: 
gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen  
materiałów, z zastrzeżeniem, że wskazane  przykładowe  okoliczności  muszą mieć  
charakter  na  tyle nadzwyczajny,  że  strony umowy, dochowując należytej staranności, nie 
mogły obiektywnie przewidzieć ich zaistnienia lub skali ich zaistnienia.  
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4. O zmianie terminu z powodu „siły wyższej” decyduje Zamawiający. 
 

 
§ 19 

Rozstrzyganie sporów 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2023 r., 
poz. 1605, z późn. zm./ oraz Kodeksu Cywilnego. 
 
2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 
pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się przed skierowaniem sprawy na 
drogę postępowania przed sądem powszechnym, skierować sprawę na drogę mediacji, która 
będzie prowadzona przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 
 

 
§ 20 

Postanowienia końcowe 
 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

PODPISY STRON 
 

 

 

             ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
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Zał. Nr 1 do umowy ……... 

 
KARTA GWARANCYJNA 

 
dotyczy zrealizowanej inwestycji pod nazwą: „Modernizacja źródła wytwarzania ciepła - 
podniesienie efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i kogeneracji w systemie 
ciepłowniczym w Darłowie” 
na podstawie umowy nr: ……………………z dnia ……..data odbioru końcowego………. 
 
 
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość w odniesieniu do materiałów i parametrów 
użytkowych wykonanych prac i robót budowlanych.   
 
2. Wykonawca odpowiada za wszelkie usterki wynikłe z produkcji oraz wady materiałowe w 
okresie gwarancji. 
 
3. Wykonawca gwarantuje krajowy serwis  dla napraw i konserwacji. Nie dotyczy to napraw 
głównych, jeśli muszą być przeprowadzone u producenta. 
 
4. Wykonawca zapewnia reakcję serwisu w ciągu ….. godzin od momentu telefonicznego lub 
pisemnego zgłoszenia usterki i przystępuje do jej usuwania w ciągu następnych …..  godzin. 
 
5. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad lub usterek oraz wymianę 
uszkodzonych elementów wbudowanych, zainstalowanych w okresie ………….. od 
następnego dnia od daty odbioru końcowego bezusterkowego.  
 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 
wad lub usterek z podaniem daty końcowej naprawy gwarancyjnej. 
 
8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie ……… dni  od daty 
zgłoszenia wad lub usterek przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich 
stronie trzeciej a kosztami w całości obciąży Wykonawcę. 
 
9. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji 
biegnie na nowo dla tych robót, co potwierdzone zostanie wpisem do protokołu. 

 
 

Data, podpis 
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Zał. Nr 2 do umowy ……... 

 
………………………………….… .........…...................,    ......….................  

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca)     miejscowość dnia  
*niepotrzebne skreślić 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Reprezentując 
…....................................................................................................................................  

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy – ADRES) 
będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą  
*niepotrzebne skreślić 
 
….................................................................................................................................... 

(nazwa firmy Wykonawcy) 
w zakresie ….................................................................................................................................... 

(rodzaj robót) 
 

na zadaniu : „Modernizacja źródła wytwarzania ciepła - podniesienie efektywności 
energetycznej z wykorzystaniem OZE i kogeneracji w systemie ciepłowniczym w Darłowie” 
realizowanym w ramach Umowy nr …................................. z dnia..............................................  
zawartej przez Zamawiającego, tj. Miasto Darłowo z  
 
......................................................................................................................................  

(nazwa Wykonawcy) 
oświadczam, że otrzymałem/łam całkowite/częściowe należne mi wynagrodzenie od Wykonawcy, 
określone w umowie………….z dnia……….. 
w okresie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą nie wystawiłem faktury vat w związku z 
podpisaną umową o podwykonawstwo 
*niepotrzebne skreślić 
….................................................................................................................................  
w kwocie: ….............................. słownie : ...............................................................................  
za roboty wykonane w okresie od …........................... do .............................................  
netto …................................................................  
podatek VAT …...................................................  
brutto …..............................................................  
zgodnie z fakturą/mi VAT nr …........................................ z dnia ..........................................  
 
i że nie będę składał w przyszłości roszczeń wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za 
roboty budowlane wynikające z art. 6471 § 5 k.c.  
Ponadto, oświadczam, że w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawcę/Podwykonawcę* części 
wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej nie będę dochodzić w/w kwoty na drodze sądowej wobec 
Zamawiającego gdyby nie została zwrócona przez Wykonawcę/Podwykonawcę*. Kwota ta dotyczy 
wewnętrznych zobowiązań między Wykonawcą/Podwykonawcą* i Podwykonawcą/Dalszym 
Podwykonawcą i nie wchodzi z zakres roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu solidarnej 
odpowiedzialności za zapłatę za roboty budowlane wynikające z artykułu 6471 k. c.  
 
 
……………………………………… (Podpis) 
 


